

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05x
Stavba: NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN - rozpočet 3

JKSO:
Miesto: Kadnárova 2521/69,Bratislava

KS:
Dátum: 3. 7. 2023

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
GreenDream s.r.o.

IČO: 47958383
IČ DPH: SK2024157663

Projektant:
Ing.arch.Peter Kožuško

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft,s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			105 093,69
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			105 093,69
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	105 093,69	21 018,74
Cena s DPH v EUR			126 112,43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 5.10.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	05x		
Stavba:	NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN - rozpočet 3		
Miesto:	Kadnárova 2521/69,Bratislava	Dátum:	3. 7. 2023
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Rača	Projektant:	Ing.arch.Peter Kožuško
Zhotoviteľ:	GreenDream s.r.o.	Spracovateľ:	Rosoft,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		105 093,69	126 112,43
04x	SO02 - Drobná architektúra,spevnené plochy a oplotenie,sadové úpravy a závlaha	105 093,69	126 112,43
01	SO02.01 Drobná architektúra,spevnené plochy + oplotenie	34 089,26	40 907,11
02	SO02.02 Sadové úpravy	59 996,93	71 996,32
03	SO02.03 Závlaha	11 007,50	13 209,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		105 093,69	126 112,43