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STRABAG s.r.o.

Ob&ﬁst’ SEVER - Zilina, PJ Prievidza . : ' STRABAG

u:l Pod Banskou, SK — 971 01 Prievidza

Zmluva o dielo ¢. 2023/EE/01/025

na realizéciu stavby
»Oprava miestnych komunikdcii v obci Cigel’
uzavretd v zmysle §§ 536-565 Obch. zdkonnika ¢, 513 / 1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany
1.1 Objedndvatel’: Obec Cigel’
Sidlo: Cigel 192

. 971 01 Prievidza
Statutérny orgdn:. starosta obce: Ing. Eduard Krausko
Bankoveé spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK16 5600 0000 0090 0005 1001
SWIFT: KOMASK2X -
ICO: 00 318 027
DIC: : 2021162649

~ Telefon: 0917 099 684
E-mail: starosta@cigel.sk
1.2 Zhotovitel: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III,
Oddiel: Sro, vlozka &. 991/B
Statutdrny orgdn: konatel’ spolo¢nosti: Ing. Tomas Hoza
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branislav Luk:i¢
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Martin Martinak
konatel spolo¢nosti: Ing. Milada KuSnirova
- vo veciach zmluvnych oprdavneny ku konaniu na zéklade pinej moci:
riaditel’ oblasti SEVER Zilina: Ing. J4n Michel
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Igor Weiss (0917 209 207)
kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekovi

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
SWIFT: UNCRSKBX

ICO: . 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

E-mail: jozef kollar@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
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2. Predmet zmluvy

2.1

2.2

2.3

24

Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

»Oprava miestnych komunikdcii v obci CigeP*

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' pre objednavatel'a dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
a objednavatel’ sa zaviizuje prevziat’ a zaplatit’ za riadne a v&asne vykonant kompletni dodavku
predmetu zékazky v rozsahu cenovej ponuky zo diia 12.10.2023, ktora tvori prilohu &.1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' v stilade
stouto zmluvou, prisluSnymi azéviznymi normami STN a TP aostatnymi vSeobecne
z&dvAznymi pravnymi predpismi.

Zavizok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom ajeho prevzatim
objednavatel'om, o Com spiSu zapisnicu (zapis).

3. Termin realizdcie

3.1

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude realizované v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Termin realizdcie prac:  oktéber - november 2023
3.1.2 Termin ukoncenia prdac : najneskér do 30.11.2023

PrediZenie doby vystavby: :
Zhotovitel' sa nedostiva do omeskania splnenim terminov a termin ukondenia diela sa

‘predlzuje, najmé o dobu:
.a) trvania naviac prac,

b) trvania omeSkania Objednévatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, & poskytnutim
potrebnej sudinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziiuji realizdciu diela v stilade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatel'a s odovzdanim staveniska,

€) trvania prekdzok nezavinenych poru$enim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho
Zhotovitel' zodpoveda, priom ide najmd o Vy33iu moc a/alebo Udalost’ (blizsie uvedené
vods. 12.3 a 12.4 tejto Zmluvy) vratane napr.: neo¢akévanych prirodnych javov, povodni,
epidémii, trestnej, priestupkovej &i ind protiprdvnej &innosti na stavenisku, ktore;
vySetrenie vyZaduje preruSenie prac, archeologickych nélezov, skrytych prekazok
tykajicich sa veci alebo miesta, rozhodnuti prislunych organov verejnej spravy a inych,

f) prerudenia prac z dovodov na strane Objedndvaterla,

g) omeskania Objednavatel'a s poskytnutim projektovej &i inej dokumentécie potrebnej na
riadnu realizciu diela, alebo :

h) zistenia vady projektu, ktoré prekdZaju riadnemu vykon4vaniu stavebnych prac na diele, a
tym preruSenie stavebnych prac o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonéavanie diela prerugit’
sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokongenie.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a v&asne vykonané dielo na ziklade cenovej
ponuky zhotovitela zo diia 12.10.2023, ktora tvori prilohu &.1 tejto zmluvy a predstavuje
Ciastku:

Cena bez DPH: 16 553,54 €
DPH 20%: 331071 €
Cena celkom s DPH: 19 864,25 €
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STRABAG s.r.o.

Oblast’ SEVER - Zilina, PJ Prievidza STRABAG

ul. Pod Banskou, SK — 971 01 Prievidza

4.2 Dafi z pridanej hodnoty (,,DPH®) bude uplatnen4d v zmysle platnych pravnych predpisov SR
v Case realizacie diela.

4.3 K zmene ceny ddjde v pripadoch, ak:
4.3.1 siobjednavatel’ vyziada zvicSenie alebo zmensSenie rozsahu diela,
4.3.2 dojde na zaklade poziadavky objednavatel’a k inému rieSeniu diela.
4.3.3 pokial dojde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat’ cenovy dopad na predmet tejto
zmluvy. , ;

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky prace a dodavky pisomne pozadované (objednané), resp.
uznané objedndvatelom nad dohodnuty rozsah, ate z dévodu rozsirenia predmetu plnenia na
zéklade zmeny realizatného projektu stavby, alebo z dévodu poZiadaviek objednavatel’a stavby
nad rdmec cenovej ponuky, aktorych potreba realizicie vznikne v priebehu vykonavania
predmetnych prac, buda povaZované za naviac prace. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel
zavézuje pre objednavatela vykonat’ az na zaklade obojstranne podpisaného dodatku k zmluve,
ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac.

5. Financovanie diela

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktura so zhotovitelom vyhotovenym siipisom
skutoéne vykonanych préac, ktory zhotovitel’ predloZi zastupcovi objednavatel'a na potvrdenie po
ukonceni diela. Povereny zastupca objednéavatela potvrdi tieto doklady najneskér do piatich
pracovnych dni od ich predloZenia. Pokial’ sa povereny zdstupca objednavatela do uvedenej
lehoty nevyjadri, mé sa za to, Ze sﬁpisy vykonanych préc odsihlasil.

5.2 Faktura je splatna do 15 dni od datumu dorucenia faktary. V pochybnostlach sa ma za to, Ze
faktura bola dorucena treti defi po odoslani.

5.3  Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti dafiového dokladu podla § 71 az §73 zdkona &. 222/2004
Z.z. zékona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

6. Podmienky vykondvania diela

6.1 Préace budi vykondvané v zmysle platnych STN a TP platnych v &ase realizdcie diela v stlade
s cenovou ponukou zhotovitel'a, pri dodrzani zasad bezpeénosti prace v zmysle zékona &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP) v zneni platnych pravnych
predpisov. Budi dodrZané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovanych prac
a zabudovanych materidlov bude zhotovitel dokladovat' atestmi o kvalite. V3etky atesty
a laboratérne skisky, ktoré vyzaduji platné normy bude zhotovitel' vykonavat' laboratériom,
ktoré ma na vSetky pozadované &innosti opravnenie.

6.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s priestorovym avyskovym vytyéenim
staveniska zbavené prav tretich osdb formou obojstranne podpisaného zapisu s vytydenim
priestoru staveniska, stabilizovanych geodetickych bodov a cudzich podzemnych vedeni v
priestore a v blizkosti staveniska (d’alej len ,,stavenisko®).

6.3 Objednavatel’ zaisti technicky dozor nad vykondvanymi pricami svojimi poverenymi
pracovnikmi.

6.4 Ak sa vyskytne v priebehu realizicie prac nutnost’ akychkol'vek zmien oproti skuto&nostiam
obsiahnutych v tejto zmluve, budl tieto zmeny rieSené operativne jednanim medzi oboma
zmluvnymi stranami. RieSenie vSetkych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku,
potvrdenim oboma zmluvnymi stranami a budu rie§ené pisomnym dodatkom k tejto zmluve. Po
podpise dodatku oboma zmluvnymi stranami bude nasledne vykonana realizdcia préc
dohodnutych v dodatku.
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6.5

6.6

.7

6.8

Objednavatel je spravidla povinny pristipit’ na primerané prediZenie lehoty plnenia a thradu

zdokladovanych zvysenych nakladov, ak:

6.5.1 dojde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objednavatela, alebo
odli$nosti podkladnych vrstiev so skutoénym stavom na stavbe,

6.5.2 ddjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dévodov na strane objednavatela a
predizi sa lehota vystavby bez ndroku na zvysenie nakladov, '

6.5.3 zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, tykajiice sa miesta kde sa mé dielo
realizovat’ a tieto prekdzky znemoziiuji vykonavat® préce na diele po dobu dlh8iu nez pat’
dni, a prijat’ opatrenie na rieSenie vzniknutého stavu do 10 dni.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ vlastnym nakladom-istotu verejnych komunikacii, pokial tieto
svojou ¢innostou znetistuje. '

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi vdeii odovzdania staveniska stavebné povolenie,
projektovii dokumentaciu a doklady na zéklade ktorych Je mozné zadat’ realizovat’ dielo; to
neplati, ak sa na dielo nevyzaduje stavebné povolenie a nie st potrebné ani iné doklady na jeho
realiziciu.

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ objednavatelovi pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto,
kde sa vykonavaju, alebo majii vykonavat price v stivislosti s realiziciou diela.

7. Kontrola pric

7.1

1.2

73

7.4

7.5

Objednavatel’ je opravneny vykondvat' priebeznt kontrolu prac stavebno-technickym dozorom
objednavatela. Poveren4 osoba ho bude zastupovat’ pri potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri
preberani ukon¢eného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s
poziadavkou na ich odstrénenie v stanovenom termine/lehote. Pokial by boli vady takého
charakteru, Ze by nepochybne viedli k poruseniu tejto zmluvy, ma objednévatel’ pravo od tejto

zmluvy odstipit’,

Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo diia jej zah4jenia do riadneho ukondenia prac a to
sposobom obvyklym podla platnych prévnych predpisov.

Zéaznamy o priebehu préc, kontrolach, preberani prac a vietkych d’al$ich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat' za doleZité budii zapisované denne do stavebného dennika. Za

. riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

Zhotovite' poveruje funkciou stavbyvediiceho Ing. Igora Weissa. Tento je opravneny ho
zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela,
vystaveni faktir, a pod.

Zhotovitel' vedie odo diia prevzatia staveniska/ miesta na vykondvanie diela v mieste
vykondvania diela stavebny dennik v stlade so zdkonom &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni
neskor3ich predpisov a vyhl. &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia
Stavebného zikona, do ktorého sa zapisujii vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenia
vyplyvajice z tejto zmluvy. '

8. Preberanie diela

8.1

Po vykonani diela vyzve zhotovitel’ objednéavatel'a k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskdr do 5 dni a zahijené
najneskdr do 10 dni od pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Prace, ktoré budi zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi preveri objednévatel’ bez zbytoéného odkladu od vyzvy zhotovitel'a. Ak nesplni
objednavatel’ tito svoju povinnost, ma sa za to, Ze zhotovitel splnil svoj z&vizok najneskor treti

]
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8.2

8.3

defi po vyzve uvedenej v stavebnom denniku. O preberacom konani sa vyhotovi z4pis spdsobom
obvyklym, ktory podpi$u prislusni zastupcovia oboch stran.

V &ase preberacieho konania, tj. od jeho zadatia po jeho skondenie, nie je zhotovitel v

omeSkani so splnenim, ak preberacie konanie mohlo byt’ zacaté v posledny deii lehoty v ktorej
sa malo podla zmluvy plnit’.

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi: vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
diela.

9. Zdruky a sankcie

9.1

92

9.3

- 94

9.5

9.6

9.7

Zhotovitel' poskytne na dielo zéruku na dobu 24 mesiacov, ktord zadina plynut odo dia
odovzdania diela objedndvatelovi, svynimkou zabudovanych komponentov, ktorych
vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby, vzdy v8ak najmenej 24 mesiacov. Zaruka sa
nevztahuje na prieéne a pozdiZne trhliny, prenesené z podkladovych vrstiev, nerealizovanych
v ramei tejto zmluvy a na siet'ové rozpady asfaltového povrchu z dévodu netinosného podlozia.

Zhotovitel' nezodpovedd za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela, havariami,
prirodnymi katastrofami a nevhodnymi zasahmi tretich osdb, ani za vady, ktoré vznikli
neodbornym zésahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho beznej prevadzke.

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v €l. 3. po termine uvedenom v bode 3.1 z dévodov na
strane zhotovitel'a, objednavatel’ moze pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej
ceny diela, za kazdy defi omeSkania, aZ do ukoncenia diela, priom ostatné jeho finanéné naroky
zostavaji nedotknuté.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine, objednavatel’ moze pozadovat’ zmluvni
pokutu vo vySke 10,- € za kazdy defi omeSkania za predpokladu, Ze objednivatel poskytol
zhotovitel'ovi dostatoéni suéinnost’ pri odstrafiovani vad.

V pripade omeSkania objednavatel'a so zaplatenim faktiry k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% =z dlZnej sumy za kazdy deil
omeskania, pri¢om ostatné jeho finanéné naroky zostévajii nedotknuté.

Uhrada, alebo zapocet ktorejkol'vek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo
riadne dokoncit, ani jeho dalich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za
8kodu alebo straty vzniknuté objednévatelovi a presahujice zmluvné sankcie.

Zmluvné pokuty musia byt uplatnené pisomne, inak st neplatné. Sihrn sim zmluvnych pokut
uplatnenych Objednavatel'om vo&i Zhotovitel'ovi neprekrogi 4 (Styri) % celkovej ceny diela bez
DPH; okolnosti vyluCujice zodpovednost' vyluduju povinnost Zhotovitel'a zaplatit' zmluvna
pokutu. Objednavatel’ nie je opravneny pozadovat' nahradu ¥kody spdsobenej porusenim
povinnosti Zhotovitel’a, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

10. Odstapenie od zmluvy

10.1" Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit” od tejto zmluvy, ak je druhé strana pridinou

podstatného porusenia zmluvy, ¢o znaéne obmedzi 0Zitky zo zmluvy vyplyvajice.

10.2 Odstipenie od zmluvy je moZné len vtom pripade, ak oprdvneni strana poskytla druhej

zmluvnej strane primerant lehotu na népravu s upozornenim, Ze po jej nedodr?ani od zmluvy
odstipi, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak z viny zhotovitela.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Objednéavatel’ méze odstipit’ od zmluvy pri porudeni podstatnych povinnosti, za ktoré sa
povazuje omeskanie zhotovitel'a dlhSie ako 60 dni s ukonéenim a odovzdanim diela resp. etapy
stavby.

Pri odstipeni od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zékonnika.

Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel' je povinny okamZite zastavit' prace, zabezpegit

a ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy alebo &iastoéne odstipit’ od tejto zmluvy

z dévodov podl'a §§536 anasl. Obchodného zakonnika alebo najmi z nasledujucich dévodov,

ktoré sa povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatel’a s thradou faktury o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel’ napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a mamom uplynuti
lehoty neposkytne su¢innost’ v pozadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekdzky znemozZiiuju vykonanie diela dohodnutym sposobom a k dohode
o zmene zmluvy neddjde ani do 30 dni odo dila oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel’ napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynutl
lehoty neodovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v sillade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

€) ak vzhladom na hospodarsku situdciu je pravdepodobné, Ze Objednéavatel si nesplni alebo
nebude plnit’ svoje zavazky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatel'a vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zagaté restrukturalizaéné konanie
alebo ak je Objednavatel’ v likvidacii alebo ak je Objednavatel v krize alebo bol zverejneny
v prislu§nom zozname o0sdb vedenom Finandnym riaditel'stvom podl'a § 69 ods. 14 pism.
b) zakona ¢&. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objednavatel’ povinny bez vyhrad uhradit’
Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady, ktoré budi nim vy¢islené samostatnou faktirou. :

11. Viastnicke prdva a nebezpecenstvo §kdd

11.1

1122

Dielo je az do tihrady koneénej faktiry v spréve a vlastnictve zhotovitela. Ditom odovzdania
a prevzatia diela zhotovitel’ ukonéi spravovanie diela.

Nebezpecenstvo skody na zhotovenej stavbe znasa obje&névatel’ po prevzati diela, alebo v Case,
ked’ tento umoznil nakladat’ so zhotovenym dielom pred jeho odovzdanim a uhradenim ceny.

12. Zdverelné ustanovenia

28]

12.2

Tato zmluva nadobuda platnost’ a t&innost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spbsobené okolnostami vyluéujucimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vy$Sia moc®).

a) Vy38ia moc je akdkol'vek okolnost’ mimo kontroly zmluvnych stran, ktora brani zmluvnym
stranam alebo jednej z nich v plneni ich z4viazkov na zdklade tejto Zmluvy alebo z nej
vyplyvajicich, pri€om takato okolnost’ nie je predvidatelna a neda sa jej vyhnut, naprick
obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnostou.

b) Vysdia moc znamend najmé, nie vyluéne, akakol'vek okolnost, ktora:

(i) je mimo kontroly zmluvnych strin ovplyviiujica realizaciu diela alebo akékol'vek préce
priamo alebo nepriamo spojené s realizaciou diela, a to: vojna, nepriatel'ské akcie (&i uz
vyhlasené alebo nie), zasahy cudzich nepriatel'ov, vzbura, revolicia, povstanie, sabotaz
alebo vojenskd alebo uzurpovanid moc, nepokoje v obg&ianskych vojnich, nepokoje,
ionizujlce Ziarenie, kontaminécia radioaktivitou z akéhokol'vek jadrového paliva alebo z
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12.3

c)
d)

akéhokol'vek jadrového odpadu zo spalovania jadrového paliva, radioaktivna toxicka
vybusnina alebo iné¢ nebezpefné vlastnosti akejkol'vek vybusnej jadrovej zostavy alebo
jej jadrovej zlozky, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prirodné
katastrofy (ako napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin alebo vulkanicka ¢innost), epidémia
alebo pandémia, neudelenie Uradného povolenia (najmé vyvozného povolenia, povolenia
tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyZaduje pre splnenie zavizkov Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy) a
(ii)zabrafiuje zmluvnym stranam alebo jednej z nich, aby plnili zavizky podla tejto Zmluvy;
v kazdom pripade za predpokladu, Ze sa takejto okolnosti ned4 vyhnut napriek opatrnosti,
predvidavosti a usiliu zmluvnej strany dotknutej touto okolnost'ou.
Zmluvné strany budi pocas trvania Vyssej moci oslobodené od plnenia vsetkych zmluvnych
povinnosti, pokial’ im v plneni zabr&nili udalosti Vy§§ej moci.
Terminy alebo lehoty, ktorych nedodrzanie bolo spdsobené pdsobenim Vys§Sej moci, budt
predizené o dobu trvania VysSej moci, alebo o dobu, ktord bude nevyhnutne potrebna
s prihliadnutim na vznik Vy3%ej moci, aktori pisomne Zhotovitel Specifikuje
Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu potom, ake Vys§ia moc pominula. V pripade, ak
Zhotovitel'ovi vznikni na zéklade tejto Zmluvy a v suvislosti so vznikom Vys8ej moci
akékol'vek dodatoéné nepredvidatel'né naklady, Objednavatel’ sa zavizuje ich nahradit’.
Ak trva udalost’ VySsej moci dlhie ako 3 (tri) mesiace a ak neddjde k dohode o zmene
Zmluvy podl'a pism. d) tohto ods. Zmluvy, méa zmluvna strana, ktora sa odvolala na Vy3siu
moc, pravo odstupit’ od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak pocas trvania tohto zmluvného vztahu nastane akakol'vek
udalost’ VysSej moci, Ziadna zo zmluvnych stran nie je povinna zaplatit’ druhej Zmluvnej
strane akikol'vek zmluvni sankciu (vratane zmluvnych pokut alebo zliav) a Ziadna Zmluvna
strana nema narok na nahradu $kody. Ak bude z dévodov Vys8ej moci zmluvny vztah medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om ukonéeny, narok Zhotovitela voéi Objednavatel'ovi na
thradu dohodnutej ceny Diela za vSetky prace vykonané do skonéenia Zmluvy tymto nie je
dotknuty.

Mimoriadna situdcia vyvolana pandémiou v désledku COVID-19
a) S ohladom na sGfasni situaciu spdsobent pandémiou v ddsledku Sirenia koronavirusu

COVID-19 (d’alej len ,,Udalost™), nasledkom ¢oho dochadza a nad’alej méze dochadzat
najmi ktakym opatreniam ako su karantény, neudelenie uradného povolenia (najmi
vyvozného povolenia, povolenia tranzitu alebo iného povolenia, ktoré sa vyzaduje pre
splnenie zavizkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy), uzatvorenie vzdeldvacich a d’alsich
intitucii, pricom nie je vylidené ani plosné uzatvaranie miest a regiénov, obmedzenie
pohybu o0s6b, tovaru, dopravy materidlu a podobne a akychkol'vek d'alSich opatreni, je
mozné predpokladat, Ze dojde k ohrozeniu alebo zmareniu riadneho a v¢asného plnenia

" zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a, najméd vo vztahu k riadnemu plneniu dohodnutych

terminov realizacie diela dohodnutych v tejto Zmluve.

b) Zhotovitel' uvadza, %e v ¢ase uzavretia Zmluvy nedokdZe jednoznaéne kvantifikovat

c)

konkrétny vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela, a to najma z hl'adiska dodrzania terminov
vykonania diela, ceny a nakladov, ktoré v tejto stvislosti mdézu Zhotovitel'ovi vzniknat,
urobi tak vsak ¢o najskor, ako to bude objektivne mozné.

Zhotovitel neméze vyludit' aj d’alSie, v Case uzavretia Zmluvy nepredvidatelné prekazky,
ktoré stuvisia s Udalost'ou, ktoré by mohli branit v plneni jeho zmluvnych zavizkov,
Objednavatela vSak bude bezodkladne informovat o vSetkych takych skuto&nostiach,
akondhle sa o nich dozvie.

d) Zhotovitel prijal a bude nad’alej prijimat’ vietky primerané preventivne opatrenia na ochranu

zdravia a bezpec€nosti personalu Zhotovitela, resp. jeho subdodavatel'ov, pri¢om zabezpecuje
podmienky na splnenie nevyhnutnych socialnych a hygienickych poziadaviek na prevenciu
proti $ireniu koronavirusu COVID-19.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12:9

e) Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitelovi maximélnu spolupracu (su€innost) pri
rieSeni vplyvu tejto Udalosti na riadne a v&asné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a,
vratane prijatia primeranych preventivnych opatreni s cielom minimalizovat' negativne
dopady na obe zmluvné strany.

f) Zmluvné strany sa zavazuju po skonCeni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonévanie
diela bez zbyto¢ného odkladu v dobrej viere rokovat’ o zmluvnych podmienkach dotknutych
Udalostou, najmé o terminoch plnenia, cene diela a d’aldich stvisiacich nakladoch, ktoré
Zhotovitelovi vznikli. V pripade, ak sa Zmluvné strany v lehote 14 dni odo diia zadatia
rokovani nedohodnii na vy33ie uvedenom, je ktordkol'vek zo zmluvnych stran oprdvnend od
Zmluvy odstupit. Zmluvné strany sa dohodli, ze v takomto pripade, Ziadna zo zmluvnych
strdn nie je povinna zaplatit' druhej zmluvnej strane akikolvek zmluvnd sankciu (vratane
zmluvnych pokut) a Ziadna zmluvné strana nema narok na nahradu ¥kody. Ak bude
z dévodov Udalosti zmluvny vzt'ah medzi Objednavatelom a ZhotoviteFom ukon&eny, narok
Zhotovitel'a voCi Objednavatelovi na dhradu dohodnutej ceny diela za vSetky prace
vykonané do skonenia Zmluvy tymto nie je dotknuty.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
podpisané oprévnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Ustanovenia tejto zmluvy
obsahujice slovo ,,sthlasit™, ,,odstihlasené®, alebo ,,suhlas“/dohoda’ vyZzaduja, aby siihlas alebo
dohoda boli zaznamenané pisomne.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom, alebo séasti platné a/alebo Gi¢inné alebo
neskor stratia platnost a/alebo Gginnost, nie je tym dotknutd platnost a/alebo w&innost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych a/alebo netGlinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouzije Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje
zmyslu a Gcelu tejto zmluvy.

Objednavatel’ nie je opravneny jednostranne si zapogitat’ proti pohl'adavke zhotovitel'a z tejto
zmluvy svoje pohladdvky voci zhotovitefovi. Objednavatel nie je oprivneny postipit

. akékol'vek pohladavky vodi zhotovitelovi z tejto zmluvy tretim osobam.

Technické, vyrobné alebo obchodné informacie (napr. informécie o kalkulaciach, rozpoétoch a
pod.), s ktorymi budii zmluvné strany obozndmené podas trvania zmluvného vztahu si
predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukondeni tejto zmluvy. Zmluvné strany mbzu
vyuZivat’ predmet obchodného tajomstva vyluéne na el dojednany v tejto zmluve a nebudd
ich spristupriovat’ tretim osobam.

Ak nie je mozné dorudit’ pisomnost’ dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sidla uvedenu
v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapisand, pisomnost’ sa
povaZuje po troch dioch od vratenia nedorudenej zasielky za dorudend, a to aj vtedy, ak ten, kto
je opravneny konat za dotknutti zmluvni stranu, sa o tom nedozvie.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravujui prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
z&konnika.

12.10 Pokial’ sa pri plneni Zmluvy spracuvaju udaje podla zdkona & 18/2018 Z. z. o ochrane

osobnych udajov, Zmluvné strany su povinné splnit’ vSetky povinnosti vyplyvajice z uvedeného
zékona. PoruSenie pravnych predpisov o ochrane osobnych udajov sa povazuje za podstatné
poruSenie povinnosti podl'a Zmluvy.

12.11 Objednavatel’ sa zavizuje pocas trvania tejto. Zmluvy dodrziavat prirucku ,.Dodrziavanie

pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov®, ktorej
znenie je uvedené na webovom mieste www.strabag.sk a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze
sa s priruckou oboznamil.
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12.12 Na Gcely tohto ustanovenia sa Sankcionovanou osobou rozumie subjekt, na ktory boli uplatnené
sankcie najméd (aviak nie len) sektorové sankcie (jednotlivo a/alebo spolotne dialej ako
»Sankcie®) ato v zmysle prislusnych pravnych predpisov a/alebo nariadeni najmi zo strany:
Organizacie Spojenych nérodov, Federdlnej vlady Spojenych $titov americkych, Eurépskej
Unie. Objednavatel tymto vyhlasuje azavizuje sa, ¢ nie je anebude oznaleny ako
Sankcionovand osoba anie je aani nebude osobou alebo subjektom, na ktory sa Sankcie
uplatiiuji alebo budu uplatiiovat’. V pripade porusenia akéhokol'vek z vyhliseni a/alebo
zavézkov podla tohto ustanovenia, je Zhotovitel' opravneny odstipit’ od Zmluvy s okamZitou
ucinnostou a Objednavatel’ sa zavizuje Zhotovitela odskodnit a nahradit mu vSetky z toho
vzniknuté straty. Zhotovitel' je tieZ opravneny odstipit’ od Zmluvy s okamZitou G&innost'ou
v pripade, ak sa budi Sankcie uplatiiovat’ na Objednavatel'a po uzavreti Zmluvy.

12.13 Vsetky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto
Zmluvy alebo v stvislosti s touto Zmluvou budi rozhodnuté a prejednané pred prislusnym
v§eobecnym sudom SR.

12.14 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponech4 objcdﬁévatel’
a dve zhotovitel. _ :

12.15 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preditali, e bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zaklade ich pravej a slobodnej véle; nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

12.16 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy o dielo su jej nasledovné prilohy:

Priloha €.1: Cenova ponuka zo diia 12.10.2023
Priloha €.2: PInomocenstva na zastupovanie spolo¢nosti STRABAG s.r.o

Nasleduje podpisova strana:
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