

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodné meno : **Obec Zádiel**
Sídlo : Zádiel 83, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO : 00691437
DIČ : 2020751590
Zastúpený : Attila Nehoda, starosta
„**OBJEDNÁVATEĽ**“)

a

Obchodné meno : **KISS stavebné práce, s.r.o.**
Sídlo : Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO : 46 443 541
DIČ : 2023379402
IČ DPH: : SK2023379402
Zápis do OR : Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka číslo 28762/V
Zastúpený : **Zoltán Kiss**, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**ZHOTOVITEĽ**“)

(ďalej spolu len „**ZMLUVNÉ STRANY**“)

takto:

1. PREDMET ZMLUVY

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v cenovej ponuke vypracovanej zhotoviteľom. Daný rozpočet zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 1.2. Touto zmluvou sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje vykonať DIELO: „*MÚZEUM SLOVENSKEHO KRASU – ZÁDIELSKÁ TIESŇAVA – STAVEBNÉ PRÁCE*“ Predmetom ktorého budú : Predmet zákazky tvoria stavebné práce v areály Múzea Slovenského krasu - Zádielska tiesňava . Predmet 1 ČASTI tvoria búracie práce v areály Múzea podľa priloženého zadania. Predmet 2 ČASTI tvoria stavebné práce súvisiace s dodávkou a montážou vstupnej brány podľa priloženého zadania. Predmet 3 ČASTI tvoria stavebné práce s realizáciou oplotenia podľa priloženého zadania v zmysle cenovej ponuky, ktorá bola vypracovaná ZHOTOVITEĽOM a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje prevziať zhotovené DIELO a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie a to v rozsahu, termíne a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3. Miestom vykonávania DIELA podľa tejto zmluvy je Areál Múzea Slovenského krasu - Zádielska tiesňava.
- 1.4. ZHOTOVITEĽ dokončí DIELO vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. ZHOTOVITEĽ je oprávnený poveriť vykonaním DIELA inú osobu. Pri vykonávaní DIELA inou osobou má ZHOTOVITEĽ zodpovednosť, akoby DIELO vykonával sám.

2. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 2.1. ZHOTOVITEĽ bude vykonávať všetky práce súvisiace s vykonaním DIELA v pracovných dňoch i v dňoch pracovného voľna a pokoja podľa potreby.

- 2.2. ZHOTOVITEĽ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a dodržiavať BoZP.
- 2.3. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje ihneď po vybudovaní a sfunkčnení energetických prípojk technicky spojenými s predmetom tejto zmluvy umožniť ZHOTOVITEĽOVI napojenie na tieto energetické prípojky a súhlasí s tým, aby ich ZHOTOVITEĽ využíval za účelom realizácie diela. Náklady za takto spotrebované energie znáša v celom rozsahu OBJEDNÁVATEĽ.
- 2.4. ZHOTOVITEĽ je povinný po vykonaní DIEĽA odovzdať miesto vykonania DIEĽA (stavenisko) tak, ako ho prevzal k začatiu prác od OBJEDNÁVATEĽA (najmä je povinný ho vypratáť od akýchkoľvek nečistôt, ktoré vznikli pri realizácii prác).
- 2.5. Podklady potrebné k vykonaniu DIEĽA odovzdá OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI najneskôr spolu s odovzdaním staveniska.
- 2.6. ZHOTOVITEĽ je povinný ihneď písomne, emailom alebo telefonicky oboznámiť OBJEDNÁVATEĽA o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie DIEĽA s dôsledkom možného omeškania ZHOTOVITEĽA so splnením záväzku vykonať DIEĽO v lehote podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania DIEĽA, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
- 2.7. OBJEDNÁVATEĽ je povinný ZHOTOVITEĽOVI poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. ZHOTOVITEĽ je oprávnený určiť OBJEDNÁVATEĽOVI na poskytnutie súčinnosti primeranú lehotu (najmenej však 3 dni) a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania DIEĽA kontrolovať jeho vykonávanie.
- 2.8. OBJEDNÁVATEĽ je povinný ZHOTOVITEĽOVI poskytnúť bezplatne potrebný materiál, podklady, informácie alebo pokyny, najmä projektovú dokumentáciu, dodatočnú technickú dokumentáciu k prípadným nejasnostiam brániacim plynulému postupu prác a pomoc pri zabezpečovaní administratívnych úkonov spojených so vstupom ZHOTOVITEĽA na stavenisko.
- 2.9. OBJEDNÁVATEĽ je povinný odovzdať ZHOTOVITEĽOVI stavenisko bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy, najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia výzvy ZHOTOVITEĽA na odovzdanie staveniska. V prípade začatia zhotovovania DIEĽA sa má za to, že ZHOTOVITEĽ stavenisko riadne prevzal.
- 2.10. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k DIEĽU, dielom a materiálom dodaných ZHOTOVITEĽOM v rámci vykonávania DIEĽA, ak dovtedy nenáležalo OBJEDNÁVATEĽOVI, prechádza zo ZHOTOVITEĽA na OBJEDNÁVATEĽA úplným zaplatením CENY DIEĽA.
- 2.11. ZHOTOVITEĽ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania DIEĽA a jeho akosti a zdôvodnenie odchýlok vykonávaného DIEĽA od tejto zmluvy.
- 2.12. OBJEDNÁVATEĽ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „ZÁPISY“).
- 2.13. ZHOTOVITEĽ je povinný umožniť OBJEDNÁVATEĽOVI kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom ZÁPISY; za tým účelom je ZHOTOVITEĽ povinný zabezpečiť prístup OBJEDNÁVATEĽA k stavebnému denníku na stavenisku počas vykonávania DIEĽA.

- 2.14. ZHOTOVITEĽ je povinný upozorniť OBJEDNÁVATEĽA bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu OBJEDNÁVATEĽOM na vykonanie DIELA, ak ZHOTOVITEĽ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak pokyny prekrážajú v riadnom vykonávaní DIELA, je ZHOTOVITEĽ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov OBJEDNÁVATEĽA alebo oznámenia, že OBJEDNÁVATEĽ trvá na vykonávaní DIELA za daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie DIELA prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie.
- 2.15. ZHOTOVITEĽ je povinný zabezpečiť pri vykonávaní diela stavebný dozor.

3. ČAS VYKONANIA DIEĽA

- 3.1. Závazok vykonať DIEĽO podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním a prevzatím DIELA, ak je zhotovenie DIELA vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.2. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje svoj záväzok vykonať DIEĽO – v lehote do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Táto lehota sa predlžuje o dobu omeškania OBJEDNÁVATEĽA s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy.
- 3.3. Čas vykonania DIELA sa môže meniť aj zápismi v stavebnom denníku podpísanými oboma ZMLUVNÝMI STRANAMI.
- 3.4. V prípade, že bude na zásah vyššej moci, orgánov štátnej správy, mestskej samosprávy alebo z iných dôvodov, ktoré nezapríčinil ZHOTOVITEĽ, realizácia DIELA pozastavená, termín ukončenia prác sa predlžuje o dobu vynúteného pozastavenia týchto prác alebo je možné s OBJEDNÁVATEĽOM dohodnúť iný termín ukončenia prác.
- 3.5. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť ZMLUVNÉ STRANY, napr. živelné pohromy, nepriaznivé počasie neumožňujúce realizovanie DIELA najmä s prihliadnutím na potrebu dodržania technologických postupov a technických noriem, vojna, stavy podobné vojne, sociálne zmeny, nepokoje, štrajk a podobne a tiež prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej ZMLUVNEJ STRANY a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná ZMLUVNÁ STRANA túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
- 3.6. Strana dovoľávajúca sa vyššej moci musí druhú ZMLUVNÚ STRANU bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť. V prípade ak tak neučiní, nie je oprávnená sa vyššej moci dovoľávať a zároveň zodpovedá za škodu vzniknutú porušením tejto notifikačnej povinnosti.
- 3.7. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že ZHOTOVITEĽ nie je v omeškaní s vykonaním DIELA a konečný termín ukončenia realizácie DIELA sa predlžuje, ak zo strany OBJEDNÁVATEĽA dôjde k zmene realizácie DIELA, resp. k odsúhlaseniu ďalších prác nad rámec dohodnutej realizácie, ktoré majú podstatný vplyv na odsúhlasený termín ukončenia DIELA. ZMLUVNÉ STRANY sa pre takýto prípad dohodli, že budú rokovať o dodatku k tejto zmluve.
- 3.8. Ak ZHOTOVITEĽ splní svoj záväzok vykonať celé DIEĽO pred dohodnutým časom, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje DIEĽO prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom ZHOTOVITEĽOM.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIEĽA

- 4.1. Odovzdanie a prevzatie DIELA bude vykonané vždy protokolárnym zápisom podpísaným oboma ZMLUVNÝM STRANAMI, ktorého prílohu bude tvoriť fotodokumentácia vykonaného diela.
- 4.2. ZHOTOVITEĽ je oprávnený písomne, emailom alebo telefonicky vyzvať OBJEDNÁVATEĽA na prevzatie DIELA najmenej 5 dní vopred, a to potom, čo bolo DIELO vykonané v súlade s touto zmluvou.
- 4.3. Vady DIELA, ktoré budú zrejmé už pri odovzdávaní, je OBJEDNÁVATEĽ povinný vytknúť (oznámiť) ZHOTOVITEĽOVI v protokolárnom zápise o odovzdaní a prevzatí DIELA.
- 4.4. Prípadné vady DIELA, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, zistené OBJEDNÁVATEĽOM pri odovzdávaní DIELA, nebránia a nemajú vplyv na odovzdanie DIELA, a teda ani na splatnosť a výšku ceny DIELA; v takomto prípade bude DIELO odovzdané s vadami úhrada zostatkovej faktúry sa vykoná až po odstránení väd DIELA..
- 4.5. Ak bez zavinenia ZHOTOVITEĽA nemožno v dohodnutom termíne vykonať protokolárne odovzdanie a prevzatie DIELA, vykoná sa odovzdanie a prevzatie DIELA v náhradnom termíne určenom ZHOTOVITEĽOM a písomne, emailom alebo telefonicky oznámenom OBJEDNÁVATEĽOVI najmenej 5 dní vopred, a to na náklady OBJEDNÁVATEĽA, pričom sa predlžuje doba plnenia zmluvy.
- 4.6. V prípade, že OBJEDNÁVATEĽ nebude reagovať na výzvu na prevzatie DIELA podľa odseku 4.2 tohto článku alebo podľa odseku 4.6 tohto článku, má sa za to, že DIELO preberá bez výhrad, a to ku dňu, v ktorom sa malo vykonať protokolárne odovzdanie a prevzatie DIELA.

5. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Cena DIELA je podľa dohody ZMLUVNÝCH STRÁN **24.262,88,- EUR s DPH** (ďalej len „**CENA DIELA**“). CENA DIELA je dohodnutá podľa rozpočtu uvedeného v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy.
- 5.2. Práce a náklady do ROZPOČTU nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil OBJEDNÁVATEĽ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal (ďalej len „**NEZAHRNUTÉ NÁKLADY**“). Cena NEZAHRNUTÝCH NÁKLADOV v zmysle tohto odseku nie je zahrnutá v CENE DIELA podľa odseku 5.1 tejto zmluvy. ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že ak počas vykonávania DIELA bude potrebné vynaložiť NEZAHRNUTÉ NÁKLADY (z dôvodov inžiniersko-geologických pomerov staveniska, technologických postupov, technického riešenia DIELA alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, pre ktoré nemožno DIELO riadne vykonať), je ZHOTOVITEĽ povinný písomne alebo emailom predložiť OBJEDNÁVATEĽOVI NEZAHRNUTÉ NÁKLADY na schválenie formou dodatku ku zmluve. Do oznámenia OBJEDNÁVATEĽA o rozhodnutí o schválení NEZAHRNUTÝCH NÁKLADOV je ZHOTOVITEĽ oprávnený vykonávanie DIELA prerušiť. Ak OBJEDNÁVATEĽ NEZAHRNUTÉ NÁKLADY písomne alebo emailom neschváli alebo ak OBJEDNÁVATEĽ písomne alebo emailom neoznámí ZHOTOVITEĽOVI rozhodnutie o schválení NEZAHRNUTÝCH NÁKLADOV do troch (3) dní odo dňa predloženia NEZAHRNUTÝCH NÁKLADOV na schválenie, je ZHOTOVITEĽ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a OBJEDNÁVATEĽ je povinný zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI sumu prípadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej CENY DIELA. Ak OBJEDNÁVATEĽ NEZAHRNUTÉ NÁKLADY schváli, je povinný zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI novourčenú CENU DIELA navýšenú o NEZAHRNUTÉ NÁKLADY. Ak OBJEDNÁVATEĽ NEZAHRNUTÉ NÁKLADY schváli čo do ich rozsahu, ale nie je dohodnutá jednotková cena, bude ZHOTOVITEĽ účtovať NEZAHRNUTÉ NÁKLADY vo výške vypočítanej na základe trhových cien.

- 5.3. V prípade, ak dôjde k rozšíreniu alebo obmedzeniu rozsahu DIELA, dohodnú sa ZMLUVNÉ STRANY na primeranom zvýšení alebo znížení CENY DIELA. Zvýšenie, prípadne zníženie CENY DIELA bude upravené dodatkom k tejto zmluve.

Platobné podmienky:

- 5.4. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť ZHOTOVITEĽOVI CENU DIELA nasledovne: a to na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry vystavenej ZHOTOVITEĽOM za vykonané práce. Súpis vykonaných prác tvorí prílohy vystavenej faktúry.
- 5.5. V prípade omeškania OBJEDNÁVATEĽA s platením CENY DIELA alebo akékoľvek inej platby podľa tejto zmluvy, je ZHOTOVITEĽ oprávnený pozastaviť vykonávanie ďalších prác podľa tejto zmluvy, a to až do času úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušenstva. Počas doby omeškania OBJEDNÁVATEĽA s platením CENY DIELA alebo akékoľvek inej platby podľa tejto zmluvy, nie je ZHOTOVITEĽ v omeškaní s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy.
- 5.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ZMLUVNÉ STRANY dohodli, že akékoľvek náklady, ktoré ZHOTOVITEĽOVI vzniknú v dôsledku porušenia povinnosti OBJEDNÁVATEĽA na základe tejto zmluvy alebo v dôsledku vyššej moci, ktorá nastane na strane OBJEDNÁVATEĽA, nie sú zohľadnené v CENE DIELA.
- 5.7. Aj keď sa DIELO nevykonalo, patrí ZHOTOVITEĽOVI dojednaná CENA DIELA, ak bol ochotný DIELO vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane OBJEDNÁVATEĽA. Je však povinný ponížiť cenu DIELA o čiastku čo ušetril nevykonaním DIELA, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. V prípade vzniku škôd v dôsledku porušenia povinnosti ZHOTOVITEĽOM na základe tejto zmluvy, alebo v dôsledku vyššej moci, ktorá vznikne na strane ZHOTOVITEĽA má OBJEDNÁVATEĽ nárok na zľavu z ceny diela.
- 5.8. Ak ZHOTOVITEĽA zdržali vo vykonávaní DIELA okolnosti na strane OBJEDNÁVATEĽA, patrí mu za to primeraná náhrada.

6. ZÁRUČNÉ DOBY, NEBEZPEČENSVTO ŠKODY NA ZHOTOVOVANEJ VECI

- 6.1. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za vady, ktoré má DIELO pri prevzatí OBJEDNÁVATEĽOM, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí DIELA v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že DIELO má vlastnosti, ktoré si OBJEDNÁVATEĽ výslovne písomne vymienil.
- 6.2. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za vady DIELA, ktorých príčinou je vadnosť materiálu alebo podkladov dodaných OBJEDNÁVATEĽOM alebo nevhodnosť alebo nesprávnosť jeho informácií alebo pokynov (ďalej len „**PODKLADY**“), ak OBJEDNÁVATEĽA na vadnosť PODKLADOV neupozornil.
- 6.3. ZHOTOVITEĽ nezodpovedá za vady DIELA, ak tieto vady spôsobilo použitie PODKLADOV, a to v prípade, že ZHOTOVITEĽ ani po vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto PODKLADOV nemohol zistiť, resp. OBJEDNÁVATEĽA na vadnosť PODKLADOV upozornil a OBJEDNÁVATEĽ na takýchto PODKLADOCH trval.
- 6.4. Záručná doba je 36 mesiacov na celé DIELO.
- 6.5. Záručné doby podľa tejto zmluvy začínajú plynúť odo dňa prevzatia DIELA. Ak OBJEDNÁVATEĽ prevzal DIELO až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynú záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

- 6.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je OBJEDNÁVATEL oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. ZHOTOVITEĽ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu vzhľadom na povahu vady, potrebné technologické postupy a dostupnosť materiálov potrebných na odstránenie vady.
- 6.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa DIELO mohlo riadne užívať ako DIELO bez vady, má OBJEDNÁVATEĽ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže DIELO riadne užívať. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN sa za opätovné vyskytnutie sa vady považuje druhý výskyt tej istej vady. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN sa za väčší počet vád považuje výskyt toľkých rôznych vád, ktoré síce nie samostatne, ale vo svojom súhrne bránia tomu, aby sa DIELO mohlo riadne užívať ako DIELO bez vady. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu DIELA, má OBJEDNÁVATEĽ právo na primeranú zľavu z CENY DIELA.
- 6.8. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u ZHOTOVITEĽA v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
- 6.9. OBJEDNÁVATEĽ je povinný vady DIELA po tom, čo ich zistí, ich bez zbytočného odkladu oznámiť ZHOTOVITEĽOVI. Ak v dôsledku neoznámenej vady DIELA podľa predchádzajúcej vety tohto odseku dôjde k zhoršeniu neoznámenej vady DIELA, vzniku ďalších vád DIELA alebo k inému zhoršeniu kvality DIELA, za tieto skutočnosti ZHOTOVITEĽ nezodpovedá.
- 6.10. Záruka sa nevzťahuje na vady DIELA, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov na obsluhu a údržbu, nedbanlivej obsluhy, nevhodných prevádzkových podmienok.

7. DORUČOVANIE

- 7.1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**OZNÁMENIA**“) budú medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI zabezpečované listami doručeními poštou, faxom alebo e-mailom. Ak bolo OZNÁMENIE zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho ADRESÁT prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň o dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa nasledujúceho odseku 7.2 tohto článku vrátila späť ODOSIELATEĽOVI. Ak bolo OZNÁMENIE zasielané faxom alebo e-mailom v pracovný deň v čase do 15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň.
- 7.2. Pre **OBJEDNÁVATEĽA** budú všetky OZNÁMENIA doručované alebo oznamované na údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy a pre **ZHOTOVITEĽA** budú všetky OZNÁMENIA doručované alebo oznamované na údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej ZMLUVNEJ STRANE vopred písomne alebo emailom oznámené.
- 7.3. ZMLUVNÉ STRANY sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie OZNÁMENIA, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek ZMLUVNEJ STRANY. Ak niektorá ZMLUVNÁ STRANA nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat, že neobdržala akékoľvek OZNÁMENIE, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdny Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 8.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 8.3. Táto zmluva sa môže meniť alebo rušiť iba dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN v písomnej forme.
- 8.4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 8.5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo ZMLUVNÝCH STRÁN sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania ZMLUVNÝMI STRANAMI.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zo ZMLUVNÝCH STRÁN.
- 8.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- a) Cenová ponuka ZHOTOVITEĽA
- 8.9. ZMLUVNÉ STRANY vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že túto zmluvu neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Zádieli dňa 15.10.2023

V Zádieli dňa 15.10.2023

OBJEDNÁVATEĽ:
Obec Zádiel
V zast. Attila Nehoda, starosta

ZHOTOVITEĽ:
KISS stavebné práce, s.r.o.,
v zast. Zoltán Kiss - konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 001

Stavba: Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2023

IČO:

00691437

IČ DPH:

IČO:

46443541

IČ DPH:

SK2023379402

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			20 219,07
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	20 219,07	4 043,81
Cena s DPH			24 262,88
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 001

Stavba: Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Miesto: Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ: KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		20 219,07	24 262,88
1	Demolácia šopy Zádiel	6 826,52	8 191,82
2	Vstupná brána Zádiel	3 459,65	4 151,58
3	Oplotenie	9 932,90	11 919,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

1 - Demolácia šopy Zádiel

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 10. 2023

IČO:

00691437

IČ DPH:

IČO:

46443541

IČ DPH:

SK2023379402

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 826,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 826,52	20,00%	1 365,30

Cena s DPH

v EUR

8 191,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 10. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

1 - Demolácia šopy Zádiel

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 826,52

HSV - Práce a dodávky HSV

6 826,52

1 - Zemné práce

1 367,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 370,95

99 - Presun hmôt HSV

2 088,47

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

1 - Demolácia šopy Zádiel

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ: KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 826,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 826,52
D	1		Zemné práce				1 367,10
6	K	171209002	Poplatok za recykláciu a skladovanie stavebného odpadu	t	45,570	30,00	1 367,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 370,95
2	K	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	45,570	1,94	88,41
3	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	683,550	0,60	410,13
5	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	45,570	26,49	1 207,15
1	K	981011313	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 20%, - 0,35000t	m3	130,200	12,79	1 665,26
D	99		Presun hmôt HSV				2 088,47
4	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	45,570	45,83	2 088,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

2 - Vstupná brána Zádiel

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 10. 2023

IČO:

00691437

IČ DPH:

IČO:

46443541

IČ DPH:

SK2023379402

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 459,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 459,65	20,00%	691,93

Cena s DPH

v EUR

4 151,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

2 - Vstupná brána Zádiel

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 459,65

PSV - Práce a dodávky PSV

3 459,65

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 459,65

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

2 - Vstupná brána Zádiel

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ: Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ: KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 459,65

D PSV Práce a dodávky PSV 3 459,65

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 459,65

1	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	3,000	50,47	151,41
2	M	553510011180	Bránka kovová dvojkridlová, šxv 3,5x1,8 m, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
3	M	553510010540	Bránka kovová, jednokridlová, šxv 1,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
4	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,143	57,61	8,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

3 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 10. 2023

IČO:

00691437

IČ DPH:

IČO:

46443541

IČ DPH:

SK2023379402

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 932,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 932,90	20,00%	1 986,58

Cena s DPH

v EUR

11 919,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15.10.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

3 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	9 932,90
HSV - Práce a dodávky HSV	5 502,09
1 - Zemné práce	741,54
2 - Zakladanie	4 500,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	259,80
PSV - Práce a dodávky PSV	4 430,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 430,81

ROZPOČET

Stavba:

Múzeum Slovenského krasu - Zádielská tiesňava - stavebné práce

Objekt:

3 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2023

Objednávateľ:

Obec Zádiel

Projektant:

Zhotoviteľ:

KISS Stavebné práce, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 932,90

D HSV Práce a dodávky HSV 5 502,09

D 1 Zemné práce 741,54

10	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	25,500	21,64	551,82
11	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	25,500	7,44	189,72

D 2 Zakladanie 4 500,75

13	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	12,000	167,87	2 014,44
12	K	274313311	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	25,500	87,88	2 240,94
15	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,200	1 226,86	245,37

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 259,80

3	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	30,000	8,66	259,80
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 430,81

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 430,81

4	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	60,000	1,57	94,20
14	M	553510024700	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	30,000	90,00	2 700,00
6	K	767916720	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m na oceľovú platňu	ks	30,000	7,10	213,00
16	M	553510029400	Stĺpik AXIS, výška 1,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	31,000	29,70	920,70
8	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém + príslušenstvo	ks	31,000	12,30	381,30
9	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,111	57,61	121,61