

Zmluva o dielo č. 2798/2023/ORA

„Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka-THK“ – stavebné práce

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Dominik Búry , e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 122
vo veciach technických : Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341
vo veciach súvisiacich s podmienkami poskytnutia dotácie:
Ing. Zuzana Javorská, e-mail: zuzana.javorska@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 552
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK73 7500 0000 0040 1714 6450
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Sídlo : Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Zápis v OR : Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo: 2651/S
V mene ktorého koná : Ing. Michal Hrnčár, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Ing. Martin Šedík, €
vo veciach technických : Ing. Matej Biháry,
Stavbyvedúci : Ing. Matej Biháry,
tel. kontakt :
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 31627421
DIČ : 2020461663
IČ DPH : SK2020461663

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK“ stavebné práce.

1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK“ (ďalej len „dielo“) vrátane zabezpečenia materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela a ich dodania do miesta vykonania diela podľa tejto Zmluvy a Príloh č.1 až č.3 a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Rozsah diela :
- SO 01 Krajinná architektúra
 - SO 011 Terénne úpravy
 - SO 012 Výsadba drevín
 - SO 013 Trávnik a bylinné porasty
 - SO 02 Komunikačné a športové plochy
 - SO 021 Chodníky so sypaným povrchom
 - SO 022 Dopadové plochy
 - SO 03 Drobná architektúra a mobiliár
 - SO 031 Ohnisko so sedením
 - SO 032 Prírodná zostava na preliezanie
 - SO 033 Lanová dráha na preliezanie
 - SO 034 Mobiliár
 - SO 035 Cyklostrom – základ pre umelecké dielo
 - SO 04 Areálové osvetlenie
 - SO 05 Defibrilátor
 - Úprava brehu Tajovky
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
- a) podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú zhotovil Ing. Zoltán Balko, Trbečská 1, Nitra, IČO: 41263782,
 - b) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú zhotovila spoločnosť HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, Banská Bystrica, zodpovedným projektantom Ing. Danica Halamová, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 5174*A2,
 - c) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu,
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“)
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - f) v súlade s výzvou na prekladanie ponúk,
(ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby podľa §10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. Plán musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z. a časti Prílohy vyhlášky č. 261/2010 Z.z. určené správcom vodného toku. Povodňový plán je Zhotoviteľ povinný predložiť na

odsúhlasenie na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, a to minimálne 30 dní pred začatím prác na stavbe podľa článku 3, bod 3.1.2 tejto Zmluvy.

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

- 2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky parcel registra „C“ a registra „E“, evidované na katastrálnej mape Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, s parcelným číslom:
- KN-E 2682/2, druh pozemku: ostatná plocha, LV č. 6012
 - KN-E 1815/1, druh pozemku: TTP, LV č. 6012
 - KN-E 1815/2, druh pozemku: TTP, LV č. 6012
 - KN-C 3494/20, identická s parcelou E 1815/2, druh pozemku: TTP, LV č. 6012
 - KN-C 3494/93, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6012
 - KN-C 3498/30, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6012
- a na pozemku, ku ktorému Objednávateľ disponuje právom nájmu :
- KN-C 5623/9, druh pozemku: vodná plocha, LV č. 6504
 - KN-C 3494/211, druh pozemku: ostatná plocha, LV č. 6504
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1., bodu 1.3 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, zabezpečenie dopravného značenia komunikácií počas realizácie diela v zmysle PD, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistenie stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach Projektových dokumentácií, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom a rovnako, aby bolo možné na dielo získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať skúšky overujúce kvalitu diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela v rozsahu najmä, nie však výlučne :
- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantmi stavieb,
 - skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.
- 2.5 V prípade, že bude časť Diela vykonaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadaných pri podpise Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.6 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 2.7 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:

3.1.1 Prevzatie staveniska: Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska,

3.1.2 Začatie prác : Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.1.1.

3.1.3 Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) : Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote **do 22.12.2023** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v Časovom harmonograme stavby podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje vecne vymedzenie, začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Časový harmonogram stavby najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa článku 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.
- 3.6 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, Zmluvné strany sa dohodli, že do doby realizácie diela sa nezapočítavajú dni, počas ktorých budú pretrvávajúť nepriaznivé klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú relevantným dôvodom na prerušenie prác a budú riadne zaznamenané v Zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku diela. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v prácach na diele bez zbytočného odkladu potom, ako nastanú vhodné klimatické podmienky, s tým, že pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zhodene potvrdzujú, že pojem vhodné klimatické podmienky na účely tejto Zmluvy znamená teplotu vzduchu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred termínom, v ktorom bude Zhotoviteľ v prerušených prácach na diele pokračovať.

4. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu:

Suma	Slovom
144 999,33 € bez DPH	Jednostaštyridsaťštyritisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur a tridsaťtri eurocentov
28 999,87 € DPH	Dvadsaťosemtisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur a osemdesiatšedem eurocentov
173 999,20 € s DPH	Jednostosedemdesiattritisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur a dvadsať eurocentov

(ďalej len „Cena za dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzдание diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy vrátane materiálu a vecí potrebných na vykonanie diela vrátane ich dodania do miesta vykonania diela, nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažných podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácii podľa Podkladovej dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Projektovej dokumentácii a/alebo v tejto Zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto Zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.

- 4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyiac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne odsúhlasené formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na vykonanie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok vykonania diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Podkladovej dokumentácie a/alebo z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady/výdavky, ktorým bolo možné predísť a neboli Objednávateľom písomne odsúhlasené ako oprávnené.
- 4.7 V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v lehote do piatich (5) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez vád a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote päť (5) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor Objednávateľa odsúhlasíť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru Objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto Zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene Objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor Objednávateľa. Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím na pamäťovom nosiči USB.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre na zaplatenie Ceny za dielo priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),

- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy).
- 5.5 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 5.6 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo je tridsať (30) dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi Cenu za dielo v lehote splatnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.7 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa článku 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailovú adresu). Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku 5., bodu 5.4 Zmluvy.
- 6.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.

- 6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží výsledky všetkých vykonaných skúšok, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.8 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v piaty (5) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.9 Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatiu diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba za Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov diela vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.8 sa rovnako použijú na opakované preberacie konanie. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť :
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
 - c) záručné listy, návody na údržbu
 - d) doklady o zneškodnení odpadu
 - e) porealizačné zameranie stavby
 - f) projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
 - g) porealizačný geometrický plán
 - h) skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov
 - i) fotodokumentácia
 - j) revízie
- Uvedené prílohy je potrebné dodať v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicke na USB.
- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom

záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

- 6.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela a dodaných materiálov/vecí/komponentov/výrobkov bude zodpovedať príslušným normám/technickým normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.14 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi, alebo v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia predmetu tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný Zoznam subdodávateľov s uvedením údajov v zmysle Prílohy č.3 tejto Zmluvy.
- 6.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní (písomne, s uvedením dôvodov) odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.17 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, ktoré podliehajú pravidelným kontrolám alebo skúškam vykonávaným oprávnenou osobou.
- 6.23 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s realizovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.24 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu týkajúcu sa diela, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najneskôr do 31.12.2028. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit/overovania v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania.
- 6.25 V prípade, že Cena za dielo bude financovaná z mimorozpočtových zdrojov Objednávateľa (dotácie), Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti Zhotoviteľa písomne informovať, a to v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom dotácie a poskytovateľom dotácie (ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácie“). V prípade, že nastane právna skutočnosť, ktorú predpokladá ustanovenie predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ sa v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje :
- dodržiavať podmienky poskytovateľa dotácie vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie, a za tým účelom, poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k dielu, prípadne vysvetlenia a podklady požadované poskytovateľom dotácie,
 - umožniť všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR,
 - na požiadanie Objednávateľa a/alebo ním určených oprávnených osôb poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť, informácie a dokumenty týkajúce sa najmä dodania tovarov, služieb a prác v rámci realizácie diela, a to najmä pri výkone kontroly Priebežnej správy o projekte a/alebo Záverečnej správy o projekte, ako aj pri výkone kontroly projektu,
 - poskytnúť Objednávateľovi a/alebo ním určeným oprávneným osobám, úplný prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré sú relevantné pre výkon kontroly,
 - zabezpečiť prístup a umožniť vykonanie kontroly projektu, t. j. vytvoriť primerané podmienky na jej riadne a včasné vykonanie, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť a zmať jej začatie a/alebo jej riadny priebeh a poskytnúť požadovanú súčinnosť; osoba oprávnená na výkon kontroly je počas kontroly projektu oprávnená priamo alebo prostredníctvom Objednávateľa požadovať od Zhotoviteľa prístup k jeho účtovným záznamom a iným dokumentom, ktoré súvisia s realizáciou diela/Projektu súvisia, pričom tieto podmienky je Zhotoviteľ povinný rešpektovať a poskytnúť súčinnosť aj v procese monitorovania, evaluácie, vládneho auditu, resp. ďalších typov kontrol vykonávaných oprávnenými osobami a/alebo Objednávateľom.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedorobkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7. V prípade :
- vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.8. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9. O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.10. V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnjej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.11. Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v

častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. POISTENIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou diela) a ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom: Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia ako aj doklad o zaplatení poistného.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 ods. 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvnej povinnosti špecifikovanej v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.5 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3 a bod 13.6 odsek 13.6.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom : tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť z Výkonovej zábezpeky poskytnutej Zhotoviteľom v zmysle článku 13. tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZÁNÍK ZMLUVY

- 10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Predmetná Zmluva zanikne:
- 10.2.1 **splnením predmetu Zmluvy;**
- 10.2.2 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy**, pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak
- Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2 tejto Zmluvy;
 - Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 veta tretia tejto Zmluvy;
- 10.2.3 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
- 10.2.4 **odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy** v prípade, ak Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 5. bod 5.5 tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy.
- 10.2.5 **zrušením Zmluvy zaplatením odstúpeného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstúpeného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo;
- 10.2.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstúpeného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu práce/diel; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstúpené vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej

Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.2.5.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa odseku 10.2.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -

b) Zhotoviteľ zapírať Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa bodu 10.2.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v odseku 10.2.5.2 tohto článku Zmluvy.

- 10.3 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, a 10.2.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.
- 10.4 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 odsek 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 a 10.2.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. DORUČOVANIE

- 11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby, do elektronickej schránky (c) alebo (d) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla Strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručení dňom, keď sa dostane do sféry dispozície Strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručení aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručení nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.

12. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

- 12.1 Strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej Strany.
- 12.2 Strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou Stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej Strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri podpise predmetnej Zmluvy preukázať Objednávateľovi zloženie **zábezpeky na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov** - výkonovú zábezpeku vo výške 12 000,- EUR (slovom : dvanásť tisíc eur) (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), a to na účet Objednávateľa č. SK177500000004017146100. Výkonová zábezpeka bude zložená na účte Objednávateľa po celú dobu realizácie diela.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd diela zistených do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré nároky nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do desať (10) dní od nadobudnutia

právoplatnosti posledného rozhodnutia, ktorým príslušný správny orgán rozhodne o povolení dielo užívať na určený účel (kolaudačné rozhodnutie). V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 13.2, Zhotoviteľovi bude vrátená Výkonová zábezpeka znížená o sumu započítaných pohľadávok.

- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre Výkonovú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 14.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojím obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý Strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 14.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch Strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo Strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej Strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejme z verejného registra, kde je príslušná Strana zapísaná.
- 14.5 Strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, Strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.6 Strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.

- 14.7 Strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.8 Právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa : _____

Za Zhotoviteľa: _____

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 2798/2023/ORA
Rozpočet stavby (Ponuka Zhotoviteľa)

2023

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO11230072
Stavba: **Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.**

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum: 27.9.2023

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271
IČ DPH: SK2020461587

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **144 999,33**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	144 999,33	28 999,87

Cena s DPH **173 999,20**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PO11230072

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		144 999,33	173 999,20
Príloha č.3a	Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK	103 234,72	123 881,66
SO 011	Terénne úpravy	13 918,32	16 701,98
SO 012	Výsadba drevín	17 240,92	20 689,10
SO 013	Trávnik a bylinné porasty	4 311,61	5 173,93
SO 021	Chodníky so sypaným povrchom	21 452,07	25 742,48
SO 022	Dopadové plochy	6 869,85	8 243,82
SO 031	Ohnisko so sedením	4 390,37	5 268,44
SO 032	Prírodná zostava na preliezanie	9 100,84	10 921,01
SO 033	Lanová dráha na preliezanie	5 413,00	6 495,60
SO 034	Mobiliár	16 186,76	19 424,11
SO 05	Defibrilátor	3 000,00	3 600,00
SO 035 a	Cyklostrom - zakladanie	1 350,98	1 621,18
Príloha č.3b	Areálové osvetlenie	4 124,10	4 948,92
SO 04	Areálové osvetlenie	4 124,10	4 948,92
Príloha č.3c	Úprava brehu Tajovky	37 640,51	45 168,61
úprava brehu	Úprava brehu Tajovky	37 640,51	45 168,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 011 - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 918,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 918,32	20,00%	2 783,66

Cena s DPH

v EUR

16 701,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť: **SO 011 - Terénne úpravy**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 918,32

HSV - Práce a dodávky HSV

13 918,32

1 - Zemné práce

13 918,32

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 011 - Terénne úpravy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 918,32

D HSV Práce a dodávky HSV

13 918,32

D 1 Zemné práce

13 918,32

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 50 mm	m2	1 110,000	2,00	2 220,00
2	K	162301500.R	Vodorovné premiestnenie náletových kríkov, vyklčovaných krovin s koreňmi do priemeru kmeňa do 50 mm na vzdialenosť 10000 m	m2	1 110,000	4,50	4 995,00
3	K	979089612.R	Poplatok za skladovanie - biologicky rozložiteľný odpad (v cene je započítaný zákonný poplatok s odvodom obci)	t	75,000	30,00	2 250,00
4	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	88,800	5,85	519,48
5	K	122201101.S	Odkopávka v hornine 3, do 100 m3 s naložením na dopravný prostriedok	m3	88,800	7,00	621,60
6	K	171201201.S	Uloženie zeminy, stavebného odpadu, betónu na skládku do 100 m3 - na recyklačné stredisko	m3	88,800	0,90	79,92
7	K	171209002.R	Poplatok za skladovanie - zmiešaná zemina s odpadom z búracích prác (kamenivo, stavebný odpad)	t	159,840	5,00	799,20
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (recyklačné stredisko)	t	21,312	10,00	213,12
9	K	181201102.S	Úprava terénu (modelácia jestvujúceho neforemného kopca do oblých tvarov tak aby sa dolo kosiť) v triede horniny 1-4	m2	1 110,000	2,00	2 220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 012 - Výsadba drevín

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 240,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 240,92	20,00%	3 448,18

Cena s DPH

v EUR

20 689,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť: **SO 012 - Výsadba drevín**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 240,92

HSV - Práce a dodávky HSV

17 240,92

1 - Zemné práce

17 041,51

99 - Presun hmôt HSV

199,41

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 012 - Výsadba drevín

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 240,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 240,92

D 1

Zemné práce

17 041,51

1	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	8,000	25,30	202,40
2	K	184102115.S	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	8,000	25,30	202,40
3	M	026610000200.R1	Strom vzrastlý s balom , veľkostná kategória 14/16 cm - Acer platanoides Emerald Queen	ks	4,000	500,00	2 000,00
4	M	026610000200.R2	Strom vzrastlý s balom , veľkostná kategória 14/16 cm - Acer campestre Eiegant	ks	1,000	500,00	500,00
5	M	026610000200.R3	Strom vzrastlý s balom , veľkostná kategória 14/16 cm - Alnus glutinosa	ks	2,000	450,00	900,00
6	M	026610000200.R4	Strom vzrastlý s balom , veľkostná kategória 14/16 cm - Malus Royalty	ks	1,000	470,00	470,00
7	K	184901112.S.1	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 3 m	ks	24,000	6,90	165,60
8	M	052170000100.S	Drevené koľy	m3	0,200	1 000,00	200,00
9	K	183205132.S	Založenie záhonu hornine 3	m2	277,000	1,85	512,45
10	K	162501112.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 - dovoz záhradníckej zeminy	m3	27,700	3,45	95,57
11	K	171201201.R1	Uloženie dovezenej zeminy, na stavbe do 100 m3	m3	27,700	1,85	51,25
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	277,000	1,40	387,80
13	M	103640000100.S	Záhradnícka zemina vylepšená o živiny s dlhodobým uvoľňovaním do pôdy	t	44,320	63,25	2 803,24
14	K	184102110.S1	Výsadba brečtanu s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm - 0,75litrov	ks	1 108,000	2,10	2 326,80
15	M	026550000500.S	Rastlina popínava Brečtan popínavý - Hedera helix , výhon 25 cm	ks	1 108,000	4,15	4 598,20
16	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	277,000	1,40	387,80
17	M	055410000100.S	Mulčovacia borovicová kôra - výška mulču cca 7 cm	l	3 878,000	0,15	581,70
18	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	4,000	12,65	50,60
19	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín , drevín	m3	4,000	12,65	50,60
20	K	936942002.R1	Ochrana kmeňa stromu pri stavebnej činnosti (2 ks europaleta s pružnou výplňou) montáž a demontáž	ks	7,000	25,30	177,10
21	K	936942002.R2	Ochrana kmeňa stromu z plastovej manžety proti poškodeniu pri kosení - dodávka a inštalácia	ks	18,000	21,00	378,00

D 99

Presun hmôt HSV

199,41

22	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,647	30,00	199,41
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 013 - Trávník a bylinné porasty

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2023

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 311,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 311,61	20,00%	862,32

Cena s DPH

v EUR

5 173,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 013 - Trávník a bylinné porasty**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 311,61
HSV - Práce a dodávky HSV	4 311,61
1 - Zemné práce	4 310,95
99 - Presun hmôt HSV	0,66

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 013 - Trávník a bylinné porasty

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 311,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 311,61

D 1

Zemné práce

4 310,95

1	K	180402111.S	Založenie trávniku prírodného výsevom v rovine do 1:5	m2	445,000	0,55	244,75
2	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená prírodnej zmesi	kg	18,000	9,20	165,60
3	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	1,15	511,75
4	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	1,15	511,75
5	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	0,65	289,25
6	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	0,25	111,25
7	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	445,000	0,30	133,50
8	K	180401211.R	Založenie bylinného porastu výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	833,000	1,15	957,95
9	M	005720001300.R	Bylinný výsev balenie 10g	kg	1,666	300,00	499,80
10	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	833,000	0,25	208,25
11	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	833,000	0,30	249,90
12	K	180402111.R	Založenie trávniku prírodného výsevom v rovine do 1:5 -dosev trávnej zmesi znášajúcej záťaž	m2	86,000	0,50	43,00
13	M	005720001500.R	Osivá tráv - výber trávových semien znášajúci záťaž	kg	2,000	11,50	23,00
14	K	183403113.S	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	1,15	98,90
15	K	183403152.S	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	0,65	55,90
16	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	0,25	21,50
17	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	0,30	25,80
18	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	86,000	1,85	159,10
D	99		Presun hmôt HSV				0,66
19	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,022	30,00	0,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 021 - Chodníky so sypaným povrchom

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 452,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 452,07	20,00%	4 290,41

Cena s DPH

v EUR

25 742,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 021 - Chodníky so sypaným povrchom**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 452,07
HSV - Práce a dodávky HSV	21 452,07
1 - Zemné práce	2 173,76
2 - Zakladanie	791,85
4 - Vodorovné konštrukcie	271,32
5 - Komunikácie	7 268,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 575,30
99 - Presun hmôt HSV	371,24

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 021 - Chodníky so sypaným povrchom

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ: Knauerová

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 452,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 452,07

D 1

Zemné práce

2 173,76

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - chodníky so sypaným povrchom (70,68 m3) a plocha pre stojany na bicykle (8,25 m3)	m3	78,930	7,00	552,51
2	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	76,476	5,85	447,38
3	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	76,476	0,90	68,83
4	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	122,362	5,00	611,81
5	K	174101102.R	Zásyp zeminou okolo štrkového chodníka	m3	4,050	4,50	18,23
6	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 (chodníky so sypaným povrchom 170 ks a plocha pre bicykle 20 ks)	ks	190,000	2,50	475,00

D 2

Zakladanie

791,85

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	283,000	0,30	84,90
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	387,370	0,45	174,32
9	M	693110005200	Geotextília	m2	426,107	1,25	532,63

D 4

Vodorovné konštrukcie

271,32

10	K	461310113.S	Pätka z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,596	170,00	271,32
----	---	-------------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

7 268,60

11	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm - (chodníky so sypaným povrchom 195 m2 a plocha pre bicykle 33 m2)	m2	228,000	7,00	1 596,00
12	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	228,000	7,95	1 812,60
13	K	564801111.R	Podklad alebo kryt zo štrkdrviny veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm	m2	228,000	7,50	1 710,00
14	K	564801111.S	Podklad alebo kryt zo štrkdrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	228,000	7,50	1 710,00
15	K	564861111.R	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - štrkový chodník bez obrubníkov	m2	55,000	8,00	440,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 575,30

16	K	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej výšky 200 mm (chodníky so sypaným povrchom 256 m ² a plocha pre bicykle 28 ²)	m	284,000	10,00	2 840,00
17	M	553550500120.S	Oceľová stavebná obruba hore ohnutá - pásovina hr. 3 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	284,000	14,20	4 032,80
20	K	935114656.R	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu svetlej šírky 400 mm a s roštom vrátane betónového základu a zemných prác	m	20,000	35,00	700,00
21	M	592270036000.R	Odvodňovací žľab dĺžky 1m betónový (1000x499x160 mm) + mriežkový rošt z pozinkovanej ocele 1000x400 mm (viď v. č. 14)	ks	20,000	110,00	2 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	953941211.S	Osadenie kotviacich prvkov do betónu	ks	190,000	1,50	285,00
19	M	589510000500.R	Oceľový trn z roxoru dĺžky 200 mm priemeru D 10 mm	ks	190,000	0,60	114,00
22	K	976016111.R	Vybúranie betónových plytkých žlabov vrátane betónových základov	m	20,000	15,00	300,00
23	K	979081111.R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na riadenú skládku	t	6,900	5,00	34,50
24	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón (recyklačné stredisko)	t	6,900	10,00	69,00
D		99	Presun hmôt HSV				371,24
25	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	185,622	2,00	371,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 022 - Dopadové plochy

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 869,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 869,85	20,00%	1 373,97
Cena s DPH			8 243,82
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 022 - Dopadové plochy**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 869,85
HSV - Práce a dodávky HSV	4 211,21
1 - Zemné práce	665,55
2 - Zakladanie	271,69
4 - Vodorovné konštrukcie	116,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 448,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	593,40
99 - Presun hmôt HSV	115,61
PSV - Práce a dodávky PSV	2 658,64
762 - Konštrukcie tesárske	2 658,64

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 022 - Dopadové plochy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 869,85

D HSV Práce a dodávky HSV 4 211,21

D 1 Zemné práce 665,55

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ - chodníky so sypaným povrchom (70,68 m ³) a plocha pre stojany na bicykle (8,25 m ³)	m ³	30,600	7,00	214,20
2	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 7000 m	m ³	30,600	5,85	179,01
3	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m ³	m ³	30,600	0,90	27,54
4	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	48,960	5,00	244,80

D 2 Zakladanie 271,69

5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	102,000	0,30	30,60
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m ²	132,100	0,45	59,45
7	M	693110005200	Geotextília	m ²	145,310	1,25	181,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 116,96

8	K	461310113.S	Pätka z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	0,688	170,00	116,96
---	---	-------------	-------------------------------------	----------------	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 448,00

9	K	631571001.R2	Násyp zhutnený z riečného štrku veľ. 4-8 mm bez prachových častíc - (dopadová plocha tlmiaca pád)	m ³	30,600	80,00	2 448,00
---	---	--------------	---	----------------	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 593,40

10	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	86,000	6,00	516,00
11	M	589510000500.R.1	Oceľový trn D 10 mm dĺžky 350 mm pre uchytenie drevenej gulatiny	ks	86,000	0,90	77,40

D 99 Presun hmôt HSV 115,61

12	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	57,805	2,00	115,61
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 658,64

D 762 Konštrukcie tesárske 2 658,64

13	K	762526110.R	Montáž drevených obrúb na teréne z gulatiny (plocha pod prírodnou zostavou na preliezanie 46 m ² a dopadová plocha pod lanovou dráhou na preliezanie 40 m ²)	m	86,000	16,00	1 376,00
14	M	605520000300.R.1	Guliač opracovaný odkômený drevený (agát) priemer 150-200 mm	m	92,880	12,00	1 114,56
15	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	37,350	4,50	168,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 031 - Ohnisko so sedením

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 390,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 390,37	20,00%	878,07

Cena s DPH

v EUR

5 268,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 031 - Ohnisko so sedením**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 390,37
HSV - Práce a dodávky HSV	3 184,28
1 - Zemné práce	445,75
2 - Zakladanie	632,86
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 491,78
5 - Komunikácie	109,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	211,20
99 - Presun hmôt HSV	293,37
PSV - Práce a dodávky PSV	1 206,09
766 - Konštrukcie stolárske	1 206,09

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 031 - Ohnisko so sedením

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 390,37

D HSV Práce a dodávky HSV **3 184,28**

D 1 Zemné práce **445,75**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - chodníky so sypaným povrchom (70,68 m3) a plocha pre stojany na bicykle (8,25 m3)	m3	9,847	7,00	68,93
2	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - ručným náradím (do kruhu)	m3	3,098	60,00	185,88
3	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	12,945	5,85	75,73
4	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	12,945	0,90	11,65
5	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	20,712	5,00	103,56

D 2 Zakladanie **632,86**

6	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,220	0,30	5,47
7	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,904	135,00	527,04
8	K	274352111.S	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	4,014	25,00	100,35

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 491,78**

9	K	289472214	Škárovanie muriva z lomového kameňa	m2	13,608	60,00	816,48
10	K	311211145.S	Murivo nadzákladových múrov z lomového kameňa na maltu MC (do kruhu)	m3	2,251	300,00	675,30

D 5 Komunikácie **109,32**

11	K	564730111.R	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	18,220	6,00	109,32
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **211,20**

12	K	953941211.S	Osadenie kotviacich prvkov do betónu	ks	32,000	6,00	192,00
13	M	589510000500.R 4	Oceľový trn z roxoru dĺžky 100 mm priemeru D 10 mm	ks	32,000	0,60	19,20

D 99 Presun hmôt HSV **293,37**

14	K	998153131.S	Presun hmôt vnútroštaveniskový pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová	t	19,558	15,00	293,37
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **1 206,09**

D 766 Konštrukcie stolárske **1 206,09**

15	K	766699211.R	Montáž drevených lavíc (sedenia) š. do 500 mm z 3 dosiek šírky 150 mm s medzerami 10 mm a podkladných hranolov	m	8,048	50,00	402,40
16	M	611980003800	Agátové dosky 150x40 mm a agátový hranol (podkladný) 60x50 mm - dodávka	m3	0,200	4 000,00	800,00
17	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,710	0,55	3,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 032 - Prírodná zostava na preliezanie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 100,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 100,84	20,00%	1 820,17

Cena s DPH

v EUR

10 921,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 032 - Prírodná zostava na preliezanie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 100,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 699,14

1 - Zemné práce

190,75

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

945,00

4 - Vodorovné konštrukcie

427,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce

123,20

99 - Presun hmôt HSV

13,02

PSV - Práce a dodávky PSV

7 401,70

762 - Konštrukcie tesárske

7 401,70

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 032 - Prírodná zostava na preliezanie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 100,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 699,14
D	1		Zemné práce				190,75
1	K	133211101.R	Hĺbenie pätiék v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	2,946	50,00	147,30
2	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	2,946	5,85	17,23
3	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	2,946	0,90	2,65
4	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	4,714	5,00	23,57
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				945,00
5	K	338950131.S	Osadenie kolov, gulatín do jamy so zatlačením do betónu výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	20,000	35,00	700,00
6	K	338950133.S	Osadenie kolov, gulatín do jamy so zatlačením do betónu , výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	7,000	35,00	245,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				427,17
7	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,946	145,00	427,17
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				123,20
8	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	16,000	6,00	96,00
9	M	589510000500.R 2	Ocelový trn roxor D 12 mm dĺžky 750 mm pre uchytenie drevenej gulatiny	ks	16,000	1,70	27,20
D	99		Presun hmôt HSV				13,02
10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,511	2,00	13,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 401,70
D	762		Konštrukcie tesárske				7 401,70
12	K	762731120.R	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2 (okrem osadenia gulatín zatlačených, osadených do betónu)	m	3,800	50,00	190,00
11	K	762731110.R	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny prierezovej plochy do 120 cm2 (okrem osadenia gulatín zatlačených , osadených do betónu)	m	15,200	45,00	684,00
13	K	762731150.R	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2 (okrem osadenia gulatín zatlačených , osadených do betónu)	m	1,600	60,00	96,00
14	K	762731150.R1	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny prierezovej plochy nad 600 cm2 (okrem osadenia gulatín zatlačených , osadených do betónu)	m	14,260	80,00	1 140,80
15	K	762731150.R2	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny priemeru 700 - 800 mm (okrem osadenia gulatín zatlačených , osadených do betónu)	m	4,100	100,00	410,00
16	M	052130000100.R 1	Opracovaný kmeň stromu - priemeru 700-800 mm dĺžky 4,1 m	ks	1,000	600,00	600,00
17	M	052130000100.R 2	Opracovaný kmeň stromu - priemeru 400 mm dĺžky 2,4 m	ks	2,000	300,00	600,00
18	M	052130000100.R 3	Opracovaný kmeň stromu - priemeru 400 mm dĺžky 1,2 m	ks	3,000	180,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	052130000100.R 4	Opracovaný kmeň stromu - priemeru 500 mm dĺžky 1,2 m	ks	2,000	200,00	400,00
20	M	052130000100.R 5	Opracovaný kmeň stromu - priemeru 300 mm dĺžky 2,5 m	ks	1,000	250,00	250,00
21	M	052130000100.R 10	Agátová guiatina opracovaná - priemeru 200 - 250 mm dĺžky 0,7 m	ks	2,000	60,00	120,00
22	M	052130000100.R 11	Agátová guiatina opracovaná - priemeru 100 - 120 mm dĺžky 1,15 m	ks	2,000	50,00	100,00
23	M	052130000100.R 12	Agátová gulatina opracovaná - priemeru 100 - 120 mm dĺžky 1,2 m	ks	2,000	55,00	110,00
24	M	052130000100.R 13	Agátová gulatina opracovaná - priemeru 100 - 120 mm dĺžky 0,9 m	ks	4,000	50,00	200,00
25	M	052130000100.R 14	Agátová guiatina opracovaná - priemeru 150 mm dĺžky 0,7 m	ks	2,000	45,00	90,00
26	M	052130000100.R 15	Agátová gulatina opracovaná - priemeru 150 mm dĺžky 1,2 m	ks	2,000	65,00	130,00
27	M	052130000100.R 16	Agátová guiatina opracovaná - priemeru 100 mm dĺžky 0,8 m	ks	2,000	40,00	80,00
28	M	052130000100.R 17	Agátový guliač opracovaný (prechod po zvislých guliačoch) - priemeru 300 mm dĺžky 0,8 m	ks	9,000	50,00	450,00
29	M	052130000100.R 18	Agátový guliač opracovaný (prechod po zvislých guliačoch) - priemeru 200 mm dĺžky 0,8 m	ks	7,000	40,00	280,00
30	M	052130000100.R 19	Agátová gulatina opracovaná odkôrnená (zábradlie preliezky) - priemeru 100 - 120 mm	m	14,900	35,00	521,50
31	K	762795000.R	Spojovacie prostriedky pre tesárske konštrukcie	ks	1,000	300,00	300,00
32	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,310	4,50	109,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 033 - Lanová dráha na preliezanie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 413,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 413,00	20,00%	1 082,60

Cena s DPH

v EUR

6 495,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 033 - Lanová dráha na preliezanie**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.:

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 413,00

HSV - Práce a dodávky HSV	404,88
1 - Zemné práce	46,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	265,00
4 - Vodorovné konštrukcie	88,16
99 - Presun hmôt HSV	5,36
PSV - Práce a dodávky PSV	5 008,12
762 - Konštrukcie tesárske	5 008,12

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 033 - Lanová dráha na preliezanie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ: Knauerová

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 413,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				404,88
D	1		Zemné práce				46,36
1	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	0,716	50,00	35,80
2	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	0,716	5,85	4,19
3	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	0,716	0,90	0,64
4	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	1,146	5,00	5,73
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				265,00
5	K	338950133.S	Osadenie kolov, gulatín do jamy so zatlačením do betónu , výšky kolov nad terénom 1,0-2,0 m	ks	1,000	35,00	35,00
6	K	338950135.R1	Osadenie kola do jamy so zatlačením do betónu , výšky kolov nad terénom nad 3,0 m	ks	4,000	45,00	180,00
7	K	338950141.S	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výšky kolov nad terénom do 1.0 m	ks	2,000	25,00	50,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				88,16
8	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,608	145,00	88,16
D	99		Presun hmôt HSV				5,36
9	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,682	2,00	5,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 008,12
D	762		Konštrukcie tesárske				5 008,12
10	K	762731110.R	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gulatiny prierezovej plochy do 120 cm2 (okrem osadenia gulatín zatlačených , osadených do betónu)	m	7,200	45,00	324,00
11	K	762712120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	3,560	60,00	213,60
12	M	052130000100.R 31	Agátový guliač opracovaný (prechod po zvislých guliačoch) - priemeru 250 mm dĺžky 1,2 m	ks	1,000	60,00	60,00
13	M	052130000100.R 32	Agátový guliač opracovaný (prechod po zvislých guliačoch) - priemeru 250 mm dĺžky 1,0 m	ks	1,000	60,00	60,00
14	M	052130000100.R 21	Agátová gulatina opracovaná odkôrnená - priemeru 120 mm	m	7,200	60,00	432,00
15	M	052130000100.R 22	Agátová gulatina opracovaná odkôrnená - priemeru 200 mm	m	17,400	80,00	1 392,00
16	M	605520000300.R 13	Hranol drevený (agát) 100x200 mm	m	3,560	100,00	356,00
17	K	762795000.R	Spojovacie prostriedky pre tesárske konštrukcie	ks	1,000	300,00	300,00
18	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	115,000	9,00	1 035,00
19	M	141110006400	Rúra oceľová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0. povrchovo upravená	m	9,700	30,00	291,00
20	M	589510001300.R	PAD lano D 16 mm s oceľovým jadrom	m	25,600	10,00	256,00
21	M	589000000001.R	Ostatný spojovací materiál pre oceľové konštrukcie	ks	1,000	200,00	200,00
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,670	4,50	88,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 034 - Mobiliár

JKSO:

Miesto:

Banská Bystrica

KS:

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 186,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 186,76	20,00%	3 237,35

Cena s DPH

v EUR

19 424,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 034 - Mobiliár**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 186,76

HSV - Práce a dodávky HSV

16 186,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce

16 186,76

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 034 - Mobilár

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 186,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 186,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

16 186,76

1	K	936120000.R15	Piknikové sedenie - agátové drevo s povrchovou úpravou (zostava : 1ks stôl + 2ks lavička) dĺžka 2 m dodávka prvkov a montáž vid' v.č. 11	ks	3,000	1 400,00	4 200,00
2	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	2,208	50,00	110,40
3	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	1,632	5,85	9,55
4	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	1,632	0,90	1,47
5	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	2,611	5,00	13,06
6	K	174101102.S..	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,576	4,50	2,59
7-	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,632	145,00	236,64
8	K	936100000.R17	Prírodná lavica bez operadla z agátového príp. dubového dreva s povrchovou úpravou dĺžka 1,6 m (dodávka prvku a montáž) vid' v.č. 11	ks	8,000	595,00	4 760,00
9	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	1,920	50,00	96,00
10	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	1,408	5,85	8,24
11	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	1,408	0,90	1,27
12	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	2,253	5,00	11,27
13	K	174101102.S	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,512	4,50	2,30
14	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,408	145,00	204,16
15	K	936100000.R11	Stôl do ohniska z agátového príp. dubového dreva s povrchovou úpravou dĺžka 1,2 m (dodávka prvku a montáž) vid' v.č. 12	ks	1,000	810,00	810,00
16	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	0,256	50,00	12,80
17	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	0,192	5,85	1,12
18	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	0,192	0,90	0,17
19	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	0,307	5,00	1,54
20	K	174101102.S	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,064	4,50	0,29
21	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,192	145,00	27,84
22	K	936100000.R42	Informačná tabuľa z agátového príp. dubového dreva s povrchovou úpravou, tabule 700x600mm z oceľového plech hr.2 mm vr. fólie s potlačou a grafikou (dodávka prvku a montáž) vid' v.č. 13	ks	3,000	600,00	1 800,00
23	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	0,720	50,00	36,00
24	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	0,528	5,85	3,09
25	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	0,528	0,90	0,48
26	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	0,845	5,00	4,23
27	K	174101102.S	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,192	4,50	0,86
28	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,528	145,00	76,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	93610000.R41	Nádoba na odpad z ocelevej pozinkovanej konštrukcie a agátového príp. dubového dreva s povrchovou úpravou (dodávka prvku a montáž) vid' v.č. 11	ks	4,000	500,00	2 000,00
30	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	0,392	50,00	19,60
31	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	0,294	5,85	1,72
32	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	0,294	0,90	0,26
33	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	0,470	5,00	2,35
34	K	174101102.S	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,098	4,50	0,44
35	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,294	145,00	42,63
36	K	936120000.R4	Stojan na bicykle - agátové drevo s povrchovou úpravou dĺžka 3,24 m (dodávka prvkov a montáž) vid' PD v.č. 12	ks	3,000	500,00	1 500,00
37	K	133211101.R	Hĺbenie pätiiek v hornine tr. 3 ručným náradím	m3	1,116	50,00	55,80
38	K	162301102.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 7000 m	m3	0,818	5,85	4,79
39	K	171201201.R.1	Uloženie zeminy na skládku do 100 m3	m3	0,818	0,90	0,74
40	K	171209002.R2	Poplatok za skladovanie - zemina	t	1,309	5,00	6,55
41	K	174101102.S	Zásyp sypaninou zhutnený s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,298	4,50	1,34
42	K	461310113.R	Pätka z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,818	145,00	118,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 05 - Defibrilátor

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 000,00	20,00%	600,00

Cena s DPH

v EUR

3 600,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 05 - Defibrilátor

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 000,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 05 - Defibrilátor

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 000,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 000,00

1	K	767995103.S	Montáž a dodávka - komplet - stĺp pre umiestnenie AED, AED, elektroinštalácia	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 035 a - Cyklostrom - zakladanie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 350,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 350,98	20,00%	270,20

Cena s DPH

v EUR

1 621,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.
Objekt: Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
Časť: **SO 035 a - Cyklostrom - zakladanie**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 27.09.2023
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 350,98
HSV - Práce a dodávky HSV	1 350,98
1 - Zemné práce	98,98
2 - Zakladanie	1 252,00

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3a - Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK

Časť:

SO 035 a - Cyklostrom - zakladanie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 350,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 350,98

D 1

Zemné práce

98,98

1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	3,200	8,50	27,20
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,960	1,10	1,06
	VV		3,2*0,3		0,960		
	VV		Súčet		0,960		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,200	5,20	16,64
	VV		3,2		3,200		
	VV		Súčet		3,200		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,400	0,50	27,20
	VV		3,2*(20-3)		54,400		
	VV		Súčet		54,400		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,200	0,90	2,88
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,800	5,00	24,00
	D 2		Zakladanie				1 252,00
7	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,200	185,00	592,00
8	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,300	2 200,00	660,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3b - Areálové osvetlenie

Časť:

SO 04 - Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2023

IČO:

00313271

IČ DPH:

SK2020451587

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 124,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 124,10	20,00%	824,82

Cena s DPH

v EUR

4 948,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3b - Areálové osvetlenie

Časť:

SO 04 - Areálové osvetlenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 124,10

D1 - A 1 - MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

2 776,60

D2 - A 2 - ZEMNÉ PRÁCE

1 347,50

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3b - Areálové osvetlenie

Časť:

SO 04 - Areálové osvetlenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 124,10

D		D1	A 1 - MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY	2 776,60			
1	K	Pol1	Kábel CYKY-J 3 x 1,5 mm ² M+D	m	30,000	3,00	90,00
18	K	Pol2	Drôt pozinkovaný FeZn d10 pre uzemnenie M+D	kg	22,000	6,75	148,50
19	K	Pol3	Prúdový chránič s ističom 1-modulový 2/B10A/0,03A M+D	ks	1,000	38,70	38,70
20	K	Pol4	Úprava stožiarovej svorkovnice	ks	1,000	40,00	40,00
21	K	Pol5	Svorka blesk. ST11 pre pripojenie uzemnenia M+D	ks	3,000	12,50	37,50
22	K	Pol6	Svorka blesk. SP1 pre pripojenie uzemnenia M+D	ks	1,000	7,40	7,40
7	K	Pol7	Ukončenie kábla CYKY	ks	6,000	2,50	15,00
8	K	Pol8	Rúrka FXKVR Ø 40 mm uložená voľne	m	30,000	4,30	129,00
9	K	Pol9	Svietidlo vonkajšie vstavané Dasar 218 Bullseye	ks	3,000	600,00	1 800,00
10	K	Pol10	Žiarovka LED QR111 päťica G53 D+M	ks	3,000	54,50	163,50
23	K	Pol11	Úprava svietidla, doplnenie vývodiek	ks	3,000	44,00	132,00
12	K	Pol12	Spojovací a podružný materiál 3% z dodávky	ks	1,000	175,00	175,00

D		D2	A 2 - ZEMNÉ PRÁCE	1 347,50			
1	K	Pol13	Vytýčenie trasy káblového vedenia	ks	1,000	34,50	34,50
2	K	Pol14	Hĺbenie káblovej ryhy 35/80 cm v zemine tr. 3 ručne	m	29,000	9,10	263,90
3	K	Pol15	Zahmutie rýh vrátane zhutnenia, vo voľnom teréne.	m ³	7,105	90,00	639,45
4	K	Pol16	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy	m	29,000	9,30	269,70
5	K	Pol171	Výstražná fólia červená šírka 33cm x50m	ks	1,000	13,80	13,80
6	K	Pol18	Úprava terénu	m ²	14,500	8,70	126,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt: Príloha č.3c - Úprava brehu Tajovky

Časť: **úprava brehu - Úprava brehu Tajovky**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 640,51

1 - Zemné práce	20 974,93
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 985,40
4 - Vodorovné konštrukcie	9 660,18
99 - Presun hmôt HSV	5 020,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3c - Úprava brehu Tajovky

Časť:

úprava brehu - Úprava brehu Tajovky

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO: 00313271

IČ DPH: SK2020451587

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				37 640,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	37 640,51	20,00%	7 528,10	
Cena s DPH	v	EUR		45 168,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK stavebné práce.

Objekt:

Príloha č.3c - Úprava brehu Tajovky

Časť:

úprava brehu - Úprava brehu Tajovky

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 640,51

D 1		Zemné práce		20 974,93			
1	K	11500R	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	4,000	500,00	2 000,00
2	K	124203101	Výkop vodotokov do 3 m hor. 3 do 1000 m3	m3	17,460	8,00	139,68
3	K	124303101	Výkop vodotokov do 3 m hor.4 do 1000 m3	m3	17,460	12,00	209,52
4	K	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,460	0,65	11,35
5	K	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	17,460	1,20	20,95
6	K	127703201	Výkop zárezu pod vodou pre akékoľvek množstvo v hor. 1 až 4	m3	41,400	15,00	621,00
7	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny na suchu, bez naloženia na dopravný prostriedok, avšak so zložením na vzdialenosť príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	1 815,310	0,05	90,77
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny po vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	335,650	1,15	386,00
9	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hor. 1 až 4	m2	366,750	2,00	733,50
10	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	384,900	1,80	692,82
11	K	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5 m, hĺbka do 2,5 m hor. 3	m3	132,326	15,00	1 984,89
12	K	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hor. 3	m3	259,330	4,90	1 270,72
13	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm, horn.3, do 100 m3	m3	57,750	23,50	1 357,13
14	K	174101001	Zásyp sypaninou zo zhut. Jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,020	4,45	146,94
15	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m v hor. 1-4	m3	259,330	6,70	1 737,51
16	K	180401211	Založenie tránika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 (Hydroosev)	m2	476,000	1,20	571,20
17	K	57211300	Tráva-trávové semeno výber (1m2/40g)	kg	19,000	10,00	190,00
18	K	MAT.	Riečny kameň fr. 64-125, hr. 0,2 m (vysypanie dna toku na š=1,0 m)	m3	7,430	165,00	1 225,95
19	K	289971602	Zásyp geobuniek pre stabilizáciu brehu hr na 200 mm	m2	204,000	3,00	612,00
20	K	MAT..1	Riečny kameň fr. 16-32 (výplň geobuniek)	m3	20,430	100,00	2 043,00
21	K	MAT..2	Riečny štrk fr. 16-32 (preštrkovanie kamennej zahádzky 200-500 kg)	m3	43,000	100,00	4 300,00
22	K	28999322	Úprava podkladu pod geobunky s výmenou nevhodného podložia vratne materiálu (štrkodrva 32-63)	m2	105,000	6,00	630,00

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie		1 985,40			
23	K	338950141	Osadenie kola do jamy so zatlačením do zeminy, výška kolov nad terénom do 1,0 m (zastabiliz. päty svahu-guľatina dn150)	ks	40,000	13,50	540,00
24	K	334181111.a	Podpery z dreva mäkkého na zabaranených pilotách pažením z guľiačov alebo pologuľiačov+guľatina uložená rovnobežne so svahom	m3	1,980	730,00	1 445,40

D 4		Vodorovné konštrukcie		9 660,18			
25	K	MAT..3	Protierózna geosieť (napr. Geomanet K400 EKO-kokos)	m2	571,000	1,20	685,20
26	K	6936590010.a	Upevňovacie kolíky (fixačné GEOPIN WOOD) dl. 30 cm, o5 cm, mater. drevo pre Geosieť, 1 bal 250 ks)	bal	1,000	105,00	105,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	6936590010.b	Upevňovacie kolíky (fixačné GEOPIN WOOD) dl. 30 cm, o5 cm, mater. drevo pre Geosieť, 1 bal 50 ks)	bal	1,000	21,05	21,05
28	K	461991111	Zhotovenie ochr. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotex., fólie alebo siťoviny	m2	775,330	2,40	1 860,79
29	K	MAT..4	Geobunky (napr. Geomacell S38/100-výška bunky 100 mm, 38 buniek na 1 m2, plast, rozmer 1 balu 3,5x6,63 m)	m2	204,330	5,00	1 021,65
30	K	6936590010.b.1	Upevňovacie kolíky (fixačné GEOPIN WOOD) dl. 30 cm, o5 cm, mater. drevo pre Geobunky	bal	3,000	21,05	63,15
31	K	462512370	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotností kameňov nad 200 do 500 kg	m3	43,000	60,00	2 580,00
32	K	462929003	Príplatok za urovanie viditeľných plôch zahádzky z blokov, hmotností nad 200 do 500 kg z terénu	m2	30,960	11,50	356,04
33	K	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotností kameňov do 200 kg	m3	40,950	48,00	1 965,60
34	K	462929003.a	Príplatok za urovanie viditeľných plôch zahádzky z blokov, hmotností do 200 kg z terénu	m2	94,500	10,60	1 001,70

D 99 Presun hmôt HSV 5 020,00

35	K	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, ochranné hrádze, rybníčné a ostatné	t	502,000	10,00	5 020,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 0,00

36	K	230200105.S	Montáž pozdĺžne delených chráničiek Dxt 450x14 mm	m	0,000	350,00	0,00
37	M	142120004600.S	Rúra oceľová bezšvová d 450 mm, hr. steny 14 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	0,000	250,00	0,00
38	K	899912138.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie D450	ks	0,000	16,90	0,00
39	M	3822525555	Dištančné klzné objímky RACI	kus	0,000	15,00	0,00

P.č.	Názov SO	Mesiace		
		1	2	3
A	Prevzatie staveniska			
B	Vybudovanie oddychovej zóny - Tajovka - THK			
B1	Prípravné práce (výruby, demontáž, búracie práce)			
B2	Zemné práce			
B3	Sadové úpravy			
B4	Konštrukcia chodníka			
B5	Montážne práce (mobiár, ofnisko, dopadové plochy, cyklostrom)			
B4	Dokončovacie práce			
C	Areálové osvetlenie			
C1	Zemné a prípravné práce			
C2	Montážne práce (rozvody, svietidlá,bleskozvody)			
C3	Dokončovacie práce			
D	Úprava brehu Tajovky			
D1	Zemné práce			
D2	Zvislé a vodorovné konštrukcie			
D3	Montáž potrubia			
D4	Dokončovacie práce			
E	Odvzdanie staveniska			

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2798/2023/ORA
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
DRYADA garden, s.r.o. Oravské Veselé 379 029 62 Oravské Veselé IČO: 46 475 869	Sadové úpravy	Zuzana Šimurdová, Záturecká 10732/4, Martin. D.n.: 25.12.1989	14,0%
IV ELEKTRIK, s.r.o. Námestie Slobody 5 974 01 B. Bystrica IČO: 46 853 278	Elektro	Ján Ivanič, Partizánska ulica 124/100, Selce, D.n.: 01.03.1991	2,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Banskej Bystrici, dňa: _____

Za Objednávateľa:

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa: _____

Za Zhotoviteľa:

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti