
MESTSKÝ 
SÚD 
KOŠICE ffesä 

RÁMCOVÁ DOHODA O DIELO / 

na drobné stavebné práce objektov Mestského súdu Košice č. 282 

(uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), 
(ďalej len „Rámcová dohoda" alebo aj „zmluva") 

1. Objednávateľ: 

Názov: Mestský súd Košice 

Sídlo: Štúrova 1369/29, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto 

Štatutárny zástupca: JUDr. Radoslav Lacko, predseda Mestského súdu Košice 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných, technických a objednávok : 

Ing. Juraj Gubík, riaditeľ správy súdu 

Kontakty: tel.: 055/88 71 140, email: juraj.gubik@justice.sk 

IČO: 31944515, DIČ: 2020757244, IČ DPH: SK2020757244 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK09 0200 0000 0018 3646 2955 

(ďalej len „Objednávateľ" alebo aj „MS KE") 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Agro Grin s.r.o., r. s. p. 

Sídlo/Miesto podnikania: Teplička 63, 052 01 Teplička 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Dutko 

Kontaktná osoba: Zdenko Timko tel.: 0944 034 260, e-mail: zdennotimmko@gmail.com 

IČO: 51 779 170, DIČ: 2120789924, IČ DPH: SK2120789924 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN: SK41 0900 0000 0051 4722 9478 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

(ďalej Objednávateľa Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana") 

mailto:juraj.gubik@justice.sk
mailto:zdennotimmko@gmail.com
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Článok II 

PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY 

l.Táto Rámcová dohoda sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
a názvom predmetu „Drobné stavebné práce objektov Mestského súdu Košice na dobu najviac 12 mesiacov 
alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

Článok III 

PRÁVNE PREDPISY 

1. Vzájomné vzťahy oboch Zmluvných strán sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z."), zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní" alebo „ZVO") a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu 
tejto zmluvy. 

Článok IV 

PREDMET ZMLUVY, MIESTO PLNENIA 

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi a záväzok 
Objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. 

2. Predmetom plnenia je realizácia diela, t. j. jednotlivých „Drobných stavebných prác objektov MS KE" podľa 
parciálnych objednávok tvorených položkami Prílohy č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer. 

3. Jednotlivé stavebné opravy a úpravy sa budú realizovať v zmysle Rámcovej dohody, technickej 
dokumentácie, (resp. kalkulácie) podľa potrieb a finančných možností MS KE a na základe jednotlivých 
čiastkových objednávok. 

4. Miestom plnenia, v ktorom sa budú realizovať jednotlivé stavebné opravy a úpravy, sú nasledovné objekty 

MS KE: 

• MS KE, Štúrova 1369/29, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto 

• MS KE, Tichá 21, 04001 Košice - mestská časť Juh 

Článok V 

ČAS PLNENIA, PLATNOSŤ ZMLUVY A MOŽNOSTI JEJ SKONČENIA 

1. Zmluva sa uzatvára : 

1.1 na dobu 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy, 

1.2 alebo do vyčerpania limitu najviac 83712 s DPH. 

1.3 V prípade, že finančný limit bude naplnený skôr ako za 12 mesiacov, platnosť tejto zmluvy skončí dňom 
vyčerpania finančného limitu podľa bodu 1.2 tohto článku. 
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2. Termín dokončenia jednotlivých diel (stavebných opráv a úprav objektov MS KE) bude uvedený v 
jednotlivých objednávkach. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, alebo objednávok, alebo 
odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími 
osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov 
na strane zhotoviteľa, z ktorých každý sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy: 

3.1 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov alebo medzitermínov uvedených v čiastkových 
objednávkach, v trvaní siedmich kalendárnych dní. Možnosti odstúpenia bude predchádzať výzva zo strany 
objednávateľa na odstránenie omeškania. 

3.2 ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou, 

3.3 ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a 
dodávok podľa tejto zmluvy, alebo jednotlivých objednávok, 

3.4 ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas 
vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela, alebo počas záručnej doby, 

3.5 ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je daná odôvodnená obava objednávateľa, 
že si zhotoviteľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy 
riadne a včas, 

3.6 ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 
ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii, 

3.7 ak dochádza/došlo k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 

3.8 ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie sociálneho podniku podľa 112/2018 Z.z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov y. 

3.9 Podstatným porušením Zmluvy zo strany zhotoviteľa sa na účely tejto Zmluvy rozumie poskytovanie 
nekvalitných prác, na ktoré bol písomne zhotoviteľ upozornený a nezabezpečil nápravu a takisto, ak aj napriek 
výzvam objednávateľa nedodržiava podmienky Zmluvy ohľadom odstraňovania vád, dodacích lehôt, prípadne 
porušuje iné obojstranne dohodnuté zmluvné podmienky. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane 
objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

5. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení 
zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa 
zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami 
zmluvných strán. 

6. Túto zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, aj bez uvedenia 
dôvodu, pričom výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 

Článok VI 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena za predmet zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. ako 
jednotková cena za jednotlivé položky predmetu zmluvy uvedených v jednotlivých čiastkových objednávkach. 
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2. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo spôsobom podľa tejto zmluvy, 
teda na základe skutočne dodaných prác a výkonov zhotoviteľom objednávateľovi, ktorých jednotkové 
zmluvné ceny sú uvedené - v Prílohe č. 1. Jednotkové zmluvné ceny budú takisto uvedené v jednotlivých 
objednávkach, pričom celková cena diela bez DPH nesmie presiahnuť sumu uvedenú v Článku V zmluvy, ako 
maximálnu cenu všetkých spolu vykonaných diel. 

4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné náklady, skladné, vytýčenie, zábery, 
rozkopávky, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných 
výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo užívania schopné bez potreby dodávky ďalších 
výkonov a prác. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná. 
Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu cenovej ponuky. 

6. Naviac práce a dodávky (t. j. práce a dodávky nad stanovený rozsah diela), resp. zmeny diela, sa zhotoviteľ 
zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi 
orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác 
naviac, resp. zmien diela. Pre oceňovanie prác naviac, resp. pre oceňovanie zmien diela sú záväzné jednotkové 
ceny uvedené v špecifikácii drobných stavebných prác (Príloha č.l). V prípade prác naviac a dodávok, resp. 
zmien diela, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa Prílohy č.l , bude cena 
týchto prác určená dohodou zmluvných strán. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodávky od tretích osôb boli obstarané v súlade s ustanoveniami Prílohy č. 1. tejto 
Rámcovej dohody a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa 
skutočne vykonaných stavebných opráv a úprav odsúhlasených objednávateľom, bezprostredne po riadnom a 
včasnom odovzdaní čiastkového diela do užívania, pričom úhrada je viazaná na podpísanie Preberacieho 
protokolu obidvomi zmluvnými stranami, ktorý je spolu s objednávkou alebo čiastkovou zmluvou o dielo 
podkladom k tejto faktúre. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a odobrať zhotoviteľovi časti 
prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie 
rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na 
zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve, je 
objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác, ako aj odsúhlasenie naviac 
prác sa považujú za riadne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení 
osobami oprávnenými za objednávateľa vo veciach zmluvných a realizačných. 

17. Splatnosť jednotlivých faktúr za drobné stavebné práce objektov MS KE je dohodnutá na 30 dní od jej 
preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

18. Objednávateľ neposkytuje na predmet Rámcovej dohody zálohové platby. 

19. V prípade ak faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti podľa príslušných ustanovení 
citovaného zákona č. 222/2004 Z. z. alebo ak nebude v súlade s dodanou službou alebo bude obsahovať 
nesprávne údaje, objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s 
uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej 
zhotoviteľovi na opravu sa zastaví a na opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, 
bude opäť uvedená vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova. 
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Článok VII 

REALIZÁCIA PREDMETU RÁMCOVEJ DOHODY 

1. Plnenie predmetu Rámcovej dohody sa bude realizovať na základe objednávok, ktoré sa budú uzatvárať v 
rôznych etapách, pričom podmienky budú dohodnuté pred zadávaním konkrétnej zákazky. V objednávkach 
budú stanovené presné množstvá a ceny predmetu objednávky, príp. zmena špecifikácií uvedených v Prílohe č. 
1 tejto Rámcovej dohody. 

2. Každému vystaveniu objednávok bude predchádzať konzultácia obidvoch zúčastnených strán o platobných 
podmienkach, zmluvných pokutách, záručných a o ostatných podmienkach realizácie stavebných prác a 
činností minimálne v takom rozsahu, ako je dohodnuté v tejto Rámcovej dohode. 

3. Termín nástupu začatia realizácie čiastkového plnenia predmetu zákazky je určený pre jednotlivé miesta 
uskutočnenia prác na základe jednotlivých objednávok. 

4. Zhotoviteľ bude realizovať plnenie predmetu zmluvy na základe predloženého rozpočtu podľa požiadaviek 
objednávateľa na základe písomných objednávok objednávateľa. 

5. Objednávky budú obsahovať: špecifikáciu požadovaných prác na realizáciu, objem opráv a úprav, miesto 
plnenia, termín začatia a ukončenia prác, cena bez DPH. 

6. Realizované opravy a úpravy budú odovzdané Odovzdávacím a preberacím protokolom, ktorý podpisom 
overí objednávateľ aj zhotoviteľ v zastúpení poverenými zamestnancami. 

7. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že všetky požadované a realizované práce musia byť v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a jeho vykonávacích predpisov a zákonom č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky v rozsahu podľa súťažných podkladov pri verejnom 
obstarávaní, vymedzené rozpočtom, príslušnými STN a ustanoveniami technických podmienok na drobné 
stavebné práce objektov MS KE. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní platných 
STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Rámcovou dohodou, ktoré nevykazuje žiadne 
vady, prevziať a zaplatiť za opravy a úpravy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto 
Rámcovej dohode. 

12. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na jeho 
zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia stavebných opráv a úprav objednávateľom. 
V objednávkach budú stanovené presné množstvá a ceny predmetu čiastkovej objednávky, príp. zmena 
špecifikácií uvedených v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. Každému vystaveniu objednávok bude 
predchádzať konzultácia obidvoch zúčastnených strán o platobných podmienkach, zmluvných pokutách, 
záručných a o ostatných podmienkach realizácie stavebných prác a činností minimálne v takom rozsahu, ako je 
dohodnuté v tejto Rámcovej dohode. 

Článok VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ SANKCIE 



MESTSKY 
SÚD 
KOŠICE 

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojich povinností. 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

2. Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné opatrenia k odvráteniu 
hroziacej škody. Ak dôjde ku škode je povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby rozsah škody 
bol čo najnižší. 

3. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za svoju činnosť tak, aby odovzdávané dielo nemalo také vady, ktoré boli 
spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností, a ktoré by podľa tejto zmluvy a platnej legislatívy 
bránili jeho riadnemu užívaniu. 

4. V prípade, že v dôsledku tohto dôjde k omeškaniu s dokončením čiastkového diela alebo k omeškaniu 
plnenia iných povinností Zhotoviteľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má nárok na zmluvnú 
sankciu vo výške 0,1 % z ceny čiastkového diela, vrátane DPH za každý i začatý deň omeškania. Zhotoviteľ má 
povinnosť túto zmluvnú sankciu bezodkladne uhradiť. Týmto nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 
škody. 

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí objednávateľ úrok z 
omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. a v znení § 1 ods. 1 
vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zákonníku v nadväznosti na nariadenie 
vlády č. 303/2014 Z. z.. 

6. Ak Zhotoviteľ nebude reagovať na reklamáciu Objednávateľa v zmysle Článku IX bod 7. má Objednávateľ 
právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú sankciu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Týmto nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

7. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas v zmysle čl. IX bod 8. zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú 
sankciu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto sankciu uhradiť. 
Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

8. Ak Zhotoviteľ v zmysle Článku XII bod 19. nezabezpečí vypratanie stavebného objektu (vynesenie odpadu na 
miesto určenia) do 10 (desiatich) dní odo dňa určeného v preberacom protokole ako termínu vypratania 
staveniska pri odovzdaní čiastkového diela Objednávateľovi a neuvedie priestory do takého stavu, ako ich pred 
začatím výkonu týchto prác od Objednávateľa prevzal, má Objednávateľ právo uplatniť zmluvnú sankciu vo 
výške 5 000,- EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa 
na náhradu škody. 

Článok IX 

ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Na predmet plnenia - jednotlivé čiastkové diela samostatne je poskytnutá záruka 2 roky. Na materiály, 
výrobky a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov, 
min. však 24 mesiacov. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia ukončeného čiastkového diela Objednávateľom na základe 
preberacieho protokolu. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé diela sú zhotovené v súlade s príslušnými STN a ustanoveniami 
technických podmienok stavebných prác, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti nebrániace jeho 
užívaniu. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a 
konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú. 
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5. Vadou je potrebné rozumieť všetko, čo znižuje možnosť využitia a upotrebenia diela, prípadne čo dielo inak 
znehodnocuje. 

6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v zmysle rozpočtu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je 
neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia. 

7. V prípade zistenia vady v záručnej dobe je Objednávateľ povinný túto vadu písomne, telefonicky alebo 
elektronicky nahlásiť a reklamovať u Zhotoviteľa. Nahlásenie vady bude obsahovať špecifikáciu vady, popis ako 
sa prejavuje a všetky ďalšie skutočnosti potrebné pre jej odstránenie. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu 
reagovať do troch pracovných dní a predložiť návrh na odstránenie tejto vady. 

8. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní od takto nahlásenej vady Objednávateľom, resp. uplatnenia reklamácie 
odstrániť vady. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

9. Havarijné stavy je povinný začať Zhotoviteľ odstraňovať bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom. 
Odstránenie vád Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na 
náhradu škody. 

10. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na 
náklady Zhotoviteľa. 

11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a 
nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu na to, z akého dôvodu, 
za ktorý je Zhotoviteľ zodpovedný, vznikli. 

12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne 
sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia 
zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc 
kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, 
vrátene prác a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a 
činností svojich prípadných subdodávateľov. 

13. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas 
záručnej doby, odstraňovať. 

14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do 
dňa podpísania protokolu o odstránení vady obidvomi Zmluvnými stranami. 

Článok X 

VYKONANIE DIELA 

1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činností postupovať podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka o spôsobe a o vykonávaní diela. 

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi protokolárne s určením odberových miest vody a elektrickej 
energie. Zhotoviteľ zabezpečí pre všetkých svojich zamestnancov vstupnú inštruktáž BOZP a PO, čo bude 
zaevidované samostatným zápisom spolu s vlastnoručnými podpismi zamestnávateľa v zmysle príslušných 
ustanovení Stavebného zákona. 

3. Zhotoviteľ zaistí označenie zákazu vstupu, rozmiestni bezpečnostné prvky a značky na všetky miesta, kde by 
svojou činnosťou ohrozil prítomné osoby. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku a zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet 
zmluvy v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona. V prípade porušenia jeho povinností uhradí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne bezodkladne uspokojí nároky tretích osôb. 
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5. Po skončení prác na diele zabezpečí Zhotoviteľ likvidáciu a vypratanie stavebného objektu do dňa určeného 
v preberacom protokole ako termín vypratania staveniska 10 dní pri odovzdaní čiastkového diela 
Objednávateľovi a uvedie priestory do takého stavu, ako ich pred začatím výkonu týchto prác od 
Objednávateľa prevzal. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky v rozsahu podľa súťažných podkladov pri verejnom 
obstarávaní a rozpočtom daných drobných stavebných prác, príslušnými STN a ustanoveniami technických 
podmienok stavebných prác. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom materiálu, ktorý je určený na vyhotovenie diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, 
ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena 
nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa samostatným zápisom v súlade s 
podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté 
osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať 
vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi normami. Na žiadosť 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle 
technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie navrhované materiály a 
výrobky vo vzorkách. 

9. Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, technických a objednávok je oprávnená po písomnom 
súhlase Objednávateľa nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. 

10. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny z bodu 9. za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady 
samostatným zápisom. 

11. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť. Zmeny použitých materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu 
diela a zvýšenie ceny. Samostatné zápisy slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie 
zmien formou dodatkov k zmluve, s výnimkou zvýšenia ceny. Všetky zmeny a s nimi súvisiace návrhy na 
dodatky k zmluve musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie na odsúhlasenie. 

12. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky, znemožňujúce mu pokračovanie prác na diele, je povinný postupovať 
podľa § 552 Obchodného zákonníka. 

13. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

14. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa priebežne o stave rozpracovaného diela. Dielo bude pred 
odovzdaním Objednávateľovi riadne dokončené a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť pri vykonávaní predmetu zmluvy. 

Článok XI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť jednotlivé čiastkové diela ich riadnym dokončením v rozsahu podľa 
súťažných podkladov pri verejnom obstarávaní a dokumentácie predloženej Objednávateľom, pričom diela 
budú odovzdávané jednotlivo na základe jednotlivých objednávok v závislosti od miesta plnenia. 

2. Najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred ukončením čiastkového diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa k 
uskutočneniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia. 
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3. Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez vád. Objednávateľ má právo prevziať dielo aj s vadami, ktoré 
nebránia riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel (nepodstatné vady), pričom 
má nárok na primeranú zľavu z ceny diela. Podstatnou vadou je taká vada (vady), ktorá: 

a. ohrozuje statiku alebo bezpečnosť diela, 

b. bráni riadnemu užívaniu diela na účel určený v zmluve alebo na obvyklý účel, 

c. predstavuje porušenie ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa kvality prevedenia prác, použitých materiálov a 
postupov a/alebo porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu týkajúceho sa vykonania alebo dodania 
diela a/alebo porušenie slovenskej technickej normy v súvislosti s vykonaním alebo dodaním diela. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s podstatnými vadami a Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela. 

4. Za okamih prevzatia diela Objednávateľom sa rozumie dátum uvedený Objednávateľom v preberacom 
protokole, v ktorom Objednávateľ prevzal dielo bez vád. Ak sa Objednávateľ rozhodne dielo neprevziať, 
dôvody neprevzatia uvedie v preberacom protokole. 

5. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykoná podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v 
znení zákona č. 260/2007 Z. z., a o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací 
protokol. Súčasťou tohto protokolu je súpis prípadných vád a nedorobkov s uvedením termínov odstránenia 
pre každú vadu a nedorobok. Tieto je Zhotoviteľ povinný v dohodnutom termíne odstrániť. 

6. Preberací protokol bude ďalej obsahovať: 

a. názov diela, identifikácia zmluvy o dielo, 

b. dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy, 

c. dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela, 

d. dátum začatia a skončenia preberacieho konania, 

e. zhodnotenie akosti zhotoveného diela, 

f. súpis zistených vád a nedorobkov, 

g. lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 

h. vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, 

i. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 

j. termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, informácie o predmete plnenia, o stave 
odovzdávanej dodávky (zákazky) z hľadiska súladu s požadovanými predpismi, technickou dokumentáciou a 
zmluvnými podmienkami. 

7. Protokol o odovzdania prevzatí diela bude spísaný neodkladne pri preberacom konaní. Dňom podpísania 
protokolu sa dielo považuje za vykonané a ukončené a záväzok zo strany Zhotoviteľa tejto zmluvy za splnený. 

Článok XII 

ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu zamestnancov od nástupu do práce až po opustenie pracoviska. 

2. Zamestnanci Zhotoviteľa a fyzické osoby, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku s jeho vedomím, nesmú 
vstupovať do priestorov Objednávateľa, ktoré nie sú súčasťou staveniska, okrem verejne prístupných a 
spoločne užívaných priestorov. Poučenie o tomto zákaze vykoná Zhotoviteľ. 
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3. Zhotoviteľ zabezpečí výkon prác podľa vlastného technologického postupu pri zohľadnení rizík v zmysle 
príslušných ustanovení zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, taktiež zabezpečí dodržiavanie zásad bezpečnej práce svojich 
zamestnancov v súlade s ustanoveniami citovaného zákona. 

4. V nadväznosti na predchádzajúci odsek sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia citovaného 
zák. č.124/2006 Z. z. pri ohrození osôb a majetku, alebo pri podozrení, že jeho zamestnanci sú pod vplyvom 
alkoholu na pracovisku. V takom prípade musí Zhotoviteľ prerušiť prácu a vykonať príslušné opatrenia. Ďalej je 
Zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu Objednávateľovi s cieľom zabezpečenia 
objektívneho vyšetrenia. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby a umiestni na stavenisku 
oznámenie podľa nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisku v platnom znení. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác odborne spôsobilými osobami pre stavebné práce a práce s nimi 
súvisiace v súlade s ustanoveniami vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancova spolupracujúcich 
osôb pri poskytovaní plnenia a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu týchto osôb na 
zdraví a na majetku v zmysle príslušných právnych predpisov a zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich 
práce. Ďalej Zhotoviteľ zabezpečí, že odborné a kvalifikované práce musia byť vykonané len jeho 
zamestnancami, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu a spĺňajú zákonom stanovené predpoklady na vykonanie 
týchto prác. 

8. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dodržiavať pri vykonávaní činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 
všetky predpísané technologické postupy a príslušné STN. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre oblasť požiarnej ochrany zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v znení vykonávacej vyhl. Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, predovšetkým ustanovenie § 4 v 
primeranom rozsahu podľa druhu vykonávaných prác. Pri vzniku požiaru následkom porušenia predpisov zo 
strany Zhotoviteľa a jeho následnej likvidácií požiarnym útvarom s použitím hasiacich prostriedkov 
Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s likvidáciou požiaru. 

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a. prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami a tieto 
neobmedzene uznal, 

b. potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe, 

c. na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný 
uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa tejto zmluvy a jej príloh a všetkých 
príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 

11. Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky zhotoviteľa objasní objednávateľ. Rozhodnutia objednávateľa 
sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ s rozhodnutiami objednávateľa nebude súhlasiť, je povinný to 
bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. 

12. Vzhľadom na pohyb zamestnancov a návštevníkov MS KE Zhotoviteľ zodpovedá za to, aby dostatočne 
zabezpečil priestor, kde bude vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, z hľadiska BOZP a PO. 
Zabezpečí tento priestor pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia 



alebo iných škôd na majetku osôb, prípadne majetku Objednávateľa a to v prípade potreby, po odbornom 
vyhodnotení situácie v priestore, aj úplným ohradením. 

13. V tejto súvislosti sa Objednávateľ zaväzuje, že so začatím stavebných prác a činností oboznámi 
prostredníctvom svojich poverených zamestnancov tretie osoby, za účelom zvýšenia ich pozornosti pri pohybe 
v priestoroch , kde sa bude realizovať predmet zmluvy. 

14. Zhotoviteľ zabezpečí bezpečné uloženie materiálov, strojov a zariadení používaných pri zhotovení diela. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, obzvlášť 
vo vnútorných častiach objektov Objednávateľa, bude dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého platí zákaz fajčenia vo 
všetkých objektoch MS KE. 

16. Ak Zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol do areálu a použil pri realizácií 
predmetu zmluvy vzniknú odpady, je povinný s takto vzniknutým odpadom nakladať v súlade s platnými 
predpismi pre oblasť odpadov a predložiť doklad o jeho likvidácii. Zhotoviteľ znáša všetky dôsledky za 
nedodržanie pravidiel zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za zaradenie vzniknutého odpadu 
podľa vyhl. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom koordinuje s 
Objednávateľom. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov, dodržiavanie 
všetkých zmluvných podmienok, ďalej bude dodržiavať vyššie uvedené právne predpisy, vnútorné predpisy 
Objednávateľa a postupy, s ktorými budú preukázateľne zamestnanci Zhotoviteľa oboznámení pri vstupnej 
inštruktáži. V prípade, že Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa preukázateľným spôsobom porušujú 
pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, požiarnej ochrany, príslušné právne predpisy 
ako aj príslušné vnútorné predpisy Objednávateľa alebo pokiaľ Zhotoviteľ neplní povinnosti podľa tohto článku 
v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť práce, je Objednávateľ v dôsledku porušenia citovaných právnych 
predpisov oprávnený zastaviť práce a písomne vyzvať Zhotoviteľa na vykonanie nápravy, pričom mu poskytne 
lehotu 3 pracovných dní na nápravu. Ak Zhotoviteľ nápravu nevykoná alebo neodstráni nežiaduci stav, môže 
Objednávateľ odstúpiť od zmluvy o dielo s tým, že Zhotoviteľ mu uhradí všetky škody spôsobené omeškaním s 
realizáciou diela. 

18. Objednávateľ zabezpečí a zodpovedá za koordináciu činností svojich pracovníkov s činnosťou pracovníkov 
Zhotoviteľa. 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní činností, ktoré sú predmetom zmluvy, si sám a na vlastné náklady 
zabezpečí ochranu staveniska, stavebného materiálu a svojich zariadení pre poškodením a odcudzením. 

20. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebného odpadu na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na 
recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží 
Objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Náklady na uloženie 
odpadu má nárok na preplatenie Objednávateľom. 

21. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám -
poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za 
poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia diela. 

22. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela 
špecifikujúci: popis činností, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je 
Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam. 

23. Zhotoviteľ zodpovedá za práce vykonané prostredníctvom svojich subdodávateľov, ako by ich vykonal sám. 
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24. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, 
aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane 
záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

25. Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek 
akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v 
rozpore s podkladovou dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na 
akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky 
potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň 
aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia 
opustil a vypratal stavenisko. 

26. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 
má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými 
prístrojmi. 

Článok XIII 

OSTATNÉ DOJEDNANIA 
« 

1. Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovaných stavebných opráv a úprav, 
ktoré bude priebežne koordinovať s objednávateľom. 

2. Štatutárny zástupca Zhotoviteľa vyhlasuje, že v prípade, ak dôjde v súvislosti s realizáciou ktoréhokoľvek 
čiastkového diela k vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi a túto pohľadávku neuspokojí 
Zhotoviteľ, uspokojí ju štatutárny zástupca. 

3. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia stavebných prác pri plnení diela a odstúpenia objednávateľa od 
čiastkovej zmluvy alebo objednávky z dôvodov na strane objednávateľa a následného odstúpenia aj od 
Rámcovej dohody, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi namiesto ceny vykonaných stavebných opráv a úprav, 
skutočne vynaložené náklady do doby zastavenia týchto stavebných prác odsúhlasené komisiou zloženou zo 
zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto 
zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci", pričom za takúto sa považuje najmä požiar, zemetrasenie, 
havária, povodeň, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že 
by zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku 
záväzku predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. 

5. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia stavebných opráv a úprav z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
ktoré sú udalosťami „Vyššej moci" nastáva dôvod na prerušenie realizácie drobných stavebných prác objektov 
MS KE a následné odstúpenie Objednávateľa od Rámcovej dohody. 

6. Ak vzniknú z týchto dôvodov Zmluvným stranám škody, budú sa riešiť v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

7. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré zhotoviteľ získa v priebehu svojej činnosti podľa tejto Rámcovej 
dohody sú označené ako obchodné tajomstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich uchová v tajnosti a nesmie ich 
zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v súvislosti s informáciami, ktoré nie sú verejne 
prístupné a týkajú sa objednávateľa. 
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8. Medzi Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že neuvoľnia, nesprístupnia a neumožnia uvoľnenie alebo iné 
sprístupnenie takých informácií, ktorých sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich 
záujmy, s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ukladá povinnosť zverejňovať zmluvy. Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu 
povinnosť alebo ak ide o podozrenie z páchania trestného činu. 

9. Pri porušení týchto dojednaní si bude Objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

10. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie písomností súvisiacich so zmluvným vzťahom 
založeným touto zmluvou sa použije ustanovenie tohto bodu zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa 
považuje doručovanie do sídla/miesta podnikania, uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ niektorá Zmluvná 
strana písomne neoznámi druhej strane inú adresu, na ktorú sa má doručovať. Písomnosť sa podľa tejto 
zmluvy považuje za doručenú: 

10.1 okamihom jej prevzatia označenou zmluvnou stranou, 

10.2 okamihom jej prevzatia od povereného zamestnanca zmluvnej strany, 

10.3 okamihom, keď označená zmluvná strana odmietne doručovanú písomnosť prevziať, 

10.4 tretím dňom odo dňa odoslania písomnosti poštou, resp. iným poskytovateľom poštových služieb (napr. 
UPS, DHL, TEN EXPRES, atd'.), v prípade, ak písomnosť bola odoslaná na adresu sídla/miesta podnikania 
Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto 
adresu, a to aj v prípade, ak sa Zmluvná strana o uložení, resp. o pokuse o doručenie, zásielky nedozvie alebo 
nedozvedela. 

Článok XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
Zmluvných strán a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

2. Táto Rámcová dohoda podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, povinnému 
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto Rámcovú dohodu a svojim podpisom 
dáva súhlas na jej zverejnenie, vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

4. Za zverejnenie tejto Rámcovej dohody na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Objednávateľ, ako osoba 
povinná v zmysle citovaného zákona. 

5. Rámcová dohoda môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode formou písomných 
číslovaných dodatkov k tejto Rámcovej dohode, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a ďalšími súvisiacimi 
právnymi predpismi. 
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7. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a 
zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. 

8. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch s určením dva (2) exempláre pre objednávateľa 
a dva (2) exempláre pre zhotoviteľa. Každý exemplár má hodnotu originálu. 

9. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. 

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer 

V Košiciach dňa: 16.10.2023 

Objednávateľ 

Mestský súd Košice 

JUDr. Radoslav Lacko 

predseda 

V Teplička dňa: 16.10.2023 

Zhotoviteľ 

Agro Grin s.r.o., r. s. p. 

Ing. Ján Dutko 

konateľ 



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: MS KE 
Objekt: Štúrová a Tichá 

Príloha č.1 

Objednávateľ: Mestský súd Košice 
Spracoval: Juraj Gubfk 

Zhotoviteľ: Agro Grin s.r.o., r. s. p. Dátum: 16.10.2023 

email / telefón: 0944 034 260, e-mail: zdennotimmko@gmail.com 

Meno a priezvisko: Zdenko Timko IČO: 51 779 170 

P.Č. 
Popis MJ Množstvo 

celkom 

Cena 
jednotková 

bez dph 

Cena celkom 
bez dph 

Cena celkom s 
dph 

1 4 5 6 7 8 9 

bučet 400,00 
7 zvýšenou odolnosťou voči oderú, s belosťou (min% BaS04) > 

85% m2 5 300,00 2,40 12 720,00 15 264,00 

kanceiane MSKb 
ODjeKty ms K t sturova a i icna ui. pódia ODjednavky 5 300,00 
Súčet 5 300,00 

8 Penetračný náter na báze syntetických živíc vo vodnej disperzii, 
pre savé podklady v interiéri pod náter m2 7 500,00 1,20 9 000,00 10 800,00 

kanceiarie MSKb 
oDjekty ms K t sturova a i icha ui. pódia objednávky 7 500,00 
Súčet 7 500,00 

9 Samonivelizačná stierka podlahy triedy CT-C25-F5 podľa normy 
STN EN 13 813, na cementovej báze pre hrúbky 1 - 1 0 mm (pred. 
spotreba 4,8kg/1m* pri hrúbke 3mm) m2 

1 400,00 11,00 15 400,00 18 480,00 

kanceiarie m s k ľ 

oDjekty ms Kb sturova a i icna ui. pódia oDjednavky 1 400,00 
sucet 1 400,00 

10 Pokládka vinylovej podlahy triedy záťaže min.33, PN-EN ISO 
10874 (bez materiálu) m2 1 000,00 9,00 9 000,00 10 800,00 

kanceiarie MSKb 
oDjekty ms Kb sturova a i icha ui. podľa ODjednavky 1 000,00 
sucet 1 000,00 

11 Výroba a pokládka sokľov vinylovej podlahy triedy záťaže 
min.33, PN-EN ISO 10874 (bez dodávky krytiny) m 800,00 3,00 2 400,00 2 880,00 

Kanceiarie MSKb 
ODjeKty MS Kb sturova a i icna ui. podlá objednávky 800,00 
Súčet 800,00 

12 Pokládka kobercových štvorcov triedy záťaže min.33, lepením 
(bez dodávky krytiny) m2 1 000,00 11,00 11 000,00 13 200,00 

Kanceiarie MSKb 
ODjeKty MS Kb sturova a i icna ui. pódia dbjédn'avEý 1 000,00 
sucet 1 000,00 

13 Výroba a pokládka sokľov kobercov triedy záťaže min.33, (bez 
dodávky krytiny) m 600,00 2,00 1 200,00 1 440,00 

Kanceiarie MSKb 
ODjeKty ms Kb sturova a I icna ui. pod la oDjednavKy 800,00 
sucet 800,00 

14 
Odstránenie tapiet a ich vynesenie na zberné miesto m2 200,00 3,00 600,00 720,00 

kancelárie MSKE 
oDjekty ms Kb sturova a i icna ui. pódia objednávky 200,00 
sucet 200,00 

Cena zmluvy 
bez dph v euro 69 760,00 

Cena zmluvy s 
dph v euro 83 712,00 
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: MS K E 
Objekt: Štúrová a Tichá 

Príloha č. 1 

Objednávateľ: Mestský súd Košice 
Spracoval: Juraj Gubik 

Zhotoviteľ: Agro Grin s.r.o., r. s. p. Dátum: 16.10.2023 
email / telefón: 0944 034 260, e-mail: zdennotimmko@gmail.com 
Meno a priezvisko: Zdenko Timko IČO: 51 779 170 

Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

bez dph 

Cena celkom 
bez dph 

Cena celkom s 
dph 

1 4 5 6 7 8 9 

Práce 

1 
Odstránenie DTD obkladov stien a ich vynesenie na zberné 
miesto m2 0,00 5,00 0,00 0,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Stúrová a Ticha ul. podľa objednávky 0,00 
Súčet 0,00 

2 Vysprávka čiarových porúch omietky (praskliny, trhliny) stien a 
stropov do šírky 5mm pretmelením alebo preštukovaním 
omietkou (pred. spotreba 3,5kg/100m pri hrúbke 5mm) m 

200,00 1,90 380,00 456,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Stúrová a Ticha ul. podľa objednávky 200,00 
Súčet 200,00 

3 Vysprávka čiarových porúch omietky (praskliny, trhliny) stien a 
stropov nad šírku 5mm do 20 mm pretmelením alebo 
preštukovaním omietkou (pred. spotreba 7,5kg/100m pri hrúbke 
5mm a šírke 10mm) 

m 

200,00 2,20 440,00 528,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Stúrová a Ticha ul. podľa objednávky 200,00 
Súčet 200,00 

4 Vysprávka plošných porúch omietky stien a stropov 
preštukovaním omietkou hrúbky do 5mm (pred. spotreba m2 200,00 2,90 580,00 696,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Stúrová a Ticha ul. podľa objednávky 200,00 
Súčet 200,00 

5 Vysprávky/hrubé vysprávky plošných porúch omietky stien 
preštukovaním omietkou (pred. spotreba 7,5kg/m2/5mm) m2 200,00 3,60 720,00 864,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Štúrová a Ticha ul. podľa objednávky 200,00 
bucet 200,00 

6a Nanášanie vápennocementovej štukovej ručnej omietky hrúbky 
do 5mm (pred. spotreba 7,5kg/m2/5mm) m2 400,00 7,90 3 160,00 3 792,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Štúrová a Ticha ul. podľa objednávky 400,00 

sucet 400,00 
6b Inštalácia armovacej sklovláknitej mriežky pre omietky 

m2 400,00 7,90 3 160,00 3 792,00 

kancelárie MSKE 

objekty MS KE Štúrová a Ticha ul. podľa objednávky 400,00 

Cena zmluvy 
bez dph v euro 69 760,00 

Cena zmluvy s 
dph v euro 83 712,00 
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