ZMLUVA O DIELO C. ZSNH 36/2023
uzatvorena podfa § 536 z&kona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik")
postupmi podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

medzi:

Objednavatelom:
nazov: Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
pravna forma: prispevkova organizacia
sidlo: Cucoriedkova 6, 827 12 Bratislava
ICO: 53871103
Statutamy organ: Peter Simecek, MBA, riaditel
DIC: 2121523866
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022
(dalej len ,Objednavatel)
a
Zhotovitel'om:
obchodné meno: P.S.in, as.
sidlo: M. Rézusa 7, Zilina 010 01
ICO: 47764 821
Statutarny orgéan: Miroslav Randa , Prokurista

Ing. Patrik Stopka , Prokurista
DIC: 2024091102
|C DPH: SK 2024091102
bankové spojenie: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
Cislo uctu (IBAN): OR OS Zilina, odd: SA, Viozka ¢, 10827/L
zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina; Oddiel: Sa; Viozka ¢islo: 10827/L

(dalej len ,Zhotovitel*)
(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula

Zmluvne strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podfa prislusnych ustanoveni zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,,Prelozenie cyklolavky cez Sursky
kanal“.(dalej len ,sut'az").

Clanok .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikn pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujuceho diela Zhotovitefom pre Objednavatela: ,Prelozenie
cyklolavky cez Sursky kanal” (dalej len ,Dielo”). Podrobna Specifikacia Diela je obsahom Prilohy &. 1
tejto zmluvy.




Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavézuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavéazuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutt cenu vo vyske a spdsobom podla tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska vsllade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré st nevyhnutné pre realizaciu diela, st najma, aviak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukcna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduje,

c. zabezpecit vietky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty avyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpeCit porealizaéneé digitalne zameranie stavby/diela,

e. poistit sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podfa tejto zmluvy,

f. spracovat prehfadny manualkalendar pre prevadzku, Gdrzbu aopravu diela ajeho Casti.
Dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat' v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpelit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znedistené v dosledku prac zhotovitela,

h. spracovat kontrolny a skusobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
overejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a pinenie zhotovitelom,

i. predlozit potvrdenia sprévcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

Clanok Il.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpeéenstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zndSa vyluéne Zhotovitel, ato aZz do U(piného prebratia Diela
Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom jeho
subdodavatefov; za pinenie viak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavéznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi Objednavatela atieZz vsllade sponukou Zhotovitela predloZzenou v procese verejného
obstaravania, vedlcemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v sivislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na vlastné naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v slvislosti s
realizaciou Diela vznikni akekolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je




10.

Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predloZit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy drzby Diela resp. jeho Casti a ostatni dokumentaciu vztahujlicu sa na Dielo a jeho
prevadzku;

b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a daldie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vsetkych sprav 0 vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skusok a dokladov o vykonanych Gradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitefa a/alebo pravne predpisy)

d. dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

e. kopiu stavebného/montazneho dennika;

f. plan udrZby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa véak méze a2 po
zhotoveni celého Diela najneskér viak vlehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, 7e Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol’), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazd( Zmluvni stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnii inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokongené Dielo
sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo diia, kedy Zhotovitel oznamil, ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpeéenstvo $kody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho Gasti uvedd Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatefom. Zmluvne strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrénia jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedl k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nespinenie povinnosti
Zhotovitefa riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a moZe viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohfadu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovite! je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na uspesné absolvovanie kolaudatného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudacneho rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uzivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyZadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislu$ného Gradu budu tykat pineni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najmé k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
sposobilé na uZivanie na (cel, na ktory je uréené.

Zhotovitel sa zavdzuje pri podpise zmluvy, predioZit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, ¢asovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislusné povolenie na do¢asne zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na viastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri stavebnych




11

12.

13

14.

15.

16.

(i

18.

19.

20.

21.

22,

pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpei prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechédza na zhotovitela nebezpecenstvo $kody
na diele.

Pocas realizacie préc, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavaju, zhotovitel zabezpeCi riadenie premavky nélezite poucenymi osobami na viastné naklady.
Zhotovitel si zabezpe¢i doCasné dopravné znacenie pocas doby trvania realizacie diela podfa platnych
predpisov a schém pouZitia doCasného dopravného znaCenia pre prace vzmysle TP 069, prip.
samostatnym projektom organizacie dopravy vzmysle zakona ¢. 8/2009 Z. z. ocestnej premavke
a o zmene a doplineni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znadeni.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu, bezpecnost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych préc trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajliceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tito skutoénost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachadzajlcich sa na stavenisku ani inych
0s6b pohybujlcich sa mimo staveniska.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych zéstupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na viastni zodpovednost podfa zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najmé stavebny
zakon, zakon o bezpeCnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon oovzdui, zakon ovodach, zékon o poZiamej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, Véeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpetnosti a ochrany zdravia
pri préci, ktory je povinny zabezpegit najneskdr pred zacatim stavebnych préac.

Objednavatel, alebo nim poverené osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym (celom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sicasti realizuji alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
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zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déveme.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovaZuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materiély, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podra vieobecne zavaznych pravnych predpisov upravujlicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na tizemi EU. a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudl zodpovedat pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté $kody znada zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednévatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednavatelovi narok na (hradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpegit (cast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okam#ité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotoviteflovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok Ill,
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zacne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavazuje sa ho dokondit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodn inak. O odovzdani staveniska sa spise osobitny protokol, ktory podpisu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendameho diia po nadobudnuti (ginnosti tejto
zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovitel maji pravo prerusit plnenie dodavky na dobu nevyhnutni z dévodu nevhodnych
poveternostnych podmienok v zmysle prislusnych technicko-kvalitativnych podmienok (TKP). Tato doba sa
nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti Zhotovitel nie je v omeskani, avéak iba za
podmienky, Ze o klimatickych podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom
denniku. Lehota na realizaciu sa prediZuje o ¢as prerusenia prac z dévodu klimatickych podmienok.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v silade s Gasovym harmonogramom, pripadne dalsimi
podkladmi uréujicimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe &. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je: cyklolavka v subehu s cestou 111/1082 a mostom M7368 v k. (1. Svéty Jur.




Clanok IV.
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
sumu 177 131,27 Eur (slovom jednostosedemdesiatsedemtisicstotridsatjeden eur a dvadsat'sedem
centov) bez DPH za vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedaijlicej vyske stanovenej prisluSnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuté celkova cena Diela je maximéalna a sG v nej zahrnuté v3etky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia vietky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac amateridlov, ktoré neboli zahrnuté vcene Diela podia tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusnu cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktora zaina plynut odo dna
doruéenia faktury na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % zo sumy kazdej
vystavenej faktlry. Zadrzné bude slUZit na:

a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstrénit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatelne vynalozenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumejl
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednéavatela voéi Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy

(ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového Uétu Zhotovitela v lehote 60
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitelovi vzdy poslednym diiom kalendameho mesiaca, v ktorom
vykonaval prace na zhotoveni Diela na zaklade Ciastkového slpisu prac podpisaného a schvaleného
Objednavatefom. Zavereén( faktGru ma Zhotovitel pravo vystavit vdef nasledujuci po dni, kedy
Objednavatel podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak bud( pocas
preberacieho konania identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit fakturu Zhotovitelovi vzniké az
po ich odstraneni, o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podfa ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktury vystavenej Zhotovitefom musi byt képia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.
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V pripade, Ze faktara Zhotovitea nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo netplné Udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktlru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynat az
od dorucenia faktury s nalezitostami a prilohami podra tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Ghrady faktiry povazuje datum odpisania prislusnej sumy z (étu
Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutl na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvne strany st povinné pri plneni svojich povinnosti podfa tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
Je predmet podla Clanku I. tejto zmluvy. Za tymto G¢elom sa zavézuji Zmluvné strany poskytnit si potrebn(l
sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje poCas plnenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou tpravou
SR, najma, nie v8ak vyluéne, v sulade so zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalinom
zamestnavani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitefovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost Zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat
dopad na zmluvni cenu, je Zhotovitel o tejto skutotnosti povinny okamzite informovat
Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj istny pokyn, aviak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskér do dvoch (2) dni, inak sa narho neprihliada;

d. Zhotovitel' je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

i.  Zhotovitel upozomil Objednavatefa na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podla
danych pokynov;

ii. 'V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na ¢as
vykonania Diela a/alebo m& mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel' bezodkladne najneskdr vSak do piatich (5) dni povinny Objednavatefovi
dorucit n&vrh dprav Zmluvy (najma ¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v sllade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v primeranom Gase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na




Casovll narotnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumenticie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujiici dohodnuté Gpravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat sodbormou starostliivostou, Dielo vykonat
v poZadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podra tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

c. vyhlasuje, ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skiisenostami
a kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré mézu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vsetkymi potrebnymi opravneniami minimalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpecit, Ze bude poCas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak méa povinnost byt v fiom zapisany;

g. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak s mu zname;

h. je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zarovedi navrhnat vhodné altemativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trvd na spineni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutl vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prislunych ustanoveni zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré vznikn(i v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie zodpovednost za pinenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatefovi vznikne akakolvek $koda v ddsledku porudenia povinnosti Zhotovitefa podra tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v suvislosti s (ne)pinenim akychkolvek povinnosti podla z&kona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odkodni Objednéavatela za akékolvek takéto skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologickl likvidaciu véetkych odpadov zo svojej éinnosti a
cinnosti svojich subdodavatelov podfa prisluSnych zévaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit plathou pravnou Gpravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

8. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendamom roku
realizacie prac, v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavater
zhotovitela poziada.

9. Zhotovitel sa zavézuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opréavnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.
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-V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednéavatefovi sti¢innost a kontrolnym organom pozadovant dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v dsledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavateflovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
tukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitelovi zapocitat.

Odo dria zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podfa povahy pinenia - v pripade montaZzneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budd Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavajli niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vsetkym pracovnikom podiefajicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diiom, ked' su odstranené vsetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na sthlasy alebo schvélenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
Dalsiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuji vetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie tejto dohody, najma udaje o Gasovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od poziadaviek objednavatefa, udaje
dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a idaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy,
Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hadin, pripadné prerusenia prac s ich
odévodnenim, klimatické podmienky a pod. Potas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich st opréavneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy 3tatneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelne prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze
urobit v nasledujlci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sl potrebné na vykonanie prac podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om vSak musi re§pektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho s(hlas s obsahom.
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Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale modzu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi v3etku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnit Objednavatelovi véetky potrebné informacie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzajomne si poskytn(t, primeran(
sucinnost nevyhnutni k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v¢as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zar dohodnutl cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat vrozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o akychkolvek dovernych tdajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné udaje Objednavatela sa povazujl najma, nie véak
vyluéne:

a. vsetky informéacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i
do budicnosti poskytne Zhotovitefovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi
prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,doverng”;

b. vdetky informéacie a akékolvek Udaje tykajuce sa cinnosti Objednavatela, jeho Struktiry,
hospodarskych vysledkov, finanéné, Statistické, dariové a uétovné informacie, informacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informécie ojeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technologiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatelskych
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Doverné
informacie").

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat micanlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpecit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Davernymi informaciami nie su:
- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,
- informé&cie, ktoré sa stanl verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informacie, stanl verejne znamymi v désledku porusenia zavazku
miéanlivosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy,




- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukézatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, Ze
nemali charakter dévemych informécii,

- informécie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazateflne vytvorené, vyvinuté & ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi€anlivosti ohfadne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyzdfiov od nadobudnutia Géinnosti
tejo zmluvy predloZi Objednévatefovi poistnd zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobent podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu sposobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske
65 000,- Eur (slovom: Sestdesiatpéttisic eur). NepredloZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa
pre ucely tejto zmluvy bude povaZovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstupenia
Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je viastnictvom Zhotovitela a2 do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy mdZe Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so suhlasom Zhotovitela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi atie? poas
zarucnej doby.

2. Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, nema
viastnosti vyslovne vymienene alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podra platnych
technickych a pravnych predpisov.

3. Vseobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre &asti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych préac. Zaruéna doba zagina plynit odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho Gast dihgiu zaruku, poskytne
Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent zaruku.

4. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

5. Objednavatef je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklaméacii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnut spdsob ich odstranenia.

6. V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstrafiovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia 0zndmenia opravnenych vad
Objednavatefom a riadne v fiom pokradovat a odstranit vady v o najkratsej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuji Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.




Clanok VIIL.
Nahrada skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktori spdsobi druhej Zmluvnej strane porusenim svojich
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze $kodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spdsobena neodvratitelnou udalostou nemajlcou pévod v prevadzke alebo viastnym konanim poSkodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefa:
a. prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy,
b. zacat s vykonavanim Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutej lehote,
c. vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,
d. zadat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
e. odstranit opravnene reklamovand vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavateflovi zmluvni pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny Diela
vratane DPH za kazdy defi omeskania so spinenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
za plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornl starostlivost pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia pinili prislusne povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatefov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spliiat podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podia § 32 ods. 1
pism. ) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podlfa § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskuto¢iiovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmluvy, ktori ma subdodavatel pinit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi aklkolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote troch dni, Objednavatefovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a tdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spiiat
podmienky Ucasti tykajlce sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) — g) aods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; oprévnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoériovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodéavatel pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drZitelom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
poZadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstarévania, ktorého




vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urgitd, priéom zanik4 splnenim vsetkych zavazkov Zmluvnych strén z tejto
zmluvy. Skér mdZe zaniknut tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych strén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto zmluvy odstapit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym sposobom porusila svoju zmluvni povinnost. Na Géely posidenia, & porugenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sitaZe veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, ze nezodpovedaji skuto&nosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok casti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokradovat v plneni svojich
povinnosti podfa Zmluvy smerujlicich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne ajv
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postUpit akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. akje Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela pod'a tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

f. prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimaine v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstarévania.

Odstapenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu kody vzniknutej porusenim
Zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné (daje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doruéované v sivislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doruéené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

a. v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru¢ovania,
dorucenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obélke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Za defi dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj defi, v ktory prislugna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorugovan(i pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna uloZenia zésielky dorucovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznagena poznamka, ze
.adresat sa odstahoval’, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu;




b. v pripade dorucovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat doruCenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, prifom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2. 'V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a €isla (¢tu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznémi druhej zmluvnej strane tlto skutoénost, a to bez zbytoéného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Géely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek
Tel.: +421 901 707 599
Email; martin.samek@scbsk.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Martin Lipiak

Tel.: +421 904 474 277

Email: email: miroslav.randa@psin.sk
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v sllade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlice,
vznikajuce a slvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom a
s(visiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo doplinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budl podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri si pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy s

Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3 - Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha . 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac
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V Bratislave dfia: V Ziline dia:

 Za Objednévatela: Za Zhotovitela:

‘PeterSmecek, MBX  ing. Patrk btopka , Prokurista
riadite! SC BS PS. in/as.
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