Zmluva o dielo ¢. 23059

Clanok .

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socidlnych sluzieb BYSTRICAN
Sidlo: Zakvasov 1935/453, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Gabriela Lukacova, riaditel'ka

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00632350

DIC:

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova
vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: H B H, a.s.

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Adresa:

Statutérny zastupca: Ing. Igor Strempek, generalny riaditel
Bankové spojenie

IBAN: SK

ICO : 31617913

DIC 2020440015

IC DPH SK2020440015

Reg. ¢. z Obchodného registra — Okr. Sud Trené¢in, oddiel: Sa, vlozka: 257/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Stofanak, vyrobno-tech.namestnik
Tel.: 0915 845 297

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo
( d’alej len ..Zmluva™ ) za nasledovnych podmienok.
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Clanok I1

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objedndvatel’a dielo

,Oprava podlahovej krytiny v kuchyni" (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podla poloZzkovitého rozpoctu

predlozeného  zhotovitelom v procese verejného —obstaravania

za podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat” objednavatelovi

v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je CSS Bystri¢an, Zakvasov 1935/453, 017 07 Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetna aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P& Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 Oprava podlahovej
krytiny v kuchyni
14 467,00 2 893,40 17 360,40

4.2

S5.1.

74

L V77

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfia vietky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
izemi SR, opatreni na zabezpelenie S$irenia prachu, prevadzkovanie, strazenie,
odstranenie a vydcistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia,
pazenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, zabezpecenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu, ako aj
d’alsie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela vratane nakladania, odvozu a
likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat
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objednavatelovi v termine  najneskor do uplynutia  dvoch tyzdiiov odo dia
odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska ddjde do 14 dni od pisomného
vyrozumenia Zhotovitela Objednavatelom o nadobudnuti u¢innosti  zmluvy.
O odovzdani staveniska vykonaju zmluvné strany zépis. Diiom odovzdania staveniska
zaCina plynut’ lehota na plnenie predmetu Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto  zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoénosti
musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

5.3 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych 0sob

6.1  Zoznam o0sob zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo: .

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Martina Brigkova

Za zhotovitel'a: stavbyveduci : Miroslav Tichy

Clanok VILI.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0sob. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych strén.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0sodb. ktoré moZu nastat’ poc¢as vykonavania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zaviézkov pri odstraitovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

7.3 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
| zahrnuté v cene diela.
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7.4 Zhotovitel pocas realizacie diela sa zaviizuje uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skutocnost’, e prace budu prebiehat’ pocas prevadzky
zariadenia. V stvislosti' s uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat' vsetky opatrenia
v zaujme zachovania bezpecnosti  0sob Zijicich a zamestnanych v predmetnom
zariadeni, minimalizovania $irenia prachu pri buaracich pracach, vycistenia dotknutych
komunikaénych priestorov hned’” po snecisteni a zabranit vstupu a pohybu klientov
a zamestnancov zariadenia do priestorov stavby.

7.10 Zhotovitel musi prace naplanovat tak, aby o v najmensej miere obmedzoval prevadzku
CSS Bystri¢an. V pripade uzatvorenia systému pri realizdcii prepojov na potrubi,
dopéjania novych vpusti je Zhotovitel' povinny tato skuto¢nost nahlasit” v dostato¢nom
predstihu a s predpokladanou dizkou odstavky zastupcovi objednatela.

7.9 Zhotovitel je povinny pocas realizacie zodpovedat za vSetok hmotny  majetok
Objednavatela. Ak by pocas realizacie doslo k poskodeniu hmotného majetku
Zhotovitefom, je nutnda nie finanéna kompenzacia poskodeného majetku, ale
kompenzacia tym istym zariadenim, predmetom, ¢o musi byt zohl'adnené v predmete
poistnej zmluvy.

7.4 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe préac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.5 Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

7.6 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.7 Zapisy do stavebného dennika gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedutci vzdy v ten
dett, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alSi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy $titnej spravy.

7.8 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom. ktory vykona objedndvatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré buda d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizécii diela aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela. ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednévatelovi znemozni prekazka, ktoru nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatela na ucast’ pri vykondvani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
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objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat™ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest” podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vietky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpeCit
a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k tirazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel'a.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havéarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladng aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit” bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZziarna bezpe¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane]
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.20 Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om. :

7.21 Zhotovitel je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objedndvatel’ miniméalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
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sivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
skody znasa zhotovitel'.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat  dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vietkych skugok, predpisanych osobitnymi predpismi, zAviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim

preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

725  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany zastupcami vetkych dotknutych stran Zhotovitelom, Objednavatelom
a osobou opravnena konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmé
zékladné tdaje dokonceného diela. stipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak
sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spisu zmluvné strany’ zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska aich
odovodnenie.

726 Zhotovitel je povinny pri preberacom  konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- certifikaty pouzitych materialov

_ doklad o sposobe likvidacie odpadov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykondvania diela)

727 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prislusenstva,.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.30 Zhotovitel je povinny zabezpe€it dodrziavanie smernice Objednavatel'a na useku BOZP,
PO platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy.
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Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu a Stpisu vykonanych préac potvrdeného stavebnym dozor,
objednéavatelom, zhotovitelom a osobou opravnena konat vo veciach technickych.
Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndlezitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa preruii lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ dorucenim dokladu objednavatel'ovi.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona & 215/2019 Z. z o zarucenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoziuje a
objednévatel akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
..ObcCiansky zakonnik™) bez predchidzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym buda postipené pohl'adavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatel'a
podla predchadzajucej vety, bude v, zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.
Sthlas Objednavatel'a je zdroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trenéianskeho samospravneho kraja.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby. ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢nd doba na stavebné price je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zéru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dia obdrzania reklamécie, ak nedojde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstrafiovat’.
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9.7 V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela. '

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zceny diela bez DPH za
kazdy deni omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela
z dovodov na strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske
10% ceny diela bez DPH.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktary, zhotovitel ma pravo na
troky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clinok XI.
Odstﬁp‘enie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nihrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
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12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zaviézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dal$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych litok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel” odstapit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

(anok XIII.
Spoloé¢né a zaveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zédkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informdciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujicim dinom po zverejneni v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.
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Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, diia <%- AQ- 20073 V Povazskej Bystrici , difa 13.10.2023
Mgr. Tomas Balaz Ing. Ior Strempek
gengralny riaditel’
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