Reg. ¢. objednavatela: ......coveene /2023

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v.z.n.p.
(d’alej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:

- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hosték (hostak(@tavos.sk)
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: Ampera s.r.o.
So sidlom: Kresankova 20, 841 05 Bratislava — m.¢. Karlova Ves
Statutarny zastupca: Ing. Peter Majlath — konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:
- vo veciach technickych: Ing. Peter Majlath (ampera@ampera.sk)
ICO : 45 445 478
DIC : 2022987659
IC DPH : SK2022987659
Bank. spojenie : VUB, as.
Cislo u¢tu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054
SWIFT (BIC): SUBASKBX
E mail : ampera@ampera.sk

Zapisany v Obch. reg. Mestského sudu Bratislava III, odd. Sro, vlozka ¢. 63723/B
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné¢ strany*)

Clanok I1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatel'a zhotovi a doda dielo: ,,Rekenstrukcia elektroinstalacie na
kanalizaénych preclerpdvacich staniciach objedndvatela s rozSirenim kanalizaéného
dispecingu® (dalej len ,,dielo). Realizacia diela zahfna poskytnutie plnenia smerujuceho k
rekonstrukeii elektroinstalacie ¢iastkovych objektov podla ¢l. III ods. 2 zmluvy v rozsahu
riadenia prevadzky technologického zariadenia v sulade s prilohou €. 1 zmluvy, s realizaciou
napojenia tychto objektov na dispecing objednavatel'a a s poskytnutim akcesorického plnenia
dohodnutého zmluvou. Zhotovitel' v ramci realizacie diela vykona tpravy v rozvadzaci, resp.
doda a nainstaluje (namontuje) rozvadza¢ s kompletnou vybavou a prislusenstvom (v zavislosti
od ciastkového miesta realizacie diela), riadiaci systém PLC s dotykovym panelom a GSM
modemom s prisluSenstvom, riadiacu jednotku s ponornym tlakovym snimafom a plavakovym
spinacom pre riadenie Cerpadiel Flygt (a zrealizuje jej funkéné zapojenie), d’alej vykona vietky
potrebné elektroinstalaéné a montdzne prace s uzemnenim, doda potrebné software-ové



vybavenie a zrealizuje prenos (zapojenie) na dispecing objednavatela a tiez vykona potrebné
ozivenie (v zaujme funk¢nosti diela ako celku) a funkéné skiasky s uvedenim diela do
prevadzky. Zhotovitel sGcasne vyhotovi a doda realizacnu projektovi dokumentaciu a
projektovi dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia (v zavislosti od Ciastkového miesta realizacie
diela), vykona reviziu diela v stulade so zmluvou a poskytne akcesorické plnenie dohodnuté
zmluvou (v zavislosti od Cciastkového miesta realizacie diela). Plnenie poskytované
zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy s diferenciaciou
pre jednotlivé ¢iastkoveé miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v¢as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia jednotlivych prac a materialov si uvedené v Cenovej ponuke
zhotovitela ¢. 1141-23-5 zo diia 03.07.2023, v Cenovej ponuke zhotovitela ¢. 1141-23-4 zo dia
03.07.2023 a v Cenovej ponuke zhotovitel'a ¢. 1160-23 zo dna 20.07.2023 (d’alej spolo¢ne len
len ,,cenovd ponuka®), ktora tvori neoddelitelnu sucast’ zmluvy ako jej priloha ¢. 1. V
¢iastkovych cenovych ponukiach je $pecifikované Ciastkové plnenie poskytované zhotovitelom
pre prisl. ¢iastkoveé miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
ku ditu podpisu zmluvy je cenova ponuka platna.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo v sulade so zaviaznymi pokynmi technického dozora
objednavatel'a. Pred zaCatim realizacie dicla Specitikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel' povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsthlasit’, inak nesie
v plnej vyske zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela je nutné vykonat’
vyluéne formou dodatku. Vo forme pokynov podla tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel’ povinny si nechat’ objednavatel'om odsuthlasit” aj realiza¢nu projektovi dokumentaciu
na ucely d’alSej realizacie dicla v prislusnych ¢iastkovych objektoch podl'a ¢l. III ods. 2 zmluvy..
Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok suhlasi. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit' dielo
v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre vystavbu a v zmysle ostatnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat' diclo do 2 mesiacov odo diia platnosti zmluvy, pricom
zacatie realizacie diela sa zhotovitel’ zavizuje uskutoénit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia, na ktorom zhotovitel’ poskytne plnenie v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 1 zmluvy je
a) Kanalizacna preCerpavacia stanica 4 v meste Trnava, Tratova 1080/43, 917 01 Trnava

b) Kanaliza¢na precCerpavacia stanica v obci Suchéa nad Parnou, ¢.161, 919 01 Sucha nad Parnou
¢) Kanaliza¢na precerpavacia stanica v meste Piestany — Kupelny ostrov, Piestany.

(na ucely zmluvy spolo¢ne len ,,miesto realizacie diela®)

V pripade, ak zhotovitel ukon¢i dielo pred terminom podlaods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat' aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim v stlade s
realizacnou projektovou dokumentaciou a so zaviznymi pokynmi technického dozora
a odovzdanim cel¢ho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V pripade, ze
zhotovené dielo bude mat’ vady, nebude vyhotovené v sllade s realizatnou projektovou
dokumentaciou alebo so zaviznymi pokynmi technického dozora objednavatel'a alebo cenovou
ponukou, objednavatel’ je opravneny odovzdavané dielo neprevziat’ a pozadovat’ od zhotovitel’a,
aby uviedol dielo na vlastné naklady do stavu stladného s realizacnou projektovou
dokumentaciou alebo do stavu $pecifikovaného v pisomnych zaviznych pokynoch technického
dozora objednavatela. V pripade vyskytu drobnych vad a nedorobkov odovzdavaného dicla
v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi sa tieto uvedid v protokole o odovzdani a prevzati



zhotoveného diela. Protokol o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela spisu zmluvné
strany az po ukonceni skusobnej prevadzky (funk¢énych skasok) zrealizovaného diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa s prislusnymi pisomnostami vztahujicimi sa k realizacii diela
riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavdzuje poskytnat
stéinnost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v silade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaS8ky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiiajiicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane splnenia povinnosti podla ¢l. V ods. 1 zmluvy, a
dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celé¢ho diela spolu bez DPH: 21.709,00 €
DPH 20% 4.341,80 €
Cena celého diela spolu s DPH: 26.050,80 €

Slovom : dvadsat’Sest’tisicpit’desiat Eur, 80 centov

Prenesenie dafiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v.z.n.p. (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na a nemenna a jej navySenie je mozn¢ iba na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k
zmluve z doévodu preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky,
odsthlasenych objednavatel'om v takto uzatvorenom dodatku. Pokial’ je sucastou plnenia
spadajuceho pod realizaciu diela aj dodanie software-ového riesenia vyzadujuceho si licenciu na
jeho instalaciu alebo uzivanie, tak cena za udelenie (poskytnutie) licencie je zahrnutd v cene
celého diela spolu podl'a €l. IV ods. 1 zmluvy, ¢o zhotovitel’ potvrdzuje podpisom zmluvy.
Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac
podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci
realizacie diela, ktoré nepodlichajii preneseniu danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny
fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Uétovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelI'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu daiove] povinnosti podla § 69 ziakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Uc¢tovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktGra musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“, pricom objednavatel ako
platitel', ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platitt DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podl'a pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v case
uskuto¢nenia zdanite'n¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zakona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne
po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatelovi.
Objednavatel je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu sumu zodpovedajicu
sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastanii dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3
pism. b) druhého bodu zakona o DPH, alebo ak zhotovitel bude zverejneny v prislusnom
zozname 0sOb na zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude
dana dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so zdkonom o DPH
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11.

12.

13.

14.

nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanu sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH
z faktlry vystavenej zhotovitel'om objednavatel'ovi.

Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitelovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplateni DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Ghradu zhotovitelom nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatel’a alebo jeho Cast, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradenu nezaplatent DPH alebo jej Cast'.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zdkona o DPH, zhotovitel' sa zavidzuje uhradit
objednavatelovi vsetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stvislosti objednavatel'ovi vznikna.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

. Platba bude realizovana bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktiry vystavenej zhotovitel'om

po ukonceni celého diela. Faktiru sa zhotovitel' zavdzuje vystavit' do 5 pracovnych dni po
pisomnom protokoldrnom prevzati diela objednavatelom v stlade s predloZenou cenovou
ponukou (¢l. IIT ods. 4 zmluvy). Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj zoznam zariadeni, ktoré su sucast'ou odovzdaného
diela, realiza¢na projektova dokumentacia a projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,
osvedCenia o akosti, certifikaty, atesty od zabudovanych materialov, pripadne prehlasenia o
zhode na dodavany material, zaru¢né listy, navody na obsluhu, montazny dennik, revizna
sprava, dodacie listy, ostatné dokumenty v zmysle vyhlasky MPSVaR &. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia - vSetko v Styroch
vyhotoveniach a tiez aj iné¢ dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely
plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie zhotovené¢ho diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v
ramci protokolarneho konania podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Realiza¢né projektova dokumentacia
a projektova dokumentécia skutoéného vyhotovenia sa suc¢asne doda elektronicky na DVD/USB
mediu.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit objednavatelovi faktiru v elektronickej forme, pricom je
povinny elektronicku faktiru dorucit’ na emailovu adresu efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktire ktoré st uveden¢ v ods. 10
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskér 10 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v stlade s jeho internymi
predpismi). V pripade, Ze vo faktare budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat” sankciu
z omeSkania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynat az po
doruceni novej faktiary objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitel'a
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novu opraveni faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, ak pri realizdcii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla Cenovej
ponuky alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat’
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi ako prilohu k faktire podla ods. 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:



b)

2)
h)

i)

k)

D

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela, zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat zapisy do montazneho dennika, podpisovat’ a odovzdavat' objednavatel'ovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentéciu.

Montéazny dennik zalozi zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak realizacia diela podlieha tejto oznamovacej povinnosti.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zadkonov a vyhlaSok platnych na izemi SR, ato tak na Gseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci® ako aj na uUseku ,,Poziarme] ochrany*. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré¢ vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zikonov v.z.n.p. azo
stivisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, poZivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel bude pri svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v.z.n.p. a ustanovenia vyhlasky MV
SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej] prevencii v.z.n.p. vratane ustanoveni suvisiacich
predpisov pre dant oblast’ a zabezpeéi $kolenie svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zaviazuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
Cistotu a poriadok.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v.zanp.,, ako aj vzmysle prislu§nych vykondvacich predpisov adolozit' pri
odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na predpisanej
skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym predpisom.

Zhotovitel' sa zavidzuje vybavit si na vlastné nadklady vSetky suhlasy a povolenia
potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v.z.n.p.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Drobné zmeny adoplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani

realizéacie diela, ktoré su v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
montazneho dennika.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

5



0)

p)

Zhotovitel' sa zaviazuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budi splnené¢ podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade poruSenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za aktkol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor v defn zacatia prac na realizacii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori sa buda
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel je tiez povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat’, Ze u o0sdb, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny vzt'ah na tGcely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného dochodkového sporenia v
lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V pripade nesplnenia
tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie
miesta realizacie diela. Ak zhotovitel' riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v
dodatoénej lehote 5 pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstiapit’ a
postupovat’ podl'a ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku registracnej povinnosti zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’
jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii
diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Juraja
Hostaka (hostak@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do montazneho
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatela
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. n), o), p)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem, smernic alebo ak realizuje dielo v rozpore
s predpismi BOZP alebo inymi vieobecne zaviznymi pravnym predpismi platnymi na
tzemi SR alebo vrozpore spokynmi technického dozora, ma pravo ziadat, aby
zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo
zhotovoval riadne v sulade spodmienkami stanovenymi v zmluve. V pripade, ze
zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked” mu objednavatel
oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam objednavatela, povazuje
sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345 Obchodného zadkonnika)
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’.

K prediZeniu terminu realizacie celého diela moéze, okrem neposkytnutia suéinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vysSej moci, priCom za okolnosti
vylu¢ujice zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna
b. epidémia
C. povoden
d. Strajk



e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zdkaz vystavby
v danom Uzemi...)

f) V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutu prekazku a jej désledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opa¢nom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si moze voc¢i zhotovitel'ovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela podla ¢l. I ods. 2 zmluvy (jednotlivych Ciastkovych
objektov objednavatel’a), na ktorej prebieha realizacia diela.

Clinok VIL
Ziruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca v ramci diela dodavanych
tovarov a zariadeni neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu. Zaru¢nd doba zacina plynit dinom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati riadne vykonaného dicla opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v sulade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa wvyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a) alebo e-mailom na e-
mailovli adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskdér vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade dicla dozvedel.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objedndvatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkrat§om moZnom ¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych doévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urCenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit'.



Clanok VIIL.
Sankcie

1. Vpripade omeskania objednavatela s hradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defi omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v
omeskani) z in¢ho dovodu nez pdsobenie vys$Sej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi trok
z omeskania vo vySke 0,05 % zceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

3. Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi Grok z
omeskania vo vyske 30,-€ za kazdy zacaty defi omeSkania.

4. Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaCne poskytovat’ plnenie smerujuce k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia
prestane), je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vySke 15% z ceny celého
diela spolu bez DPH.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
priCcom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje umysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak voci nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’al$ie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spésobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v.z.n.p.

3.  Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti poru$i zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebni
saéinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v.z.n.p.



Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 30 pracovnych dni po tom,

ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky

odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzdda vsSetku dokumentaciu zhotovitel'a, vratane realizacnej projektovej
dokumenticie;

5.3. odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré¢ st potrebné
k zaisteniu bezpecnosti a opusti stavenisko.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzijomneé vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v.z.n.p. a ostatnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov alebo nezrovnalosti
ohladom zavidzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie doélezitosti
dokumentov:

i. Zmluva,

i1. Obchodny zadkonnik a ostatné v§eobecne zavidzné pravne predpisy,

i11. Cenova ponuka a ostatné sitazne podklady.
Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla uétu,
telefonnych ¢isiel, e-mailovej adresy a kontaktnych osdb (vratane technického dozora) nie je
potrebn¢ vykonat dodatkom, postaCuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutoCnosti
doruc¢ené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvne] strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajtcej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze technické informacie, ktor¢ mu boli zverené objednéavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informéacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v.z.n.p. a ostatnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych na izemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlicha rezimu
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.



10.

Zmluvneé strany sa zavdzuji, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budd riesit’
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému sidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt poéitanych na dni sa nezarativa den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorudené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou poStového podniku ,.Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiacu z § 6 zakona o DPH
a ze v pripade U¢tu veden¢ho v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahranicného poskytovatela
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
sposobom oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vdle zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha &. 1: Cenova ponuka

V Piestanoch, dia ........cccceennnnn. 2023 Vo ,dna 2023
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Ampera s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Peter Majlath

predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Sigka
podpredseda predstavenstva a.s.
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