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Zmluva o dielo

Vydanie:
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¢islo zhotovitePa: 2023/GB/01/003

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani)
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1.2

Objednavatel
Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mesto Presov

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. FrantiSek Olha, primator mesta
00 327 646

2021225679

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:
IC DPH:

Ing. Viliam Hrubovéak, vedaci OD, MsU v Presove
Ing. Martina Hrinkova, veduca OSaU, MsU v Presove
051/3100225

martina.hrinkova@presov.sk

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Lukac, Ing. Milada Kus$nirova,
Ing. Martin Martinak, konatelia spolo¢nosti
17 317 282

2020316298

SK 2020316298

Spolo¢nost’ zapisana v OR Mestského stidu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 991/B

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
BIC (SWIFT):

UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
UNCRSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

c) realizaénych:

d) ekonomickych:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, technicky vedtici oblasti Vychod

Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky Presov

Ing. Michal Vojéek, vediici OTU oblasti Vychod

Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky PreSov
Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky PreSov

+421 903 740 438; ladislav.synak@strabag.com
Ing. Cubomir Siméik, stavbyveduci

+421 911 590 119; lubomir.simcik@strabag.com
Ing. Alena Melegova, ekondmka PJ Presov

+421 903 191 272; alena.melegova@strabag.com

(dalej spoloéne aj ako ,,Zmluvné strany”)
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Clinok 2
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela s nazvom ,,Vymena
obrusnej vrstvy asfaltobetéonového krytu na Ul 17. Novembra, PreSov* po zadefinovanej
dizke podrla prilozenej schematickej situacie, ktora tvori Prilohu &. 5 v obsahu a rozsahu podl'a
bodu 2.2 tohto ¢lanku a prilozeného polozkovitého rozpoctu (vykazu vymer), ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo*).

Obsah a rozsah prac:

- frézovanie asfaltového povrchu v hriibke max. 70 mm, jeho odvoz a likvidaciu,

- vytvorenie penetra¢nej vrstvy v zmysle platnych TP a STN

- pokladka nového asfaltobetonového krytu a vyskova uprava piatich poklopov na
cestnej komunikacii,

- novovytvorena asfaltobetonova vrstva bude z asfaltobetonu ACO 11, hrubky max.70
mm, zrealizovand a vyspadovana podl'a platnych STN,

- obnova vodorovného dopravného znaéenia v dizke 1050 m podla pévodného stavu
vodorovného znacenia na miestnej komunikacii na UL 17. novembra
a vyasfaltovanym priestorom v krizovatke s Ul. Poziarnickou,

- obnova vodorovného znacenia 6-ich priechodov pre chodcov v mieste a rozsahu
povodného umiestnenia,

- obnova vodorovného dopravného znacéenia vysrafovanych priestorov v rozsahu
povodného znacenia,

- tieZ je v ramci ur€enia dopravného znacenia potrebné obnovit’ ostrovéeky v rozsahu
povodného znacenia.

Projekt docasného dopravného znacenia a urcenia dopravného znacenia si Zhotovitel’ zabezpeci

na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa musi oboznamit’ S rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych
vedeni a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit’ v priebehu realizacie.

Zhotovitel’ je povinny ohl'adom elektrickej energie v trolejovom vedeni kontaktovat’ Dopravny
podnik mesta PreSov, a.s. (dalej len ,,DPMP*) a dohodnut’ si podmienky.

Zhotovitel' je povinny v spolupraci s DPMP zabezpecit' prejazdnost’ a plynulost’ verejnej
dopravy Vv opravovanom useku. Tomu prispdsobi aj technologicky a ¢asovy harmonogram
priebehu prac v sulade s poziadavkami DPMP, ktoré su uvedené v Prilohe ¢. 6. Pripadné
obmedzenia verejnej dopravy musia byt Zhotovitelom odkonzultované a schvalené DPMP
a Objednavatelom. Zhotovitel' v ramci svojej Cinnosti si zabezpe¢i sthlas prevadzkovatel'a
verejnej dopravy.

Zhotovitel’ je povinny naplanovat’ prace sposobom zaru¢ujicim prejazd Ul 17. novembra, tak
aby zostal vol'ny aspon jeden jazdny pruh pre kazdy smer jazdy. Zaroven je povinny zachovat’
prejazd verejnej dopravy v danom useku a tomu prispdsobi aj technologicky a Casovy
harmonogram priebehu prac.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' oznaCenie pracovného priestoru prislusnym docasnym
dopravnym znacenim.

BOZP na vymedzenom tseku a harmonogram prac ku vzt'ahu k tretim strandm si Zhotovitel
odkonzultuje a potvrdi pred zacatim prac a necha schvalit’ Objednavatel'om.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo na svoje naklady,
vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo a podl'a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pokynov Objednavatel’a a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to
v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikacie,

— podrla ¢asového harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy,

— so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

— s touto Zmluvou vratane jej pripadnych zmien,

— S0 sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov podanych Objednavatelom
v procese zadavania zédkazky na vykonanie Diela, ktorymi sa meni a/alebo doplia tato
Zmluva,

— s ponukou Zhotovitel'a podanou ako uchddzaCom v procese obstaravania zakazky na
vykonanie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,

— s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

Stucast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:
— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia Diela.

Zhotovitel’ sa pri vykonavani Diela zavizuje pouzivat’ vyluéne vyrobky a materialy spiiiajice
najmi podmienky stanovené:

- zakonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorSich predpisov,

- zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, pricom dokumenticiu preukazujiicu splnenie uvedenych podmienok
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi vzdy pre kazdy druh vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani Diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za Dielo
dohodnutt cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

V pripade nevhodnosti pokynov Objednavatela vo vztahu k Dielu, vratane sposobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sttaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit' ani pri
vynalozeni starostlivosti a Usilia, je Zhotovitel’ povinny pisomne upozornit Objednavatel’a na
tuto nevhodnost’ bez zbytocného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v
postaveni profesiondlnej a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
ziadatel'ného tsilia, mal tato nevhodnost’ zistit’ neskor po uzavreti tejto Zmluvy.

Akakol'vek dokumentacia vyhotovena, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim Diela podl'a
tejto Zmluvy je vlastnictvom Objednavatel’a a Zhotovitel’ ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objednavatel'a. Rovnako Zhotovitel nie je opravneny
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a zverejiiovat’ akékol'vek informacie o
Diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykondvania, o vykazoch vymer, o nakladoch na
vykonanie Diela, o vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti
technickej povahy st Vo vlastnictve Objednavatel’a. Zhotovitel’ je opravneny podklady pre
vykonanie Diela pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
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a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov a st v nej zahrnuté vsSetky naklady, Cinnosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za tUéelom riadneho vykonania Diela podla rozpoctu
tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a
ktora tvori neoddelitelnt1 sucast’ tejto Zmluvy. Objednavatel’ nezodpovedd za matematické
chyby pri jednotlivych polozkach rozpoctu. Zhotovitel' je povinny riadne prekontrolovat
spravnost’ celkovej ceny vzhl'adom na polozky rozpoctu.

Objednavatel’ neposkytuje finan¢né preddavky na Dielo.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Celkova cena diela bez DPH: 117 020,49 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 23 404,10 EUR

Celkova cena diela s DPH: 140 424,59 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Jednostostyridsat'tisicStyristodvasdat’styri, 59 EUR

Zmenit’ rozsah vykonavaného Diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela alebo nim povereného technického dozoru. Naviac prace je Zhotovitel’ povinny
vykonat’ v lehotach, ktoré si Zmluvné strany dohodnt, a to v zavislosti od rozsahu a druhu
pozadovanych prac a dodavok. Zmeny rozsahu vykonavania Diela, za dodrzania podmienok
stanovenych vSeobecne zavdznymi predpismi na tUseku verejného obstaravania (najméi
ustanovenie § 18 zakona o verejnom obstaravani), v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyzaduje,
je mozné vykonat len na ziklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi
zmenovymi listami dorucenymi Zhotovitelom Objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukon¢enim zmenového konania opravneny zmenu Diela realizovat, ak mu Objednavatel’ v
nalichavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu Diela zacal realizovat’ aj pred ukoncenim
takéhoto zmenového konania. Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmendm
obsahovat’ odévodnenie, ¢o do

- dovodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného technického riesenia,

- vplyvov na cenu za Dielo a harmonogram vykonavania Diela;

Prilohou zmenového listu bude vykaz vymer dotknutych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohl'adnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkéach) a rozpocet.
Zmenové listy predklada Zhotovitel Objedndvatel’ovi v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme (.doc, .xls, .pdf) na CD, resp. DVD
nosic¢i. Cena za Dielo mo6Ze byt zmenena len v pripadoch a sposobom uvedenym v tejto Zmluve,
a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k Zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za
Dielo, je mozné uzatvorit za podmienok stanovenych vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi na useku verejného obstaravania. V pripade poziadavky na vykonanie naviac prac
takého druhu, ktor¢ nie st uvedené vo vykaze vymer Diela, bude Zhotovitel’ pri urCovani cien
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a zostavovani rozpoctu vychadzat z cennika CENEKON vo verzii platnej v Case realizacie
naviac prac; ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujuca je vzdy niz$ia cena.
Na naviac prace platia rovnako ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha ¢. 1
je urcujuca pre cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, ze jednostranné znizenie ceny za Dielo zo strany Objednavatel'a
Vv pripade dodatkom odsthlasenych menej prac nie je dotknuté tymto ustanovenim.

Zmluvna cena za Dielo zahfna vsetky opravnené naklady Zhotovitela a tretich os6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane nakladov na bezpeénostné
opatrenia a vSetky ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim Diela, naklady na
elektrickt energiu a vodu, d’alej vsetky potrebné ndklady na spravy, skasky, revizie, atesty a
certifikaty predmetného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli prace realizované.
Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi 3 (tri) pracovné dni pred vystavenim Ciastkovej faktary na
vecnu kontrolu vo 2 (dvoch) vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych mnoZstiev prac a
dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budu predkladané zvlast’ na prace podla
rozpoCtu a zvlast’ na naviac prace. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do 3 (troch) dni
od ich obdfzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude
Zhotovitel' opravneny vystavit faktiru. Ciastkové faktary bude Zhotovitel' predkladat
Objednavatel'ovi do 15. diia v mesiaci nasledujlicom po mesiaci realizacie prac. Ak material
alebo iné vyrobky st rozpoctované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut’ do faktiry, az
po ich zabudovani (montazi). Po ukonceni realizacie Diela ako celku vyhotovi Zhotovitel
kone¢nu faktiru. Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru do 15 (pétnast’) dni po
ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi podla ¢lanku 8 tejto Zmluvy a to
na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktir budi podrobné stpisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a odsthlasené
technickym dozorom Objednavatela. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi Styri (4) originaly
prisluSnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v oddvodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer za tcelom platby
ceny Diela Zhotovitel’ bude fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace odstihlasené technickym
dozorom Objednavatera.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktura st splatné do tridsat’ (30) dni od ich preukazateného
dorucenia do sidla Objednavatela.

Prace, ktoré Zhotovitel' vykona bez prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudi uhradené.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznacenie penazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;
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— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a fakttry.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie vo dvoch vyhotoveniach s vyznaéenim
jednotkovej ceny za fakturovantii polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny
technickym dozorom Objednavatel’a a fotodokumentécia fakturovanych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a technickym dozorom Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad)
podrl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
preukazatelnom doruceni do sidla Objednavatel’a.

Clanok 4
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami sa Zhotovitel’ zavdzuje
ukoncit' a protokolarne odovzdat' bez vad anedorobkov najneskér do 30 dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia miesta, kde sa bude Dielo realizovat’. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zac¢ina plynut’ najneskér od nasledujuceho dia po protokoldrnom odovzdani
miesta, kde sa bude Dielo realizovat. Pre vylucCenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
Zhotovitel’ je povinny vyhotovit' Dielo podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy. Ak Zhotovitel' pripravi Dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo prevziat' v skorSom termine
pontikanom Zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ miesto, kde sa bude Dielo realizovat’ tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v odseku 4.1. tohto ¢lanku. Zhotovitel’ sa musi po
prevzati miesta, kde sa bude Dielo realizovat’ a pred za¢atim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie
Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢asovy harmonogram, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy
musi byt’ predlozeny na odstihlasenie Objednavatel’'ovi najneskor v deit odovzdania a prevzatia
miesta, kde sa bude Dielo realizovat’. Objednavatel’ je opravneny oznamit’ Zhotovitel'ovi svoje
pripadne namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do siedmich (7) dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze Objednavatel’ harmonogram
schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre Zhotovitel'a zavézny a tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, a moéze byt zmeneny len pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela s dosledkom mozného omeskania Zhotovitel'a so
splnenim zavizku vykonat’ Dielo v lehote podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku. Sucast'ou oznamenia
podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky
vykonavania Diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.
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4.5

5.1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Zmluvny termin uvedeny v odseku 4.1. tohto ¢lanku je termin najneskorSie pripustny S
vynimkou:

vys§ej moci, t. j. V pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich
nemozu ovplyvnit’ (neoCakavané prirodné a in¢ javy),

v pripade zmien rozsahu Diela podl'a pokynov Objednavatela; v pripade zmeny rozsahu Diela
Zmluvné strany vzdy uzavr dodatok k tejto Zmluve, kde bude uvedena zmena rozsahu a cena
Diela a z toho vyplyvajuca zmena terminu ukoncenia Diela,

vydania prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané
v dosledku konania alebo nekonania Zhotovitel'a.

Clanok 5
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Mesto Presov Ulica 17. novembra podl'a schémy v prilohe ¢. 5.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a:

Objednavatel’ je povinny vytvorit’ Zhotovitel'ovi vhodné podmienky, umoziujice mu riadne
vykonanie Diela vstlade so Zmluvou, pri dodrzani prislusnych technickych noriem
a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie a poskytnut’ Zhotovitel'ovi si¢innost’ potrebnu na zhotovenie Diela. O poskytnutie
sucinnosti je Zhotovitel' povinny Objednavatela vopred pisomne poziadat’ v primeranom
predstihu, priCom je povinny uviest’ konkrétne poziadavky na Objednavatela. Objednavatel je
opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania Diela kontrolovat’ jeho vykonavanie.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri zhotoveni Diela S odbornou starostlivostou v sulade
s pokynmi Objednavatel'a a dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy
tykajuce sa Diela, ako aj podmienky uvedené v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ pri zhotovovani Diela poriadok, Cistotu, postupovat’ pri
realizacii Diela tak, aby nevznikla Objednavatelovi alebo tretim osobam S$koda, aby
neprimeranym sposobom neobmedzoval a nerusil dalSich uzivatelov V uzivani, aaby
neobmedzoval Objednavatel’a, ako aj jeho zamestnancov pri plneni ich povinnosti a prac pri
zabezpecovani prevadzky celého objektu. Zhotovitel' je povinny vykonat’ opatrenia, aby
nedoslo pocas realizacie k poskodeniu alebo zni¢eniu pamiatkovo chranenych prvkov Diela a
ostatného majetku Objednavatela odovzdaného pri odovzdani miesta, kde sa bude Dielo
realizovat. V pripade, ak takato Skoda vznikne vSetky naklady znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do troch (3) dni po protokolarnom odovzdani a prevzati miesta,
kde sa bude Dielo realizovat’ uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel’ovi rovnopis alebo overenti kopiu
a nasledne udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske ceny za Dielo
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

7.1

7.2

7.3

7.4

s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledne tvorit' Prilohu ¢. 4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, ze
vykonané prace budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’' naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z ustanoveni zdkona ¢. 314/2001 Z.
z. 0ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a zékona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa na neho
vztahujt pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny vykonat’ pred odovzdanim Diela za ucasti Objednavatela vsetky skusky,
preukazujice funkcénost’ a spolahlivost’ Diela, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych
v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpeénostného technika pocas realizacie
a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane
zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste,
kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o odpadoch®). Zhotovitel
je povinny plnit’ vSetky povinnosti, ktoré prisluchaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najméa nie v§ak vylu¢ne o povinnosti drzitel'a odpadu
podla § 14 zadkona o odpadoch a s nimi suvisiace povinnosti drzitel'a odpadu. Zhotovitel’ je
zaroven povinny dodrziavat’ vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky 366/2015 Z. z. o evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov a vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
Zhotovitel' je povinny neprekrocit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN
a prislusnych nariadeni SR.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistni zmluvu povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok 7
Technicky dozor Objednavatel’a, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat’ technicky dozor Objednavatela.
Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Norbert Szo, osvedCenie o odbornej
spbsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 11331, ktory je okrem iného opravneny prevziat’
miesto kde sa bude Dielo realizovat’, byt’ su¢inny pri mesa¢nom zist'ovani skuto¢ne vykonanych
prac, zacastiovat’ sa na kontrolnych ditoch, byt si¢inny pri vykonavani predpisanych skasok,
odovzdani Diela resp. jeho ucelenej Casti a vystaveni faktar.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu prac riadne po celi dobu plnenia
zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada zakon ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (d’alej aj ako ,stavebny zakon*), vyhlaSka Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi
osobu vykonavajucu technicky dozor Objednavatela podl'a odseku 7.1 tohto ¢lanku. Je rovnako
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediuceho podla
odseku 7.2 tohto ¢lanku. Zmeny osoby technického dozoru Objednavatel’a a stavbyveduceho si
Zmluvné strany pisomne oznamia. Sthlas Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a
zodpovednosti za ¢innosti stavbyvediiceho.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skonCené po ukoncéeni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vsetkych casti Diela, pokial’ s tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat pisomne alebo
zapisom v stavebnom denniku Objednéavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodntu presny termin
odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, odsthlasenych zmien, zdvaznych noriem, pokynov Objednavatel’a a
predpisov tak, aby riadne slazilo k ur¢enému tucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skiiSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Fotodokumentacia realizacie Diela/Casti Diela.

Najneskor pit’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym difiom odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje
naklady zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funkéné skasky

— 3x porealizatné zameranie Diela

Iné¢ doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’, az pri kompletnom odovzdani Diela.

Zhotovitel' zodpovedd za stlad vykonaného Diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami u¢innymi v ¢ase vykonania Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia tspesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami a technickym dozorom Objednavatela.
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8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

94

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela.

Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'ovi podl'a odseku 8.1 tohto ¢lanku.

Vlastnicke pravo k Dielu (zariadeniam a materidlom dodanym Zhotovitelom v ramci
vykonavania Diela) a k podkladovym materialom k Dielu a ostatné majetkové prava k Dielu
a/alebo k podkladovym materialom k Dielu, ak dovtedy nenalezali Objednavatel’'ovi, nadobtida
Objednavatel’ postupne vykonavanim Diela, tj. najmd zabudovavanim jednotlivych veci
potrebnych pre vykonanie Diela v ramci vykondvania Diela.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze v zmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednévatel’a.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Ak Zhotovitel’ nedoda Dielo v pozadovanej kvalite a vyhotoveni podl'a tejto Zmluvy, Dielo trpi
vadami.

Ak pri vykonavani Diela Zhotovitel'om vzniknt nejasnosti tykajice sa vlastnosti Diela alebo
spdsobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto Zmluvy, Zhotovitel' sa
zavizuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislusnymi pisomnymi pokynmi Objednavatela, pisomnymi
dohodami Zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani.

Rozoznavaju sa:

Zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit’" odbornou
prehliadkou pri preberani Diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati Diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

Skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati Diela a vyskytni sa v
zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich ¢o najskor ohlasit’ u Zhotovitel'a od ich zistenia.
Zhotovitel’ je povinny na ohlasenie reagovat’ do piatich (5) pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu
odstranenia vady.

Drobné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia
Diela, ale Zhotovitel’ je povinny ich bezodkladne odstranit’.

Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze pocas zaruc¢nej doby:

a) Dielo bude vykonané v sulade so vSetkymi Specifikdciami podla tejto Zmluvy,
b) pouzité materialy a zariadenia budd najvyssej kvality a bezvadné,
C) Dielo bude bezpe¢né a vhodné na Objednavatel'om $pecifikované ucely a bude splnat’

podmienky stanovené vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami, a touto Zmluvou,

d) Objednavatel’ ziska vlastnicke pravo k Dielu neobmedzené ziadnymi zaloznymi
pravami, bremenami a skutoénymi alebo uplatnenymi poruSeniami prav k predmetom
dusevného vlastnictva.
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9.6
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Pripadné vady Diela, ktoré sa vyskytnll pocas trvania zaru¢nej doby, je Objednavatel’ povinny
bezodkladne pisomne (list, e-mail) oznamit Zhotovitel'ovi (d’alej aj ako ,,reklamacia“).
V pripade vzniku vad, bez odstranenia ktorych nie je mozné Dielo prevadzkovat’ alebo riadne
uzivat, sa Zhotovitel' zavdzuje dostavit’ na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytocného
odkladu, najneskor nasledujuci defi po obdrzani reklamacie a vadu odstranit’ najneskor do dvoch
(2) pracovnych dni po oznameni, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej montaze alebo ide
0 vadu materialu a/alebo zariadenia. Ak ide o vadu materialu a/alebo zariadenia, ktora si
vyZaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za ndhradny material a/alebo zariadenie, doba
odstranenia vady sa predlzuje 0 najkrat§i mozny dodaci termin vadného materialu a/alebo
zariadenia, ktory Zhotovitel' dopredu pisomne oznami Objednavatelovi. V opa¢nom pripade
zodpoveda Zhotovitel’ za vSetku preukazant skodu spésobent Objednavatel’ovi. V pripade, ak
sa Zhotovitel’ najneskor nasledujuci den po obdrzani reklamacie nedostavi na prerokovanie
vady a tuto neodstrani do dvoch (2) pracovnych dni, alebo v lehote ur¢enej na odstranenie vady,
ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia, ktora si vyzaduje vymenu materialu a/alebo
zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to na zaklade faktry vystavenej Objednavatel'om a splatnej v lehote pétnast’ (15) dni odo dia
jej dorucenia Zhotovitelovi. V pripade ostatnych vad, ktoré nebrania riadnej prevadzke
a uzivaniu objektov je Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni od
dorucenia reklamécie zo strany Objednavatela, ak vada vznikla désledkom jeho chybnej
montaze alebo ide o vadu materialu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyzaduje vymenu materialu
a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie.

V pripade, Ze Zhotovitel’ do tridsat’ (30) kalendarnych dni neodstrani reklamovant vadu, alebo
ju neodstrani v lehote uréenej na odstranenie vady, ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia,
ktora si vyzaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeSkania, ato na zadklade faktiry vystavenej
Objednavatel'om a splatnej v lehote patnast’ (15) dni odo diia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

V pripade, Ze Zhotovitel nezacne s odstraiovanim vad predmetu alebo vadu neodstrani,
v termine uvedenom v odsekoch 9.5 a 9.6 tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny
odstranit’ vady Diela alebo zabezpecit' odstranenie vad Diela tretou osobou na naklady
Zhotovitel'a. Ak sa v zaruénej dobe vyskytnu na Diele vady, zaruéna doba sa predizi o dobu,
ktora uplynie od pisomného oznamenia vad Zhotovitelovi, az do terminu ich uplného
odstranenia, zaru¢na doba sa predlZzuje o vy$sie uvedené ¢asové pasmo len na vadnej ¢asti Diela.
O odstraneni vady Diela Zhotovitel'om sa zhotovi pisomny zaznam, ktory podpisuji opravneni
zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) bez vad anedorobkov v sulade s
projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami,
vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na Dielo poskytnit’ zaruku minimalne
Sestdesiat (60) mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zarucna doba zacdina plynit’ dnom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov.

Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutenom/nehnutel'nom majetku Objednavatel’a pri vykonavani prac stavisiacich
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S plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknt v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich
z tejto Zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, neobmedzene az do vysky
vzniknutej Skody.

Clanok 11
Zabezpeclenie zaviazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Zanedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z omeskania
vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacCaty kalendarny den
omeskania;

— Za nezacatie realizacie prac v termine podl'a harmonogramu prac uroky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deit omeskania;

— Zabezdovodné zastavenie realizacie Diela, zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy
den nerealizacie Diela;

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v ¢lanku 2 a v ¢lanku 6 tejto
Zmluvy, za ktorl nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske
1 000,- EUR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu
nezaplatenia zmluvnej pokuty, jednostranne zapogéitat’ s opravnenymi pohladavkami
Zhotovitel'a.

V pripade, ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s realizaciou Diela, alebo ju z dovodov na
svojej strane neukon¢i najneskoér do 1 (jedného) mesiaca od dohodnutého terminu, bude to
povazované za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy
a pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny nedokonéene;j Casti Diela.

Objednavatel’ zaplati za omeskanie thrady platieb na zaklade platobnych dokladov za kazdy
den omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z dlznej sumy.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 12
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého
subdodévatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiuceho
pisomného sthlasu Objednavatel’a, takéhoto subdodavatela nemozno pouzit na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela mbze
Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
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subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Suhlas Objednavatel’a s vykonanim Diela
prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky
prace a ¢innosti subdodavatel’a.

Clanok 13
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Zmena Zmluvy sa
riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 525 ods. 2 zakona ¢. 40/1964 Z. z. Ob¢iansky zakonnik, ze
Zhotovitel’ nemo6ze bez suhlasu Objednavatel’a platne postapit’ pohl'adavku, ani ziadne iné mu
prislichajtice pravo z tejto Zmluvy, na iny subjekt.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podl'a tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s touto Zmluvou sa bude dorucovat’ doporuc¢ene postou, kuriérom alebo osobne, okrem
pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne uvedené inak. Za denn dorucenia sa povazuje den prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat', za den dorucenia sa povazuje
deii odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej
lehote na poste (prip. iného postového podniku), za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste (prip. iného postového podniku). V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi s oznacenim posty (prip. iného postového podniku) ,,adresat neznamy* alebo
»adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Tato Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania iba za
podmienok stanovenych v § 18 zakona 0 verejnom obstaravani. Zmluvne nedohodnuté prace,
nevyhnutné pre vykonanie Diela, je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatel’a povinny vykonat’
za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin odovzdania Diela a cenu,
a to vSetko v stilade s ustanoveniami § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy v suvislosti s vykonavanim
¢innosti, ktora je predmetom Zmluvy zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky upravujiicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako
aj pravnymi predpismi Eurdpskej inie, a to najmé v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o
nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj
ako ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 461/2003 Z. z. o
socialnom poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o0 azyle a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jiina
2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia vo¢i zamestnavatelom
Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaji na uzemi ¢lenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
ktorti Objednavatel'ovi na zaklade Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel’ ako poskytovatel’
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktortl nelegalne zamestnava, v nadviznosti na ¢o bude
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Objednavatel'ovi ulozena pokuta, ktort Objednavatel’ uhradi, Objednavatel’ si uplatni jej
nahradu u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zavizuje tito pokutu Objednavatel'ovi nahradit’.

Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ako ,,zakon o registri partnerov
verejného sektora), potom je Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia povinny dodrzat’ tato
povinnost' po celt dobu trvania tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety, ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH , pri¢om poru$enie uvedenej povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny zmenit
subdodavatel’a uvedeného v prilohe Zmluvy vylu¢ne na zdklade dodatku k tejto Zmluve. Novy
subdodavatel’ musi spifat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a
poziadat’ Zhotovitel'a o urCenie iného subdodavatel’a, ak ma na to zdvazné dévody. Zhotovitel
je povinny ziadosti Objednavatel'a podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet' a
navrhnat’ iného subdodavatel’a, pricom tento subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost’ zapisu v
registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 k tejto Zmluve obsahuje aktualne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zikona o verejnom
obstaravani su udaje o vsetkych znamych subdodéavatel'och v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislu§ného registra a udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia (d’alej len
»udaje®). Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodédvatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli,
7e na zmenu udajov je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle predchadzajicej vety ma Objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo
vyske 5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH za kazdy neoznameny zmeneny tidaj, ako aj nahradu
Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto sivislosti vznikne.

Clanok 14
Ukoncenie zmluvného vztahu

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran, pisomnym odstiipenim od Zmluvy niektorou Zmluvnou
stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila), jeho ucinky nastavaji diom doru¢enia Zmluvnej strane, ktora
svoju povinnost’ porusila.
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Zmluvné strany st opravnené od Zmluvy odstipit’ v pripadoch, v ktorych to ustanovuje tato
Zmluva, prislu$né pravne predpisy a Vv pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich
z tejto Zmluvy.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaji dorugenim pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
porusujucej Zmluvnej strane. Pre odstipenie od Zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstiipenim od Zmluvy nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej
strany na nahradu Skody vzniknutej porusenim Zmluvy ako ani d’alSie pretrvavajice naroky
v zmysle tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo
Zmluvy okrem narokov na nahradu $kody, naroky zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa
tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov
Objednavatel'a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované. Od
Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje najmaé:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa
na tento Gcel rozumie aj neprevzatie miesta kde sa bude Dielo realizovat’ Zhotovitel'om
V termine a Case ur¢enom Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urc¢uje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voc¢i casovému
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve;

neposkytnutie poistnej zmluvy na zabezpeéenie poistenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej bola poskytnuta. Primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je sedem (7) pracovnych dni.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych tdajov potrebnych na realizaciu tejto
Zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich idajov a udajov nim opravnenych
fyzickych osob. Ziadna skuto¢nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto Zmluvy, nie je predmetom
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obchodného tajomstva, ani povinnej mlcanlivosti, okrem skutoc¢nosti Zhotovitel'om vyslovne

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch s platnostou originalu, z toho dva obdrzi

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z. z. o
slobode informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v

oznacenych.
15.3
a spristupnenim obsahu tejto Zmluvy.
154  Sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
Priloha ¢. 1 — RozpocCet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram;
Priloha ¢. 3 — Subdodavatelia;
Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva;
Priloha ¢. 5 — Schematicka situacia;
Priloha ¢. 6 - Poziadavky DPMP.
155
Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.
15.6
a vazneho suhlasu ju podpisali.
15.7
zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’

V PreSove, diia ..................

Ing. FrantiSek Ol'ha
primator mesta

Zhotovitel”:

V Ge€i, dna .....coceeeevveennen.

Ing. Marian Kropuch
technicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

Ing. Ladislav Synak
veduci prevadzkovej jednotky PreSov
na zaklade plnej moci




Priloha ¢.3

Udaje o subdodévatel’och

P.¢. | Obchodné ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej | Suma Vv eurach bez | Predmety subdodavok
meno konat’” za subdodavatel’a DPH, ktorou sa méa
subdodavatel’a Vv rozsahu meno podielat’
a priezvisko, adresa subdodavatel’ na

pobytu a datum narodenia | dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
Vv ponuke
uchéadzaca

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklad4d Ziadnych subdodéavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel do Casu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodévatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .........cccooveieiiieiee e
Datum a Miesto POAPISU: ......ovvirviiiiieieieiee e

Podpis:



