
číslo dodatku: IR0P-D1-302071BSX6-74-73
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MINISTERSTVO

INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
A1NFORMATIZÁC1E
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND 

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BSX6-74-73 zo dňa 3.8.2022

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom
názov:

sídlo:

IČO: 
konajúci:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky
Pribinova 25,811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská 
republika 
50349287
Peter Balík, minister

v zastúpení: 
názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho

kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Prijímateľom
názov: Mesto Stupava
sídlo: Hlavná 1/24, Stupava, Slovenská republika
IČO: 00305081
konajúci: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)



Čl.l

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.8.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. IROP-Z-302071BSX6-74-73 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP"), ktorej 
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a 
v rozsahu v zmysle ČI. 2 tohto Dodatku.

Čl.l

Predmet Dodatku
2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu 

akceptácie zmenového konania, zohľadnenia výsledkov verejných obstarávaní (v rámci 
kontroly ktorých Poskytovateľ udelil 25 % finančnú opravu zo všetkých oprávnených 
výdavkov vyplývajúcich z verejného obstarávania na predmet zákazky „Nadstavba panelovej 
školy Stupava“ vypočítanú v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 - verzia 8), zrušenia 
nerelevantných merateľných ukazovateľov projektu a navýšenia nákladov v dôsledku nárastu 
cien na projekt cez dodatočný príspevok SUR+, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie textu v časti ČI. 3., ods. 3.1 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým 
nasledovným znením:

3. VÝDA VKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 348 269,41 
EUR (slovom: dva milióny tristoštyridsaťosemtisíc dvestošesťdesiatdeväť eur, štyridsaťjeden 
centov),

c) Poskytovateľposkytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 230 855,94 EUR (slovom: dva milióny 
dvestotridsaťtisíc osemstopäťdesiatpäť eur, deväťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % 
(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít 
Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť 
percent), čo predstavuje sumu 117 413.47 EUR (slovom: stosedemnásťtisíc 
štyristotrinásť eur, štvridsaťsedem centov) z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto 
článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP.
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2.1.2 Do zmluvy sa dopĺňa za existujúci článok 3. „Výdavky projektu a NFP“ nový článok 
3a., ktorý znie nasledovne:

3a. DODATOČNÝ PRÍSPEVOK

3a. J Zmluvné strany sa dohodli, že na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v časti, ktorá 
v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finančne krytá Celkovými oprávnenými 
výdavkami Projektu podlá článku 3 ods. 3.1 a za účelom dosiahnutia cieľa Projektu podľa 
článku 2 ods. 2.2 zmluvy:
a) dochádza k navýšeniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu 118 245,52 EUR 

(slovom stoosemnásťtisíc dvestoštyridsaťpäť eur, päťdesiatdva centov/
b) Poskytovateľposkytne Prijímateľovi Dodatočný príspevok k NFP do výšky 112 333,24 

EUR (slovom stodvanásťtisíc tristotridsaťtri eur, dvadsaťštyri centov/ čo predstavuje 
podiel z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie v rovnakej 
percentuálnej výške, ako bola Zmluvnými stranami dohodnutá v článku 3 ods. 3.1 písm. 
c) zmluvy a

c) Prijímateľ vynaloží vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej výške 
z navýšených Celkových oprávnených výdavkov podľa písm. a) vyššie, ako bola 
dohodnutá vo vzťahu k NFP v článku 3 ods. 3.1 písm. d) bod (i) do výšky 5 912,28 EUR 
(slovom päťtisíc deväťstodvanásť eur, dvadsaťosem centov).

3a.2 Právne účinky vo vzťahu k možnosti využiť Dodatočný príspevok a s tým súvisiacej 
oprávnenosti výdavkov v navýšenom rozsahu podľa odseku 1 písm. a) tohto článku vznikajú 
v deň, kedy Poskytovateľ schváli navýšenie Celkových oprávnených výdavkov a z nich 
vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku prostredníctvom významnejšej zmeny ex ante 
podľa článku 6 ods. 6.3 písm. k) zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že článok 6 ods. 6.11 
písm. c) sa nepoužije.

3 a. 3 Na Dodatočný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo vcelku, sa
vzťahujú všetky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté pre NFP, vrátane 
jeho poskytnutia alebo vrátenia v časti alebo v celku, ak nie je v tomto článku výslovne 
dohodnuté inak. Prijímateľ sa pri použití Dodatočného príspevku zaväzuje dodržať všetky 
povinnosti a záväzky, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP vzťahujú na použitie NFP. 
Žiadne ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vykladať tým spôsobom, aby 
bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov Zmluvných strán, 
ktoré sa vzťahujú na poskytnutie alebo na použitie Dodatočného príspevku, ak to nie je 
výslovne dohodnuté v tomto článku. Prepojenie na Schválenú žiadosť o NFP, Rozpočet 
Projektu, Právne dokumenty vydané podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred 
nadobudnutím právnych účinkov podľa odseku 2. tohto článku alebo na iné záväzné akty 
alebo úkony, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatňovať 
so zreteľom na schválený Dodatočný príspevok.

3a. 4 Dodatočný príspevok možno použiť iba na financovanie Realizácie hlavných aktivít Projektu
v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dňu schválenia navýšenia 
Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej výšky Dodatočného príspevku podľa 
odseku 2. tohto článku. Ďalšie zmeny v Projekte súvisiace s Dodatočným príspevkom možno 
vykonávať podľa pravidiel obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v článku 6 
zmluvy, s obmedzeniami podľa nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
Dodatočný príspevok nesmie byť použitý na financovanie akejkoľvek časti realizácie

3



podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej Aktivity Projektu, ani 
na vecné rozšírenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.

3a. 5 Podmienky oprávnenosti pre Dodatočný príspevok sú z hľadiska ich vecnej oprávnenosti
zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne podľa článku J 4 odsek ľ 
písm. c) až k) a odsek 3.

3a. 6 Dodatočný príspevok je možné poskytnúť Prijímateľovi iba systémom predfinancovania 
alebo rejúndácie. Vo vzťahu k Dodatočnému príspevku Prijímateľ predkladá osobitnú 
žiadosť o platbu na Dodatočný príspevok v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov 
podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

3a.7 Na vysporiadanie finančných vzťahov týkajúcich sa Dodatočného príspevku sa vzťahujú 
totožné zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania finančných vzťahov 
týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatočného príspevku za zodpovedajúcu časť 
prostriedkov E Ú a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa uplatnia 
rovnaké podmienky a bankové účty, ako platia pre NFP podľa Usmernenia č. 3/2015 - U k 
schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
a Európskeho.

3a. 8 Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ nie je povinný navýšiť výšku alebo rozsah
zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 
článku 13 VZP tak, aby zohľadňovalo aj výšku poskytnutého Dodatočného príspevku, ibaže 
z Právneho dokumentu vydaného Poskytovateľom bude vyplývať iný postup. Pravidlo 
dohodnuté v prvej vete tohto odseku sa primerane uplatní aj vo vzťahu k poisteniu Predmetu 
Projektu a/alebo zálohu.

2.1.3 Článok 1 odsek 3 Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich Prílohu č. 1 Zmluvy 
o poskytnutí NFP sa z dôvodu nadobudnutia účinnosti MV CKO č. 11 dopĺňa o novú 
definíciu dodatočného príspevku, ktorá znie takto:

Dodatočný príspevok - finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o príspevku 
zESIF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít Projektu podľa tejto Zmluvy 
p poskytnutí NFP za účelom posilnenia schopnosti Prijímateľa dosiahnuť cieľ Projektu podľa článku 
2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus poskytnutia dodatočného príspevku, práva a povinnosti 
Poskytovateľa ako aj Prijímateľa v súvislosti s poskytnutím a vrátením Dodatočného príspevku 
alebo jeho časti sú upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon č. 198/2022 
Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z ESIF, týmito subjektami:

(i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z ESIF, prípadne ako súčasť Systému 
riadenia ESIF alebo metodické usmernenie k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia 
Dodatočného príspevku (napríklad vo vzťahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),

(ii) CO ako Usmernenie č. 1/2022 - U k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia 
dodatočného príspevku a

(iii) Poskytovateľa ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatočného príspevku,

pričom všetky Právne dokumenty podľa bodov (i) až (iii) sú pre Zmluvné strany záväzné v rozsahu, 
v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo vzťahu k poskytnutiu a prípadnému 
vráteniu Dodatočného príspevku alebo jeho časti;
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2.1.4 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v 
celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 
tohto Dodatku.

ČI. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s 
§ 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 
obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie 
účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa 
dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku 
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa 
rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 
rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa 
neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným 
elektronickým podpisom.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne 
dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto 
dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového 
znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou 
o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti 
výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane 
príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju 
podpísali.
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Prílohy:
Príloha č. 1 Predmet podpory NFP - kód projektu 302071BSX6 a

Predmet podpory NFP - kód projektu 399021DPK6 (SUR+)
Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa..................

Podpis:........................,............

Mgr. Juraj Droba, MBA,MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v.....ľ..:............ .v.............. , dňa..................

Podpis:..... .....

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta Stupava
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I T M S 9 MINISTERSTVO
INVESTÍCII REGIONÁLNEHO RQZVQ|A
A INfORMATIZÄClE
SLOVENSKÉ) REPUBLIKY

PREDMET PODPORY NFP

| Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

Kód projektu: 302071BSX6

Kód ŽoNFP: NFP302070BSX6

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302070-7. REACT-EU

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieí: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Oblasť intervencie: 051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie

I T M S Predmet podpory
25.9.2023 12:26
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2. Financovanie projektu
Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN

SK1302000000004442449751

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Platnosť od

27. 4. 2021

Platnosť do

31.12. 2030

Refundácia: IBAN

SK1302000000004442449751

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Platnosť od

27. 4. 2021

Platnosť do

31.12. 2030

3. A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres Obec

(NUTSII) (NUTS III) (NUTS IV)

1. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Stupava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Parcely na ktorých sa bude realizovať projekt
829/3,829/7,829/8,829/9,825/J_________

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 
územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 31

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 6.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 12.2023 
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

Predmet podpory
25.9.2023 12:26

I T M S 2z8



5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt MESTO STUPAVA J Identifikátor (ICO): 00305081

10 Hlavné aktivity projektu
o ----------- —----------------------------------- —-------------------------- — ---------------

1. 3O2BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou

2. 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne
1

3. 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Hlavné aktivity projektu dopĺňajú podporné aktivity (stála tabuľa, pútač), ktoré majú za úlohu napomôcť riadnej a včasnej
implementácii projektu.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

J 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

I T M S Predmet podpory
25.9.2023 12:26
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6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:

Mérateľný ukazovateľ:

P0069
- ■ ■ „J.. .*_. . . .,..
Kapácitappclporenej školskej infraštruktúry 
základných-škôl

Memil jednotka: osoby

Subjekt: MESTO STUPAVA

' Čas plnenia:

- Celková cieľová hodnota:

Týp závislosti ukazovateľa:

Identifikátor (IČO):

K ■ koniec realizáčie projektu

1 549,0000

Maximálna hodnota '

00305081

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Typ aktivity: 302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 1 549

Typ aktivity: 302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k 
rozširovaniu kapacít ZŠ

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 1 549

Typ aktivity: 302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových 
zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy 1 549

Kód: • P0228 ‘" . , I Mernájednotka: * , 1 / počet
^.._^. ». ...------------- -- .r,^... -̂---------^V _ i- ~,------ .,4,.-,-------H - 4-*. -Ä— iv*--Ä--- - - ---- --4------r---- i-.-.. ._•-..
Meratéľný ukazovátéľ: Počet novýjfch verejných budov ' j tčáš plnenia: •' ' -k-koníéc realizácie5 pŕbjéktu
. • • ' . . ;.------'”^-*------------- --- M, ^.j--------.. ._ ^,_... ..—- “f'

1. t ( Celková cieľová hodnota: 0,0000
^ . f- r’-í- — ^ r-H«i- . ..„„.J . .j,.. -X. .-----------------

■1 Typ závislostrukazbvateľa: Súčet
i_________ J.^.______________________ . _ _____________

Subjekt: MESTO STUPAVA Identifikátor (IČO): 00305081

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity:

302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 0

I T M S Predmet podpory
25.9.2023 12:26
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Kód:

Merateľný ukazovateľ:

P0327 Merná jednotka: počet

Subjekt:

Konkrétny cieľ:

Typ aktivity:

Počet podporených základných škôl

MESTO STUPAVA

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

’v—T—Ť---------
Kóď,< "l

r..
‘ Merateľný ukazovateľ:

> Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

| Celková cieľová hodnota:

Typ závislosti Ukazovateľa:

Identifikátor (IČO):

302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

'1,0000

• Makimálrtá hodnota

00305081

302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

302BSX600OO1 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou

Cieľová hodnota

302070040U176 - B. UMR_ Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k 
rozširovaniu kapacít ZŠ

3O2BSX6O00O2 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne

Cieľová hodnota

302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových 
zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

302BSX600003 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy

P0374 Merná jednotka:

Cieľová hodnota

1

^očéť renovovaných verejnýchbudov ,, - Čas plnenia: ..

’* Célkovácieľováhodhpta:

. - P0.?®1

K - korifec 'eatizácie projektu 
’ ‘ ~ ‘ i,-“ - ■: “r • -r^r - -

ŕ -k'' IvÄft

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet •

Subjekt: MESTO STUPAVA Identifikátor (IČO): 00305081

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Typ aktivity: 302070040U175 - A. UM R_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou

Kód: P0613

Merateľný ukazovateľ:
* „—- e»i» <v* — -.»r^^..   Ý -, ■■(■» ^ - — . -*—• — -

Podlahová plocha nových verejných budov

Subjekt MESTO STUPAVA

i Merná jednotka:
ý“””-----. -------- ►---- „

Cas plnenia:

i, Celková cieľová hodnota:

| Týp závislosti ukazovateľa:

Identifikátor (IČO):

m2

K -'koniec realizácie projektu

0,0000

Súčet

00305081

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Typ aktivity: 302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl 
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 3O2BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 0

I T M S Predmet podpory
25.9.2023 12:26
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Kód: P0614 ; Merná jednotka: m2

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov | Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Celková cierová hodnota: 2'235,0000

I Typ závislosti ukazovateľa: _ Súčet

Subjekt: MESTO STUPAVA Identifikátor (IČO): 00305081

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Typ aktivity: 3020700400175 - A UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 235

Kód: * P06Í7 ' ■ . ' MgpiájédltjPtka; s ' ' tn2
— - - . ..—— _ - v ■ —^ — —r. — *■—" •** - *' —» ^-* — ’''.'. ~v ~' — "V““ ~ •‘r-í. q"''“ —£ -é' “’ —«Ä'\ ' ^r'-’ 2'js.^.C, —$ — ^— ...„-.- « — --^--------* j,,. -

Merateľnýukazovatéľ: Noýe alebo rén&voVffíi& Vg^ ' Čas plnenia: . - t^ ^Ŕôhiéc realizácie pfpjektu
Y budovy na,územímeštskéhôrozvÔja7ffcvéalebo ^- ---•v*»T -: .-,««v,«. -.-,^,

renovoyané verejné álébo komerčné budovy na I c kot fo: i hodnota: •- j2 235,0000.
úzémimpstškéhoTô:^ ‘"íí^šipS^^

Subjekt: MESTO STUPAVA Identifikátor (IČO): 00305081

Konkrétny cieľ: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Typ aktivity: 302O70040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 235

6 .2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód Názov Mernájednotka Celková cieľová Príznak Relevancia k HP Typ závislosti
hodnota rizika ukazovateľa

P0069 Kapacita podporenej školskej osoby 1 549,0000 Nie PraN, UR Maximálna
infraštruktúry základných škôl hodnota

P0228 Počet nových verejných budov počet 0,0000 Nie PraN Súčet

P0327 Počet podporených základných škôl počet 1,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0613 Podlahová plocha nových verejných m2 0,0000 Nie PraN, UR Súčet
budov

P0614 Podlahová plocha renovovaných m2 2 235,0000 Nie PraN, UR Súčet
verejných budov

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo m2 2 235,0000 Nie PraN, UR Súčet
obchodné budovy na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

7 . Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

Predmet podpory
25.9.202312:26
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8. Rozpočet projektu
m2

Mu 

00

»l 

31 8.1 Rozpočet prijímateľa
í Subjekt MESTÔSIUPÄVA Identifikátor (IČO): 00309081

Výška opráWehých výdavkov: 2 959356,28€

Priame výdavky

Konkrétny ciel:

Celková výška oprávnených výdavkov

302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji 2 958 396,28 €

Typ aktivity: 302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich 
objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície 
objektov

_. 2 487 939.20 í

Hlavné aktivity projektu: 1.302BSX600001 - Rozšírenie kapacít existujúceho objektu základnej školy nadstavbou 2 487 939,20 í

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 -021 - Stavby
Poznámka: Stavebné práce

2 444 347,48 í

Skupina výdavku: 1.2- 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
Poznámka: Interaktívne vybavenie

43 591,72 €

'* Typ aktivity: ,' \ 302O7ÓQ40U176- B. UMŔ_ Výstavba a stavebno-technické úpravy, jedální, kuchýň a
telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovánju kapacít ZŠ 1

87 976,50 €

Hlavné aktivity projektu: 1.3O2BSX600002 - Stavebno-technické úpravy kuchyne a rozšírenie vybavenia kuchyne 87 976,50 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1-021 - Stavby
Poznámka: Stavebnotechnické úpravy

936,94 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
Poznámka: Vybavenie kuchyne

87 039,56 €

Typ aktivity: 30207004011177 - ©, UMR-VýstaVba á staVébnortephntóké úpravy areálu základnej školy 
vrátane ihrišk. športových zariadení, záhrad š možnosťou Celoročnej prevádzky

382 480,58 €

Hlavné aktivity projektu: 1.302BSX60OO03 - Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy 382 480,58 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 -021 - Stavby
Poznámka: Stavebno-technické úpravy areálu základnej školy

382 480,58 €

Nepriame výdavky
J »- i ■

Celková výška oprávnených výdavkov

Konkrétny cieľ: v 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škoľ V'BratisIavskOm kraji 960,00 €

Podporné aktivity: 1. 302BSX6P0001 - Podporné aktivity 960,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby
Poznámka: Publicita a iné podporné aktivity

960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

I T M S Predmet podpory
25.9.202312:26
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8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 2 959 356,28 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 811 388,47 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 147 967,81 €

Predmet podpory
25.9.2023 12:26
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I T M S
F4 MINISTERSTVO
W INVESTÍCIÍ. REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
T A INFORMATIZACÍE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte
Názov projektu: Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - dodatočný príspevok

Kód projektu: 399021DPK6

Kód ŽoNFP: NFP399020DPK6

Operačný program: 399000 - Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020

Spolufinancovaný z: Technický fond Surplus

1 Prioritná os: 399020 - 2. IROP - PJ MIRRI SR

Konkrétny cieľ: 399020011 - IROP - PJ MIRRI SR

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 399020011 - IROP - PJ MIRRI SR

Oblasť intervencie: Neuplatňuje sa

Hospodárska činnosť: 25- Neuplatňuje sa

Predmet podpory
25.9.2023 12:27
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2. Financovanie projektu
Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN

SK1302000000004442449751

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Platnosť od

27. 4. 2021

Platnosť do

31.12. 2030

Refundácia: IBAN

SK1302000000004442449751

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

Platnosť od

27. 4. 2021

Platnosť do

31.12. 2030

3. A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región 

(NUTSII)
Vyšší územný celok 
(NUTS III)

Okres 
(NUTS IV)

Obec

1. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Stupava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Parcely na ktorých sa bude realizovať projekt 829/3,829/7,829/8,829/9,825/1

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 
územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF) 

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 31

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 6.2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít. 12.2023 
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

ITMS KS Predmet podpory
25.9.202312:27
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt MESTOSTUPAVA , Identifikátor (IČO): 00305081

Hlavné aktivity projektu

1. 399DPK600001 ■ IROP - PJ MIRRI SR

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 399020011 - IROP - PJ MIRRI SR

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu
6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovateľom projektu

Kód:

* MeratéTný ukazovateľ:

PTTT

Techňipky prajéktový’meratefný Ukazovateľ
Surplus . •

, Merná jednotka:
-í- i;—i«— ——»-

j Čas plnenia:
** -w -R-'-rC,^ -.----:—<“- ■ t -^

' Gélkqvá cieľová'hodnota:
^ - J-----> ~ - — -.'.-

Týp závislosti ukazovateľa:

Projekt

K - koniecrealizácíe projektu
.^C.^J—r'’. _^. .‘..f * ’ ž»,„.

’ , \ « > 1,0000,
♦e* ‘■v—rjfvÄ, *4 fljr^ ■ « .^— - - —.■ ^t. —, ^4— >J» -.

' Súčet

Subjekt: MESTO STUPAVA Identifikátor (IČO): 00305081

Konkrétny cieľ: 399020011 - IROP - PJ MIRRI SR

Typ aktivity: 399020011011 - IROP - PJ MIRRI SR

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 399DPK600001 -1ROP - PJ Ml RRI SR

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu V

Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak 
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

PTTT Technický projektový merateľný Projekt 1,0000
ukazovateľ Surplus

Nie N/A Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované

I T M S Predmet podpory
25.9.2023 12:27
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8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

MESTO TWW* entifikátor IČO): 00305081

Priame výdavky

Typaktivity:

Hlavné aktivity projektu:

’ * 399020011011 - ÍROP.-PJ MlŔŔl SR

1. 399DPK60OO01 - 1ROP - P J MIRRI SR

Skupina výdavku: 1.1 -021 - Stavby
Poznámka: Dodatočný príspevok

Nepriame výdavky

Konkrétny cieT: 399020011 - ®ŕ - P j MIRRI SR —

Podporné aktivity: 1.399DPK6P0001 - Podporné aktivity

Skupina výdavku: nezaevidované

118 245,52 ť

^yí:'*?ľ^

Výška oprávnených výdavkov

118245,52€ >

118 245,52 €

Oprávnený výdavok

118 245,52 €

Celková výška oprávnených výdavkov

' 0,00 €

0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 118 245,52 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku: 112 333,24 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 5 912,28 €

I IMS
4z 4

Predmet podpory
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Priloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Náznv žisďstoľB Mesto Stupava
ZvýSenie kapacity Základnej Skok kpt Jána Nálepku v Stupave

Prioritná Prioritná os 7 - REACT-EÚ___________________________________________________________________________

špwiwý^____________________________ :---------- 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

p.e. Názov výdavku
Skupina 

výdavkov
Méŕná 

jednotka Množstvo
Jednotková 

cena -

Výdávfcý 
celŔdvo bez

DPIÍ

Oprávnené 
výdavky bež 

DPH

Oprávnené 
výdavky 

SUR+bez 
PPH

Neoprávnené 
výdavkybez 

ĎPH

Korekcia 25% 
’ na. oprávnené 

výdavky

Korekcia 25% 
ha oprávnené 
výdavky SUŔ+

Hl^ Re^ren-* kapa^tfj^úceh^ objektu zdanej froly nadstavbu__________________________________________________________________________________
+ 01 Statika _ _ - - -

1
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 021 Stavby ks 7,000 10,16 71,12 71,12 0,00 0,00 17,78 0,00

2
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 

700 mm
021 Stavby ks 7,000 15,03 105,21 105,21 0,00 0,00 26,30 0,00

3
Odstránenie ornice s vodor. premlestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10Om3

021 Stavby m3 44,128 0,51 22,51 22,51 0,00 0,00 5,63 0,00

4 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 25,116 5,45 136,88 136,88 0,00 0,00 34,22 0,00

5
H benie nezaparených Jám a zárezov. Príplatok za 021 Stavby m3 25,116 0,43 10,80 10,80 0,00 0,00 2,70 0,00

Výkop ryhy do Šírky 600 mm v hom.3 do 100 mä 021 Stavby m3 54,308 9,83 533,85 533,85 0,00 0,00 133.46 0,00

7

Príplatok k cene za lepívosť pri hĺbení rýh Šírky do 600 
mm zapažených 1 nezapažených s urovnaním dna v 021 Stavby m3 54,308 1,00 54,31 54,31 0,00 0,00 13,58 0,00

8 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 021 Stavby m3 3,510 9,21 32,33 32,33 0,00 0,00 8,08 0,00

9

Príplatok k cenám za lepívosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. 1 nezaparených, s urovnaním dna v 

hornine 3
021 Stavby m3 3,510 1,00 3,51 3,51 0,00 0,00 0,88 0.00

10
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
021 Stavby m3 25,893 2,00 51,79 51,79 0,00 0,00 12,95 0,00

11
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20- 
50m

021 Stavby m3 57,041 2,50 142,60 142,60 0,00 0,00 35,65 0,00

12
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm 
do 3000 m

021 Stavby ks 7,000 11,83 82,81 82,81 0,00 0,00 20,70 0,00

13
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov 
stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste

021 Stavby ks 84,000 0,42 35,28 35,28 0,00 0,00 8,82 0,00

14
Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 
3000m

021 Stavby ks 7,000 13,81 96,67 96,67 0,00 0,00 24,17 0,00

15
príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 
500 do 700 mm po spevnenej ceste

021 Stavby ks 84,000 1,09 91,56 91,56 0,00 0,00 22,89 0,00

16
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
lOOmä

021 Stavby m3 25,893 2,00 51,79 51,79 0,00 0.00 12,95 0,00

17
Zásyp sypanlnou so zhutnením Jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo ob ektov do 100 m3

021 Stavby m3 25,893 3,42 88,55 88,55 0,00 0,00 22,14 0,00

18 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku 021 Stavby m3 6,323 34,16 215,99 215,99 0,00 0,00 54,00 0,00

19
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 
makadámu hr. 150 mm

021 Stavby m3 6,845 34,16 233,83 233,83 0,00 0,00 58,46 0,00

20
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C
20 25

021 Stavby m3 10,633 87,33 928,58 928,58 0,00 0,00 232,15 0,00

21 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 17,034 22,00 374,75 374,75 0,00 0,00 93,69 0,00

22 Debnenie stien základových dosiek, odstránenle-dielce 021 Stavby m2 17,034 3,50 59,62 59,62 0,00 0,00 14,91 0,00

23 Výstuž základových dosiek z ocele 10505 021 Stavby t 2,451 950,00 2 328,45 2 328,45 0,00 0,00 582,11 0.00

24
Murivo základových pásov (m3) z betónových 
debniadch tvárnic s betónovou výplňou C16/20 hrúbky 
300 mm

021 Stavby m3 9,403 153,97 1 447,78 1 447,78 0,00 0,00 361,95 0,00

25 Betón základových pásov, prostý tr. C16/20 021 Stavby m3 47,098 88,00 4 144,62 4 144,62 0,00 0,00 1 036,16 0,00

26 Podlíevka kotevnej platne zálievkovou maltou SikaGrout 
311 - 021 Stavby m3 0,077 200,00 15,40 15,40 0,00 0,00 3,85 0,00

27 Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/75 ■ 021 Stavby m3 2,635 90,00 237,15 237,15 0,00 0,00 59,29 0,00

28 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenle- 
dietce 021 Stavby m2 21,079 22,00 463,74 463,74 0,00 0,00 .115,94 0,00

29 Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie- 
dielce 021 Stavby m2 21,079 4,00 84,32 84,32 0,00 0,00 21.08 0,00

30 Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, 
na maltu (250x375x238 021 Stavby m3 55,020 153,90 8 467,58 8 467,58 0,00 0,00 2 116,90 0,00

31 Príplatok za pohfadový betón nadzáHadových múrov 021 Stavby m2 20,400 10,00 204,00 204,00 0,00 , 0,00 51,00 0,00

32 Murivo komínov voľne stojacich z tehál pálených plných 
rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC 021 Stavby m3 2,552 225,40 575,22 530,59 44,63 0,00 132,65 11,16

33
Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C16/20, s 
debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 
do 100 mm

021 Stavby m2 0,700 41,48 29,04 23,65 5,39 0,00 5,91 1,35

34 Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 1500 mm 021 Stavby ks 12,000 21,33 255,96 255,96 0,00 0,00 63,99 0,00

35 Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, 
dĺž^ŕ 2250 mm 021 Stavby ks 9,000 32,35 291,15 291,15 0,00 0,00 72,79 0,00

36 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 021 Stavby m3 0,667 116,98 78,03 78,03 0,00 0,00 19,51 0,00

37 Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 
vÝ^v dp 4 m zhotovenie 021 Stavby m2 7,254 22,00 159,59 159,59 0,00 0,00 39,90 0,00

38 Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie 
‘■rífovdo 4 m odstránenie 021 Stavby m2 7,254 4,00 29,02 29,02 0,00 0,00 7,26 0,00

39 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 021 Stavby m3 5,142 90,00 462,78 462,78 0,00 0,00 115,70 0,00

40 Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-díelce 021 Stavby m2 45,756 22,00 1 006,63 1 006,63 0,00 0,00 251,66 0,00

41 Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenle- 
dielce 021 Stavby m2 45,756 3,50 160,15 160,15 0,00 0,00 40,04 0,00

42 Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238) 021 Stavby m2 15,300 23,06 352,82 352,82 0,00 0,00 88.21 0,00

43 Priečky z tehál pálených, na maltu (140x500x238) 021 Stavby m2 104,151 26,05 2 713,13 2 713,13 0,00 0,00 678,28 0,00

44
Demontáž dielca parapetného a atikového z ľahkých 
betóno v dl. 6,0 m hmotn. do 1,01, v budovách výšky do 
24 m vč. zabezpečenia proti pádu

021 Stavby ks 6,000 30,00 180,00 180,00 0,00 0,00 45,00 0,00

45 Demontáž dielca z ľahkých betónov, medziokenných, v 
budovách výšky do 24 m vč. zabezpečenia proti pádu 021 Stavby ks 2,000 30,00 60,00 60,00 0,00 0.00 15,00 0,00

46 ^Pov doskových a trámových, železový tr. C
021 Stavby m3 21,051 90,00 1 894,59 1 894,59 0,00 0,00 473,65 0,00

47

48

49

a«on stropov doskových a trámových, železový tr. C
021 Stavby m3 16,278 90,00 1 465,02 1 465.02 0,00 0,00 366,26 0,00

Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb
021 Stavby m2 18,025 10,00 180,25 180,25 0,00 0,00 45,06 0,00

ŕĽglgtgk za hladený povrch bet stropov
021 Stavbv 1712 270,756 10,00 2 707,56 2 707,56 0,00 0,00 676,89 0,00
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50 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dietce 021 Stavby m2 114,78 22,00 2525,2 2 525,2S 0,0 o.c0 631,3 1 0,00

51 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 021 Stavby m2 114,78 3,5 0 401,7 401,74 0 0,00 100,44 0,00

52
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

021 Stavby m2 221,65
J1 4,3 964,1 964,1 9 0,0 0,00 241,0 5 0,00

53
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 021 Stavby m2 221,65. 1,2 270,4 270,4 0,0 0,00 67,6 0.00

54
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 
pozinkovaným, výšky vín do SO mm hr. 0,8 mm

021 Stavby m2 144,05í 7,4 1 070,3 1 070,3- 0,0 0,00 267,5 0,00

55
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505

021 Stavby t 0,73“ 1 050,0 773,8 773,8 0,0 0,0 193,41 0,00

56
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARÍ

021 Stavby t 2,338 950,0( 2 221,1 2221,1 0,0 0.0 555,2 0,00

57 D+M DIŠTANČNÁ VÝSTUŽ ref. TEBAU DLHO, 2m/m2 021 Stavby bm 85,000 6,7í 576,3( 576,3 0,0 0,0 144,0 0,00

58 D+M DIŠTANČNÁ VÝSTUŽ ref. TEBAU DL060,2m/m2 021 Stavby bm 405,000 6,78 2 745,9C 2 745,9í 0,0í 0,0 686,4í 0,00

59 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 2,182 95,0C 207,28 2072í 0,0( 0,0 51.82 0,00

60
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzier zhotovenie 021 Stavby m2 17,452 22,0C 383,94 383,94 0,0c 0,0 95,9í 0,00

61
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
.;;ler odstránenie 021 Stavby m2 17,452 3,5C 61,08 61,OE 0,0c 0,0 15,27 0,00

62 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 021 Stavby m3 19,275 110,00 2 120,25 2 120,25 0.00 0,0c 530.06 0,00

63 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 021 Stavby m3 6,736 120,00 808,32 808,32 0,00 0,0( 202,06 0,00

64
Výstuž schodiskových konštrukcií 2 betonárskej ocele 
10505 021 Stavby t 1,814 1150,00 2 086,10 2 086,10 0,00 0.0c 521,53 0,00

65
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARÍ 021 Stavby t 0,012 1150,00 13,80 13,80 0,00 0,0c 3,45 0,00

66 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 26,684 30,00 800,52 800,52 0.00 0,0c 200,13 0,00

67
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie - stratené 
debnenie

021 Stavby m2 92,514 30,00 2 775,42 2 775,42 0.00 0,00 693.86 0,00

68 Debnenie do 4 m výšky- podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 26,684 4,00 106,74 106,74 0,00 0,00 26,69 0,00

69 Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez 
poteru, so zahladením povrchu tr. C lfi/20 021 Stavby m 8,315 10,00 83,15 83,15 0,00 0,00 20,79 0,00

70 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie 021 Stavby m2 96,422 22,00 2 121,28 2 121,28 0,00 0,00 530,32 0,00

71 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie 021 Stavby m2 96,422 3,50 337,48 337,48 0,00 0.00 84,37 0,00

72 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm 021 Stavby m2 32,270 5,41 174,58 13328 41,30 0,00 33,32 10,33

73 Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z 
kamenlva taženého hr. do 50 mm plochy do 50 m2 021 Stavby m2 32,270 15,28 493,09 407,57 85,52 0,00 101,89 21,38

74 betónová Dlažba hr. 80 mm 021 Stavby m2 32,915 14,21 467,72 336,39 131,33 0,00 84,10 32,83

75
Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný 
náter BetonKontakt 021 Stavby m2 56,110 1,68 94,26 84,17 10,09 0,00 21,04 2.52

76

Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné 
nanášanie, MPI25, hr. 8 mm (vrátane všetkých 
omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych 
materiálov)

021 Stavby m2 56,110 9,55 535,85 476,94 56,91 0,00 119,24 14,73

77 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
berného štuková 021 Stavby m2 161,988 26,40 4 276,48 3 563,74 712,74 0,00 890,94 178,19

78

Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné 
nanášanie, MPI 25 L, ľahká, hr. 10 mm (vrátane všetkých 
omietkových profilov, presieťkovania stykov rôznych 
materiálov1

021 Stavby m2 387,057 10,26 3 971,20 3 289,98 681,22 0,00 822,50 170,31

79
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené 2 
ešenia akomkoľvek spôsobom______________

021 Stavby m2 44,415 1,94 86,17 63,96 22,21 0,00 15,99 5,55

80
D+M odvetranej hliníkovej fasády z ref. PREFA SJDING, 
FARBA 07 P.10 SVETLOŠEDÄ, s pod konštrukciou, s 
epelnou izoláciou z miner. vlny hr. 50 mm

021 Stavby m2 945,872 125,72 118 915,03 118 915.03 0,00 0,00 29 728,76 0,00

81 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová r, slllkónová, 021 Stavby m2 221,602 12,42 2 752,30 2 430,97 321,33 0,00 607,74 80,33

82 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
eMošnÝ-m priletením 021 Stavby m2 14,573 4,54 66,16 66,16 <0.60 0,00 16,54 0.00

83
Contaktný zatepfovací systém hr. 200 mm, skrutkovanie 
otvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných 
rvkov a profilovzatepľovacieho systému

Ó21 Stavby m2 200,585 50,85 i 10 199,75 10 199,75 0,00 0,00 2 549,94 0,00

M

ontaktný zatepfovací systém hr. 160 mm - riešenie pre 
okel (XPS), skrutkovacte kotvy vrátane všetkých 
otrebných certifikovaných prvkov a profitov 
atefjpyacieho istému_______ ______________ ___

021 Stavby m2 12,706 37,14 471,90 471.90 0,00 0,00 117,98 0,00

85 úprava skórovania tehlového muriva stien komínov nad 
trochou cementovou maltou nad 20 do 30 % 021 Stavby H12 5,400 5,59 30,19 25,22 4,97 0,00 6.31 1,24

86 
—

4azanína z betónu prostého (m3J tr. C12/15 hr.nad 80 
to 120 mm 021 Stavby m3 4,563 95,00 433,49 433,49 0,00 0,00 108,37 0,00

87 ementová samo nivelizačná stierka hr. 5 mm 021 Stavby m2 2 235,000 6,78 15 153,30 12 001,95 3151,35 0,00 3 000.49 787,84

88 ementový poter, hr. 50 mm vrátane spádovania, 
listovania a okra ového pásika 021 Stavby m2 22,270 14,36 319,80 319.80 0,00 0,00 79,95 0,00

89
sadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
etón., do lôžka z bet. pros. tr. C12/15 s bočnou
• orou

021 Stavby m 12,400 6,35 78,74 68,57 10,17 0,00 17,14 2,54

90 brubník parkový, IxŠxv 1000x50x200 mm, sivá 021 Stavby ks 13,000 1,92 24,96 23,53 1.43 0,00 5,88 0,36
91 iôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

ažobných kociek z betónu prostého tr. C16/20 021 Stavby m3 0,744 99,55 74,07 66.96 7,11 0,00 16,74 1,78

92 í ožky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky 
r. 20 mm 021 Stavby m2 8,176 3,00 24,53 24,53 0,00 0,00 6,13 0,00

93
ožky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky 
r. 10 mm 021 Stavby m2 4,944 2,00 9,89 9,89 0,00 0,00 2,47 0.00

c
94 n

ddelenfe novej základ, dosky od Jestvuj, kalicha 
opovou fóliou (V prípade kolízie s jestv. pätkou upraviť 
ar základu1

021 Stavby m2 10,000 6,00 60,00 60,00 0,00 0,00 15,00 0,00

N
95 p 

rr

ontáž lešenia ľahkého pracovného radového s
odlahaml šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 021 Stavby m2 267,021 1,60 427,23 427,23 0,00 0,00 106,81 0,00

P
96 k 

n

ríplatok za prvý a každý ďalší í začatý mesiac použitia 
šenía ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
ad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10do 30 m

021 Stavby m2 534,042 1,50 801,06 801.06 0,00 0,00 200,27 0,00

97

98

98.1

b
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0,001
97

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 021 Stavby m2 267,021 0,75 200,27 200,27 0,00 0.00 50,07 0,00

J 98
Lešenie ľahké pracovné pomocne s výškou lešeňovej 

odlah nad 1,20 do 1 90 m
021 Stavby m2 1 600,000 2,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 800,00 0,00

98.1
Lešenie ľahké pracovne pomocné s výškou lesenovej 
podláh. nad 120 do 1 90 m

021 Stavby m2 432,325 2,49 1 076,49 864,65 211,84 0,00 216,16 52,96

Tool 99 Lešenie ľahké pracovné pomocné, v schodisku, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,50 m
021 Stavby m2 36,104 3,00 108,31 108,31 0,00 0,00 27,08 0,00

100
Lešenie ľahké pracovné pomocné,v schodisku, s výškou 
lešeňovej podlahy nadl,5O do 3,50 m

021 Stavby m2 18,052 4,00 72,21 72,21 0,00 0,00 18,05 0,00

101
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m

021 Stavby m3 76,704 0,57 43,72 43,72 0,00 0,00 10,93 0,00

O.OoJ 102
Príplatok za prvý a každý ďalší f začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
wilvda 10 m a nad 10 do 22 m

021 Stavby m3 153,408 0,76 116,59 116,59 0.00 0,00 29,15 0,00

o.ool
103

Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m

021 Stavby m3 76,704 0,34 26,08 26,08 0,00 0,00 6,52 0,00

“ 104
Montáž lesenovej podlahy s priečnikmi alebo 
■n?Hliníkmi visí v nad 10 do 20 m

021 Stavby m2 42,783 1,39 59,47 59,47 0,00 0,00 14,87 0,00

O.OOJ 105
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 
lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m

021 Stavby m2 85,566 1,44 123,22 123,22 0,00 0.00 30,81 0,00

“«/ 106 Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
t ozdľžnikmi wk¥ nad 10 do 20 m

021 Stavby m2 42,783 1,14 48,77 48,77 0,00 0,00 12,19 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 021 Stavby m2 1 200,000 1,64 1 968,00 1 968,00 0,00 0.00 492,00 0,00
------f 107.1 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 021 Stavby m2 1192,212 1,94 2 312,89 1 955,23 357,66 0,00 488,81 _________ 89,42
>001 -------------
- 108

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodlšti a na po julách

021 Stavby m2 898,044 0,17 152,67 152,67 0,00 0,00 38,17 0.00

■oo| -----------

J 1"
Vyvložkovanle existujúceho komínového telesa výšky 
4,2 m DN160 mm (vč. kompletného príslušenstva + 
Meldingerova hlavica}

021 Stavby sú b. 4,000 587,32 2 349,28 2 349,28 0.00 0,00 587,32 0,00

J 110 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, • 
2 20000í

021 Stavby m3 21,135 82,33 1 740,04 1 740,04 0,00 0,00 435,01 0,00

Odstránenie/vybúranie jestvuj, základového nosníka vč. 
nákladov za odvoz a uloženie sutiny na skládke

021 Stavby ks 1,000 300,00 300,00 300.00 0,00 0,00 75,00 0,00

112
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t

021 Stavby m3 1,863 74,09 138,03 138,03 0,00 0,00 34,51 0,00

j 113
Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, - 
0,15000t (demontáž časti pórobet. fasádneho panela,vč. 
zabezpečenia proti pádu)

021 Stavby m2 40,515 30,00 1 215,45 1 215,45 0,00 0,00 303,86 0,00

j 114 Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 
mm -2 40000t

021 Stavby m3 0,486 129,62 63,00 63,00 0,00 0,00 15,75 0,00

■ 115
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.hetón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy do im2 -2 2oooot

021 Stavby m3 0,498 144,63 72,03 72,03 0,00 0,00 18.01 0,00

116
Vyvesenie dreveného dvemého krídla do sutl plochy do 
2 m2 -0 .'24001

021 Stavby ks 53,000 0,50 26,50 26,50 0,00 0,00 6,63 0,00

117
Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 
1 5m2

021 Stavby ks 5,000 0,41 2,05 2,05 0,00 0,00 0,51 0,00

118
Vyvesenie kovového okenného krídla do sutl plochy nad 
1 5m2

021 Stavby ks 1,000 0,66 0,66 0,66 0,00 0,00 0.17 0,00

119
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy 
do 1 m2 -O.OBSOOt

021 Stavby m2 4,360 5,66 24,68 24,68 0,00 0,00 6.17 0,00

120
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy 
do2m2 -0,O*ll00t

021 Stavby m2 1,960 3,47 6,80 6,80 0,00 0,00 1.70 0,00

121
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, 
-O.iW600t

021 Stavby m2 1,818 14,60 26,54 26,54 0,00 0,00 6,64 0,00

122
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných. -OO24OOt 021 Stavby m2 115,509 1,44 166,33 166,33 0,00 0,00 41.58 0,00

123 Vyvesenie plastového okenného krídla do sutl plochy do 
1 5 m2 -OOMOOt 021 Stavby ks 24,000 0,29 6,96 6,96 0,00 0,00 1,74 0,00

124 Vyvesenie plastového okenného krídla do sutl plochy 
nadl 5m2 -OOZOOOt 021 Stavby ks 30,000 0,55 16,50 16,50 0,00 0,00 4.13 0,00

125
Vyvesenie plastového dvemého krídla do suti plochy do 
2m2 -0 02600t 021 Stavby ks 10,000 0,76 7,60 6,40 1,20 0,00 1,60 0,30

126 Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 
2do4m2 -OOSZOOt 021 Stavby m2 13,988 5,20 72,74 72,74 0,00 0,00 18,19 0,00

127
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 
4m2 -0 044001 021 Stavby m2 63,232 4,01 253,56 253,56 0,00 0,00 63,39 0,00

M 128
Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 
ml -OO62OOt 021 Stavby m2 38,178 5,19 198,14 167,22 30,92 0,00 41,81 7.73

129 Rezanie konštrukcií z pórobetónu hr. panelu 250 mm 
stenovou pílou -0,03000t vč. zabezpečenia proti pádu 021 Stavby m 93,600 32,17 3 011,11 3011,11 0,00 ,1 o.oo 752,78 0,00

130 □Učenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t 021 Stavby m2 21,960 2,79 61,27 61,27 0,00 0,00 15,32 0.00

131
OtlČenie omietok vonkajších priečelí Jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
* -0 5900t

021 Stavby m2 5,400 2,14 11,56 11,56 0,00 0,00 2,89 0,00

132
Odstránenie horného plášťa jestvuj, strechy z 
pórobetónových panelov hr. 250 mm vč. úložných 
soklikov

021 Stavby m2 2 020,180 6,41 12 949,35 12949,35 0,00 0,00 3 237,34 0,00

133 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 888,000 9,68 8 595,84 8 595,84 0,00 0.00 2 148,96 0,00

133.1 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
lodlažle nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 5,252 11,47 60,24 50,84 9,40 0,00 12,71 2,35

134 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do i km □21 Stavby t 888,000 7,50 6 660,00 6 660,00 0,00 0,00 1 665,00 0,00

134.1 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 5,252 9,39 49,32 39,39 9,93 0,00 9,85 2,48

135 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 16 907,000 0,30 5 072,10 5 072,10 0,00 0,00 1 268,03 0,00

135.1 Odvoz Sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 021 Stavby t 64,788 0,39 25,27 19,44 5,83 0,00 4,86 1,46

136 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do lo m 021 Stavby t 888,000 6,50 5 772,00 5 772,00 0,00 0,00 1 443,00 0,00

136.1 Vnutrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
dolom 021 Stavby t 5,252 7,70 40,44 34,14 6,30 0,00 8,54 1,58

137 Vnutrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
zakažď- h ďalších 5 m 021 Stavby t 1 776,000 1,10 1 953,60 1 953,60 0,00 0,00 488,40 0,00

1371
zakaždVh ďalších 5 m 021 Stavby t 10,504 1,30 13,66 11,55 2,11 0,00 2,89 0,53

138 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
ostatné 021 Stavby t 785,000 18,00 14 130,00 14 130,00 0,00 0,00 3 532,50 0,00

138.1 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01),
021 Stavby t 5,818 40,00 232,72 104,72 128,00 0,00 26,18 32,00

139 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesí, uholný 
oecht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 021 Stavby t 102,434 50,00 5 121,70 5121,70 0,00 0,00 1 280,43 0,00
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140 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonk ších plášťov ml-i do 25 m 021 Stavby t 504,979 24,13 12 185,14 12185,14 0,00 O.OC 3 046,22 0,0

140.1 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov ríšu do 25 m 021 Stavby t 31,100 27,95 869,25 750,45 0,0C 187,60 29.7

141 D+M penetračný náter 021 Stavby m2 56,733 1,00 56,73 56,73 0,00 0,00 14,17 0,0'

142 Zhotovenie Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP f ritavením 021 Stavby m2 56,733 3,97 225,23 225,23 0,00 o.oc 56,30 0,0

143 asfaltová hydraizoláda z modifikovaných pásov - 
materiál upresniť podľa RP 021 Stavby m2 65,243 4,00 260,97 260,97 0,00 0.00 65,23 0,0i

144 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m 021 Stavby % 8,283 2,80 23,19 23.19 0,00 0,00 5,79 0,0i

145
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
10' trojvrstvovej, -0,01400í vč. odvetrania 021 Stavby m2 2 328,040 1,00 2 328,04 2 328,04 0,00 0,00 582,00 0,01

146 Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 
do 10' každé ďalšie vtiii ■ -0 00600t 021 Stavby m2 11640,200 0,10 1164,02 1 164,02 0,00 0,00 291,00 0,01

147
Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10" 
pásmi pritav. NAIP na celej ploche, z SBS 
modifikovaných asfalt, pásov

021 Stavby m2 45,977 2.27 104,37 104,37 0,00 0,00 26,08 0,0í

148
PAROZÄBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALT.
PÁSOV pre spodné vrstVy hydroizolačných systémov 
(parotesná zábrana a protlradónová izolácia)

021 Stavby m2 71,145 5,46 388,45 388,45 0,00 0,00 97,10 0,0(

149

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10" 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju 
(vrátane všetkých potrebných prvkov Hl systému, 
systémovej úpravy prestupov a detailov)

021 Stavby m2 2 163,633 11,45 24 773,60 24 773,60 0,00 0,00 6 193,39 0,0í

150 Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm 021 Stavby m2 2 823,061 5,04 14 228,23 14 228,23 0,00 0,00 3 557,05 0,0(

151
Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím
Izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP

021 Stavby m2 15,888 2,68 42,58 42.58 0,00 0.00 10,64 o.oc

152

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku 
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom (vrátane 
všetkých potrebných prvkov Hl systému, systémovej 
úpravy prestupov a detailov)

021 Stavby m2 291,203 6,18 1 799,63 1 799,63 0,00 0,00 449,90 o.oc

153 D+M drenážna vrstva 021 Stavby m2 45,977 5,67 260,69 260,69 0,00 0,00 65,16 o.oc

154
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
vŕšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 409,360 1,50 614,04 614,04 0,00 0,00 153,50 0,00

155 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve 021 Stavby m2 22,270 0,62 13,81 13,81 0,00 0,00 3,44 0,00

156 Doska EPS 200S hr. 1OO mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás 021 Stavby m2 22,715 6,18 140,38 140,38 0,00 0,00 35,09 0,00

157 Montáž TI striech plochých do 10’ minerálnou vlnou, 
rozloženej v edne i vrstve, prikotvením 021 Stavby m2 2 099,955 0,72 1511,97 1 511,97 0,001 0,00 377.98 0,00

158
Doska ICť'xlý.90x2000 mm izolácia z kamennej vlny 
vhodná pre zateplenie dochvch striech

021 Stavby m2 2 141,954 7,76 16 621,56 16 621,56 0,00 0,00 4 155,38 0,00

159 Montáž tepelnej Izolácie striech plochých do 10' 
spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve 021 Stavby m2 2 142,493 1,24 2 656,69 2656,69 0.00 0,00 664,16 0,00

160
Doska spádová, minerálna Izolácia pre ploché strechy 
hr. 20-150 mm

021 Stavby m2 2 141,954 13,88 29 730,32 29 730,32 0.00 0,00 7 432,57 0,00

161 Doska spádová, minerálna Izolácia pre ploché strechy 
hr. 20-200 mm 021 Stavby m2 43,389 19,26 835,67 835,67 0,00 0,00 208,91 0,00

162
Montáž Tí striech plochých do 10* minerálnou vinou, 
rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

021 Stavby m2 42,538 1,44 61,25 61,25 0,00 0,00 15,30 0,00

163 Doska hr. 160 mm Izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie t>lochých striech 021 Stavby m2 43,389 14,01 607,88 607,88 0,00 0,00 151,96 0,00

164
Doska hr. 160 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre 
zateplenie Plochých striech

021 Stavby m2 43,389 14,01 607,88 607,88 0,00 0,00 151,96 0,00

165 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 1 221,965 0,78 953,13 953,13 0,00 0,00 238,27 0,00

166 D+M hasiaceho pristroja na stenu so značením 021 Stavby ks 9,000 4,69 42,21 35,55 6,66 0,00 8,88 1,67

167 Prenosný hasiaci pristroj práškový PGČe 6 kg, 21A 021 Stavby ks 9,000 29,71 267,39 186,30 81,09 0,00 46,57 20,27

168 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 2,696 0,75 2,02 2,02 0,00 0,00 0,50 0.00

169

Priečka SDK /žiletka jednoducho opláštená doskami RF 
12.5 mm, CW 50 (vč.rohových a ukončovacích líšt, 
presieťkovanie, prebrúsenla, slllkónovania prechodov a
príp.zosilnenf)

021 Stavby m2 27,675 22,00 608,85 608.85 0.00 0,00 152,20 0,00

170

Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 
R8 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 (vč.rohových a 
ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenla, 
slllkónovania prechodov a príp.zosilnení)

021 Stavby m2 24,099 23,50 566,33 566,33 0,00 0,00 141,57 0,00

171
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 
oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t 021 Stavby m2 17,120 1,00 17,12 17,T2 0,00 0,00 4,27 0,00

172

Sa drokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm 
vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenla, slllkónovania prechodov a príp.zosilnení)

021 Stavby m2 174,515 32,85 S 732,82 4 319,25 1 413,57 0,00 1 079,80 353,39

173
Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm 
vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenla, sllikónovania prechodov a príp.zosilnení)

021 Stavby m2 380,000 18,50 7 030,00 7 030,00 0,00 0,00 1 757,49 0.00

173.1
Predsadená SDK stena, opláštená doskou RB 12.5 mm 
vč.rohových a ukončovacích líšt, presieťkovanie, 
prebrúsenla, sllikónovania prechodov a príp.zosilnení J

021 Stavby m2 102,414 24,23 2 481,49 1 894,66 586,83 0,00 473,66 146,71

174
Kapotáž oceľ, stĺpov 2x RF hr. 2x 12,5 mm (vč.rohových 

ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenla, 021 Stavby m2 253,000 30,00 7 590,00 7 590,00 0,00 0,00 1 897,49 0,00

174.1
Kapotáž oceľ, stĺpov 2x RF hr. 2x 123 mm (vč.rohových 

ukončovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenla, 
ilikónovania prechodov a príp.zosilnení)

021 Stavby m2 62,589 39,16 2 450,99 1 877,67 573,32 0,00 469,41 143,33

175

Predsadená SDK stena dvojitá opláštená doskou RB 12-5 
mm, voľne stojaca na podkonštrukcií (vč.rohových a 
končovacích líšt, presieťkovanie, prebrúsenla, 021 Stavby m2 11,314 43,00 486,50 362,05 124,45 0,00 90,50 31,11

176
>3 Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
aceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60
nm

021 Stavby m2 992,000 20,00 19 840,00 19 840,00 0,00 0,00 4 959,99 0,00

176.1
53 Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
aceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 60 
mm

021 Stavby m2 303,540 29,01 8 805,70 6 070,80 2 734,90 0,00 1 517,69 683,73

177
3i Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 

aceľová podkonštrukcia CD vrátane izolácie z MW hr. 
50 mm

021 Stavby m2 91,880 31,54 2 897,90 2 021,36 876,54 0,00 505,33 219,14

178
2 Podhľad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 
ceľová podkonštrukcia CD, Ti 40 mm

021 Stavby m2 404,000 30,00 12 120,00 12 120,00 0,00 0,00 3 029,99 0,00
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178.1
52 Podhíad SDK 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 

oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm
021 Stavby m2 116,880 42,07 4 917,14 3 506,40 1 410,74 0,00 876,59 352,69

179
D+M vetracia mriežka (viď PD plynofikácia), paž. 021 Stavby ks 3,000 67,58 202,74 180,00 22,74 0,00 44,99 5,69

180
|Ď+M Revízne dvierka 300x300 mm (viď PD plynofikácia). 021 Stavby ks 1,000 63,43 63,43 60,00 3,43 0,00 14,99 0,86

181
$T1 D+M obvodová stena - skladba vití PD (hliníkový 
obklad samostatná položka!

021 Stavby m2 871,130 94,58 82 391,48 82 391,48 0,00 0,00 20 597,86 0,00

182
512 D+M deliaca stena nadstavby požiarnu akustická - 

skladba viď PD
021 Stavby m2 231,374 67,17 15 541,39 15 541,39 0,00 0,00 3 885,34 0,00

183

ST3 D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 
12,5mm + OSE doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. 
izoácie z MW hr. 100 mm + OSE doska hr. 12 mm + SDK
RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)

021 Stavby m2 1 073,500 76,74 82 380,39 82 380,39 0,00 0,00 20 595,09 0,00

183.1

ST3 D+M interiérová deliaca stena - SDK RF/RFI hr. 
12,5mm + OSE doska hr. 12 mm + KVH hranol vč. tep. 
Izoácie z MW hr. 100 mm + OSB doska hr. 12 mm + SDK
RF/RFI hr. 12,5mm (skladba viď PD)

021 Stavby m2 286,488 101,47 29 069,94 21 985,09 7 084,85 0,00 5 496,26 1 771,21

184

51 D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW+ OSB doska (skladba viď PD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislostí od 
dodaváteľa oanelovl

021 Stavby m2 1 949,241 84,49 164 691,37 164 691,37 0,00 0,00 41 172,83 0,00

185 presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 3 970,877 2,25 8 934,47 8 934,47 0,00 0,00 2 233,61 0,00

186 D+M Krytina - trapézový systém ref. SATIAM TS5 P 021 Stavby m2 50,264 22,00 1105,81 1 105,81 0,00 0,00 276,44 0,00

187
Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 
krytine v ploche, so sklonom do 30" -0,00720t

021 Stavby m2 1,440 2,50 3,60 3,60 0,00 0,00 0,89 0,00

188
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
UPRESNIŤ podľa RP

021 Stavby m 290,415 16,50 4 791,85 4 791,85 0,00 0,00 1 197,95 0,00

189
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm -0 00135t

021 Stavby m 45,800 2,50 114,50 114,50 0,00 0,00 28,62 0,00

190
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev 
(materiál a rŠ. upresniť podľa RP)

021 Stavby m 488,012 12,00 5 856,14 5 856,14 0,00 0,00 1 464,03 0,00

191
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 
do 500 mm. -0.00230í

021 Stavby m 482,300 2,00 964,60 964,60 0,00 0,00 241,14 0,00

192
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

021 Stavby % 260,460 0,98 255,25 255,25 0,00 0,00 63,80 0,00

193

M+D Plastové protipožiarne okno fixné SOOxSOOmm (O 
01), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30C3-D3 vrát inter. 
parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 301,40 301,40 301,40 0,00 0,00 75,34 o.oo

194
M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 
02), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché 
vrát. Inter. parapetu - podrobný popis víďPDl

021 Stavby ks 4,000 380,60 1 522,40 1211,04 311,36 0,00 302,75 77.84

195
M+D Plastové okno fixné dvojdielne 950x2900mm (O 
03), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie trojsklo 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 4,000 406,91 1627,64 1 257,24 370,40 0,00 314,30 92,60

196

M+D Plastové protipožiarne okno fixné lOOOxlOOOmm 
p 04), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
požiarne sklo, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát inter. 
parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 4,000 633,60 2 534.40 2 534.40 0,00 0,00 633,59 0,00

197
M+D Plastové okno otvárané ľavé 102Sx2000mm (0 
051), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát Inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 3,000 359,35 1 078,05 1 078,05 0.00 0,00 269,50 0.00

198
M+D Plastové okno otvárané pravé 10BBx20C0mm (0 
05p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
trojsklo vrát Inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 4,000 359,35 1 437,40 1 437,40 0,00 0,00 359,34 0,00

199
M+D Plastové okno otvárané favé 1138x2000mm (0 06), 
rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát, inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 1,000 363,37 363,37 363,37 0,00 0,00 90,83 0,00

200
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200xll00mm (0 07), 
rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 7,000 226,35 1 584,45 1 584,45 0,00 0,00 396,10 0,00

201
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (0 
081), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie trojsklo 
vrát inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 103,000 361,86 37 271,58 37 271,58 0,00 0,00 9 317,89 0,00

202
M+D Plastové okno otvárané ľavé 1200x2000mm (0 
08p), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 
trojsklo vrát inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 106,000 361,86 38 357,16 38 357,16 0,00 0,00 9 589,28 0,00

203

M+D Plastové protipožiarne okno fixné 1200x2000mm 
0 09), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 

požiarne trojsklo, pož. odolnosť El 45 Dl vrát inter. 
parapetu - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 5,000 1 391,50 6 957,50 6 957,50 0,00 0,00 1 739.37 0,00

204

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1250x2950mm (0101), rám plast PE sivý, 
farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. 
odolnosť 0 30 C3-D1, dymotesné S200 C3-D1, napojenie 
na EPS vrát. inter. parapetu - podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 1,000 4 041,53 4 041,53 2 963,13 1 078,40 0,00 740,77 269,60

205

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 1250x29S0mm (0 lOp), rám plast PE sivý, 
farba RAL 9006, zasklenie požiarne trojsklo, pož. 
odolnosť El 30 C3-D1, dymotesné S2O0 C3-D1, napojenie 
na EPS vrát. Inter. parapetu - podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 1,000 4 041,53 4 041,53 2 963,13 1 078,40 0,00 740,77 269,60

206

M+D Plastoví protipožiarne okno fixné 1400xl400mm 
'011), rám plast PE sivý, farba RAL 9006, zasklenie 

Jednoduché, pož. odolnosť EW 30 C3-D3 vrát inter. 
parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 1107,70 1107,70 1 107,70 0,00 0,00 276,92 0,00

207

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 14QOx21QOmm (0121), rám plast PE, farba 
RAL biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť El 
3OC3-D1 vrát. Inter. parapetu- podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 6,000 2 244,35 13 466,10 9 873,60 3 592,50 0,00 2 468,39 898.13

208

M+D Plastové protipožiarne okno otváravé ľavé 
dvojdielne 14OQx3O3Dmm (0131), rám plast PE, f. RAL 
biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť El 30 C3- 
01, dymotesné 5200 C3-01, panikové kovanie, nap. na 
EPS vrát. inter. par.- podrobný popis viď PCI

021 Stavby ks 1,000 4 287,45 4 287,45 3 063,50 ' 223,95 0,00 765,87 305,99
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+0 Plastové protipožiarne okno otváravé pravé 
dvojdielne 1400x3030mm (0 13p), rám plast PE, f. RAL 
biela, zasklenie požiarne trojsklo, pož. odolnosť El 30 CS 
Dl, dymotesné S200 C3-D1, panikové kovanie, nap. na 
EPS vrát. inter. par. - podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,00í 4 242,0 4 242,(h 3 063,5 0 0,0 765,87 294,84

210

M+D Plastové okno otváravé pravé trojdielne 
1400x3030mm (014), rám plast PE, farba RAL biela, 
zasklenie trojsklo, panikové kovanie, napojenie na EPS 
vrát. inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

□21 Stavby ks l,00C 484,8€ 484,8í 484,8 0,0í 121,2 0,00

211
M+D Plastové okno fixné dvojdielne IBODxlOOOmm (0 
15), rám plast PE, farba RAL biela, zasklenie jednoduché 
vrát inter. parapetu- podrobný popis viď PDI

021 Stavby ks 1,000 285,03 285,0= 285,0 o.oc 71,2 5 0,00

212

M+D Plastové dvere Jednokrídlové, plné, pravé 
8O0xl97Dmm (D66), materiál plast-PE, p.ú. biela, 
vrátane zárubne, kovania, štítku, zámku, bez prahu - 
podrobní popis viď. PD!

021 Stavby m 1,000 546,02 546,02 546,0 0,00 0,0C 136,5 0,00

213

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (088), materiál plast- 
PE, p.ú. biela, zasklenie jednoduché, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby m 4,000 1 575,92 6 303,68 4 221,7€ 2 081,92 0,00 1 055,4 520,48

214

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlikom, favé 1850x2900mm (088), materiál plast- 
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 2,000 1 336,57 2 673,14 2 026,32 0,00 506,5" 161,71

215

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D89), materiál plast- 
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, Štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď, PD!

021 Stavby ks 1,000 1 339,74 1 339,74 1 013,16 326,58 0,00 253,28 81.65

216

M+D Plastové dvere dvojkrídlové, presklenné s 
nadsvetlíkom, ľavé 1850x2900mm (D90), materiál plast- 
PE, p.ú. biela, zasklenie trojsklo, vrátane zárubne, 
panikového kovania, štítku, zámku,napojenia na EPS, 
bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 1,000 1 414,38 1414,38 101316 401,22 0,00 253,28 100,31

217

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné,pravé 
500xl970mm (D OlJ.materiál drevo - OTO, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku, Štítku, bez prahu • podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby ks 2,000 390,12 780,24 547,80 232,44 0,00 136,94 58,11

218

M+D Interiérové Jednokrídlové protipožiarne dvere 
plné.pravé 600xl970mm (D 02),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
pož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
zámku.štítku bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 3,000 373,13 1119,39 821.70 297,69 0,00 205,42 74,42

219

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 
700xl970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku^títku, bez prahu - podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby ks 1,000 273,90 273,90 273.90 0,00 0,00 68,47 0,00

220

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, pravé 
700xl970mm (D 03),materiál drevo - DTD, povrchová 
úprav? HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
zárubne, kovania, zámku,štítku bez prahu - podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby ks 1,000 273,90 273,90 273,90 0.00 0,00 68,47 0,00

221

M+D Interiérové jednokrídlové dvere plné, ľavé 
800xl970mm (D 04),materiál drevo ■ DTD, povrchová 
úprava HPL laminát biely betón, vrátane kovovej 
árubne, kovania, zámku, štítku, bez prahu - podrobný 
'prís viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 378,84 757,68 547 80 209,88 0,00 136,94 52,47

222

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
siné,ľavé 800xl970rr.m (D 05),materiál drevo - DTD, 
povrchová úprava HPL laminát biely betón, 
iož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
ámku,štfktu, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 599,61 2 398,44 1 738,00 660,44 0,00 434,49 165,11

223

M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
iné,pravé 800xl970mm (D 05),materiál drevo - DTD, 
ovrchová úprava HPL laminát biely betón, 
ož.odolnosť EW3D C3-D3, vrátane kovania, 
ámku,štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 9,000 592,18 S 329,62 3 910,50 1 419,12 0,00 977,62 354,78

224

M+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, ľavé 
>00x1970m m (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová 
prava HPL laminát biely betón,presklenle jednoduché 
sa 1/2 dverí, vrátane kovovej zárubne, kovania, 
ámku.štíktu, bez prahu ■ podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 5,000 480,89 2 404,45 1 732,50 671,95 0,00 433,12 167,99

225

d+D Interiérové jednokrídlové dvere presklenné, pravé 
00xl970mm (D 06),materiál drevo - DTD, povrchová 
prava HPL laminát biely betón,presklenie jednoduché 
ca 1/2 dverí, vrát. kovovej zárubne, kovania, zámku, 
títku, bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 18,000 491,41 8 845,38 6 237,00 2 608,38 0,00 1 559,24 652,10

226

k

d+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
néjavé 900xl970mm (D 07),materiál drevo - DTD, 
ovrchová úprava HPL laminát biely betón, 
ož.odolnosť EW30 C3-D3, vrát. kovovej zárubne, 
ovania, zámku, štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. 
D!

021 Stavby ks 3,000 620,51 1 861,53 1 303.50 558,03 0,00 325,87 139,51

h

227 P

P 
2

t+D Interiérové Jednokrídlové protipožiarne dvere 
né.ľavé 900x1970mm (D 07),matéria! drevo - DTD, 
ovrchová úprava HPL laminát biely betón, 
ož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
mku.štítku, bez prahu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 586,40 2 345,60 1 738,00 607,60 0,00 434,49 151,90

b 
P

228 p 
P 
k

+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 
né,pravé 900xl970mm (D 07},materiál drevo - DTD, 
ovrchová úprava HPL laminát biely betón, 
ož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovovej zárubne, 
ovania, zámku - podrobný popis viď. PD!.

021 Stavby ks 2,000 585,55 1171,10 869,00 302,10 0,00 217.24 75,53

IV 
P

229 P 
p
z

+D Interiérové Jednokrídlové protipožiarne dvere 
né,pravé 900x1970m m (D 07),materiál drevo - DTD, 
ovrchová úprava HPL laminát biely betón, 
ož.odolnosť EW30 C3-D3, vrátane kovania, 
mku,štíktu, bez prahu - podrobný popis viď. PDI

021 Stavby ks 3,000 589,44 1768,32 1 303,50 464,82 0,00 325,87 116,21
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Demontáž parapetnei dosky plastovej šírky nad 300 mm 
dfž<v nad 1600 mm -OOOSt 021 Stavby ks 43,000 1,00 43,OC 43,0C 0,0( 10.7^ 0,00

231
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch 
■.ýšk.' nad 6 do 12 m 021 Stavby % 2 206,830 0,40 882,73 882,72 0,0( 220,6‘ 0,00

232
D+M opláštenie únikového oceľ, schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonstrukcie a 
povrchové- úpravy

021 Stavby m2 173,356 85,95 14 899,95 14 899,95 o.oc 3 724,9€ 0,00

233
D+M Montáž strešného výfezu otváravého do plochej 
strechy 1100x1100 mm

021 Stavby ks 1,000 3 598,92 3 598,92 2 020,00 1 578,92 o.oc 504,9£ 394.73

234
D+M opláštenla sendvičovými stenovými panelmi ref.
RUUKKI SP B WF h r. 160 m, vrátane kompletného 
príslušenstva (prislúchajúce klamp. konštr.) a žeriavu

021 Stavby m2 74,178 109,76 8 141,78 4 302,32 3 839,46 o.oc 1 075,57 959,87

235 D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov 021 Stavby m2 49,360 1,87 92,30 92.30 o.oc 23,07 0,00

236
D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - 
Stupeň 1200x305x30 mm 021 Stavby ks 84,000 48,10 4 040,40 4 040,40 0,00 0,00 1 010,09 0,00

237
D+M podlahových konštrukcií podlahových roštov - 
Stupeň 1430x305x30 mm 021 Stavby ks 4,000 53,79 215,16 215,16 0,00 0,00 53,78 0,00

238 D+M čistiaca rohož - exteriér (komplet s rámom) 021 Stavby ks 1,000 480,23 480,23 480,23 0,00 0,00 120,05 0,00

239 D+M čistiaca rohož š. 170C mm (komplet s rámom) 021 Stavby ks 1,000 480,23 480,23 480.23 0,00 0,00 120,05 0,00

240
F1 M+D presklená Stena 2542x10660 mm s 2-krídl. 
dverami, rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis 
viďPDI .

021 Stavby ks 1,000 11 303,80 11 303,80 7 112.70 4191,10 0,00 1 778,17 1 047,78

241
M+D Hliníkové okno otváravé pravé dvojdielne 
125M181mm (016), rám hliník, zasklenie trojsklo - 
podrobný popis viď PD!

021 Stavby ks 1,000 1 065,49 1 065,49 1 065,49 0,00 0,00 266,36 0,00

242
M+D Hliníkové okno otváravé pravé 1250x4034mm (O 
17), rám hliník, zasklenie trojsklo - podrobný popis viď 
PD!

021 Stavby ks 1,000 1 283,89 1 283,89 1 283,89 0,00 0.00 320,96 0,00

243
M+D Madlo oceľové (Z 02), výška viď PD, mater, oceľové 
profily, vrátane povrchovej úpravy RAL 2005, kotvenía a 
príslušenstva - podrobný popis viď PDI

021 Stavby m 3,384 38,50 130,28 130,28 0,00 0,00 32,56 0,00

244

M+D Zábradlie oceľové (Z 01), výška zábradlia ÍOOOmm, 
mater, oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy 
pozink, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď 
PD!

021 Stavby m 5,815 121,00 703,62 703,62 0,00 0,00 175,90 0,00

245

M+D Zábradlie oceľové (Z 03), výška zábradlia ÍOOOmm, 
mater, oceľové profily, vrátane povrchovej úpravy náter 
RAL 2005, kotvenia a príslušenstva - podrobný popis viď 
PDE

021 Stavby m 12,780 121,00 1 546,38 1 546,38 0,00 0,00 386,59 0,00

246

M+D Zábradlie oceľové (Z 04), výška zábradlia ÍOOOmm, 
obvodový rám oceľová konštrukcia, výplň z ťahokovu, 
vrátane povrchovej úpravy pozink, kotvenia a 
príslušenstva - podrobný popis viď PDI

021 Stavby m 84,406 121,00 10 213,13 10 213,13 0,00 0,00 2 553,27 0.00

247

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 
gOOxl97Omm (D 08),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne, kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. rol

021 Stavby ks 1,000 395,22 395,22 395,22 0,00 0,00 98,80 0,00

248

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,ľavé 
900xl970mm (D 091),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW4S C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne, únikového kovania, zámku,štiktu, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 439,07 439,07 439,07 0,00 0,00 109,76 0,00

249

M+D Jednokrídlové protipožiarne dvere plné,pravé 
900xl970inm (D 09p),materiál oceľ, povrchová úprava 
RAL 9016, pož.odolnosť EW45 C3-D3, vrátane oceľovej 
zárubne.únlkového kovania, zámku,štíktu, bez prahu - 
podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 4,000 637,90 2 551,60 1756.28 795,32 0.00 439,06 198,83

250

M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné,pravé 
1000x2250mm (D 10),materiál hliník, povrchová úprava 
elox prírodný, vrátane zárubne, kovania, zámku,štíktu, 
bez prahu - podrobný popis viď, PDI

021 Stavby ks 1,000 644,85 644,85 510,30 134,55 0,00 127,57 33,64

251

M+D Jednokrídlové AL dvere presklenné,dymotesné, 
’avé 1200x2250mm (D 11),materiál hliník, povrchová 
úprava elox prírodný, 5200 C3-D1, vrátane zárubne, 
panikového kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD1

021 Stavby ks 3,000 2 253,72 6 761,16 4 580,10 2 181,06 0,00 1 145,02 545,27

252

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
ľavé 1800x2275mm (D 12l),materiál hliník, p. ú. elox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane 
zárubne, kovania, zámku,štiktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 2 436,00 2 436,00 2 436,00 0,00 0,00 608,99 0,00

253

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
pravé 180Ox2275mm (D 12p),materiál hliník, p. ú. eiox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrátane 
zárubne, kovania, zámku,štíktu, bez prahu - podrobný 
popis viď. PDI

□21 Stavby ks 1,000 2 436,00 2 436,00 2 436,00 0,00 0,00 608,99 0,00

254

M+D Dvojkrídlové AL dvere presklenné,protipožiarne, 
avé 1800x2275mm (D 12p),materiál hliník, p. ú. elox 
prírodný,sklo protipožiarne, p.o. EW 30 C3-D3, vrát. 
íárub ne, únikového kovania, zámku, Štíktu, nap. na EPS, 
SDK nadpr., bez prah u-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 7,000 3 684,45 25 791,15 25 791,15 0,00 0,00 6 447,78 0,00

255

M+D Dvojkrídlové AL dvere
resklen n é, protipožiarne, pravé 1800x2275mm (D

L2p),materiál hliník, p. ú. eiox prírodný,sklo 
protipožiarne^ p.o. EW 30 C3-D3, vrát. 
árubne,únikového kovania,zámku,štíktu,nap. na EPS, 
DK nadpr., bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 6,000 3 684,45 22 106,70 22106,70 0,00 0.00 5 526,67 0,00

256

M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
ž650x2300mm (D14},materiá: hliník, p.ú. prírodný elox, 
k!o protipožiarne,p.o. El 45 C3-D3,dymot. S200 C3- 

31,vrát panikového kovania, zámku,Štíktu,bez prahti- 
sodrobný popis viď. PDl

021 Stavby ks 1,000 6 302,95 6 302,95 4 358.56 1 944,40 0,00 1 089,63 486.10

257

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
2180x3250mm (D14),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
klo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrat. únikového 
tovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
zopls viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 7 230,20 14 460,40 10128,30 4 332,10 0,00 2 532,07 1 083,03
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258

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
2180x3250mm (D15IJ,materiál hliník, p.ú. prírodný elox 
sklo protipožiarne,p o. EW 45 C3-D3,vrét únikového 
kovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby 2,000 8 849,28 17 698,5€ 12 757.5( 4 941,06 o.oc 3 189,3' 1 235.27

259

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
2180x3250mm {D15p),materiál hliník, p,ú. prírodný elox 
sklo protlpožiame.p.o. EW 45 C3-D3,vrát. únikového 
kovania, zámku,štíktu,nap. na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby ks 2,000 8 904,78 17 809,56 12 757.5C 5 052,06 o.oc 3 189,3" 1 263,02

260

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
2576x3050mm (D16),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o, EW 30 C3-D3,vrát, kovania, 
zámku,štíktu,bez prahu-podrobný popis viď, PD!

021 Stavby ks 1,000 9 374,16 9 374,16 6 574,05 2 800,11 0,00 1 643.5C 700,03

261

M+D Jednokrídlové hliníkové dvere 1160x2030 mm 
(D17), p.ú. prírodný elox, výplň ťahokov, vrát. zárubne, 
panikového kovania, zámku,štíktu, napojenia na EPS, 
bez prahu-podrobný popis viď. PD!

021 Stavby ks 2,000 1 665,96 3 331,92 2420,00 911,92 0,00 604,96 227,98

262

M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
2650x2300mm (D17I), materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. El 45 C3-D3,dymot. S20O C3- 
Dl,vrát. panikového kovania, zámku,štíktu,bez prahu- 
podrohný popis viď. PDI

021 Stavby ks 1,000 5 794,44 5 794,44 4 416,30 1 378,14 0,00 1 104.07 344,54

263

M+D Zasklenná hliníková stena s dverami 
2650x2300mm [D17I),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. El 45 C3-D3,dymot. S200 C3- 
Dl,vrát panikového kovania, zámku,štíktu,nap. na 
EPS,bez prahu-podrobný popis viď. PDl

021 Stavby ks 1,000 5 808,97 5 808,97 4 416,30 1 392,67 0,00 1 104,07 348.17

264

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
2800x3050mm (D18),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 30 C3-D3,vrát. panikového 
kovania, zámku,štíktu,bez prahu-podrobný popis viď. 
PD!

021 Stavby ks 1,000 6 626,72 6 626,72 5 219,55 1 407,17 0.00 1 304,88 351.79

265

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
3625x325amm (P19),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 7 638,75 7 638,75 7 638,75 0,00 0,00 1 909,68 0,00

266

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protlpožiame.p.o. EW 45 C3-D3,vrát. kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PDI

021 Stavby ks 1,000 9 075,15 9 075,15 9 075,15 0.00 0.00 2 268,78 0,00

267

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dveramí 
4500x3250mm (D20),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát kovania, 
zámku,štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PDl

021 Stavby ks 1,000 13 052,58 13 052,58 9 075,16 3 977,43 0,00 2 268,78 994,36

268

M+D Zasklenná hliníková stena s dvojkr.dverami 
5760x3250mm (DZ1),materiál hliník, p.ú. prírodný elox, 
sklo protipožiarne,p.o. EW 45 C3-D3,vrát kovania, 
zámku,Štíktu, napojenia na EPS, bez prahu-podrobný 
popis viď. PD!

021 Stavby ks 1,000 15 042,45 15 042,45 11 125,80 3 916,65 0,00 2 781,44 979,16

269 D+M termokôš ref. SCHOCKfSOKORB KSTZ22+KSTQ22 021 Stavby ks 29,000 291,69 8459,01 8 459,01 0,00 0,00 2114,74 0,00

270 D+M sanitárne priečky - vč. dverí, výška 2,0 m 021 Stavby m2 42,240 263,51 11130,66 3 338.23 7 792,43 0,00 834,55 1 948,11
271 D+M plsoárové zásteny 021 Stavby ks 5,000 263,94 1 319,70 667,00 652,70 0,00 166,74 163,18

272
D+M Oceľová konštrukcia schodiska vrátane povrchovej 
úftraW a kotviaceho materiálu 021 Stavby kg 9 5 24,720 2,25 21 430,62 21 430,62 0,00 0,00 5 357.65 0,00

273

HM ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií - prikotvenie jestvuj, parapetn. 
panelu ktorý sa skráti pomocou UPE160, vč. povrchovej 
úpravy

021 Stavby kg 114,500 1,29 147,71 147,71 0,00 0,00 36,92 0,00

274
M+D Oceľový rebrík (Z 06), celkovej výšky 2m, vrátane 
povrchovej úpravy pozinkovanie a kotvenia - podľa 
popisu PDI

021 Stavby ks 1,000 879,54 879,54 616,00 263,54 0,00 153,99 65,89

275
M+D Systém pevných slnolamov (Z 05) - hliníkové 
amely typ C vrátane kotvenia na existujúcu nosnú 
inštrukciu - podrobný popis viď. PD!

021 Stavby m 1 653,180 42,79 70 739,57 70 739,57 0,00 0,00 17 684.88 0,00

276
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch v^ky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 4 612,759 0,98 4 520,50 4 520,50 0,00 0,00 1 130,12 0,00

277 Montáž soklíkov z obkladačiek do flex tmelu v. 100 mm 021 Stavby m 48,486 4,17 202,19 169,70 32,49 0,00 42,42 8,12

278
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 
flexlbil. mrazuvzdomého vrátane všetkých potrebných 
profilov a Spárovania

021 Stavby m2 147,990 26,59 3 935,05 3 329,78 605,27 0,00 832,44 151,32

279 Dlažba gressová 021 Stavby m2 155,896 11,42 1 780,33 1 481,01 299,32 0,00 370,24 74,83

280
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 51,604 4,10 211,58 211,58 0,00 0,00 52,89 0,00

281
epenie povlakových podláh PVC vrátane vytiahnutia na 

stenu soklíki 021 Stavby m2 2 235,000 12,20 27 267,00 23 176.95 4 090,05 0,00 5 794,23 1 022.51

282 ’odlaha vínylová hr. 3 mm 021 Stavby m2 2 302,050 11,05 25 437,65 23 296,75 2 140,90 0,00 5 824,18 535,23

283
’resun hmôt pre podlahy povlaková v objektoch výšky 
ad 12 do 24 m 021 Stavby % 834,393 1,32 1101,40 1 101,40 0,00 0,00 275,34 0,00

284
Jzatvárací náter transparentný, počasiu odolný, 
ochôdzn»na het. podláh* 021 Stavby m2 236,289 10,31 2 436,14 2 325,08 111,06 0,00 581,26 27,77

285
’resun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
ad 12 do 24 m 021 Stavby % 27,173 0,75 20,38 20,38 0,00 0,00 5,09 0,00

286
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
eramických do tmelu vrátane všetkých potrebných 
rofilov a spárovania

021 Stavby m2 261,091 22,51 5 877,16 5 091,27 785,89 0.00 1 272.81 196,47

287 Jbkladacky keramické 021 Stavbv m2 266,313 15,26 4 063,94 2 929,44 1 134,50 0,00 732,35 283,63

288
resun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
ad 12 do 24 m 021 Stavby % 84,703 2,30 194,82 194,82 0,00 0,00 48,70 0,00

289
odstránenie starých náterov z kovových stavebných
□plnkovýeh konštrukcií oceľovou kefou 021 Stavby m2 27,294 2,23 60,87 51,04 9,83 0,00 12,75 2,46

290
nátery kov.stav.doplnk.konštŕ. syntetické na vzduchu 
ohnúce dvo nás. Ix s emailov. 021 Stavby m2 27,294 9,44 257,66 220,26 37,40 0,00 55,06 9,35

291
enetrovanie jednonásobné Jemnozmných podkladov 
rŕikv do 3 80 m 021 Stavby m2 6 720,512 0,66 4 435,54 4 435,54 0,00 0,00 1 108,88 0,00

292
Malby z maliarskych zmesí r ručne nanášané tónované 
vojnásobné najemnozmný podklad výšky do 3,80 m, 021 Stavby m2 6 720,512 2,10 14 113,08 12 701,77 1 411,31 0.00 3 175,43 352.83

293
)+M evakuačný výťah značky ref. KONE MonoSpace" 
00

021 Stavby ks 1,000 49 455,00 49 455,00 49 455,00 0,00 0,00 12 363,74 0,00

294
Montáž rôznych dielov OK vč, kotvenia systém ref. HILT1 
IT-HY 200-A 021 Stavby kg 76 081,370 0,40 30 432,55 30 432,55 0,00 0,00 7 608,13 0,00
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295
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu nadstavby, vč, 
i ovrchovei úuraw 021 Stavby ke 76 081,37 1,9- 146 837,0^ 146 837,0 0.0 36 709,2 0,00

296 Murárske výpomoci 021 Stavby % 745,59 2,0C 1 491,15 1 491,1 0,0 372,7 0.00
297 Podružný materiál 021 Stavby % 1 689,00E 2,0í 3 378,01 3 378.0 0,0 844,4 0,00

298

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr, 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod 80,00C 8,0C 640,0C 640,0 0,0 159,9 0,00

299
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod 62,00C 10,0C 620,00 620,0( O.OC o.oc 154,9< 0,00

01.1a -ASR + 01 Statika-...

300
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 200 - 2SO mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 37,00C 3,50 129,50 129,5C 0,00 o.oc 32,3í 0,00

301
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 380,00C 4,00 1 520,00 1 520,OC 0,00 o.oc 380,0C 0,00

302
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie 021 Stavby m 20,000 4,50 90,00 90.00 0,00 0.00 22.5C 0,00

303
Doska OSB 3 Superfinísh nebrúsené hndxŠ 
22x2500x1250 mm 021 Stavby m2 177,450 6,16 1 093,09 1 093.09 0,00 0,00 273,27 0,00

304
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
W»ynad 12do 24 m 021 Stavby % 59,740 3,00 179,22 179.22 0,00 0,00 44,81 0,00

305 Montáž tepelnej Izolácie na atlku z XPS prikotvením 021 Stavby m2 177,450 6,00 1 064,70 1 064,70 0,00 0,00 266,18 0.00

306 Doska XPS hr. 30-45 mm 021 Stavby m2 180,999 4,75 859,75 859,75 0,00 0,00 214,94 0,00

307
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m 021 Stavby % 26,969 1,55 41,80 41,80 0,00 0,00 10,45 0,00

308

SI D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viďPD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislosti od 
dodaváteľa sanelovi

021 Stavby m2 -1 949,241 85,49 -166 640,61 -166 640,61 0,00 0,00 -41 660,15 0,00

309

SI D+M strešných panelov hr. 300 mm - OSB doska + 
tep. izolácia z MW + OSB doska (skladba viď PD, hr. 
panela môže byť mierne odlišná v závislosti od 
dodaváteti narslovl

021 Stavby m2 1 977,514 87,15 172 340,35 172 340,35 0,00 0,00 43 085,09 0,00

310 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 021 Stavby % 22,265 2,25 50,10 50.10 0,00 0,00 12,53 0,00

311
KL4 Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného 
Ai plechu, vrátane rohov r.š. 210 mm, hr. 0,7 mm 021 Stavby m 240,000 16,50 3 960,00 3 960.00 0,00 0,00 990,00 0,00

312
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného AI 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, materiál a rš. 
'PRESNIŤ podľa RP

021 Stavby m -290,415 16,50 -4 791,85 -4 791,85 0,00 0,00 -1 197,96 0,00

313
K15 Oplechovanie panelov z hliníkového farebného Al 
olechu r^. 210 mm hr. 0 7 mm 021 Stavby m 105,000 12,72 1 335,60 1 335,60 0,00 0,00 333,90 0,00

314
Oplechovanie muriva a atik z poplastovanéha plechu, 
vrátane rohov r.š. 400 mm vč. podkladných vrstiev 
(materiál a rš. upresniť podľa RP)

021 Stavby m -488,012 12,00 -5 856,14 -5 856.14 0,00 0,00 -1 464,04 0,00

315
KL3 Oplechovanie muriva a atík - požiarne deliace 
steny z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov 
r.š. 315 mm hr. 0 7 mm

021 Stavby m 37,000 14,27 527,99 527,99 0,00 0,00 132,00 0.00

316
KL1 Oplechovanie muriva a atík z hliníkového 
farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 480 mm, hr. 0,7 
mm

021 Stavby m 380,000 17,21 6 539,80 6 539,80 0,00 0,00 1 634,95 0,00

317
KL2 Oplechovanie muriva a atík - murované schodisko 
z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 
610 mm hr. 0 7 mm

021 Stavby m 20,000 19,89 397,80 397,80 0,00 0,00 99,45 0,00

318
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
v«l v nad 12 do 24 m 021 Stavby % -88,229 1,95 -172,05 -172,05 0,00 0,00 -43,01 0.00

319
D+M opláštenie únikového oceľ, schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie a 
rovrchove’ úpravy

021 Stavby m2 -173,356 85,95 -14 899,95 -14 899,95 0,00 0,00 -3724,99 0,00

320

D+M opláštenie únikového oceľ, schodiska z ťahokovu 
ref. Perfora MQ 50 hliník, vrátane podkonštrukcie z 
profilu 60/60/4 mm (262,22 bm), povrchovej úpravy a 
kotvenia

021 Stavby m2 431,020 89,86 38 731,46 38 731,46 0,00 0,00 9 682,87 0,00

321
M+D Zábradlie oceľové (Z 07), výška zábradlia 900mm, 
mater, pozinkované oceľové profily, vrátane povrchovej 
úpravy pozink a kotvenia - podrobný popis viď PDI

021 Stavby m 4,000 121,00 484,00 484,00 0,00 0,00 121,00 0,00

322 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v ob aktoch výšky nad 12 do 24 m 021 Stavby % 166,214 1,10 182,84 182,84 0,00 0,00 45,71 0,00

323

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 2 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod -80,000 8,00 -640,00 -640,00 0,00 0,00

v

-160,00 0,00

324

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - stavebné úpravy s pomocným materiálom, 
vč. odvozu a likvidácie sute

021 Stavby hod 96,000 8,00 768,00 768,00 0,00 0,00 192,00 0,00

325
Stavebno montážne prace náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod -62,000 10,00 -620,00 -620,00 0,00 0,00 •155,00 0,00

326
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie - protipožiarne úpravy

021 Stavby hod 78,000 11,86 925,08 780.00 145,08 0.00 195,00 36,27

01.2-02 Zdravotechnlcká...

327 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení 021 Stavby sub. 1,000 237,39 237,39 200,00 37,39 0,00 50,00 9,35
328 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 021 Stavby m3 23,344 11,67 272,42 229,47 42,95 0,00 57,37 10,74

329
’ríplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
nm zapažených i nezaparených s urovnaním dna v 
lomine 3

021 Stavby m3 23,344 1,19 27,78 23,34 4,44 0,00 5,84 1,11

330
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
0m

021 Stavby m3 23,344 1,62 37,82 31,05 6.77 0,00 7,76 1,69

331
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
ornlny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
000m

021 Stavby m3 11,672 4,02 46,92 36,18 10,74 0,00 9.05 2,69

332
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
ornlny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

taždých ďalších a začatých 1000 m
021 Stavby m3 11,672 0,38 4,44 3,38 1.06 0,00 0.85 0,27

333 rehodenle neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 11,672 4,83 56,38 47.27 9,11 0,00 11,82 2,28

334 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 11,672 10,43 121,74 102,71 19.03 0,00 25,68 4,76
335 Vloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 11,672 0,90 10,50 8,40 2,10 0,00 2,10 0,53

336
oplátok za skladovanie - zemina a kamenívo (17 05) 
statné

021 Stavby t 17,509 19,50 341,43 192,60 148,83 0,00 48,15 37,21

337
ásyp sypaninou so zhutnením Jám, šachiet, rýh, zárezov 
lebo okolo obe kto v do 100 m3

021 Stavby m3 19,843 4,23 83,94 67,86 16,08 0,00 16,97 4,02

336
Jbsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
rehodením t>panin>____________________ ________

021 Stavby m3 8,171 29,95 244,72 206,48 33,24 0,00 51,62 9,56
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339 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 6,653 11,1í 74,3í 56,5 0,0 14,1 4,4 I 400 *

340
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm 021 Stavby m 28,930 0,5í 17,07 14,4' 0,0 3,6í 0.6

401 h

341
Rúra HDPE PE100 0 32x3,0 mm, dl. 100 m PN16

021 Stavby 28,930 1,92 55,55 36.1€ 19,38 0,0 9,0/ 4,8
iSDRll1 re tlako rozvod Utnei vod ,

342
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40

021 Stavby 28,930 3,67 106,17 89,1C 17,07 0,0( 22,2í 4,2
1 402 1

do 70

343
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky

021 Stavby m 28,930 0,75 22,85 19,36 3,47 0,0( 4,8í 0.8'
I 403

vodovodného rotrubia DN do BO

344 Revízia existujúcej požiarnej nádrže 021 Stavby ks 1,000 592,71 592,71 500,0C o.oc 125.0C 23,1í
1 404 1

345
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo

021 Stavby cm 950,400 0,28 266,11 247,10 19,01 o.oc 61,7í 4,7í
1 405 1

smerom dole do betónu

346
Vybúranie otvoru v žeizobet. priečkach a stenách plochy 
do 0.0225 m2 do 450 mm 021 Stavby ks 11,000 30,62 336,82 284,24 52,58 o.oc 71,06 13,15 I 407

347
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 0,886 9,88 8,75 7,39 1,36 o.oc 1,85 0,34

1 408

348
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie 021 Stavby t 0,805 6,93 5,58 4,70 0,88 o.oc 1,18 0,22 I-------- -

349 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0,886 13,44 11,91 9.52 2,39 0,00 2,38 0,6C r“—

350
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

021 Stavby t 0,886 0,43 0,38 0,29 0,09 0,00 0,07 0,02

351
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 021 Stavby t 0,886 11,58 10,26 8,66 1,60 0.00 2,17 0,40

352
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 021 Stavby t 0,886 1,12 0,99 0,84 0,15 0,00 0,21 0,04

353
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt 021 Stavby t 0,886 22,58 20,01 15,95 4,06 0,00 3,99 1,02 414

354
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií 17 09 ostatné 021 Stavby t 0,886 60,00 53,16 24,81 28,35 0,00 6,20 7,09

355
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia 021 Stavby t 0,886 0,56 0,50 0,39 0.11 0,00 0,10 0,03

356
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, 
hmôt alebo sklofamfn. v otvorenom výkope 021 Stavby t 0,028 32,22 0,90 0,73 0,17 0.00 0,18 0,04

417

357
Montáž trubíc i PE, hr.do 10 mmrvnút.príemer do 38 
mm

021 Stavby m 139,650 2,57 358,90 358,90 0,00 0,00 89,73 0.00

358
Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná 021 Stavby m 101,210 0,28 28,34 28.34 0,00 0,00 7,09 0.00

359
Izolačná PE trubica 28x9 mm {d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná 021 Stavby m 41,234 0,30 12,37 12,37 0,00 0,00 3,09 0,00 <9 B

360
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnútpriemer 39-70 
mm

021 Stavby m 185,850 2,90 538,97 538,97 0,00 0.00 134,74 0,00 P 421

361
Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 67,259 0,64 43,05 43,05 0,00 0,00 10,76 0,00 I 422

362
Izolačná PE trubica 54x13 mm {d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná 021 Stavby m 122,308 0,96 117,42 117,42 0,00 0,00 29,36 0,00 | 42í

363
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnútpriemer do 38 
mm

021 Stavby m 19,530 2,84 55,47 55,47 0,00 0,00 13,87 0,00 42-

364
Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr.
Izolácie 1 nadrezaná 021 Stavby m 19,921 0,79 15,74 15,74 0,00 0,00 3,94 0,00 G

365 Montáž trubíc z PE, hr.3O mm.vnút.prfemer do 38 mm 021 Stavby m 14,805 3,15 46,64 46,64 0.00 0,00 11,66 0,00

366
izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr.
Izolácie: rozrezaná

021 Stavby m 8,247 1,50 12,37 12,37 0,00 0.00 3,09 0,00
I 42

367
Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. 
izolácie . rozrezaná 021 Stavby m 6,854 1,70 11,65 11,65 0,00 0,00 2,91 0,00

r42

368
Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

021 Stavby % 15,663 1,46 22,87 22,87 0,00 0,00 5,72 0,00
i42

369
Oprava odpadového potrubia novoduravého vsadenie 
odboč*1, do potrubia D 75 021 Stavby ks 25,000 13,73 343,25 343,25 0,00 0,00 85,81 0,00

370
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbo^v do potrubia D110 D114 021 Stavby ks 24,000 19,01 456,24 456,24 0,00 0,00 114,06 0,00

i4:

371
Potrubie z rúr, odpadne odhiučnené, DN 40, vrátane 
tvaroviek 021 Stavby m 72,490 12,76 924,97 924,97 0,00 0,00 231,24 0,00

372
Potrubie z rúr, odpadne odhiučnené, rúra RAUPIANO 
Plus DN 50 vrátane tvaroviek 021 Stavby m 21,010 12,76 268,09 268,09 0,00 0,00 67,02 0,00 4

373
Potrubie z rúr, odpadne odhiučnené, ON 75, vrátane 
tvaroviek

021 Stavby m 32,890 15,67 515,39 515,39 0,00 0,00 128,85 0,00
i4

374
Potrubie z rúr, odpadné odhiučnené, rúra RAUPIANO 
Plus DN 110 vrátane tvaroviek 021 Stavby m 127,050 24,97 3 172,44 3 172,44 0,00 0,00 793,11 0,00 4

375
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo DriPoiovacieho do D114

021 Stavby m 101,200 1,06 107,27 107,27 0,00 0,00 26.82 0,00

376
Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 50, 
odhlučnený systém domovej kanalizácie 021 Stavby ks 1,000 4,95 4,95 4,95 0,00 0,00 1,24 0,00

377
Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) ON 75, 
odhlučnený systém domovej kanalizácie 021 Stavby ks 18,000 4,38 78,84 78,84 0,00 0,00 19,71 0,00

r378 Demontáž strešného vtoku DN 100 021 Stavby ks 14,000 6,26 87,64 73,92 13,72 0,00 18,48 3,43
379 Demontáž vetracej hlavice 021 Stavby ks 13,000 6,75 87,75 73,97 13.78 0,00 18,49 3,45

380
Montáž strešného vtoku pre asfaltové Izolácie s 
ohrevom DN 110 021 Stavby ks 14,000 11,84 165,76 142,80 22,96 0,00 35,70 5,74

381
Strešný vtok HL62.1H/1, DN 110, (10,7 l/s), bitúmenová 
zolácia, vertikálny odtok, ohrev, záchytný kôs D180 
mm PP

021 Stavby ks 14,000 155,40 2 175,60 1 880,48 295,12 0,00 470,12 73,78

382
Nadstavec 0125 mm, výška 300 mm, s bitúmenovou 
zoláciou Pre strešné vtoky, PP 021 Stavby ks 14,000 74,14 1 037,96 897,54 140,42 0,00 224,39 35,11

383 Odvodňovací krúžok D150 mm, pre strešné vtoky, PP 021 Stavby ks 14,000 19,51 273,14 238.00 35,14 0,00 59,50 8,79

334
Dvojdielny odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné 
rtow- PP

021 Stavby ks 14,000 32,51 455,14 399,14 56,00 0,00 99,79 14,00

385 Ventilačná hlavica strešná plastová ON 70 021 Stavby ks 3,000 17,97 53,91 53,91 0.00 0.00 13,48 0,00
386 Ventilačné hlavice strešná - plastová DN 100 021 Stavby ks 10,000 13,69 136,90 136.90 0,00 0,00 34,23 0,00

387
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
otrubia DN 110 021 Stavby ks 3,000 1,51 4,53 4,53 0,00 0,00 1.13 0,00

388
’rivzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, 
P

021 Stavby ks 3,000 19,24 57,72 57,72 0,00 0,00 14,43 0,00

389
Dstatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 
o DN 125 021 Stavby m 253,440 0,77 195,15 195,15 0,00 0,00 48.79 0,00

390
Matné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
yrnom do DN 300

021 Stavby m 253,440 0,91 230,63 230,63 0,00 0,00 57,66 0,00

391
resun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
ad 12 do 24 m 021 Stavby % 132,321 1,05 138,94 138,94 0,00 0,00 34.74 0,00

392
Jprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
jdbo^vdo otrubia ON 15 021 Stavby ks 13,000 16,93 220,09 220,09 0,00 0.00 55,02 0,00

393
Dprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
dbpčkťdo Potrubia DN 20 021 Stavby ks 9,000 21,15 190,35 190,35 0,00 0,00 47,59 0,00

394
prava vodovodného potrubia závitového vsadenie 

_dboiLldo. otrubia DN 25 021 Stavby ks 5,000 25,29 126,45 126,45 0,00 0,00 31,61 0,00

395
odovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
sovaním D 35 mm

021 Stavby m 46,305 54,91 2 542,61 2 542,61 0,00 0,00 635,65 0,00

396
odovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
sovaním D 54 mm

021 Stavby m 119,910 90,88 10 897,42 10 897,42 0,00 0,00 2 724,36 0,00

397 otrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním 021 Stavby m 118,755 9,82 1166,17 1 166,17 0,00 0,00 291,54 0,00

398 otrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním 021 Stavby m 48,510 12,73 617,53 617.53 0,00 0,00 154,38 0,00

399 otrubie z plastických rúr PeX D32/3.O lisovaním 021 Stavby m 26,355 17,40 458,58 458,58 0,00 0,00 114,65 0,00
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400
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

re ■ Cloko - - ventil G 1 2
021 Stavby ks 80,000 6,94 555,20 555,20 0,00 0,00 138,80 0,00

401
Nástenka Press koncová, 1/2" Fx2O, PN10, T - +120 'C, 
pre napojenie potrubia ALPEX, niklovaná mosadz, 
tesnenie EPDM, IVAR.PTM 5760

021 Stavby ks 80,000 4,21 336,80 336,80 0,00 0,00 84,20 0.00

402
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu
G l/I

021 Stavby ks 22,000 2,32 51,04 51,04 0,00 0,00 12,76 0,00

403 Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 22,000 2,66 58,52 58,52 0,00 0,00 14,63 0,00

404
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G1

021 Stavby ks 5,000 4,27 21,35 21,35 0,00 0,00 5,34 0,00

405 Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 5,000 6,18 30,90 30,90 0,00 0,00 7,73 0,00

406 Montáž oddeľovacej armatúry 021 Stavby ks 1,000 6,29 6,29 5,29 1,00 0,00 1,32 0,25

407 Oddeľ,potrubia BA 29S - 2 A 021 Stavby ks 1,000 787,34 787,34 713,12 74,22 0,00 178,28 18,56

408
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
0 33

021 Stavby sú b. 4,000 21,52 86,08 73,12 12,96 0,00 18,28 3,24

409 Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33 021 Stavby ks 4,000 238,72 954,88 752,04 202,84 0,00 188,01 50,71

410
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

021 Stavby m 387,508 1,47 569,64 569,64 0,00 0,00 142,41 0,00

411
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do
DIMM

021 Stavby m 387,508 1,07 414,63 414,63 0,00 0,00 103,66 0,00

412
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

021 Stavby % 224,505 0,75 168,38 168,38 0,00 0,00 42,10 0,00

413
Montáž predsieňového systému do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

021 Stavby súb. 24,000 40,66 975,84 975,84 0,00 0,00 243,96 0,00

414
Predsieňový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so 
splachovacou podomfetkovou nádržou, pre odsávanie 
zápachu s externým ventilátorom, plast

021 Stavby ks 15,000 199,93 2 998,95 2 998,95 0,00 0,00 749,74 0,00

415
Predsieňový systém pre pisoár do ľahkých montovaných 
konštrukcií

021 Stavby ks 7,000 177,55 1 242,85 1 242,85 0,00 0,00 310,71 0,00

416
Predsieňový systém pre nástenný bidet do ľahkých 
montovaných konštrukcii

021 Stavby ks 2,000 178,63 357,26 357,26 0,00 0,00 89,32 0,00

417
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie, 246x164 mm, biela/iesklý chróm/biela

021 Stavby ks 15,000 51,42 771,30 771,30 0,00 0,00 192,83 0,00

418
Montáž pisoáru keramického s automatickým 
splachovaním

021 Stavby súb. 7,000 12,72 89,04 89,04 0,00 0,00 22,26 0,00

419
Pisoár so senzorom, rozmer 305x340x535 mm, vrátane 
sifónu keramika

021 Stavby ks 7,000 247,61 1 733,27 1 733,27 0,00 0,00 433,32 0,00

420 Montáž ráztradu do pradsrtnowha trstenú 021 Stavby ks 14,000 7,61 106,54 106,54 0,00 0,00 26,64 0,00

421
Misa sichodová keramická závesná so spUthovaótn 
okruhom

021 Stavby ks 14,000 66,40 929,60 929,60 0,00 0,00 232,40 0,00

422
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúr v

021 Stavby súb. 49,000 29,71 1455,79 1 455,79 0,00 0,00 363.95 0,00

423 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela 021 Stavby ks 49,000 19,97 978,53 978,53 Q,00 0,00 244,63 0,00

424 Montáž bidetu závesného bez výtokovej armatúry 021 Stavby ks 2,000 21,72 43,44 43,44 0,00 0,00 10,86 0,00

425 Bidet závesný keramický 021 Stavby ks 2,000 48,19 96,38 96,38 0,00 0.00 24,10 0,00

426 Súprava Inštalačná pre bldety 021 Stavby ks 2,000 3,61 7,22 7,22 0,00 0,00 1.61 0,00

427
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s 
rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr

021 Stavby ks 1,000 15,04 15,04 15,04 0,00 0,00 3,76 0,00

428
Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 
340x400 mm

021 Stavby ks 1,000 42,74 42,74 42,74 0,00 0,00 10,69 0,00

429
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatú ry

021 Stavby ks 1,000 22,66 22,66 22,66 0,00 0,00 5,67 0,00

430 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou 021 Stavby ks 1,000 145,31 145,31 145,31 0,00 0,00 36,33 0,00

431 Montáž ventilu rohového 5 pripojovacou rúrkou G1/2 021 Stavby súb 80,000 5,30 424,00 424,00 0,00 0,00 106,00 0,00

432 Ventil rohový T 671/2" vršok T13 021 Stavby ks 80,000 2,28 182,40 182,40 0,00 0,00 45,60 0,00

433
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 50,000 11,92 596,00, 596,00 0,00 0,00 149,00 0,00

434
Batéria umývadlová stojanková páková Tigo, rozmer 
355x155x65 mm bez zát '• chróm

021 Stavby ks 49,000 32,76 1605,24 1 605,24 0,00 0,00 401,31 0,00

435 Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm 021 Stavby ks 1,000 40,37 40,37 40,37 0,00 0,00 10,09 C,00

436
Batéria bidetová stojanková páková s automatickou 021 Stavby ks 2,000 37,81 75,62 75,62 0,00 0,00 18,91 0,00

437 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 021 Stavby ks 1,000 3,11 3,11 3,11 0,00 0,00 0,78 0.00

438 Batéria výlevková nástenná páková 021 Stavby ks 1,000 66,00 66,00 66,00 0.00 0.00 16,50 ___________ 0,00

439
Montáž zápachovej uzávierky pre zariatfovacie 
predmety umývadlová do D 32

021 Stavby ks 49,000 5,82 285,18 285,18 0.00 0,00 71,30 0,00

440
Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná 
HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka 
návodu aHL42. PP

021 Stavby ks 49,000 13,38 655,62 655,62 0,00 j 0.00 163,91 0,00

441
Montáž zápachovej uzávierky pre zariatfovacie 
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)

021 Stavby ks 1,000 7,58 7,58 7,58 0,00 0,00 1,90 0,00

442
Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s k bom, 
výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, 
PP

021 Stavby ks 1,000 7,81 7,81 7,81 0,00 0,00 1,95 0,00

443
Montáž zápachovej uzávierky pre zariatfovacie
predmety, ostatných typov do D 40

021 Stavby ks 3,000 6,91 20,73 20,73 0,00 0,00 5,18 0,00

444
Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s 
protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP

021 Stavby ks 3,000 12,95 38,85 38,86 0,00 0,00 9,71 0,00

445
Presun hmôt pre zariatfovacie predmety v objektoch 021 Stavby % 284,567 0,35 99,60 99,60 0,00 0,00 24,90 0,00

446
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 021 Stavby m 28,820 0,58 16,72 14,12 2,60 0,00 3,53 0,65

447 Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela 021 Stavby m 28,820 0,08 2,31 2,31 0,00 0,00 0,58 0,00

01• 03 Plynofikácia _________________________________________ ______________ _______________ _______________ _______________

448 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 021 Stavby m3 31,878 11,67 372,02 313,36 58,66 0,00 78,34 14,67

449
Príplatok k cene za lepivosť pri hlbeni rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapálených s urovnaním dna v 021 Stavby m3 31,878 1,19 37,93 31,88 6,05 0.00 7.97 1.51

450
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 021 Stavby m3 31,878 1,62 51,64 42,40 9,24 0,00 10,60 2,31

451
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
lominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

I9W m . — ——-
021 Stavby m3 15,939 4,02 64,07 49,41 14,66 0,00 12,35 3,67

452
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

021 Stavby m3 15,939 0,38 6,06 4,62 1,44 0,00 1.16 0.36

453 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 15,939 4,83 76,99 64,55 12,44 0,00 16,14 3,11

454 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021Stavb m3 15,939 10,43 166,24 140,26 25,98 0,00 35,07 6,50

455 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 15,939 0,90 14,35 11,48 2,87 0,00 2,87 072

456
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné---------------------------- ----------------------------------------

021 Stavby t 23,909 19,50 466,23 263,00 203,23 0,00 65,75 50,81
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457
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okoloobektovdo 100m3

021 Stavby m3 15,939 4,23 67,42 54,51 12,91 0,00 13,63 3,23

458
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením s etanin.

021 Stavby m3 11,157 29,95 334,15 281,94 52,21 0,00 70,49 13,05

459 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 9,086 11,18 101,58 77,23 24,35 0,00 19,31 6,09

460
Montáž plynového RC potrubia PE 1OOSDR11 zváraných 
elektrotvarovkami D 90x8 2 mm

021 Stavby m 57,640 0,89 51,30 43,23 8,07 0,00 10,81 2,02

461
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDRlí, 
90x8.2x12 m materiál: PE 1OO RC 021 Stavby m 57,540 13,58 782,75 431,72 351,03 0,00 107,93 87,76

462
Montáž plynového RC potrubia PE 100SDR11 zváraných 
elektrotvarovkami D 125x11 •■ mm 021 Stavby m 11,000 1,19 13,09 11.11 1,98 0,00 2,78 0,50

463
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR17, 
125x7 xl2 m materiál: PE 100 RC chránička 021 Stavby m 11,000 17,33 190,63 103,62 87,01 0,00 25,91 21,75

464 Demontáž vodovodného plynovodného potrubia 021 Stavby m 57,640 13,34 768,92 616,75 152,17 0,00 154.19 38,04

465
Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 
90 mm 021 Stavby ks 1,000 8,51 8,51 7.19 1,32 0,00 1,80 0,33

466
Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 
11 D 90 mm 021 Stavby ks 1,000 8,16 8,16 8,15 0,01 0,00 2,04 0,00

467
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 021 Stavby t 0,252 11,47 2,89 2,44 0,45 0,00 0,61 0,11

468
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie

021 Stavby t 0,229 8,04 1,84 1,55 0,29 0,00 0,39 0,07

469 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 0,252 15,61 3,93 3,14 0,79 0,00 0,79 0,20

470
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

021 Stavby t 0,252 0,51 0,13 0.10 0,03 0.00 0,03 0,01

471
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

021 Stavby t 0,252 11,58 2,92 2,46 0,46 0,00 0,62 0,12

472
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších S m

021 Stavby t 0,252 1,30 0,33 0,28 0,05 0,00 0.07 0,01

473
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt

021 Stavby t 0,252 26,47 6,67 5,32 1,35 0,00 1,33 0,34

474
Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a 
demolácií 1709i. ostatné

021 Stavby t 0,252 60,00 15,12 7,06 8,06 0,00 1.77 2,02

475
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia 021 Stavby t 0,252 0,56 0,14 0.11 0,03 0,00 0,03 0,01

476
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamln. v otvorenom výkope

021 Stavby t 0,169 37,39 6,32 5,12 1,20 0,00 1,28 0,30

477
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájanvch tvarovaním - akosť 11353.0 DN 15

021 Stavby m 7,920 12,40 98,21 75,79 22,42 0,00 18,95 5,61

478
Demontáž potrubia tvarovaného z oceľových rúrok 
závitových nad 25 do DN 50

021 Stavby m 15,730 3,06 48,13 42,00 6,13 0,00 10,50 1,53

479
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov, akosť 11 353.0 D 57/2,9

021 Stavby m 49,170 27,58 1356,11 838,35 517,76 0,00 209,59 129,44

480
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov, akosť 11353.0 D 76/3,2

021 Stavby m 15,730 32,46 510,60 308,47 202,13 0,00 77,12 50,53

481
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných 
zvarov, akosť 11 353.0 D 89/3 6

021 Stavby m 1,540 41,42 63,79 38,82 24,97 0,00 9.71 6,24

482
PoxivOŕe z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička 
D 38/3,6

021 Stavby m 0,500 15,03 7,52 4,75 2,77 0,00 1.19 0,69

483
Potrubie z oceľových rúrok hladkých Berných, chránička 
D 89 36

021 Stavby m 4,000 35,77 143,08 83,08 60,00 0,00 20,77 15,00

484
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička 
D108/4

021 Stavby m 2,000 43,22 86,44 49,24 37,20 0,00 12,31 9,30

485 Výtmelenie chránlčíek 021 Stavby ks 13,000 67,85 882,05 650,00 232,05 0,00 162,50 58,01

486
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 
2

021 Stavby súb. 1,000 151,00 151,00 108,90 42,10 0,00 27,23 10,53

487 Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 2 021 Stavby súb. 1,000 18,10 18,10 15,19 2,91 0,00 3,80 0,73

488
Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit 
bez obchádzk y 2

021 Stavby pár 1,000 7,13 7,13 6.01 1.12 0,00 1,50 0,28

489 Montáž plynovej nerezovej vinovcovej rúry DN 20 021 Stavby m 3,000 5,94 17,82 15,66 2,16 0,00 3,92 0,54

490 Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4") 021 Stavby m 3,000 9,41 28,23 25,20 3,03 0,00 6,30 0,76

491
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 
čiernych spájaných na závit DN 20 021 Stavby súb. 3,000 64,14 192,42 141,96 50.46 0,00 35,49 12,62

492
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových
Bern ch s::á ian -ch na závit DN 50

021 Stavby súb. 1,000 111,46 111,46 78,87 32,59 0,00 19,72 8,15

493
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, 
guľového kohútika, plyn.filtra DN 50 021 Stavby ks 6,000 56,85 341,10 187,50 153,60 0,00 46,88 38,40

494
Guľový uzáver prírubový série 82.1 na plyn, DN 50, dĺžka 
150 mm telo-liatlrH. ituľa-mosadz 021 Stavby ks 2,000 164,85 329,70 263,58 66,12 0,00 65,90 16,53

495 Príruba plochá prlvarovacJa DN 50, PN16, D 60,3 mm 021 Stavby ks 4,000 17,80 71,20 24,88 46,32 0,00 6,22 11,58

496
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, 
guľového kohútika, plyn.filtra DN 65

021 Stavby ks 6,000 48,59 291,54 141,54 150,00 0,00 35,39 37,50

497
Guľový uzáver prírubový série 82.1 na plyn, DN 65, dĺžka 
170 mm. telo-liatína uuľa-mosadz 021 Stavby ks 2,000 141,65 283,30 222,78 60,52 0,00 55,70 15,13

498 Príruba plochá prívarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm 021 Stavby ks 4,000 26,51 106,04 32,24 73,80 0,00 8,06 18,45

499
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s 
protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit 021 Stavby ks 1,000 4,76 4,76 4,01 0,75 0,00 1,00 0,19

500
Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s 
protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, 
niklovaná mosadz

021 Stavby ks 3,000 41,66 124,98 100,20 24,78 0,00 25,05 5,20

501 Demontáž plynomera 021 Stavby ks 1,000 43,69 43,69 33,87 9,82 0,00 8,47 2,46

502 Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním 021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 11,20 1,78 0,00 2,80 0,45

503
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

021 Stavby % 37,468 1.00 37,47 37,47 0,00 0,00 9,37 0,00

504
Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon, do DN 100 
mm dvojnás. so základným náterom - 105pm

021 Stavby m 72,820 2,85 207,54 147,10 60,44 0,00 36,78 15,11

505 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 021 Stavby m 130,460 2,86 373,12 315,71 57,41 0,00 78,93 14,35

506 Revízia plynu a uvedenie do prevádzky 021 Stavby sub. 1,000 1185,42 1185,42 1 000,00 185,42 0,00 250,00 46,36
01.4 - 04 Vykurovanie _________ —

507
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38

021 Stavby m 754,814 2,84 2 143,67 2 143,67 0,00 0,00 535,92 0,00

508
zolačná PE trubica 15x20 mm (d potrubia K hr. 
zolácíe1 nadrezaná 021 Stavby m 356,086 0,65 231,46 231,46 0,00 0,00 57,87 0,00

509
zolačná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. 
zoláde). nadrezaná

021 Stavby m 120,177 0,68 81,72 81,72 0,00 0,00 20,43 0,00

510
zolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. 
zoláctel. nadrezaná 021 Stavby m 293,647 0,79 231,98 231,98 0,00 0,00 58,00 0,00

511 Montáž trubíc z PE, hr.3O mm.vnútpriemer do 38 mm 021 Stavby m 1 049,643 3,15 3 306,38 3 306,38 0,00 0,00 826,60 0,00

512
zolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. 
zolácje, rozrezaná

021 Stavby m 253,109 1,50 379,66 379,66 0,00 0,00 94,92 0,00

513
zolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. 
zoláde1, rozrezaná

021 Stavby m 129,859 1,70 220,76 220,76 0,00 0,00 55,19 0,00

514
zolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. 
zoláclel rozrezaná

021 Stavby m 80,411 1,94 156,00 156,00 0,00 0,00 39,00 0,00

515
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia 
riemeru od 20 mm kúrenia

021 Stavby m 188,874 4,88 921,71 791,38 130,33 0,00 197,85 32,58
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516
Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová 
minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- 
skruž do 1OO‘C, 61x40x1000 mm

021 Stavby m 62,493 6,84 427,45 263,10 164,35 0,00 65,78 41,09

517
Technická izolácia KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová 
minerálna Izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- 
skníž do ÍOO-C, 70x50x1000 mm

021 Stavby m 126,946 10,87 1 379,90 845,46 534.44 0,00 211,37 133,61

518
Technická izolácia, čadičová minerálna izolácia 
potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100’C, 
77x60x1000 mm

021 Stavby m 3,213 18,71 60,12 36,82 23,30 0.00 9,21 5,83

519
Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

021 Stavby % 101,617 1,55 157,51 157,51 0,00 0,00 39,38 0,00

520
Montáž plynového kotla nástenného kondenzacného 
vykurovacieho bez zásobníka

021 Stavby ks 3,000 424,70 1 274,10 1 274,10 0,00 0,00 318,53 0,00

521
Kaskáda s tromi plynovými kondenzačnými zariadeniami 
na plyn 3x49 kW iflO, 60'C

021 Stavby ks 1,000 13 598,76 13 598,76 13 598,76 G,00 0,00 3 399,69 0,00

522 Odvod kondenzátu pre 3-kotlové zariadenia 021 Stavby ks 1,000 78,07 78,07 78,07 0,00 0,00 19,52 0,00

623 Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh 021 Stavby ks 1,000 278,66 278,66 278,66 0,00 0,00 69,67 0,00

524
Hydraulická výhybka DNBO pre spojenie s hydraulickou 
kaskádou s tepelnou izoláciou

021 Stavby ks 1,000 920,40 920,40 920,40 0,00 0,00 230,10 0.00

525 Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 021 Stavby ks 1,000 504,19 504,19 504,19 0,00 0,00 126,05 0,00

526 Neutralizačný granulát 021 Stavby ks 1,000 69,60 69,60 69,60 0,00 0,00 17,40 0,00

527 Príložný snjmač teploty 021 Stavby ks 2,000 65,05 130,10 130,10 0,00 0,00 32,53 0,00

528 Konektor pre motor zmiešavača 021 Stavb. ks 1,000 11,98 11,98 11,98 0,00 0,00 3,00 0,00

529 Konektor pre čerpadla vykurovacieho okruhu 021 Stavby ks 1,000 11,93 11,93 11,93 0,00 0,00 2,98 0,00

530 Dialkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh 021 Stavby ks 2,000 169,15 338,30 338,30 0,00 0.00 84,58 0,00

531 Spalinová kaskáda pre 3 vykurovacie kotly 021 Stavby ks 1,000 1 257,77 1 257,77 1 257,77 0,00 0,00 314,44 0,00

532 Uvedenie do prevádzky 021 Stavby ks 1,000 780,68 780,68 780,68 0,00 0,00 195,17 0,00

533
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
nad 6 do 12 m

021 Stavby t 0,993 189,64 188,31 188,31 0,00 0,00 47,08 0.00

534
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 
1001

021 Stavby ks 1,000 18,40 18,40 15,51 2,89 0,00 3,88 0,72

535
Nádoba expanzná s membránou typ NG1001, D 480 
mm, v 670 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá

021 Stavby ks 1,000 213,84 213,84 157,75 56.09 0,00 39,44 14,02

536
Zmäkčovacle zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8 
ba:/40st.C

021 Stavby súb. 1,000 306,90 306,90 235,88 71,02 0,00 58,97 17,76

537
Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 
bar/70'C

021 Stavby ks 1,000 1 699,92 1699,92 1 332,11 367,81 0,00 333,03 91.95

538
Montáž obehového čerpadla teplovodného 25 výtlak 6 
m rozpon 180 mm

021 Stavby ks 2,000 30,57 61,14 51,52 9,62 0,00 12,88 2,41

539 Čewadlc obrove 25-60 180, PN 6/10 021 Stavby ks 2,000 183,09 366,18 273,60 92 56 0,00 68,40 23.15

540
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m

021 Stavby % 36,531 1,15 42,01 42,01 0,00 0.00 10,50 0.00

541 Potrubie z uhlíkovej ocele spájaná lisovaním 15x1,2 021 Stavby m 349,104 10,49 3 662,10 3 662,10 0,00 0,00 915,53 0,00

542 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 021 Stavby m 117,821 10,92 1 286,61 1 286,61 0,00 0,00 321,65 0,00

543 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 021 Stavby m 287,889 11,77 3 388,45 3 388,45 0,00 0,00 847,11 0,00

544 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 021 Stavby m 248,147 14,00 3 474,06 3 474,06 0,00 0,00 868,52 0,00

545 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 021 Stavby m 127,313 18,50 2 355,29 2 355,29 0,00 0,00 588,82 0,00

546 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 021 Stavby m 78,834 25,42 2 003,96 2 003,96 0,00 0,00 500,99 0,00

547 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 021 Stavby m 61,268 30,57 1 872,96 1 872,96 0,00 0,00 468,24 0,00

548 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0 021 Stavby m 124,457 36,42 4 532,72 4 532,72 0,00 0,00 1 133,18 0,00

549 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0 021 Stavby m 3,150 97,13 305,96 305,96 0,00 0,00 76,49 0,00

550
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem.
89.5

021 Stavby m 1397,981 0,70 978,59 978,59 0,00 0,00 244,65 0,00

551
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

021 Stavby % 185,856 1,50 278,78 278,78 0,00 0,00 69.70 0,00

552 Montáž filtra prírubového DN 50 021 Stavbv ks 1,000 12,39 12,39 10.66 1.73 0,00 2,67 0,43

553
Prírubový filter na vodu DN 50, dí. 230 mm, telo a 
viečko liatina sitko oceľ EPDM

021 Stavby ks 1,000 46,77 46,77 33,30 13,47 0,00 8,33 3,37

554 Montáž filtra prírubového DN 65 021 Stavby ks 1,000 16,05 16,05 13,75 2,30 0.00 3,44 0,58

555 Prírubový filter na vodu DN 65, d. 290 mm, telo a 
viečko liatina, sitko oceľ EPDM

021 Stavby ks 1,000 72,54 72,54 51,28 21,26 0,00 12,82 5,32

556 Montáž filtra prírubového DN 80 021 Stavby ks 1,000 20,42 20,42 17.43 2,99 0,00 4,36 0,75

557
Prírubový filter na vodu DN 80, dí. 310 mm, telo a 
/íéčko liatina- sitko oceľ___________________________

021 Stavby ks 1,000 84,33 84,33 58,62 25,71 0,00 14,66 6.43

558 Montáž medziprirubove] uzatváracej klapky DN 50 021 Stavby ks 4,000 7,26 29,04 24,64 4,40 0,00 6,16 1.10

559
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 50, dí. 
43 mm, liatina

021 Stavby ks 4,000 28,72 114,88 79,20 35,68 0,00 19,80 8,92

560 Montáž medzi prírubovej uzatváracej klapky DN 65 021 Stavby ks 4,000 10,93 43,72 37,00 6,72 0,00 9,25 1,68

561
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, df. 
46 mm liatina

021 Stavby ks 4,000 31,53 126,12 89,32 36,80 0,00 22,33 9,20

562 Montáž medziprirubovej uzatváracej klapky DN 80 021 Stavby ks 3,000 13,21 39,63 33,51 6,12 0,00 8,38 1.53

563
Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 80, dl. 
46 mm liatina

021 Stavby ks 3,000 43,12 129,36 89,16 40,20 0,00 22,29 10,05

564 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 50 021 Stavby ks 1,000 7,26 7,26 6,16 1.10 0,00 1.54 0,28

565
Klapka prírubová spätná, DN 50, dl. 100 mm, nerež oceľ
AISI302 NBR 0RA.F5.OOO

021 Stavby ks 1,000 165,42 165,42 128.76 36,66 0,00 32.19 9,17

566 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 65 021 Stavby ks 1,000 10,92 10,92 9,24 1,68 0,00 2,31 0,42

567
Klapka prírubová spätná, DN 65, d L 120 mm, nerež oceľ
AISI 302 NBR BRA.F5.0Q0

021 Stavby ks 1,000 225,33 225,33 162,17 63,16 0,00 40,54 15,79

568 Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80 021 Stavby ks 1,000 13,20 13,20 11,16 2,04 0,00 2,79 0,51

569
Klapka prírubová spätná - Clapet, DN 80, dí. 260 mm, 
latina GJL 250

021 Stavby ks 1,000 249,90 249,90 185,14 64,76 0,00 46,29 16,19

570 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 021 Stavby ks 8,000 1,19 9,52 8,00 1,52 0,00 2,00 0,38

571 Ventil cdvzdušnovací automatický, i/2". PN 10, mosadz 021 Stavby ks 8,000 5,88 47,04 38,96 8,08 0,00 9,74 2,02

572 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 5,000 4,24 21,20 17,85 3,35 0,00 4,46 0,84

573 Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 2,000 5,69 11,38 7,92 3,46 0,00 1,98 0,87

574 Plynový filter G3/4" 021 Stavb, ks 3,000 32,33 96,99 79,26 17.73 0,00 19,82 4,43

575 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 1,000 5,54 5,54 4,66 0.88 0,00 1.17 0,22

576
Guľový kohút so zaistením MK 5/4" pre expanzné 021 Stavby ks 1,000 101,62 101,62 52,80 48,82 0,00 13,20 12,21

577
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13
7061 PN 10 ICOst, C G 3 8

021 Stavby ks 8,000 5,84 46,72 40.88 5,84 0,00 10,22 1,46

578
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so 
servooohonom

021 Stavby ks 2,000 9,43 18,86 15,92 2,94 0,00 3,98 0,74

579
Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", Kv 28, PN 10,10 Nm, 021 Stavby ks 2,000 124,16 248,32 166,56 81,76 0,00 41,64 20,44

580
Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kotlovým 
zostavám IVAR, 230 V, krútiaci moment 5 Nm

021 Stavby ks 2,000 125,87 251,74 192,00 59,74 0,00 48,00 14,94
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581
Montáž teplomera s ochranným puzdrom alebo s 
pevnou stonkou

021 Stavby ks 5,00C 9,5^ 47,7C 38.1 0,0 9.5 2,39

582 Teplomer 021 Stavby ks 5,00C 5,4( 27,0C 24,2í 0,0 6.0 0,69

583 Montáž tlakomera 021 Stavb, ks 10,00€ 8,4C 84,0C 76,3C 0,0 19.0 1,93

584 Tlakomer 021 Stavby ks 10,000 3,6; 36,2€ 30.0€ 0,0( 7.5C 1,55

585
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad £ do 
24 m

021 Stavby % 6,919 0,3C 2,08 2,0€ o.oc 0,0( 0,5í 0,00

586 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduché 021 Stavby ks 81,000 1,59 128,79 128,7€ o.oc 32,2C 0,00

587
Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5'až +2B"C, biela, 
:last 021 Stavby ks 81,000 5,89 477,09 477,OS o.oc 119,27 0,00

588 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G1/2 021 Stavby ks 162,000 2,90 469,80 469,8€ 0.00 0,0€ 117,4í 0,00

589
Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, rohový, s možnosťou 
uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým 
tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

021 Stavby ks 81,000 7,38 597,78 597,78 0,00 0,0€ 149,45 0,00

590

Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, rohový - špeciáf, s 
plynutým odčítateľným prednastavením, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na 
rúru univerzálnym hrdlom

021 Stavby ks 81,000 2,64 213,84 213,84 0,00 0,00 53,46 0,00

591 Konzola pre radiátor - sada 021 Stavb; ks 81,000 1,57 127,17 127,17 0,00 0,00 31,79 0,00

592
Montáž vykurovacieho telesa panelového d voj radového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 021 Stavby ks 6,000 7,61 45,66 45,66 0,00 0,00 11,42 0,00

593
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 
600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorní.

021 Stavby ks 5,000 34,92 174,60 174,60 0,00 0,00 43,65 0,00

594
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhf 
600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 39,19 39,19 39,19 0,00 0,00 9,80 0,00

595
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 021 Stavby ks 14,000 8,14 113,96 113,96 0,00 0,00 28,49 0,00

596
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhí 600x700x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G1/2" vnútorný.

021 Stavby ks 1,000 43,48 43,48 43,48 0.00 0,00 10,87 0,00

597
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhí 600x300x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G1/2" vnútorný,

021 Stavby ks 5,000 47,75 238,75 238,75 0,00 0,00 59,69 0,00

598
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 
KLASIK 21, vxlxhf 600x900x66 mm, s bočným pripojením, 
závit G1/2" vnútorný,

021 Stavby ks 4,000 52,02 208,08 208,08 0,00 0,00 52,02 0,00

599
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhf 
600x700x100 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorný.

021 Stavby ks 2,000 49,55 99,10 99.10 0,00 0,00 24,78 0,00

600
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhf 
600x800x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorný,

021 Stavby ks 1,000 54,70 54,70 54,70 0,00 0.00 13,68 0,00

601
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhf 
600x900x100 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorní.

021 Stavby ks 1,000 59,83 59,83 59.83 0,00 0,00 14,96 0,00

602
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 021 Stavby ks 7,000 8,66 60,62 60,62 0,00 0,00 15,16 0,00

603
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 1 
600x1100x100 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorní.

021 Stavby ks 6,000 70,10 420,60 420,60 0,00 0,00 105,15 0,00

604
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhf 
600x1200x100 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorní

021 Stavby ks 1,000 75,25 75,25 75,25 0,00 0,00 18,81 0,00

605
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 021 Stavby ks 54,000 11,14 601,56 601,56 0,00 0,00 150.39 0,00

606
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 
600x1400x100 mm, s bočným pripojením, závit G1/2" 
vnútorní'

021 Stavby ks 48,000 85,52 4 104,96 4 104,96 0,00 0,00 1 026,24 0,00

607
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové , vxlxhf 
600x1600x100 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" 
vnútorní

021 Stavby ks 6,000 95,81 574,86 574,86 0,00 0,00 143,72 0,00

608
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 
vodou dvo'radového 021 Stavby ks 81,000 8,67 702,27 702,27 0,00 0,00 175,57 0,00

609
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m 021 Stavby % 172,814 1,65 285,14 285,14 0,00 0,00 71,29 0,00

610 Vykurovacia skúška 021 Stavb f hod 72,000 15,30 1101,60 929,52 172,08 0,00 232,38 43,02
611 Nastavenie vykurovacích telies 021 Stavby hod 24,000 35,55 853,20 720,00 133,20 0,00 180,00 33,30

612 Revízie 021 Stavby ks 1,000 355,63 355,63 300,00 55,63 0.00 75,00 13,91
01.5.a-05 EU - Inštalácia

613
Tlačidlo požiarne 13180 M131BO0O00 lOOxlOOxSOmm
P5$ na stenu--------------------_--------------------------------------

021 Stavby ks 2,000 35,91 71,82 71,82 0,00 0,00 17,96 0,00

614 TERMOSTAT IZBOVÝ 021 Stavby ks 1,000 76,38 76,38 46,01 30,37 0,00 11,50 7.59

615 Rám dvojnásobný, 021 Stavby ks 2,000 1,82 3,64 3,24 0,40 0,00 0,81 ___ 0,10

616 pínač Č.l, 10A, 250V, IP20, 021 Stavby ks 3,000 5,50 16,50 16,50 0,00 0,00 4,13 0,00

617
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ, ČERVENO/ŽLTÝ, 3P+N, 40A,
KOV IP65 SCAME 021 Stavby ks 6,000 51,57 309,42 304,68 4,74 0,00 76,17 1,19

618 pínač Č.5B (6+6), 10A, 25OV, IP20, 021 Stavby ks 6,000 7,90 47,40 47,40 0,00 0,00 11,85 0,00

619 Rám štvornásobný. 021 Stavby ks 9,000 5,16 46,44 40,86 5,58 0,00 10,22 __ 1,40

620 Rám štvornásobný, 021 Stavby ks 15,000 5,09 76,35 68.10 8,25 0,00 17,03 2.06

621 ásuvka 2XRJ45 Cat.5e, FTP, 021 Stavby ks 14,000 21,23 297,22 273,42 23,80 0,00 68,36 5.95

622
ásuvka 16A,250V,2P+PE, IP44, s detskou ochranou a

021 Stavby ks 8,000 12,35 98,80 98,80 0,00 0,00 24,70 0,00

623 ásuvka káblový vývod, pod omietku, , 021 Stavb; ks 19,000 11,25 213,75 213,75 0,00 0,00 53,44 0,00

524 ásuvka 16A, 250V ,2P+PE, IP2X, s detskou ochranou, 021 Stavby ks 372,000 6,46 2 403,12 2 403,12 0,00 0,00 600,78 0.00

625 U45 FTP CAT.5E IM, 021 Stavbv ks 441,000 12,53 5 525,73 5 525,73 0,00 0,00 1 381,43 0,00
626 ám trojnásobný. 021 Stavbv ks 81,000 9,47 767,07 767.07 0,00 0,00 191,77 0,00

627 V4OSAIC2ÄSLEPKA1M 021 Stavby ks 222,000 4,04 896,88 896,88 0.00 0,00 224,22 0,00

528 pínač č.l, 10A, 250V,IP20, 021 Stavbv ks 1,000 5,50 5,50 5,50 0.00 0,00 1,38 0,00

S29 pínač c.5,10A, 250V, JP20, 021 Stavby ks 23,000 6,93 159,39 159,39 0,00 0,00 39,85 0,00
530 ám Jednoduchý, 021 Stavby ks 64,000 1,04 66,56 50,56 16,00 0,00 12,64 4,00

«1 ásuvka RJ45 CaL5e, FTP, 021 Stavbv ks 19,000 15,27 290,13 290,13 0.00 0,00 72,53 0,00
632 ám trojnásobný, 021 Stavbv ks 19,000 2,87 54,53 48,26 6.27 0,00 12,07 1,57

533 rabíca prístrojová spojov.do SDK bez zapojenia, 021 Stavby ks 185,000 1,05 194,25 194,25 0,00 0,00 48,56 0,00

534 ásuvka 16A,250V,2P+PE,lP2X, s detskou ochranou, 021 Stavby ks 84,000 7,01 588,84 588,84 0.00 0,00 147,21 0,00

535 IR, 360st, 8m, 1P20, BMW 021 Stavby ks 8,000 28,54 228,32 185,44 42,88 0,00 46,36 10.72

■536 IR,360st, 6m,IP20,800W 021 Stavbv ks 82,000 41,45 3 398,90 3 398,90 0,00 0,00 849,73 0,00

S37
nštalačná krabica, 101x101x52, s požiarnou integritou
S90 021 Stavby ks 30,000 27,47 824,10 785,70 38,40 0,00 196,43 9,60

638
4OSAIC NOVÝ STOLOVÝ ZÁSUVKOVÝ BLOK PRÁZDNY
MODULOV-----------------------------------------------------------------

021 Stavby ks 111,000 90,06 9 996,66 5 298,03 4 698,63 0,00 1 324,51 1 174,66
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639 MOSAIC UPEVŇOVACÍ DRŽIAK STOLOVÝCH 8L0K0V 021 Stavby ks 111,000 21,06 2 337,66 2 337,66 0,00 0,00 584,42 0,00

640 Vidlica 16A/250V/2P+T(SSj uhlová biela (ABB) 021 Stavby ks 111,000 5,26 583,86 583,86 0,00 0,00 145,97 0,00

641 Konektor FTP catSe, 021 Stavby ks 222,000 7,36 1 633,92 1 633,92 0,00 0,00 408,48 0,00

642
Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené 
stropné/nástenné/závesné, 2W, IP4Q,

021 Stavby ks 58,000 107,31 6 223,98 6 223,98 0,00 1 556,00 0,00

643
Svietidlo núdzové, s asymetrickým vyžarovaním, 

risadené, tre CBS 3W IP20 021 Stavby ks 58,000 107,21 6 218,18 6 218,18 0,00 0,00 1 554,55 0,00

644
Svietidlo núdzové, s piktogramom, pre CBS, prisadené 
stro n é nástenné 2W IP40

021 Stavby ks 34,000 134,77 4 582,18 4 582,18 0,00 0,00 1 145,55 0,00

645
Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovaným 
batériovým napájaním, prisadené stropné/nástenné, 
2W IP40

021 Stavby ks 8,000 125,58 1 004,64 1 004,64 0,00 0,00 251,16 0,00

646
Sada piktogramov pre svietidlo KSC „hasiaci prístroj, 
hydrant, tlačidlo núdzového vypnutia", 021 Stavby ks 7,000 80,97 566,79 232,54 334,25 0,00 58,14 83,56

647 SVORKA "BERNARD" 021 Stavby KS 11,000 4,06 44,66 44,66 0,00 0,00 11,17 0,00

643 VENTILÁTOR ODSÁVACÍ, S DOBEHOM, 230V AC 021 Stavby KS 12,000 41,70 500,40 500,40 0,00 0,00 125,10 2'00

649
LED SVIETIDLO S MIKRO. SENZOROM, 23CVAC, 18W, 
IP54 D2E0x58mm

021 Stavby KS 29,000 36,97 1 072,13 1 072,13 0,00 0,00 268,03 0,00

650 LED PANEL,600x600, PRISADENÝ, VR RÁMU 021 Stavby KS 82,000 53,73 4 405,86 4 333,70 72,16 0,00 1 083,43 18,04

651 Svietidlo, 40W, IP20,1195x295m m, 40001m, 4OO0K 021 Stavby KS 228,000 50,15 11 434,20 9 069,84 2 364,36 0,00 2 267,46 591,09

652 UPSlOkVÄ 021 stavbv ks 1,000 11 328,00 11 328,00 11 328,00 0,00 0,00 2 832,00 0,00

653
Batériová skriňa pre UPS-44x28Ah batérií vrátane 
poistiek a odpojovaca / doba zálohy lh!8 minút pri 9kW

021 Stavby ks 1,000 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 390,00 0,00

654 Teplotné ädlo batériovej skrine 021 Stavby ks 1,000 42,20 42,20 42,20 0,00 0,00 10,55 0,00

655 Prepájacia kabeláž UPS-BAT do 5m 021 Stavb, ks 1,000 21,20 21,20 21,20 0,00 0,00 5,30 0,00

656 doprava a nasťahovanie UPS - cena za Ikm zo skladu BA 021 Stavby ks 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 62,50 0,00

657 Inštalácia UPS 021 Stavby ks 1,000 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 650,00 0,00

658 prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy 021 Stavby ks 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00

659 Revízna správa 021 Stavb. ks 1,000 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 . 112,50 0,00

660
LPS Minlcontrol, 10 okruhov, max. 200 svietidiel, 
150OW Ih

021 Stavby ks 1,000 5 316,48 5 316,48 5 316,48 0,00 0,00 1 329,12 0,00

661 Modul logiky spínania. 021 Stavby ks 4,000 649,72 2 598,88 1 272.68 1 326 20 000 318.17 331.55

662 MOSAIC 01P XANAl 150X65 021 Stavby ks 120,000 19,56 2 347,20 2 146.80 200 40 0,00 536,70 50 10

663 MOSAIC IMFOHYBNV OH ŠÍRKA 65MM 021 Stavby ks 240,000 5,43 1 303,20 1 029 60 273,60 0,00 257,40 68,40

664 MOSAIC IXP ROZDEĽOVAČA PRIEHRADKA MBS 021 Stavby ks 120,000 6,46 775,20 606.00 16* 20 0,00 151,50 42,30

665 MOSAIC (X P SPOJKA SAMOLEPIACA 021 Stavby ks 120,000 0,98 117,60 100 80 16 80 0,00 25,20 4,20

666 MOSAIC WP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM 021 Stavbv ks 240,000 1,51 362,40 304.80 5760 0,00 76,20 14,40

667 MOSAJC Dl? ZASLEPIA 155X65 021 Stavbv ks 20,000 3,63 72,60 72.60 OOO 0,00 18,15 0,00

666 MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.65 021 Stavby ks 9,000 11,83 106,47 106,47 0,00 0,00 26,62 0,00

669 MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM BM 021 Stavby ks 30,000 4,54 136,20 136,20 0,00 0,00 34,05 0,00

670 Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35 021 Stavb-■ ks 14,000 4,82 67,48 67,48 0,00 0,00 16,87 0,00

671 rúrka 20 ohybná, bezhalogénová, sivá, 021 Stavby bm 420,000 1,23 516,60 516,60 0,00 0,00 129,15 ___________ 0,00

672 rúrka 40 ohybná bezhalogénová, sivá 021 Stavby bm 420,000 2,02 848,40 848,40 0,00 0,00 212,10 0,00

673 Skupinový držiak káblov, 021 Stavby ks 1 380,000 2,28 3 146,40 3 146,40 0,00 0,00 786,60 0,00

674 Skrutka do betónu pre skupinový držiak, 021 Stavby ks 1 380,000 1,89 2 608,20 2 608,20 0,0 0,00 652,05 0,00

675 Káblový rebrík, 021 Stavby bm 15,000 19,17 287,55 287,55 0,00 0,00 71,89 0,00

676 Držiak rebríka na stenu, 021 Stavby ks 25,000 2,68 67,00 67,00 0,00 0,00 16,75 0,00

677 Kotva pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 25,000 2,35 58,75 58,75 0,00 0,00 14,69 ___________ 0,00

678 Skrutka pre držiak rebríka, 021 Stavby ks 50,000 0,12 6,00 6,00 0,00 0,00 1,50. 0,00

679 Označenie požiarnych trás, 021 Stavby ks 8,000 16,19 129,52 25,04 104.48 0,00 6,26 26,12

680 Príchytka kábla, 021 Stavby ks 500,000 3,05 1525,00 1 525,00 0,00 0,00 381,25 0,00

681 Príchytka kábla jednotlivá, 021 Stavby ks 600,000 1,89 1134,00 1 134,00 0.00 0,00 283,50 0,00

682 Vodiaca lišta na káble, l-O,7m 021 Stavby ks 80,000 1,80 144,00 144,00 0.00 0,00 36,00 0,00

683
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 021 Stavby bm 40,000 2,91 116,40 116,40 0,00 0,00 29,10 0,00

684
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň S2ca 
sldOal

021 Stavby bm 1 615,000 2,91 4 699,65 4 699,65 0,00 0,00 1 174,91 0,00

685
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal

021 Stavby bm 1710,000 2,91 4 976,10 4 976,10 0,00 0,00 1 244,03 0,00

686
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 021 Stavby bm 135,000 2,91 392,85 392,85 0.00 0,00 98,21 0,00

687
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal

021 Stavby bm 5,000 2,91 14,55 14,55 0,00 0,00 3,64 0,00

688
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal

021 Stavby bm 75,000 2,91 218,25 218,25 0,00 0,00 54,56 0,00

689
Vodič, CY6, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 021 Stavby bm 50,000 2,91 145,50 145,50 0,00 0,00 36,38 0,00

690
Vodič, CY16, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 021 Stavby bm 130,000 2,87 373,10 373,10 0,00 0,00 93,28 0,00

691
Vodič, CY25, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň 021 Stavby bm 170,000 4,21 715,70 715,70 0,00 0,00 178,93 0,00

692
Kábel, bezhalogénový, trieda reakcie na oheň B2ca 
sldOal

021 Stavby bm 265,000 2,91 771,15 771,15 0,00 0,00 192,79 0,00

693
Kábel, s funkciou pri požiari t=90mín, trieda reakcie na 
oheň B2ca sldOal HHK

021 Stavby bm 135,000 3,48 469,80 469,80 0,00 0,00 117,45 0,00

694
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca sldOal HHK

021 Stavby bm 1 000,000 3,48 3 480,00 3 480,00 0,00 0,00 870,00 0,00

695
Kábel, s funkciou pri požiari t=90min, trieda reakcie na 
oheň B2ca sldOal HHK

021 Stavby bm 80,000 3,48 278,40 278,40 0,00 69,60 0,00

696
Kábel, s funkciou pri požiari t=90rnín, trieda reakcie na 
oheň B2ea sldOal____________________

021 Stavby bm 25,000 3,48 87,00 87,00 0,00 0,00 21,75 0,00

697 Kábel ohybný, bezhalogénový 021 Stavb bm 600,000 3,48 2 088,00 2 088,00 0,00 0,00 522,00 ___________ 0,00

698 Kábel flexibilný netienený pre ovládanie, 021 Stavb v bm 30,000 3,48 104,40 104,40 0.00 0,00 26,10 0,00

699
Kábel UTP ( U/UTP ) cat. 5E, 300MHz, bezhalogénový, 
netienený-------------------------------- ------------------------

021 Stavby bm 7 000,000 1,09 7 630,00 7 630,00 0.00 0,00 1 907,50 0,00

700
Kábel tienený pre prenos signálov, s triedou reakcie na 
oheň B2ca sldOal a funkciou pri požiari t=90min.

021 Stavby bm 170,000 2,88 489,60 489,60 0,00 0,00 122,40 0,00

701 HmoŽdinkv zatfkacie 021 Stavbv ks 1 000,000 1,73 1 730,00 1 730,00 0,00 0,00 432,50 0,00

702 Sťahovacie pásky. 135x2,5, lOOks, 021 Stavbv ks 2 000,000 0,01 20,00 20,00 0.00 0,00 5,00 0,00

703 Hmota HILTI cca 5,3kg/lm2, PS90 021 Stavby kS 5,000 100,00 500,00 500,00 0.00 0,00 125,00 0,00

704 Sekanie drážok do muriva 021 Stavby bm 1 000,000 2,60 2 600,00 2 600,00 0 00 0,00 650,00 0.00

021 Stavbv ks 185,000 2,10 388,50 388,50 0.00 0,00 97,13 0,00

021 Stavbv ks 100,000 2,73 273,00 273,00 0,00 0,00 68,25 0,00

707
Nešpecifikované elektromontážne práce. Zisťovanie 
skutkového stavu existujúcej elektroinštalácie, dočasné 021 Stavby hod 100,000 18,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 450,00 0.00

708
ATEST LAN. Meranie IT rozvodov. Spracovanie protokolu 
o meraní autorizovaným technikom.

021 Stavby ks 219,000 3,58 784,02 438,00 346,02 0,00 109,50 86,51

709 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) 021 Stavby ks 1,000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 250,00 0,00

710 Komplexné skúšky (EUR) 021 Stavbv ks 1,000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0.00 0,00 250,00 0,00

711 Revízia_____________________ _________ _____ 021 Stavbv ks 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0.00 0,00 375,00 0,00

712 PPV% 021 Stavby % 1,000 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 _ ______ o,oo|
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021 Stavb, 1 273,259 3,03 10 237,93 1 273,26 0,00 31832 0.00

m 5 ELI -ROZVÁDZAČE ____ ______________ ____________ ____________________________—-------------------------------------------------—

Istič 3P, 4O0VAC, 4OA, GkA, ehar.B, 021 Stavby ks 5,000 12,53 62,65 62,65 0,00 0,00 15,66

Istič 3P, 400VAC, 40A. GkA, ehar.B, 021 Stavby ks 1,000 17,55 17,55 17,55 0,00 0.00 4,39 0,00

715 Istič 1P+N, 230VAC, 20A, GkA, char.C, 021 Stavb ks 1,000 8,18 8,18 8,18 ________ 0,00 0.00 2,05 0,00

716
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 4O0VAC, 
40- 100m A tVPA

021 Stavby ks 1,000 60,60 60,60 60,60 0,00 0.00 15,15 0,00

717 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá. 021 Stavby ks 1,000 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,13 0,00

718 Svorka jednoradová,skrutková, $=2,5 modrá, 021 Stavb. ks 1,000 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,13 0,00

719 Bočnica, pre jednoradovú svorku, $=2,5+10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0.34 U,UU 0,00 0,09 0,00

720
Ukončovacla zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž,

021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

721 Vývodka, 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

722 Vývodka, 021 Stavb, ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0.00 0,24 0,00

723 Vývodka, 021 Stavby ks 5,000 0,97 4,85 4.85 0,00 0,00 1.21 0,00

724 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavbu ks 1,000 1,51 1,51 1.51 0,00 0,00 0,38 0,00

725 Ukončenie káblov v rozvádzači do $=200 021 Stavby ks 6,000 6,90 41,40 41,40 0,00 0,00 10,35 0,00

726 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 ’ 12.50 ___________ 2,32

727 Kompietáž 021 Stavb, ks 1,000 1 698,00 1 698,00 1 698,00 0,00 0,00 424,50 0,00

728
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov,

021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0,00 37,48 0,00

729 Zásuvka modulárna, 23OVAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 7,01 7,01 7,01 0,00 0,00 1.75 ___________0,00

730 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, ehar.B, 021 Stavb, ks 1,000 2,51 2,51 2,51 0,00 0,00 0,63 0,00

731 Istič 1P, 230VAC, 13A, GkA, char.C, 021 Stavby ks 12,000 2,95 35,40 35,40 0,00 0,00 8,85 0,00

732 Istič 3P, 4O0VAC, 32A, 6kA, ehar.B, 021 Stav. ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0,00 0,00 2,69 0,00

733
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A.500rnA fŕ^A

021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61,38 0,00 0,00 15,35 0,00

734
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 
4OA 30mA Typ A

021 Stavby ks 4,000 35,82 143,28 143,28 0,00 0,00 35,82 0,00

735
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30rnA,6kA ehar.B. typ A

021 Stavby ks 14,000 35,87 502,18 502,18 0,00 0,00 125,55 0,00

736
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 13A, 
30mA GkA char.C.

021 Stavby ks 3,000 36,20 108,60 108,60 0,00 0,00 27,15 0,00

737
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A,
30mA.6kA char.C,

021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39,67 0,00 0,00 9,92 0,00

738 Prepäfová ochrana, typ 1+2,3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavbv ks 1,000 132,58 137.58 132.58 0,00 33,15 0,00

739 Svorka jertnoridová.st’vtková. w2#5, Šedo 021 Stavby ks 29,000 0,50 14,50 14.50 0,00 0,00 3,63 0,00

740 Svorka |ŕdnaradová,ikruEl«»vi 1=2,5 modra, 021 Stavbv ks 17,000 0,50 8,50 8,50 0,00 0,00 2,13 0,00

741 SuprM leýwadcvMkTíthmrt, F«, ieoa 021 Stavbv ks 1,000 0,46 0,46 0,46 000 0,00 0,12 0,00

742 Svorka jednoradovšjúrutčnvi s=4, modrá 021 Stavby ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0.00 0,00 0,14 0,00

743 Bočníc*, P'e jednoradovú ivnrku 1*2,5+10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 D 00 0,00 0,09 0,00

744
U*eniov*ŕia uraSla. pr* Jednoradovú svorku 
autprníTKin monníž.

021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

745
olovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, 

Ttxírá,
021 Stavby ks 4,000 2,53 10,12 10,12 0,00 0,00 2.53 0,00

746 Ukon.^nie káblov v rozvádzači do $=2,5 021 Stavbv ks 30,000 2,05 61,50 61,50 0,00 0,00 15,38 0,00

747 Ukúfl-Jef'ií káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavbv ks 1,000 1,51 1,51 1.51 0,00 0,00 0,38 0,00

748 Úkor ce ie káblov v rozvádzači do $=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1.73 0,00

749 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2,32

750 Kompietáž 021 Stavb’, ks 1,000 1 559,00 1 559,00 1 559,00 0,00 0,00 389.75 0,00

751
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov

021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0,00 37,48 0,00

752 Zásuvka modulárna, 230VAC, ISA, 021 Stavby ks 1,000 7,01 7,01 7.01 0,00 0,00 1.75 0,00

753 Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, ehar.B, 021 Stavbv ks 1,000 2,51 2,51 2.51 0,00 0,00 0,63 0,00

754 Istič 1P, 230VAC, 13A, GkA, char.C, 021 Stavby ks 18,000 2,95 53,10 53,10 0,00 0,00 13,28 0,00

755 stlč 3P, 400VAC, 32A, 6kA, ehar.B, 021 Stavby ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0.00 0,00 2,69 0,00

756
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
4OA.S00mA.tW A-

021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61,38 0,00 0,00 15,35 0,00

757
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 230VAC, 
4OA 30mA. tw A 021 Stavby ks 6,000 35,82 214,92 214,92 0,00 0,00 53,73 0,00

758
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 
30m a- 5kA ehar.B • rp A

021 Stavby ks 14,000 35,87 502,18 502,18 0,00 0,00 125,55 0,00

759
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 13A, 
30mA GkA char.C

021 Stavby ks 9,000 36,20 325,80 325,80 0,00 0,00 81,45 0,00

760
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 20A, 
i0rnA*6kA*cher-C

021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39,67 0,00 0,00 9,92 0.00

761 Prepäfová ochrana, typ 1+2,3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0.00 33,15 0,00

762
Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, ICO, 
23OVAC 16A

021 Stavby ks 1,000 54,30 64,30 64,30 0,00 0.00 16,08 0.00

763 Svorka jednoradová,skrutková, s=2Ä šedá. 021 Stavby ks 41,000 0,50 20,50 20,50 0,00 0,00 5,13 0,00

764 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavby ks 23,000 0,50 11,50 11,50 0,00 0,00 2,88 0.00

765 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, šedá, 021 Stavby ks 1,000 0,46 0,46 0,46 0.00 0,00 0,12 0,00

766 Svorka jednoradová,skrutková, s=4, modrá, 021 Stavby ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,14 0,00

767 Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0.00 0.00 0,09 0,00

768
Ukončovacla zarážka, pre jednoradovú svorku, 021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

769
zoiovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, 021 Stavby ks 6,000 2,53 15,18 15,18 0,00 0,00 3,80 0,00

770 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 39,000 2,05 79,95 79,95 0,00 0,00 19.99 0,00

771 Ukončenie káblov v rozvádzač! do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1.51 0,00 0,00 0,38 0,00

772 Ukončenie káblov v rozvádzači do $=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0.00 0,00 1,73 0,00

773 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9.27 0,00 12,50 2,32

774 Kompietáž 021 Stavbv ks 1,000 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 425.00 0,00

775
Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 021 Stavby ks 1,000 149,91 149,91 149,91 0,00 0.00 37,48 0,00

776 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavbv ks 1,000 7,01 7,01 7,01 0.00 0,00 1.75 0,00

777 stlč 1P, 23OVAC, 16A, GkA, ehar.B, 021 Stavbv ks 1,000 2,51 2,51 2.51 0.00 0.00 0,63 0,00

778 Stic 3P, 4O0VAC, 32A, GkA, ehar.B, 021 Stavbv ks 1,000 10,74 10,74 10,74 0,00 0,00 2,69 0,00

779
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 
40A SOOmA typ A,

021 Stavby ks 1,000 61,38 61,38 61.38 0,00 0,00 15,35 0,00

780
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 10A, 
30mA 6kA ehar.B. WP A.

021 Stavby ks 10,000 35,87 358,70 358,70 0,00 0,00 89,68 0,00

781
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 13A, 
30mA 6kA char.1-. 021 Stavby ks 9,000 36,20 325,80 325,80 0,00 0,00 81,45 0,00

782
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 20A, 
30mA GkA char.C

021 Stavby ks 1,000 39,67 39,67 39.67 0,00 0,00 9,92 0.00

783 Prepäfová ochrana, typ 1+2,3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

784 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavbv ks 19,000 0,50 9,50 9,50 0,00 0,00 2,38 0,00

785 Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavbv ks 19,000 0,50 9,50 9,50 0.00 0.00 2,38 0,00

786 Svorka jednoradová,skrutková, $=4, šedá, 021 Stavbv ks 1,000 0,46 0,46 0,46 0,00 0,00 0,12 0,00

787 Svorka Jednoradová,skrutková, s=4, modrá, 021 Stavbv ks 1,000 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 0,14 0,00

788 Bočnica, pre Jednoradovú svorku, 5=2,5+10, 021 Stavbv ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0.00 0,00 0,09 0,00

789
Ukončovacla zarážka, pre jednoradovú svorku, 
automatická montáž

021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1.86 0,00 0,00 0,47 0,00

790 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavbv ks 17,000 2,05 34,85 34,85 0,00 0,00 8,71 0,00

791 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,51 1,51 1.51 0,00 0,00 0,38 0,00

792 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0.00 0.00 1.73 0,00

793 Revízia 021 Stavbv ks 1,000 59,27 59,27 50,00 9,27 0,00 12,50 2.32

794 Kompietáž 021 Stavby ks 1,000 2 075,00 2 075,00 2 075,00 0.00 0,00 518,75 0,00
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795
Rczvodnica pre zabudovanú montáž, 5 radov/120 
modulov

021 Stavby ks 1,000 187,39 187,39 187,39 0,00 0.00 46,85 0,00

796 Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, 021 Stavby ks 1,000 8,76 8,76 8,76 0.00 0,00 2,19 0,00

797 Istič 1P, 230VAC, IBA, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 3,14 3,14 3,14 U,UU 0,00 0,79 0,00

798 lítií BP, 4OOVAC, 32A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 13,43 13,43 13,43 0,00 3,36 0,00

799
Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 4O0VAC, 
4OA 500mA '.vo A,

021 Stavby ks 1,000 76,73 76,73 76,73 0,00 0,00 19,18 0.00

800
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 1OA,
MmA 6U char.B i. p -

021 Stavby ks 14,000 44,84 627,76 627,76 0,00 156,94 0.00

801
prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, ISA, 
30mA, 6*.A, char.C

021 Stavby ks 9,000 45,25 407,25 407,25 0,00 0,00 101,81 0,00

802
Časový spínač, digitálny, týždenný časový režim, ICO, 
230VAC 16A.

021 Stavby ks 1,000 80,37 80,37 80,37 0,00 0,00 20,09 0,00

803 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavb y ks 1,000 165,72 165,72 165,72 0,00 0,00 41,43 0,00

804 Svorka Jed noradová, skrutková, $=2,5, šedá, 021 Stavby ks 31,000 0,62 19,22 19,22 0,00 0,00 4,81 0,00

805 Svorka Jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, 021 Stavbv ks 30,000 0,62 18,60 18,60 0,00 0,00 4,65 0,00

806 Bočnica, pre Jednoradovú svorku, $=2,5+10, 021 Stavby ks 2,000 0,21 0,42 0,42 0,00 0,00 0,11 0,00

807
Ukončovacia zarážka, pre Jednoradovú svorku, 
automatická montáž

021 Stavby ks 2,000 1,16 2,32 2,32 0,00 0,00 0,58 0,00

808 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 26,000 2,56 66,56 66.56 0,00 0,00 16,64 0,00

809 Ukončenie káblov v rozvádzači do $=200 021 Stavby ks 1,000 8,63 8,63 8,63 0,00 0,00 2,16 0,00

810 Revízia 021 Stavbv ks 1,000 47,42 47,42 40.00 7,42 0,00 10,00 1,86

811 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 1113,60 1113,60 1 113,60 0,00 0,00 278,40 0,00

812 Rozvodnica pre montáž na stenu, 4x22M, GE 021 Stavby ks 1,000 122,88 122,88 122,88 0,00 0,00 30,72 0,00

813 Montážny rám, GE 021 Stavby ks 1,000 80,00 80,00 80,00 0 00 0,00 20,00 0,00

814 Krycia doska, GE 021 Stavby ks 1,000 10,16 10,16 10,16 0,00 2,54 0,00

815 Držiak blokových svoriek, GE 021 Stavby ks 2,000 12,24 24,48 24,48 0,00 6,12 0,00

816 Svorkový blok modrý, GE 021 Stavby ks 2,000 15,69 31,38 31,38 0,00 0.00 7,85 0,00

817 Svorkový blok zelený, GE 021 Stavby ks 2,000 15,69 31,38 31,38 0,00 7,85 0,00

818 Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 2,000 3,09 6,18 6,18 0,00 0,00 1,55 0,00

819 Istič 2P, 230VAC, 6A, char.B, 021 Stavby ks 2,000 6,99 13,98 13,98 0,00 0,00 3,50 0,00

820 IstiČ 1P+N, 230VAC, 10A, char.C 021 Stavby ks 1,000 7,90 7,90 7,90 0,00 0,00 1,98 0,00

821 Istič 3P, 4Q0VAC, 20A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 9,40 9,40 9.40 0,00 0,00 2,35 0,00

822 Vypínacia spúšť, 23OVAC, 021 Stavby ks 1,000 12,44 12,44 12,44 0,00 0,00 3,11 0,00

823
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 6A, 
30mA. SkA char.B. typ *,

021 Stavby ks 2,000 38,46 76,92 76,92 0 00 0,00 19,23 0,00

824
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 
3CmA. 6kA, char.a, ry? A

021 Stavby ks 5,000 29,08 145,40 145.40 0,00 36,35 0,00

825
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 23OVAC, 1OA, 
30mA ä-A char.B ryo A

021 Stavby ks 1,000 35,87 35,87 35,87 0,00 0,00 8,97 0,00

826 Pi»Hť«>'4 :r*mi, rvp '.+2, 3+NPE, 50kA, OBO 021 Stavbv ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0 00 0,00 33 15 0,00

827 Puzdro pre 4 poistky 20x5, modulárne, 2M, F&F 021 Stavby ks 2,000 16,00 32,00 32.00 0,00 0,00 8,00 0,00

828 Poistka trubičková sklenená, lOOmA, FIRN 021 Stavby ks 7,000 8,00 56,00 56,00 0,00 0,00 14,00 0,00

829 Relé, 24VAC iw. ;WC, 021 Štavby ks 3,000 22,23 66,69 66,69 0,00 0,00 16,6? 0,00

830 Relé, 23OVAC .'SA 2NO, 2NC, 021 Stavbv ks 1,000 25,01 25,01 25,01 0,00 0.00 6,25 0,00

831 Poruchová signalizácia, SxDJ 230VAC/24VAC, 2xDO, 021 Stavby ks 1,000 208,00 208,00 208,00 0,00 0,00 52,00 0,00

832 Bzučiak, 23OVAC, GE 021 Stavbv ks 1,000 15,37 15,37 15,37 0,00 0,00 3,84 0,00

833
Trafo, bezpečnostné oddeľovacíe, 230VAC/24VAC, 
100VA

021 Stavby ks 1,000 272,18 272,18 272,18 0,00 0,00 68,05 0,00

834 Svorka Jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, 021 Stavby ks 17,000 0,50 8,50 8,50 0,00 0,00 2,13 0,00

835 Svorka jednoradová^krutková, $=2,5 modrá, 021 Stavby ks 3,000 0,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,38 0,00

836 Svorka Jednoradová,skrutková, $=2,5, zelenožltá, 021 Stavby ks 2,000 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00

837 Svorka Jednoradová,skrutková, $=2,5, oranžová, 021 Stavby ks 6,000 0,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,75 0,00

838 Bočnica, pre jednoradovú svorku, $=2,5+10, 021 Stavbv ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

839
Ukončovacia zarážka, pre Jednoradovú svorku,

021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00

840 Tlačidlo, hríb, s aretáciou, 021 Stavby ks 1,000 13,49 13,49 13,49 0,00 0,00 3,37 0,00

841 Spínacia Jednotka, 1NO, 021 Stavby ks 1,000 1,90 1,90 1,90 0,00 0,00 0,48 0,00

842 Spínacia jednotka, 2NC, 021 Stavby ks 1,000 3,86 3,86 3,86 0,00 0,00 0,97 0,00

843 Upevňovací adaptér, 021 Stavbv ks 1,000 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,32 0,00

844 Signálka 230VAC, červená, 021 Stavbv ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00 0,00 0,80 0,00

845 Signálka 23OVAC, zelená, 021 Stavby ks 1,000 3,18 3,18 3,18 0,00 0,00 0,80 0,00

846 Označovaci štítok .NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, 021 Stavby ks 1,000 0,39 0,39 0,39 0,00 0,00 0,10 0,00

847 Tlačidlo, hríb, $ aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, 021 Stavby ks 1,000 28,94 28,94 28,94 0,00 0,00 7,24 0,00

848 Vývodka, 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

849 Vývodka, 021 Stavbv ks 12,000 0,97 11,64 11,64 0,00 0,00 2,91 0,00

850 Vývodka, 021 Stavbv ks 4,000 0,97 3,88 3,88 0,00 0,00 0,97 0,00

851 Vývodka, 021 Stavbv ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

852 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2^ 021 Stavby ks 14,000 2,05 28,70 28,70 0,00 0,00 7,18 0.00

853 Ukončenie káblov v rozvádzači do $=200 021 Stavbv ks 1,000 6,90 6,90 6,90 0,00 0,00 1.73 0,00

854 Revízia 021 Stavby ks 1,000 59,27 59,27 50.00 9,27 0,00 12,50 2,32

855 Kompletáž 021 Stavby ks 1,000 2 075,00 2 075,00 2 075,00 0,00 0,00 518,75 0.00

856
lozvodnlca pre zabudovanú montáž, 4 rady/SS 
modulov

021 Stavby ks 1,000 144,28 144,28 144,28 0,00 0,00 36,07 0,00

857 Stic 3P, 400VAC, 40A, 6kA, char.C, 021 Stavby ks 1,000 17,90 17,90 17,90 0,00 0.00 4,48 0.00

858 Poistkový odpinač, 3P, radový, velkosťOOO, OEZ 021 Stavby ks 1,000 33,29 33,29 33,29 0,00 8,32 0,00

859 Poistka, 35A, veľkosť 0OO, char.gG, OEZ 021 Stavby ks 3,000 1,92 5,76 5,76 0,00 0,00 1,44 ___________ 0,00

860 stič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 1,000 3,09 3,09 3,09 0,00 0.77 0,00

861 stič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, 021 Stavby ks 2,000 2,51 5,02 5,02 0.00 0,00 1,26 0.00

862 Motorová ochrana, 0,1+0,16A, 021 Stavby ks 3,000 14,40 43,20 43,20 0,00 10,80 0,00

863 Motorová ochrana, 0,2S+0,4A, 021 Stavbv ks 1,000 16,00 16,00 16,00 0.00 0,00 4,00 0,00

864 Motorová ochrana, 0.41+O.63A, 021 Stavby ks 1,000 17,92 17,92 17,92 0,00 0,00 4,48 0,00

865 zdroj, 230VAC/24VDC, 1A, 021 Stavbv ks 1,000 7,12 7,12 7.12 0.00 0,00 1,78 0,00

866 Stykač, 230VAC, 25A, 2NO, IM, 021 Stavbv ks 5,000 25,08 125,40 125,40 0.00 0,00 31,35 0,00

867 Relé, 24VDC, 6A, 3CO, s ochannou diódou, 021 Stavby ks 2,000 5,32 10,64 10,64 0,00 0,00 2,66 0,00

868 Pätica pre relé, 021 Stavby ks 2,000 0,95 1,90 1,90 0.00 0,00 0,48 0,00

869
’repfnač vačkový, 3-polohový, 10A, montáž do panelu, 

SEZ
021 Stavby ks 5,000 9,38 46,90 46,90 0,00 0,00 11,73 0,00

870 Prepäťová ochrana, typ 1+2, 3+NPE, SOkA, OBO 021 Stavby ks 1,000 132,58 132,58 132,58 0,00 0,00 33,15 0,00

871 ’repäťová ochrana, typ 1+2,1P, SOkA, v skrinke, OBO 021 Stavby ks 1,000 155,52 155,52 155,52 0.00 0,00 38,88 0,00

872 Skrinka pre 3 tlačidlá, 021 Stavbv ks 1,000 12,18 12,18 12.18 0,00 0,00 3,05 0,00

873 Tlačidlo, hríb, s aretáciou, 021 Stavby ks 1,000 13,49 13,49 13,49 0,00 0,00 3,37 0.00

874 Spínacia jednotka, 1NO, 021 Stavby ks 3,000 1,90 5,70 5,70 0,00 0,00 1.43 0,00

875 Upevňovací adaptér, 021 Stavby ks 1,000 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0,32 0,00

876 Označovaci štítok .NÚDZOVÉ VYPNUTIE“, 021 Stavbv ks 1,000 5,90 5,90 5,90 0,00 0,00 1.48 0,00

877 Svorka Jednoradová,skrutková, 5=2,5, šedá, 021 Stavby ks 5,000 0,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,63 0,00

878 Svorka Jednoradová,skrutková, s=2,5, oranžová, 021 Stavby ks 2,000 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,00

879 Bočnica, pre Jednoradovú svorku, s=2,5+10, 021 Stavby ks 2,000 0,17 0,34 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00

880
Ukončovacia zarážka, pre Jednoradovú svorku, 
automatická montáž_____________________________

021 Stavby ks 2,000 0,93 1,86 1,86 0,00 0,00 0,47 0,00
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681 Vývodka, □21 Stavby ks 2,000 0,97 1,94 1,94 0,00 0,00 0,49 0,00

882 Ukončenie káblov v rozvádzači do 5=2,5 021 Stavb. ks 8,000 2,05 16,40 16,40 0,00 0,00 4,10 0,00

883 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200 021 Stavby ks 2,000 6,90 13,80 13.80 0,00 0,00 3,45 0,00

884 Revízia 021 Stavbe ks 1,000 59,27 59,27 50.00 9,27 0,00 12,50 2,32

885 [Kompietáž______________________ 021 Stavby ks 1,000 1 392,00 1392,00 1 392,00 0,00
73 07

0,00
0,00

348,00
20,26

0,00
18,27886

887

EVO-nástenný rack 19* 16U, 600x600,65 kg ______

EVO-vertikálne lišty 16U 2KS

021 Stavby
021 Stavb, ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

888 EVO-KEF. vstup 298x69171711 021 Stavb. ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0.00

889 LCS3 19" patchpanel 24X RJ45 021 Stavb ks 3,000 22,38 67,14 67.14 0,00 0,00 16,79 0,00

890 LCS3 kazeta pre 6X RJ4S 021 Stavb, ks 24,000 7,68 184,32 184,32 0,00 0,00 46,08 0,00

891 LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP 021 Stavby ks 24,000 6,16 147,84 147,84 0,00 0,00 36,96 0,00

892
PDU napájači modul 6X 230Vs hot swat prepäťovou 
ochranou

021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0.00

893 LCS záslepka 19' 1U plast 021 Stavb. ks 5,000 6,24 31,20 31,20 0,00 0,00 7,80 0,00

894 EVO-vent. W 2 fan + T 021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0,00 0,00 9,72 ___________0,00

895 EVO-horizontálny organizátor 1U 021 Stavby ks 4,000 5,14 20,56 20,56 0,00 0,00 5,14 0,00

896 Vývodka, 021 Stavby ks 106,000 0,97 102,82 102,82 0,00 0,00 25,71 0,00

897 Vývodka, 021 Stavb, ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

898 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 105,000 2,43 255,15 215,25 39,90 0,00 53,81 9,98

899 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,79 1,79 1.51 0,28 0,00 0,38 ____0,07

900 Oživenie 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,34 0,00 50,00 9,34

901 Atest rozvádzača 021 Stavby ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25,00 4,65

902 Kompietáž 021 Stavby ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

903 EVO-nástenný rack 19" 16U, 600x600,65 kg 021 Stavb ŕ ks 1,000 154,09 154,09 81,02 73,07 0,00 20,26 18,27

904 EVO-vertikálne lišty 16U 2KS 021 Stavby ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

905 EVO-KEF. vstup 298x69mm 021 Stavby ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00

906 LCS3 19" patchpanel 24X RJ45 021 Stavby ks 3,000 22,38 67,14 67,14 0,00 0,00 16,79 0,00

907 LCS3 kazeta pre 6X RM5 021 Stavby ks 24,000 7,68 184,32 184,32 0,00 0,00 46,08 0,00

908 LCS3 6X modul RJ45 CAT.5E FTP 021 Stavby ks 24,000 6,16 147,84 147,84 0,00 0,00 36,96 0,00

909
PDU napájači modul 6X 230Vs hotswat prepäťovou 
ochranou

021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0,00

0 00910
911

LCS záslepka 19' 1U plast_______________

BŕO- veni W 2 fan * T

021 Stavbv
021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0,00 9,72 0,00

912 EVO-horfiontAlny organizátor iu 021 Stavbv ks 4.000 5,14 20,56 20,56 000 0,00 5,14 0,00

913 Vývodka 021 Stavby ks 124,000 0,97 120,28 120,28 0,00 0,00 30 07 0.00

914 VývodLi. 021 Stavby ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,24 0,00

915 Ukončenie kábla* v rozvádzač <so i=2,5 021 Stavby ks 123,000 2.43 298,89 252.15 48.74 0,00 63,04 11,69

916 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=S 021 Stavbv ks 1,000 1,79 1,79 1.51 0,28 0,00 0,38 0,07

917 Oživenia 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,14 0,00 50,00 9,34

918 ilMl frTívidriča 021 Stavb. ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25 00 4.65

919 t-omplítE 021 Stavby ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

920 EVCunástenný r»ct J9' 16'J ťOGíBiXj-Skj 021 Stavby ks 1,000 154,09 154,09 81,02 73,07 0,00 20,26 18,27

921 EVG-uertAäHie nity iíU 2K£ 021 Stavby ks 1,000 19,30 19,30 19,30 0,00 0,00 4,83 0,00

922 EVO-KEF. Wlup íSťUUSSmrn 021 Stavby ks 1,000 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 7,00 0,00

923 tS3 19 netchpafiet 241RJ45 021 Stavby ks 1,000 22,38 22,38 22,38 0,00 0,00 5,60 0,00

924 LCSS Mrelo pre ľ,X. W« 021 Stavby ks 8,000 7,68 61,44 61,44 0,00 0,00 15,36 0,00

925 LCS3 6X modul RJ4S CAT.5E FTP 021 Stavby ks 8,000 6,16 49,28 49,28 0,00 0,00 12,32 0,00

926
PDU napájači modul 6X 23OVs hot swat prepäťovou 
ochranou

021 Stavby ks 1,000 33,60 33,60 33,60 0,00 0,00 8,40 0,00

927 LCS záslepka 19' 1U plast 021 Stavbv ks 9,000 6,24 56,16 56,16 0,00 0,00 14,04 0,00

928 EVO-vent W 2 fan + T 021 Stavby ks 1,000 38,89 38,89 38,89 0.00 0,00 9,72 0,00

929 EVO-horizontálny organizátor 1U 021 Stavby ks 2,000 5,14 10,28 10,28 0.00 0,00 2.57 0,00

930 Vývodka, 021 Stavby ks 39,000 0,97 37,83 37,83 0,00 0,00 9,46 0,00

931 Vývodka, 021 Stavbv ks 1,000 0,97 0,97 0,97 0,00 0,00 0,24 0,00

932 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5 021 Stavby ks 38,000 2,43 92,34 77,90 14,44 0,00 19,48 3,61

933 Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6 021 Stavby ks 1,000 1,79 1.79 1,51 0 28 0,00 0,38 0,07

934 Oživenie 021 Stavby ks 1,000 237,34 237,34 200,00 37,34 0.00 50,00 9,34

935 Atest rozvádzača 021 Stavbv ks 1,000 118,59 118,59 100,00 18,59 0,00 25,00 4,65

936 Kompietáž 021 Stavbv ks 1,000 2 730,28 2 730,28 2 300,00 430,28 0,00 575,00 107,57

937 PPV% 021 Stavby % 232,220 2,00 464,44 464,44 0,00 0,00 116,11 0,00

01.5.C- )5 EU - Bleskoz...

938 Vodič, 0,4kg/m, lkg=2,5m 021 Stavbv bm 1 320,000 3,35 4 422,00 4 422,00 0,00 0,00 1 105,50 0,00

939 Vodič, 0,63kg/m, lkg=1.61m 021 Stavby bm 100,000 1,95 195,00 195,00 0,00 0,00 48,75 0,00

940 Vodič. 0,97kg/m 021 Stavbv bm 325,000 2,75 893,75 893,75 0,00 0,00 223,44 0,00

941 Zvodová tyč bez osadenia, ZIN 021 Stavbv ks 10,000 23,48 234,80 161,40 73.40 0,00 40,35 18,35

942 Podstavec k zvedovej tyči, ZIN 021 Stavbv ks 10,000 30,73 307,30 241,60 65,70 0,00 60,40 16,43

943 Svorka spojovacia, ZIN 021 Stavby ks 345,000 4,45 1 535,25 1 152,30 382,95 0,00 288,08 95,74

944 Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN 021 Stavby ks 20,000 5,12 102,40 76,80 25,60 0,00 19,20 6,40

' 945 Svorka univerzálna, ZIN 021 Stavbv ks 11,000 5,00 55,00 41,25 13,75 0,00 10,31 3,44

946 Svorka spojovacia odbočná, ZIN 021 Stavbv ks 9,000 5,33 47,97 36,00 11,97 0,00 9,00 2,99

947 Svorka uzemňovacia, ZIN 021 Stavbv ks 47,000 5,28 248,16 186,12 62.04 0,00 46,53 15,51

948 Svorka skúšobná, ZIN 021 Stavbv ks 27,000 5,89 159,03 119,34 39,69 0,00 29,84 9,92

949 Podpera vedenia do muriva, ZIN 021 Stavbv ks 324,000 2,14 693,36 693,36 0,00 0,00 173,34 0,00

950 Podpera vedenia na ploché strechy, ZIN 021 Stavbv ks 296,000 1,27 375,92 375,92 0,00 0,00 93,98 0,00

951 Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN 021 Stavb. ks 616,000 2,17 1 336,72 1 336,72 0,00 0,00 334,18 0,00

952 Ochranný uholník, ZIN 021 Stavbv ks 27,000 11,13 300,51 201,15 99,36 0,00 50,29 24,84

953 Držiak ochranného uholníka do muriva, ZIN 021 Stavby ks 54,000 3,58 193,32 128,52 64.80 0,00 32,13 16,20

954
Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, 
d-16 ZIN

021 Stavby ks 2,000 11,69 23,38 16,22 7,16 0,00 4,06 1,79

955 Svorka univerzálna potrubná, ZIN 021 Stavby ks 2,000 6,08 12,16 12,16 0,00 0,00 3,04 0,00

956 Pásik k potrubnej svorke, 1=1000, ZIN 021 Stavby ks 2,000 3,85 7,70 7,70 0 00 0,00 1,93 0,00

957 Základňa pre F-FIX, 16kg, OBO 021 Stavbv ks 1,000 8,35 8,35 8,35 0,00 0,00 2,09 0,00

958 Betónový podstavec pre F-FIX, 16kg, OBO 021 Stavby ks 2,000 28,02 56,04 56,04 0,00 0,00 14,01 0,00

959 Svorka k uzemňovacej tyčí, 080 021 Stavby ks 1,000 10,84 10,84 8,13 2.71 0,00 2,03 0,68

960 Tyč neizolovaná d=16,1=3000, OBO 021 Stavby ks 1,000 60,17 60,17 36,12 24,05 0,00 9,03 6,01

961
Ekvipotenciálna svorkovnica, 10xs=2,54-95/ d=10, Ix
30x4 DEHN

021 Stavby ks 1,000 8,09 8,09 8,09 0,00 0,00 2,02 0,00

962 Štrk 021 Stavby m3 6,500 25,77 167,51 127,40 40,11 0,00 31,85 10,03

963 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu a zvodov 021 Stavbv hod 50,000 8,00 400,00 400,00 0.00 0,00 100,00 0,00

964 Železný šrot (pozinkovaný drôt a pásoví na) 021 Stavby kg 1 000,000 0,16 160,00 160,00 0,00 0,00 40,00 0,00

965
Zmiešané stavebné odpady (Plastové podpery, obaly a 021 Stavby tona 0,500 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 25,00 0,00

966
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, apod. 
^Betónové podpery vedenia na streche a pod,..}

021 Stavby tona 0,500 200,00 100,00 100,00 0,00 0.00 25,00 0,00

967 PPV« 021 Stavby % 105,526 3,00 316,58 316,58 0,00 0,00 79,15 0,00

968 Projekt skutočného vyhotovenia (EUR) 021 Stavbv ks 1,000 355,74 355,74 300,00 55,74 0,00 75,00 13,94

969 Komplexné skúšky (EUR) 021 Stavbv ks 1,000 237^28 237,28 200,00 37,28 0.00 50,00 9,32

970 Revízia 021 Stavby ks 1,000 533,44 533,44 450,00 83,44 0,00 112,50 20,86

01.6 - 06 EPS _____________________________ ._____________ _

971 Ústredňa EPS Advanced, 1-2 slučky, 240-480 adries, 021 Stavby ks 1,000 1 508,66 1508,66 1 408,00 100,66 0.00 352,00 25,17
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972 Karta do ústredne Advanced,! slučka, 240 adries 021 Stavby ks 1,000 495,00 495,00 495,00 0,00 123,75 0,00

973 Akumulátor 12V/10Ah 021 Stavby ks 2,000 83,93 167,86 127,60 40,26 0,00 31,90 10,07

974 Resetovateľné červené tlačidlo Vega $ izolátorom 021 Stavby ks 21,000 49,50 1 039,50 1 039,50 0,00 0,00 259,88 0,00

975 Modul do slučky pre 32 bezdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 8,000 198,04 1 584,32 1 584,00 0,32 0,00 396.00 0,08

976 Bezdrôtový magnetický dverový pridržlavač 021 Stavb, ks 11,000 215,05 2 365,55 2 365,55 0,00 0,00 591,39 0,00

977 Kľúčový trezor KTPO 021 Stavby ks 1,000 1400,00 1 400,00 1 078,00 322,00 0,00 269,50 80,50

978 Napájači zdroj 24V/2A miesto 2xl7Ah aku 021 Stavby ks 1,000 217,73 217,73 159,50 58,23 0,00 39,88 14,56

979 Akumulátor 12V/18Ah 021 Stavby ks 2,000 167,75 335,50 180,40 155,10 0,00 45,10 38,78

980 4 vstupy, 4 releové výstupy, na stenu s krabicou 021 Stavby ks 1,000 48,37 48,37 38,50 9,87 0,00 9,63 2,47

981 Multisenzorový Inteligentný hlásič Altaír s izolátorom 021 Stavby ks 65,000 49,82 3 238,30 2 717,00 521,30 0,00 679,25 130,33

982 Pätica k hlásičom Altair so štítkomna popis 021 Stavby ks 65,000 6,88 447,20 277,55 169,65 0,00 69,39 42,41

983 Konvenčná červená siréna na stenu, certifikát EN54 021 Stavby ks 6,000 83,97 503,82 429,00 74,82 0,00 107,25 18,71

984 Kábel JE-H(St}H-V 2x2x0,8 B2ca/sl,dl,al/ PS90 021 Stavby m 650,000 1,32 858,00 858,00 0,00 0,00 214,50 0,00

985 Držiak kábla 021 Stavby ks 600,000 0,39 234,00 234,00 0,00 0,00 58,50 0,00

986 Kotva roztĺažna 021 Stavby ks 600,000 0,39 234,00 234,00 0,00 0,00 58,50 0,00

987 Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ; T8-PA 021 Stavbv ks 480,000 0,11 52,80 52,80 0,00 0,00 13,20 0,00

988 Vrut oceľový zápustný s krížovou drážkou 6x40 mm 021 Stavby tks 1,000 14,81 13,20 13,20 0,00 0,00 3,30 0,00

988.1 Vrut oceľový zápustný s krížovou drážkou 6 x 40 mm 021 Stavby t ks 2,000 14,81 29,62 26,40 3,22 0,00 6,60 0,80

989
Montáž optického Inteligentného hlásiča Altair s 
izolátorom

021 Stavby ks 65,000 15,01 975,65 822,25 153,40 0,00 205,56 38,34

990 Montáž konvente] červenej sirény 021 Stavby ks 6,000 15,02 90,12 75,90 14,22 0,00 18,98 3,55

991 Montáž pätici k hlásičom 021 Stavby ks 65,000 4,18 271,70 271,70 0,00 0,00 67,93 0,00

992 Montáž bezdrôtového multísenzorového hlásiča Libra 021 Stavby ks 45,000 15,01 675,45 569,25 106,20 0,00 142,31 26,54

993 Montáž slučkovej karty do ústredne Advanced 021 Stavbv ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00

994
Montáž bezdrôtového magnetického dverového 
. rldržiavača

021 Stavby ks 11,000 45,21 497,31 423,50 73,81 0,00 105,88 18,44

995 Montáž ústredni Advanced,1-2 slučky, 240-480 adries 021 Stavby ks 1,000 235,00 235,00 198,00 37,00 0,00 49,50 9,24

996 Motáž akumulátora 12V/10Ah 021 Stavby ks 2,000 3,26 6,52 5,50 1,02 0,00 1,38 0,25

997 MotáŽ akumulátora 12V/18Ah 021 Stavby ks 2,000 3,26 6,52 5,50 1,02 0,00 1,38 °.25

998
Montáž napájacleho zdroja 24V/2A miesto pre 2x7Ah 
Hli U

021 Stavby ks 1,000 45,69 45,69 38,50 7.19 0,00 9,63 1.79

999 Montáž kľúčového trezora, KTPO 021 Stavbv ks 1,000 115,50 115,50 115.50 oroo 0,00 28,88 0,00

1000
Montáž resetovatelného červeného tlačidla Vega s 
izolátorom

021 Stavby ks 21,000 12,65 265,65 265,65 0,00 0,00 66,41 0,00

1001 Montáž releového modulu 4 vstupy, 4 reléové výstupy 021 Stavby ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00

1002 Montáž modulu do slučky pre 32 bzdrôtových hlásičov 021 Stavby ks 8,000 38,50 308,00 308,00 0,00 0,00 77,00 0,00

1003
Osadenie príchytky, vyvŕt.dlery,zatlač.príchytky,v 
tvrdom kameni,betóne,železobetone D 8 mm 021 Stavby ks 480,000 0,37 177,60 177,60 0,00 0,00 44,40 0,00

1004 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavbv m 650,000 1,10 715,00 715,00 0,00 0,00 178,75 0,00

1005
Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,S B2cas/sl,dlal/PS9O - 
príchytkami pripevnený na stenu

021 Stavby m 650,000 1,10 715,00 715,00 0,00 0,00 178,75 0,00

1006
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 
mm hr.do 300 mm -OOOlOOt

021 Stavby ks 2,000 6,52 13,04 11,00 2,04 0,00 2.75 0,50

01.7 - 07 HSP

1007 Základná Jednotka systému HSP 240W, 6 zón, EN54 021 Stavby ks 1,000 1 738,00 1 738,00 1 738,00 0,00 0,00 434,50 0,00

1008 Rozširovacia jednotka systému HSP 24OW, 6 zón 021 Stavby ks 1,000 1 622,45 1 622,45 1 482,80 139,65 0,00 370,70 34,90

1009 Výkonový osilňovač lx240w/100W vrátane VP-2O0VX 021 Stavby ks 1,000 680,79 680,79 624,80 55,99 0,00 156,20 13,99

1010 Manager napájania HSP, 6x25A vrátanie dobíjania 021 Stavby ks 1,000 426,80 426,80 428,80 0,00 0,00 106,70 0,00

1011 Externý požiarny mikrofón, 10 ovládacích tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 456,50 456,50 456,50 0,00 0,00 114,13 0,00

1012 Klávesnica k požiarnemu mikrofónu +10 tlačidiel 021 Stavby ks 1,000 281,64 281,64 281,60 0,04 0,00 70,40 0,01

1013 Stanica hlásateľa, 10 ovládacích tlačidiel 021 Stavby ks 3,000 281,60 844,80 844,80 0,00 0,00 211,20 0,00

1014 Akumulátor Panasonic, 12V/65Ah, dlhšia životnosť 021 Stavby ks 2,000 145,38 290,76 286,00 4,76 0,00 71,50 1,18

1015 Biela reproduktorová, IP54,6W, EN54 021 Stavby ks 86,000 52,96 4 554,56 4 162,40 392,16 0,00 1 040,60 98,03

1016 Kábel CHKE-V 2x1,5 021 Stavby m 750,000 1,32 990,00 990,00 0,00 0,00 247,50 0,00

1017
Kábel 5TP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, LSOH, 
Euroclass B2ca-sl dial___________________________

021 Stavby m 150,000 1,10 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

1018 Držiak kábla 021 Stavby ks 650,000 0,39 253,50 253,50 0,00 0,00 63,38 o,oo

1019 Kotva roztiažna 021 Stavbv ks 650,000 0,39 253,50 253,50 0.00 0,00 63,38 0,00

1020 Montáž akumulátora Panasonic, 12V/65Ah 021 Stavbv ks 2,000 6,53 13,06 11,00 2.06 0,00 2,75 0,51

1021
Naprogramovanie,oživenie systému a uvedenie do 
trvalej prevádzky v rozsahu 1 ústredni

021 Stavby ks 1,000 625,95 625,95 528,00 97,95 0,00 132,00 24,48

1022
Východisková odborná prehliadka a odborná skúška v 021 Stavby ks 1,000 456,85 456,85 385,00 71,85 0,00 96,25 17,95

1023
Montáž externého požiarneho mikrofónu, 10 ovládacích 021 Stavby ks 1,000 32,62 32,62 27,50 5,12 0,00 6,88 1,27

1024
Montáž klávesnice k požiarnemu mikrofónu +10 021 Stavby ks 1,000 32,61 32,61 27,50 5,11 0,00 6,88 1.27

1025 Montáž rozširovacej Jednotky 021 Stavbv ks 1,000 31,46 31,46 27,50 3,96 0,00 6,88 0,98

1026 Montáž výkonového zosilňovača 021 Stavbv ks 1,000 58,73 58,73 49,50 9,23 0,00 12,38 2,30

1027 Montáž managéra napájania 6x25A vrátane dobíjania 021 Stavby ks 1,000 38,50 38,50 38,50 0,00 0,00 9,63 0,00

1028 Montáž systému VM-3240VA, 6 zón, ENS4 021 Stavby ks 1,000 88,00 88,00 88,00 0,00 0,00 22,00 0,00

1029 Montáž bielej reproduktorovej skrinky, 6W.EN54 021 Stavby ks 86,000 15,03 1 292,58 1 182,50 110,08 0,00 295,63 27,51

1030
Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zat1ač.prichytky,v
tvrdom kameň i, betóne. Železo betóne D 6 mm

021 Stavby ks 750,000 0,39 292,50 292,50 0,00 0,00 73,13 0,00

1031 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu 021 Stavbv m 750,000 1,10 825,00 825,00 0,00 0,00 206,25 0,00

1032
Vodič (lano) silnoprúdový CY, G¥A,CYAF 1,5 pevne 
uložená bez ukončenia a za solenia

021 Stavby m 750,000 1,10 825,00 825,00 0,00 0,00 206,25 0,00

1033
Montáž kábla STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550MHz, 

Furoclass R2ca-sl dl al
021 Stavby m 150,000 1,10 165,00 165,00 0,00 0,00 41,25 0,00

01.9-09 VZT _

1034 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavbv ks 6,000 133,00 798,00 670,02 127,98 0,00 167,51 31.99

1035 Micro 1001 T (100m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1036 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavbv ks 4,000 175,70 702,80 561,04 141,76 0,00 140,26 35,43

1037 MedlolT(150m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1038 Stropný radiálny odsávací ventilátor 021 Stavbv ks 4,000 231,40 925,60 699,16 226,44 0,00 174,79 56,60

1039 Súperi T(250m3/h) 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1040 Kruhové potrubie splro do priemeru dl25 021 Stavbv m 22,000 4,88 107,36 107,36 0,00 0,00 26,84 0,00

1041 Kruhové potrubie splro do priemeru dl60 021 Stavby m 13,000 5,24 68,12 68,12 0,00 0,00 17,03 0,00

1042 Ohybná hadica neizolovaná dlQO 021 Stavbv m 14,000 2,07 28,98 28,98 0,00 0,00 7,25 0,00

1043 Výfuková hlavica VHS dl25 021 Stavbv ks 1,000 39,31 39,31 24,85 14,46 0,00 6,21 3,61
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1044 Výfuková hlavica VHS dl60 021 Stavb' ks 4,000 44,55 178,20 112,92 65,28 0,0C 28,23 16,31

1045 Montážny materiál 021 Stavbv [ sub. 1,000 165,00 165,00 165.0C o.oc 41,25 0,00

1046 Strešný odsávací ventilátor TF5K 315 021 Stavby ks 2,000 374,92 749,84 660,56 o.oc 165,14 22,31

1047 - príslušenstvo ventilátora (regulátor REE1) 021 Stavby i kpl 2,000 54,18 108,36 108,36 o,oc 27,09 0,00

1048 Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 A7VP / iOOOmm 021 Stavby ks 2,000 583,53 1167,06 711,74 455,32 o.oc I 177,94 113.82

1049

1050

Odvodná mriežka N0VA-A-1-3-400x400-Rl-H 021 Stavbv ks 2,000 63,80 127,60 93,40 34,20 o.oc 23,35 8,54

Štvorhranné potrubie z oceľ, plechu pozínk. skupiny 1 021 Stavby m 2,000 54,08 108,16 72,50 35,66 0,00 18,13 8,91

1051 do obvodu 16OO mm 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1052 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 41,25 0,00

1053 Štvorhranné potrubie z oceľ, plechu pozink. skupiny! 021 Stavby m 4,500 73,54 330,93 330,93 0.00 0,00 82,73 0,00

1054 vodotesné, do obvodu 3920 mm 021 Stavb y 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1055 Demontáž existujúcej vetracej hlavice 021 Stavby ks 1,000 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 5,50 0,00

1056 Montáž existujúcej vetracej hlavice 021 Stavby ks 1,000 11,00 11,00 11.00 0,00 0,00 2.75 0.00

1057 Montážny materiál 021 Stavbv sub. 1,000 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 13.75 0,00

1058
Nástenná klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom
3 5kW

021 Stavby sub. 1,000 1 226,99 1 226,99 1 056,00 170,99 0,00 264,00 42,74

1059
LG Standart PLUS PC12SQ (Ix vonkajšia KJ + Ix vnútorná 
KJ

021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1060 Prepojenie vnútornej a vonkajšej klimatizačnej Jednotky 021 Stavby m 3,000 14,92 44,76 44,76 0,00 0,00 11,19 0,00

1061 (potrubie chladivá, komunikačný kábel, ast.} 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1062 Konzola (podstavec} pre vonkajšiu KJ 021 Stavby ks 1,000 38,75 38,75 38,75 0,00 0,00 9.69 0,00

1063 Odvod kondenzu 021 Stavby m 8,000 2,21 17,68 17,52 0,16 0,00 4,38 0,04

1064 Montážny materiál 021 Stavb. sub. 1,000 60,50 60,50 60,50 0,00 0,00 15,13 0,00

1065 Axiálny ventilátor 021 Stavbv ks 3,000 147,87 443,61 327,45 116,16 0,00 81,86 29,03

1066 200 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1067 - príslušenstvo ventilátora 021 Stavby sub. 3,000 75,77 227,31 227,31 0,00 0,00 56,83 0,00

1068 Axiálny ventilátor 021 Stavb'. ks 1,000 198,38 198,38 148,79 49,59 0,00 37,20 12,39

1069 315 021 Stavby 0,000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070 - príslušenstvo ventilátora 021 Stavby sub. 1,000 75,77 75,77 75,77 0.00 0,00 18,94 0.00

1071 Sacia mriežka IGCd200 021 Stavby ks 3,000 27,22 81,66 43,74 37,92 0,00 10,94 9,47

1072 Sacia mriežka IGC d315 021 Stavby ks 1,000 40,78 40,78 21,84 18,94 0,00 5,46 4,73

1073 Výfukoví mneJM KMK-200-LilU 021 Stavby ks 3,000 24,58 73,74 55,83 17 91 0,00 13,96 4,47

1074 Výfuková mnefKu íMK-llSIUIJ 021 Stavbv ks 1,000 47,62 47,62 35,26 12.36 0,00 8,82 3,08

1075 Prntlwtva žalúzií PTZ-£-250x20G-t-*v 021 Stavby ks 3,000 49,83 149,49 109.77 39.72 0,00 27,44 9.92

1076 Predkova iituzlaPTZ-E-5aGr400-X-Al 021 Stavby ks 1,000 108,65 108,65 79 60 29,05 0,00 19,90 7.25

1077 Pratíiieiŕnwi ž»lúri« PŽAL-SOúxISD-S 021 Stavbv ks 1,000 65,76 65,76 48,35 17,41 0,00 12,09 4.34

1078 Steno-á mneika NCŕVA-Li-5-25Oxž®-fl-I-17-0 021 Stavby ks 3,000 39,06 117,18 87.06 JOJ 2 0,00 21,77 7,52

1079 Sttrn-.-a mriežka N0VA-íl-S-58CwJ5OR J' 17-0 021 Stavby ks 1,000 50,03 50,03 37 02 1301 0,00 9,26 3,24

1080 SUmová mriežke NDVA-LbM«Jrf»-ft-l-17’n 021 Stavby ks 1,000 72,20 72,20 52.79 19,41 0,00 13,20 4,84

1081 Stenový nm - 250*200 021 Stavby ks 3,000 7,52 22,56 16,50 6,06 0.00 4,13 1.51

1082 Stenový rám - 500x250 021 Stavby ks 1,000 7,52 7,52 5,50 2,02 0,00 1,38 0,50

1083 Steňmŕýrám -500x400 021 Stavbv ks 1,000 7,53 7,53 5,50 2,03 0,00 1,38 0,50

1084 Ktuíiave potrubie yplro ■ do obvodu d200 021 Stavby m 21,000 12,91 271,11 152,04 119,07 0.00 38,01 29,76

1085 Kruhové pBimbla iplro - do obvodu 431S 021 Stavby m 5,000 19,81 99,05 55,20 43.85 0.00 13,80 10,95

1086 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 165,00 165,00 165,00 0,00 0.00 41,25 0,00

1087 Strešný odsávací ventilátor TFSK 315 021 Stavby ks 6,000 374,92 2 249,52 1 981,68 267,84 0,00 495.42 66,95

1088 príslušenstvo ventilátora (regulátor REE1) 021 Stavbv sub. 6,000 54,18 325,08 325,08 0,00 0,00 81,27 0,00

1089 Strešný tlmiaci nástavec SSD 315 ATYP / IOOOmm 021 Stavby ks 6,000 355,87 2 135,22 2135,22 0,00 0,00 533,81 0,00

1090 Odvodná mriežka NOVA-A-1-3-400x400-Rl-H 021 Stavby ks 6,000 63,80 382,80 280,20 102,60 0,00 70,05 25,64

1091 Štvorhranné potrubie z ocel. plechu pozínk. skupiny 1 021 Stavby m 6,000 36,25 217,50 217,50 0.00 0.00 54,38 0,00

1092 do obvodu 1600 mm 021 Stavbv 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1093 Montážny materiál 021 Stavby sub. 1,000 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 82,50 0,00

1094 Lešenie 021 Stavbv sub. 1,000 297,55 297,55 250,00 47,55 0,00 62,50 11,88

1095 Mímostavenlsková doprava 021 Stavbv sub. 1,000 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 212,50 0,00

1096 Murárska výpomoc 021 Stavby sub. 1,000 533,31 533,31 450,00 83,31 0,00 112,50 20,82

1097
Uvedenie zar. do prevádzky, zaškolenie obsluhy, 
komplexné skúšky 021 Stavby hod. 30,853 71,16 2 195,50 1 851,18 344,32 0,00 462.80 86,07

Samostatne hnuteľné veci _______________________________________________________________ _______________________________

1098
nteraktívna zostava: Interaktívna tabuľa, projektora 

mobilný výškovo nastaviteľný držiak na tabuľu a 
projektor

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 19,000 1 554,25 29 530,75 29 530,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1099
nteraktívna zostava: Interaktívny mobilný projektor - 
nteraktívna podfaha/stôi

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 1 790,00 1 790,00 1 790,00 0,00 ... 0.00 0,00 0,00

1100 neaktívna zostava: Interaktívny projektor

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

3,000 1 668,56 5 005,68 5 005,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Hlavne »Wv«i ž 2 Stavebno-iechrulcké úpravy kuchyne s ixsrfŕrante vybavenia kurfiyne
Vybavenie kuchyne-stav. Úpravy

1104 Elektromontáže 021 Stavby kpl. 1,000 780,78 780,78 780,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1105 Kanvektomat

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 3,000 12 260,28 36 780,84 36 780,84 0,00 0,00 0.00 0,00

1106 Šoker

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 5 190,00 10 380,00 10 380,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1107 Vákuovací stroj komorový

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 2 016,67 2 016,67 2 016,67 0,00 0.00 0,00 0,00

1108 Plynový varný kotol

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 3 543,33 7 086,66 7 086,66 0,00 0,00 0.00 0,00

1109 frájac chleba

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 5 806,25 5 806,25 5 806,25 0,00 0,00 0.00 0,00

1110 Robot univerzálny s príslušenstvom

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

■ 1,000 10 462,55 10 462,55 10 462.55 0,00 0,00 0,00 0,00

Hlavná aktívna e J StavebriG-fecnnické úpravy areálu základnej školy
2021 07 02 ■ Oplotenie ar... _____________________________________________ _ ___ ______________________________________________

1111 Výkop nezaparenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 3,000 10,89 32,67 32,67 0,00 0.00 o.oo 0,00
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1112
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za
lenivosť hornín ť 3

021 Stavby m3 1,000 0,86 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1113 Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných * ručným náradím 021 Stavby m3 25,475 53,44 1 361,38 1 361,38 0,00 0,00 0,00

1114
Príplatok Za leplvosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3

021 Stavby m3 8,492 10,69 90,78 90,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1115
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

021 Stavby m3 25,475 4,00 101,90 101.90 0,00 0,00 0,00 0,00

1116
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za ďalších 
3800 m

021 Stavby m3 25,475 1,52 38,72 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1117 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 25,475 8,80 224,18 224,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1118 Uloženie sypantny na skládky do 100 m3 021 Stavbv m3 25,475 0,72 18,34 18,34 0,00 0,00 0,00 0,00

1119
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenívo (17 05) 
ostatné-------

021 Stavby t 45,091 11,00 496,00 496.00 0,00 0,00 0,00

1120 Zvislé a kompletné konštrukcie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1121
Osadenie st pika železobetónového so zabetónovaním 
patkyo ob eme do 0.20 m3

021 Stavby ks 68,000 28,97 1 969,96 1 969,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1122
Stĺpik plotový, bariérový, betónový KZV12-280, šxhrxv 
200x160x2800 mm

021 Stavby ks 68,000 25,20 1 713,60 1 713,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1123
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s 
výškou nad 2 m s betóno , 'm panelom

021 Stavby ks 105,000 10,62 1115,10 1 115,10 0,00 0,00 0,00

1124
Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, 
pre panelový plotový systém

021 Stavby ks 105,000 33,72 3 540,60 3 540,60 0.00 0,00 0,00

1125
Betónový panel Ixvxhr 2350x250x35 mm, podhrabová 
doska pre oplotenie z pletiva

021 Stavby ks 105,000 20,29 2 130,45 2 130,45 0.00 0,00 0,00

1126
Osadenie dosky piotovej Železobetónovej 

refabrikovane' 300x50x3000 mm
021 Stavby ks 462,000 7,95 3 672,90 3 672,90 0,00 0,00 0,00 0.00

1127
Doska platová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 
2900x300x50 mm

021 Stavby ks 462,000 16,53 7 636,86 7 636,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1128 Komunikácie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1129
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

021 Stavby m2 12,000 4,08 48,96 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1130
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre 
peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

021 Stavby m2 12,000 13,31 159,72 159,72 0,00 0,00 0,00

1131
Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 
iíXJxlfôiBDmiit, eríredns

021 Stavby m2 12,240 19,39 237,33 237,33 0,00 0,00 0,00 0,00

1132 Ostatne koniSnKiíe 8 ptáce-hu-anie 021 Stavbv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1133
Osadenie zanonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

021 Stavby m 12,000 5,72 68,64 68,64 0.00 0,00 0,00

1134 Obrubník parkový, Ixšxv 500x50x200 mm, prírodný 021 Stavby ks 24,000 1,77 42,48 42,48 0,00 0,00 0,00

1135
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z otechu -OOlOCCt

021 Stavby m 397,000 5,43 2 155,71 2 155.71 0,00 0,00 0,00

1136 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 4,190 12,47 52,25 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1137
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 
km

021 Stavby t 4,190 2,34 9,80 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1138
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií 117 09 ostatné

021 Stavby t 4,190 28,00 117,32 117,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1139 Presun hmôt HSV 021 Stavby 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

1140
Presun hmôt pre obj.8152,0153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m 021 Stavby t 123,502 19,10 2 358,89 2 358,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1141 Práce a dodávky PS V 021 Stavby 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1142 Konštrukcie doplnkové kovové 021 Stavbv 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1143 Montáž posuvnej brány ručne ovládanej 021 Stavby súb 3,000 477,00 1431,00 1 431,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1144 Posuvná brána ručne ovládaná 6x2 m 021 Stavbv ks 3,000 2 385,00 7 155,00 7 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1145 Montáž posuvnej brány s elektrickým pohonom 021 Stavby súb 1,000 579,80 579,80 579,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1146 Posuvná brána s elektrickým pohonom 6x2 m 021 Stavby ks 1,000 2 899,00 2 899,00 2 899,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1147 Odstránenie závory 021 Stavby kpl 1,000 181,71 181,71 181,71 0,00 0.00 0,00

1148
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky 
do 2 2 m

021 Stavby m 234,000 1,16 271,44 271,44 0,00 0,00 0,00

1149
Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 
mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli

021 Stavby ks 96,174 95,65 9 199,04 9 199,04 0,00 0,00 0,00

1150
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plachou jednotlivo 
do 2 m2

□21 Stavby ks 3,000 13,04 39,12 39,12 0,00 0,00 0,00

1151
Bránka jednokrídlová, šxvl,Gxl,2 m, úprava 2n+PVC, 
.í ilň lokel 25x25 mm farba RAL

021 Stavby ks 3,000 602,56 1 807,68 1 807,68 0,00 0,00 0,00

1152
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo 
nad 4 do 6 m2

021 Stavby ks 2,000 24,10 48,20 48,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1153
Bránka dvojkrídlová, sxv 3,5x1,6 m, úprava Zn+PVC, 
jj^ló Joke£25x25 mm farba RAL _

021 Stavby ks 2,000 1 562,56 3 125,12 3 125,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1154
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou
Jednotlivo nad 2 do 6 m2 -0 2100Dt

021 Stavby ks 1,000 10,12 10,12 10,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1155
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v obiektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 5,462 42,33 231,21 231,21 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 n? 03 - Átrium ZS v...

1156 Úprava terénu jemná 021 Stavby m2 107,000 3,00 321,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1157 Výsev lúky 021 Stavbv m2 107,000 1,50 160,50 160,50 0,00 0,00 0,00

1158 Dočasná fólia na prekrytie proti burine 021 Stavbv m2 107,000 1,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1159 Lúčne osivo 021 Stavby kul 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 ___________0,00

1160 Úprava terénu pred výsadbou 021 Stavby m2 201,000 1,50 301,50 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1161 Fólia alebo papier proti burine s uchytením 021 Stavby m2 201,000 1.50 301,50 301,50 0,00 0,00 0,00

1162 Sadenie krov 021 Stavby ks 33,000 3,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1163 Príplatok za sadenie kyslomilných krov 021 Stavby ks 3,000 10,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

1164 Rašelina pre kysiomilné druhy 021 Stavbv ks 3,000 22,00 66,00 66,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1165 Euonymus alatus 021 Stavbv ks 2,000 9,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00

1166 Forsythia intermedia 021 Stavby ks 3,000 7,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1167 Hibiscus syriacus 021 Stavby ks 2,000 13,00 26,00 26,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1168 Hydrangea arborescens ANNABELLE 021 Stavbv ks 14,000 9,00 126,00 126,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1169 Amelanicher lamarckii, vikmeň 021 Stavbv ks 2,000 150,00 300,00 300.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1170 Ríbezľa Červená 021 Stavby ks 2,000 8,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1171 Ríbezľa čierna 021 Stavby ks 2,000 8,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1172 Lonicera kamtschatica 021 Stavbv ks 1,000 8,00 8,00 8,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1173 Aronia melanocarpa 021 Stavbv ks 2,000 8,00 16,00 16,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1174 Vaccinium corymbosum - Čučoriedka 021 Stavbv ks 3,000 8,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1175 Sadenie trvaliek a drobných rastlín 021 Stavbv ks 811,000 1,20 973,20 973,20 0.00 0,00 0,00 0,00

1176 Agastache rugosa Alabaster 021 Stavbv ks 5,000 4,00 20,00 20,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1177 Alchemilla mollis Auslese 021 Stavbv ks 6,000 2,80 16,80 16,80 0.00 0,00 0,00 0,00

1178 Allium schoenoprasum 021 Stavby ks 10,000 2,80 28,00 28,00 0.00 0.00 0,00 0,00

021 Stavby ks 6,000 4,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00

1180 Anemone sylvestris 021 Stavby ks 28,000 4,00 112,00 112,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1181 Aqullegia Spring Mágie Blue White 021 Stavbv ks 6,000 2,80 16,80 16,80 0.00 0,00 0,00
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Aquilegia Spríng Mágie Rose White 021 Stavb, ks 4,000 2,801 11,20 11,20 0,00 0,00' 0,00 i 0,00

Aster Prof. Anton Kíppenbérg 021 Stavby ks 9,000 3,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1134 Athyrium filix-femina 021 Stavby ks 14,000 3,00 42,00 42,00 0.00 0,00 ___________0,00 0,00

1 1185 Brunnera macrophylla Jack Frost 021 Stavby ks 14,000 4,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186 Campanula persicifolía Alba 021 Stavby ks 4,000 2,80 11,20 11,20 0,00 0,00 ____  0,00 0,00

1187 campanula persicifolía Biue 021 Stavby ks 2,000 2,80 5,60 5.60 0.00 0,00 0,00 0,00

1188 Centranthus ruber Coccineus 021 Stavbv ks 6,000 2,80 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1189 Digltalis purpurea Castor F1 Cream 021 Stavby ks 25,000 4,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1190 Dryopteris affínis eríspa 021 Stavby ks 12,000 4,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1191 Echinacea purpurea Magnus 021 Stavby ks 5,000 2,80 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1192 Echinops bannatieus Biue Glow 021 Stavby ks 5,000 4,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1193 Serantum macrorrhizum Spessart 021 Stavbv ks 24,000 3,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1194 Geraníum magnificum Anemoniflorum 021 Stavby ks 66,000 3,00 198,00 198,00 o.oo 0,00 0,00 0,00

1195 Hakonechloa maera Aureola 021 Stavby ks 12,000 5,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1196 Helenium Moerheim Beauty 021 Stavby ks 5,000 4,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1197 Helleborus orientalis White Spotted 021 Stavb, ks 9,000 4,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1198 Hamerocalils Stefla de Oro 021 Stavb ks 9,000 4,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1199 Hosta Fortunei Obscura 021 Stavb, ks 9,000 4,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1200 Hosta Great Expectations 021 Stavby ks 14,000 4,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1201 Jahoda lesné 021 Stavby ks 127,000 2,50 317,50 317,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1202 Lavandula angustlfolfa Hldcote 021 Stavbv ks 22,000 4,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1203 Lupínus Gallery Biue 021 Stavby ks 11,000 4,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1204 Lupinu? Gallery Yellcw 021 Stavby ks 4,000 4,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1205 Lysimachia nummularla Goldilock's 021 Stavby ks 20,000 3,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1206 Melissa offidnalls 021 Stavby ks 9,000 2,80 25,20 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1207 Mentha sminthiana 021 Stavby ks 9,000 3,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1208 Nepeta Dropmore 021 Stavby ks 6,000 3,00 18,00 18,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1209 Pachysandra terminalis 021 Stavby ks 40,000 3,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210 Papaver orientale Perrys White 021 Stavby ks 2,000 4,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1211 Papaverorientale Victoria Lulse 021 Stavbv ks 4,000 2,80 11,20 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1212 Penstemon digitalís Husker Res 021 Stavbv ks 12,000 4,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1213 Pulmonaria saccharata Mrs Moon 021 Stavbv ks 21,000 4,00 84,00 84,00 0.00 0.00 0.00 0,00

1214 Rodgersia aeMMilfotta 021 Stavbv ks 12,000 4,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1215 Sagina lubulaii 021 Stavby ks 20,000 2,80 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1216 Sagloa luWäts AUÍW 021 Stavby ks 15,000 3,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1217 Saivl* ŕierwrou C srsti umná 021 Stavby ks 17,000 3,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1218 5a!Vm DÍficInalIi PurptaKífii 021 Stavbv ks 9,000 3,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1219 íiturejs mantana 021 Stavby ks 6,000 2,80 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1220 Sedum hybride Cári 021 Stavby ks 6,000 4,00 24,00 24.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1221 Slipa típul»#Imá Portytílh 021 Stavby ks 26,000 3,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1222 Thymut praeeoM Afbiflarui 021 Stavby ks 20,000 2,80 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00

1223 Tlwmut piwna G:«lri»m 021 Stavb y ks 25,000 3,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224 ThymUJ Í CJtríodsnill lamcn 021 Stavb ks 9,000 3,00 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1225 Vlna minor 021 Stavb y ks 50,000 2,80 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1226 &advpi*ciWlovin 021 Stavbv ks 550,000 0,30 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1227 Crocus GrootbloemiE/Large flowering Mix 021 Stavbv ks 100,000 0,25 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1228 Galanthus nívalts 021 Stavby ks 250,000 0,40 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1229 Purpllsh 021 Stavbv ks 100,000 0,50 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1230 Allium Purple Sensatíon 021 Stavbv ks 100,000 0,56 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1231 Doprava výsadbového materiálu 021 stavbv kpl 1,000 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1232 Terénne práce - Hrubá úprava terénu 021 Stavb. m2 393,000 6,00 2 358,00 2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1233 Terénne práce - Zemina 021 Stavbi t 24,000 18,00 432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1234 Terénne práce - Dovoz zeminy 021 Stavby kpl 2,000 90,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1235 ! Terénne práce - Vodorovný presun zeminy 021 Stavbv t 24,000 40,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1236 Terénne práce - Odvoz odpadu 021 Stavbv kpl 3,000 80,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 OJLO

1237 Dlažby a okraje - Osadenie pásoviny 021 Stavby bm 78,000 4,00 312,00 312,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1238 Dlažby a okraje - Oceľová pásovina a kotvenie 021 Stavby bm 78,000 6,00 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1239 Dlažby a okraje - Osadenie šlapákov 021 Stavbv ks 21,000 18,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1240 Dlažby a okraje - Šlapáky z dubu 26x100 cm 021 Stavby ks 21,000 28,00 588,00 588,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1241 Dlažby a okraje - Podsyp 021 Stavb v kpl 1,000 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1242 Mule - Mulčovanie kôrou 021 Stavby ks 143,000 2,00 286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1243 Mule - Kôra ako mulí 021 Stavby ks 143,000 5,00 715,00 715.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244 Mule - Presun a mulčovanie záhonov kamenivom 021 Stavby t 6,000 60,00 360,00 360,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1245 MuK - Kamenlvo ako mulí 021 Stavby t 6,000 30,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1246 Mule - Doprava 021 Stavbv kpl 2,000 80,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1247 Mlatový povrch - Osadenie 021 Stavbv m2 43,000 18,60 799,80 799,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1248 Mlatový povrch - Materiál 021 Stavby m2 43,000 25,58 1099,94 1 099,94 0,00 0,00 0,00 0,00

1249 Mobíliár a doplnky - Lavička parková s osadením 021 Stavby kpl 3,000 380,00 1140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250 Mobiliár a doplnky - Smetný kôš s osadením 021 Stavbv kpl 1,000 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1251
Mobíliár a doplnky - Drevené lavičky zo smrekovca a 021 Stavby kpl 3,000 490,00 1 470,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1252 Mobiliár a doplnky - Sudy na zadržiavanie vody 021 Stavby kpl 2,000 290,00 580,00 580.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1253 Drevený mostík - Osadenie 021 Stavbv kpl 1,000 1700,00 1 700,00 1 700,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1254 Drevený mostík - Dubové drevo, nosná konštrukcia 021 Stavby kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1255
Podlaha do altánku zo smrekovca na rektŕfikačných 
terčoch, nerezové skrutky, podklad z makadamu

021 Stavby m2 42,000 236,00 9 912,00 9 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1256 Altánok 6x7 m, plochá strecha so zvodmi 021 Stavb kpl 1,000 17 000,00 17 000,00 17 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1257 Elektroinštalácia pre altánok a zavlažovanie 021 Stavbv kpl 1,000 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1258 Zemné práce - Vypracovanie prevádzacej dokumentácie > 021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1259

Zemné práce - Vytýčenie trás pre položenie potrubia, 
umiestnenie armatúr, ventilových boxov, postrekovačov 

ostatných častí zavlažovacieho systému podľa
prevádzacej dokumentácie

021 Stavby kpl 1,000 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1260
Zemné práce - Vyhĺbenie rýh pre potrubia a ovládacie 
káble

021 Stavby bm 35,000 1,50 52,50 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1261
Zemné práce - Zásyp výkopov, bez obsypou 021 Stavby bm 35,000 1,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1262 Zemné práce - Výkopy pre ventilové šachtice 021 Stavbv kpl 1,000 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1263
Zemné práce - Osadenie ventilových šachtíc vrátane 
obsypú zásypu, hutnenia a odvozu prebytočného 
xOcopku v rámci staveniska______

021 Stavby kpl 1,000 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1264
Potrubie a armatúry - Montáž a pokfádka potrubia
HOP MDPE

021 Stavby bm 50,000 0,80 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1265
Potrubie a armatúry - Montáž kompletnej ventilovej 
zostavy s elektroventilmi, vrát. inšt. mat

021 Stavby kpl 1,000 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1266 Potrubie a armatúry - Montáž guľového ventilu 1" 021 Stavby kpl 2,000 5,00 10,00 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1267
Potrubie a armatúry - Rýchlospojný ventil 1/2", 3/4”, 1" 
+ montáž - zazímovaníe/manuálny odber vody 021 Stavby kpl 2,000 10,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

1268 Potrubie a armatúry - Montáž filtra závlahy 021 Stavbv kpl 1,000 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1269
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž prípojok SPX- 
FLEX

021 Stavby ks 8,000 2,00 16,00 16.00 0 00 0.00 0,00 0,00

1270
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž postrek, typu 
5000 vrát. fv ríek

021 Stavby ks 4,000 5,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1271
Postrekovače a príslušenstvo - Montáž kvapkovacieho 
potrubia

021 Stavby ks 600,000 0,35 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1272
Ovládací systém - Montážne práce na ovládacom 
systéme, vrátane pokiádky a montáže kabeláže

021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1273
Ovládací systém • Programovanie a sprevádzkovanie 
'-stému

021 Stavby kpl 1,000 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1274 Ovládací systém - inštalácia Čidla zrážok 021 Stavby kpl 1,000 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1275 Ovládací systém - Prvé zazimovanie 021 Stavby kpl 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 __________ 0,00

1276 Ovládací systém - Pripojenie sa na pitnú vodu v budove 021 Stavby kpl 1,000 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1277 Exteriérová ovládacia jednotka RZX4Í 021 Stavby ks 1,000 160,00 160,00 160,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1278 WiH modul pre RZX jednotku 021 Stavby ks 1,000 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1279 Čidlo zrážok 021 Stavb y ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1280
Hektormagnetický ventil ľ, 24V solenoíd, vnútorný 
závit

021 Stavby ks 2,000 35,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1281 Holendrové koleno 021 Stavby ks 1,000 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1282 Holender 3Tkus VOZ 021 Stavby ks 1,000 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 ___________0,00

1283 Vodotesný sillkónový konektor 1/3*0,8 - 3*13 mm2 021 Stavby ks 3,000 1,80 5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0.00

1284 Vodotesný konektor, max 3x4 mm2 021 Stavby ks 1,000 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1285 štvorhr. šachtica RAIN STANDARD 021 Stavby ks 2,000 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1286 Extra flexibilné spoj. potr. z PE, vnút. priem. 12,7 mm 021 Stavby bm 0,200 37,00 7,40 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1287 Hadicové kolienka 1/2" pre flexi. napojenie postrekov 021 Stavby ks 4,000 0,30 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1288 Hadícová kolienka 3/4" pre flexi. napojenie postrekov 021 Stavby ks 4,000 0,30 1,20 1,20 0,00 0,00 0.00 0,00

1289 12X1/4" navŕtaci n-ái/PNlO 021 Stavby ks 4,000 2,40 9,60 9.60 0.00 0,00 0 00 0,00

1290 12x3/4- nevŕtxcítiJVPN! 6 021 Stavby ks 1,000 3,80 3,80 3.80 0,00 0,00 0,00 0,00

1291 FllevRein Bitá ľ 021 Stavby ks 1,000 20,00 20,00 20.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1292 Guľový ventil i" FF páka i odvodnením 021 Stavby ks 1,000 12,46 12,46 12,46 0.00 0,00 0,00 0,00

1293 Gafcvy ventil 1* FF |UÚ» 021 Stavbv ks 2,000 8,53 17,06 17.06 0,00 0,00 0,00 0,00

1294 PotníMe HOPE 80 32x2,0 mm 021 Stavby bm 50,000 0,95 47,50 47.50 0.00 0,00 0,00 0.00

1295 Tvarovky a spojky pre PE ipcrtruibie 021 Stavbv kpl 1,000 23,75 23,75 23.75 0.00 0,00 0,00 0,00

1296 F vaprnvŕ-r potruaie 021 Stavbv bm 600,000 0,85 510,00 510,00 0.00 0.00 0,00 __________ 0,00

1297 Trtirnríw a spojky pre «P 021 Stavby kpl 1,000 102,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1298 Klince na kvapáu?»nDB potratí* 021 Stavbv bal 7,000 22,00 154,00 154,00 0,00 0.00 0,00 ___________0,00

1299 i tibe i iRRl ?ťô,a irrmi a** uWan.e • ifeffll 021 Stavby bm 0,200 88,00 17,60 17.60 0,00 0,00 0,00 ___________0,00

1300 HvdrMW fta häpíijaňm na vodu 021 Stavby ks 2,000 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 ___________0,00

1301 Tefliáiwvó »uke Wx 12 IM 021 Stavby ks 3,000 1,50 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1302 Teflónové «vt Tlmili J®0| 021 Stavby ks 1,000 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0.00 0,00

5021 07 01 - Obnova schod

1303
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, 
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13B00t

021 Stavby m2 182,000 1,70 309,40 309,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1304
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

021 Stavby m3 6,400 39,85 255,04 255,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1305
Jetón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - ručne 
skracovaní

021 Stavby m3 6,400 151,07 966,85 966,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1306
Skrátenie betónového kvetináča - vytvorenie priechodu 
na ram-u

021 Stavby kpl 1,000 151,78 151,78 151,78 0,00 0,00 0,00 0,00

1307
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazania,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 ml -7 700001

021 Stavby m2 38,060 4,19 159,47 159,47 0,00 0,00 0,00 0,00

1308
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

021 Stavby t 26,328 9,77 257,22 257.22 0,00 0,00 0,00 0,00

1309
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

ďalítch 40 m
021 Stavby t 26,328 8,80 231,69 231,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1310 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 26,328 12,47 328,31 328,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1311
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za ďalších 6 
km

021 Stavby t 26,328 2,34 61,61 61,61 0,00 0,00 0,00 0,00

1312
Presun hmôt pre budovy (801, 803,812), zvislá konštr. 
monolit, betónová *íšM do 6 m

021 Stavby t 14,177 18,13 257,03 257,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1313
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcii nad 500 kg

021 Stavby kg 2 068,000 0,88 1 819,84 1 819,84 0,00 0.00 0,00 0,00

1314 Zhotovenie oceľovej šikmej rampy 021 Stavby kpl 1,000 7 124,60 7 124,60 7 124,60 0.00 0,00 0,00 ___________0,00

1315
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
(onstrukdB v objektoch vfši v do 6 m________________

021 Stavby t 2,171 42,33 91,90 91,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1316 Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 14 mm 021 Stavby m2 38,660 38,70 1496,14 1 496,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1317
Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky 
da 6 m

021 Stavby t 0,837 19,79 16,56 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Obnova exist. spevnených plôch __________________________________ _—.—----------------__-------------------------- -------------------------- --------------------------

1318
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 
700 mm 021 Stavby ks 1 000 30,06 30,06 30,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1319
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche 
nad 20 m2, -0,260001 021 Stavby m2 380.000 2 65 1007,00 1 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1320
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -O,O98OOt 021 Stavby m2 825,000 0,99 816,75 816,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1321 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -o,145QOt

021 Stavby m
76,000 2,22

168,72 168.72 0,00 0,00 0,00 0,00

1322 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t

021 Stavby m2
163 000 6,39

1 041,57 1 041.57 0,00 0,00 0,00 0,00

1323 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -O,235OOt

021 Stavby m2
1 205,000 1,23

1 482,15 1 482.15 0,00 0,00 0,00

1324 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,500C0t

021 Stavby m2
825,000 5.58

4 603,50 4 603,50 0.00 0,00 0,00

1325
Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného 
kameňom v odkopávkach 021 Stavby m3 4,000 284,43 1137,72 1 137,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1326 Odstránenie ornice s vodor. premíestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

021 Stavby m3
13,600 1,04

14,14 14,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1327
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad ICO do 1000 m3

021 Stavby m3 248,000 3,17
786,16 786,16 0,00 0,00 0,00 0,00

1328
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty.
Príplatok za lepívosť horniny 3

021 Stavby m3 82,667 1,03 85,15 85.15 0,00 0,00 0.00 0,00

1329 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
021 Stavby m3 6,000 1089 65,34 65.34 0,00 0,00 0,00 0,00
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1330
H benie nezaparených Jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 ____________ ______________

021 Stavby m3 2 000 0,86 1,72 1,72

1 080,36

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1331

1332

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 
príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezápasených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby

021 Stavby m3
12,000 8,52

102,24 102,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1333
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 021 Stavby m3 303,600 1,88 570,77 570,77 0,00 0,00 0,00 0,00

1334
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

021 Stavby m3
146,000 1,40

204,40 204,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1335
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000m

021 Stavby m3
157,600 3,10

488,56 488,56 0,00 0.00 0,00 0,00

1336
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každé ďalšie a začaté 4 km

021 Stavby m3

157,600 1,16

182,82 182,82 0,00 0,00 0,00 0,00

1337 Uloženie sypaníny na skládky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 157,600 0,64 100,86 100,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1338
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05} 
ostatné 021 Stavby t 267,920 10,00 2 679,20 2 679,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1339
Zásypy, dosypávky a drobné terénne úpravy vhodnou 
zeminou 021 Stavby m3 125,000 4,97 621,25 621,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1340
Zásyp sypaninou bez zhutnenla jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 021 Stavby m3 39 000 1,49 58,11 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00

1341 Strkodrva frakcia 11-22 mm 021 Stavbv t 66,300 15,61 1034,94 1 034,94 0,00 0,00 0,00 0,00

1342
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 
500 m2, hr. do 100 mm 021 Stavby m2 210,000 1,35 283,50 283,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1343 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 210,000 0,63 132,30 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1344 Trávové semeno 021 Stavby kg 10,500 7,54 79,17 79,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1345 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 021 Stavby m2 1 520,000 0,41 623,20 623,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1346 Výsadba stromu do predám vyhĺbenej jamky v rovine 
alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m

021 Stavby ks
3,000 3,69

11,07 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1347 Katalpa bignónlovltá "Nana" 021 Stavby ks 3,000 100,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1348
Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem, rúrok 160 mm 021 Stavby m 75,000 4,82 361,50 361,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1349 Betón iítóaďovýeh pávet, prostý tr, C 25/30 021 Stavby m3 3,000 101 27 303,81 303,81 0 00 0,00 0,00 0,00

1350 ÍKMOVI-IHH vrstvy r leóttxtiTiv 021 Stavb r m2 273,000 0,39 105,47 106,47 0 00 0,00 0,00 0,00

1351 Geotntnia polyjirepylŕneva mračná 021 Stavb',, m2 63,000 1,66 104,58 104,58 000 0,00 0,00 0,00

1352 Natmna PP separačná geotextília min. 400g/m2 021 Stavby m2 210,000 0,94 197,40 197.40 0,00 0,00 0,00 0,00

1353 totvaíca pätka 021 Stavb* ks 12,000 551 66,12 66,12 0,00 0,00 0,00 0,00

1354
trike pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm 021 Stavby m3 5 000 38,85 194,25 194,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1355
Podklad zo ítrkodnórYS rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200-250 mm 021 Stavby m2 1 569,000 6,90 10 826,10 10 826,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1356
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení 
hr. 180 mm

021 Stavby m2
658 000 10,86

7 145,88 7 145,88 0,00 0,00 0,00 0,00

1357
Kladenie betónovej zámkove] dlažby pozemných 
komunikácií hr. 120 mm pre peších nad 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

021 Stavby m2

1 386,000 15,02

20817,72 20 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00

1358 Dlažba betónová 1200x600x120 mm 021 Stavbv m2 650,000 34,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 o.oo

1359 Dlažba betónová 300x300x120 mm 021 Stavbv m2 680 000 27 50 18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 0.00 0,00

1360 Dlažba betónová 400x400x120 mm 021 Stavby m2 56,000 34,10 1909,60 1 909,60 0,00 0,00 0,00 0.00

1361
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 120 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, vefkostí do 0,25 m2, 
plochy do 50 m2

021 Stavby m2

35,000 11,27

394,45 394 45 0,00 0,00 0,00 0.00

1362 Dlažba betónová zatrávňovacia 400x100x120 mm 021 Stavby m2 35,000 31,80 1113,00 1 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1363
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm 
zvýšením poklopu 021 Stavby ks 3,000 81,09 243,27 243,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1364
Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie 
stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných 
prac)

021 Stavby kpl
1,000 500,00

500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1365 Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
ôžka z betónu prostého tr. C12/15 s bočnou oporou

021 Stavby m
15,000 11,53

172,95 172,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1366
Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 
mm 021 Stavby ks 15,000 7,44 111,60 111.60 0,00 0,00 0,00 0,00

1367
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z het. pros. tr. C12/15 s bočnou 
oporou

021 Stavby m
345,000 5,39

1 859,55 1 859,55 0,00 0.00 0,00 0,00

1368 Obrubník parkový, IxŠxv 1000x50x200 mm, sivá 021 Stavbv ks 345,000 2,68 924,60 924.60 0,00 0,00 0,00 0,00

1369 Lôžko pod obrúb., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek 
betónu prostého tr. C12/15-XO

021 Stavby m3
16,000 86,59

1 385,44 1 385,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1370 l
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm 021 Stavby m 9,000 2,91 26,19 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1371
demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 
0,034001 021 Stavby ks 4,000 9,95

39,80 39,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1372 Mestský mobiliár 021 Stavby kpl 1,000 11 345 00 11 345,00 11 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1373
Demontáž a opätovná montáž prístrešku 4,8x5,a m s 
drevenými stĺpmi 021 Stavby ks 1,000 393,73 393,73 393,73 0,00 0,00 0,00 0,00

1374
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny 021 Stavby t 958,684 3,26 3 125,31 3 125,31 0,00 0,00 0,00 0,00

1375
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m 021 Stavby t 958,684 8,96 8 589,81 8 589,81 0,00 0,00 0,00 0,00

1376 Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok 
cene za každých ďalších i začatých 6 km

021 Stavby t
958,684 3,30

3 163,66 3 163,66 0,00 0,00 0,00 0,00

1377
Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený 
stavebný odpad 021 Stavbv t 876,184 10,00 8 761,84 8 761,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1378 Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 
32 a netriedený stavebný odpad

021 Stavby t
82,500 20,00

1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1379 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

021 Stavby t
1 364,785 7,41

10 113,06 10113,06 0,00 0,00 0,00 0,00

1380 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkostí nopovou 
ólolu položenou voíne na ploche zvislej

021 Stavby m2
24,000 3,09

74,17 74,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1381
Mopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radánovou ochranou, pre 
podnú stavbu

021 Stavby m2
24,000 1,85

44,40 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1382
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia

021 Stavby kpl

1,000 300,00

300,00 300.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1383 Zariadenie staveniska, prevádzkové oplotenie staveniska 021 Stavby kpl 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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1384
Inžinierska činnosť - statická zaťažovacia skúška podložia
-3x 021 Stavby

1 kpl
1,000 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ZTI - Zdra volechni cká In š... ________________________________________________________________

1385 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 93,030 11,96 1112,64 1 112,64 0,00 0,00 0,00

1386
Príplatok za lepívosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3 021 Stavby m3 46,515 1,63 75,82 75,82 0,00 0,00 0,00

1387 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 28,842 31,51 908,81 908,81 0,00 0,00 0,00

1388
Príplatok k cene za lepívosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

021 Stavby m3 14,421 8,90 128,35 128,35 0,00 0,00 0,00

1389
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

021 Stavby m3 28,842 1,41 40,67 40,67 0,00 0,00 0,00

1390
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 14,421 3,34 48,17 48,17 0,00 0,00 0,00

1391
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1OO0 m3, príplatok k cene za 
každých ďalších a začatých 1000 m

021 Stavby m3 14,421 0,32 4,61 4,61 0,00 0,00 0,00

1392 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 021 Stavby m3 14,421 4,27 61,58 61.58 0,00 0,00 0.00

1393 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavb1.' m3 14,421 9,24 133,25 133,25 0,00 0,00 0,00

1394 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 14,421 0,77 11,10 11,10 0,00 0,00 __________ 0,00

1395
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 21,632 11,55 249,85 249,85 0,00 0,00 0,00

1396
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo obektov do 100 m3

021 Stavby m3 14,421 3,62 52,20 52,20 0,00 0,00 0,00

1397
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

021 Stavby m3 10,095 26,53 267,82 267,82 0,00 0,00 0,00

1398 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 021 Stavby t 8,220 16,37 134,56 134,56 0,00 0,00 0,00

I 1399 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového D 160-------

021 Stavby m 38,000 0,77 29,26 29,26 0,00 0,00 0,00

1400
Rúra PVC hladký kanalizačný systém D160 mm, dí. 1 m,
SN4 -dažďová kanalizácia

021 Stavby m 38,000 8,11 308,18 308,18 0,00 0,00 0,00

1401 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150 021 Stavby ks 3,000 3,83 11,49 11,49 0,00 0,00 0,00

1402 Koleno PVC-D 160x45" hladký kanalizačný systém 021 Stavby ks 3,000 3,86 11,58 11,58 0,00 0,00 0,00

1403 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150 021 Stavby ks 1,000 3,83 3,83 3,83 0,00 0,00 0,00

1404
Odbočka ŕv£Oä 2S(J,r15O/«<° hladký kanalizačný 
lyilém, PI ■ Ľ. H

021 Stavby ks 1,000 6,66 6,66 6,66 0,00 0,00 0,00

1405 Skúška tesnosti tenaftzácw do D 150 021 Stavby m 39,900 1,53 61,05 61,05 0,00 0,00 0,00

1406 Monuí • doprava natevaóch blate* 021 Stavby ks 1,000 411,10 411,10 411,10 0,00 0,00 0 00

1407
VSAKl-Vsakovací blok Drenblok D860,600x600x600 
mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP

021 Stavby ks 90,000 44,05 3 964,50 3 964,50 0,00 0,00 0,00

1408
VSAKZ-Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 
mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP

021 Stavby ks 72,000 44,05 3 171,60 3171,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1409
Montáž fíltračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 
2000 mm

021 Stavby ks 2,000 4,57 9,14 9,14 0,00 0,00 0,00

1410
Fittračno-usadzovacla šachta AF5250 s poklopom, DN 
1000 --- ka 2 m EKODREN

021 Stavby ks 2,000 1 587,81 3 175,62 3 175,62 0,00 0,00 0,00 0,00

1411 Osadenie uličnej vpuste 40x40cm s roštom do lôžka 021 Stavby ks 3,000 32,28 96,84 96,84 0,00 0,00 0,00

1412 ACO Combipoint PP Za^podný d[el,H=35cm 021 Stavby ks 3,000 30,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00

1413 ACO Combipoint PP 11,konu s,H=35 cm 021 Stavbv ks 3,000 44,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00

1414 ACO Combipoint PP 5b/6a,stred./vrchný dlel„H=35cm 021 Stavby ks 3,000 44,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1415 ACO Combipoint PP 3,medzidíel s odt. D160,H=35cm 021 Stavby ks 6,000 44,00 264,00 264,00 0,00 0,00 0,00

1416
ACO HighDraln Combipoint - rošt
400x400mm.C250 H=100 litlna

021 Stavby ks 3,000 121,00 363,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1417 ACO kalový kôš hlboký,pre Combipoint 300x500 021 Stavby ks 3,000 62,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1418 Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm 021 Stavbv m 39,900 1,07 42,69 42,69 0,00 0,00 0.00

1419
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

021 Stavby t 2,207 28,20 62,24 62,24 0,00 0,00 0,00 0.00

Osvetier

1420 Demontáž svietidla 021 Stavby ks 5.00 5,60 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1421 Odvoz a likvidácia 021 Stavby ks 15,00 3,20 48,00 48,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1422 Demontáž oceľového stožiara do 6 m 021 Stavby ks 5.00 28,60 143,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1423 Demontáž základu stožiara v zeleni 021 Stavbv ks 5.00 41,30 206,50 206,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1424
Konzola pre reflektor - na fasádu (s odstupom max do 
ZOcm

021 Stavby ks 2,00 46,00 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1425 Montáž - Výložnik 021 Stavby ks 2.00 13,20 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1426
Svietidlo LED U n (Street gen2 mini BGP282 LED4O-45/73O
DM11 27W 2xSR konektor

021 Stavby ks 5.00 236,50 1 182,50 1 182,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1427 Svietidlo LED TownTune BDP265 LED27-4S/730
DN09 19 2W RAL9005 IxSR konektor

021 Stavby ks 5,00 396,80 1 984,00 1 984,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1428
Svietidlo LED TownTune CPT BDP260 LED9A4S/730
DS50 60W RAL9OO5 IxSR konektor

021 Stavby ks 2,00 444,40 888,80 888,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1429 Reflektor LED Coreline Tempo BVP125 LED67/B3D5 6?V 021 Stavbv ks 2,00 238,10 476,20 476,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1430
Svietidlo LED kruhové prisadené PILA 840 s H F radarové 
čidlo 15W

021 Stavby ks 4,00 31,70 126,80 125,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1431 Montáž • Svietidlo LED 021 Stavby ks 18,00 15,90 286,20 286,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1432 Poistkové púzdro vrátane poistky 2A 021 Stavby ks 2,00 1.00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1433 Montáž poistkového puzdra 021 Stavby ks 2,00 1,40 2,80 2,80 0.00 0,00 0,00 0,00

1434 Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 89,00 0,90 80,10 80,10 0,00 0,00 0,00 ___________0,00

1435 Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 021 Stavbv m 89,00 0,50 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1436 Krabica ACIDUR 021 Stavbv ks 8,00 6,30 50,40 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1437 Montáž-kra biča ACfDUR 021 Stavby ks 8,00 5,60 44,80 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1438 Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 021 Stavbv m 72,00 1,50 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1439 Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 021 Stavbv m 72,00 0,60 43,20 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1440 Trubka FXP 20- chránička káblová ohybná, spevnená 021 Stavby m 155,00 0,60 93,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1441 Montáž chráničky FXP 021 Stavby m 155,00 0,80 124,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1442 Príchytka, spojka k rúram 021 Stavbv m 360,00 0,30 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1443 Montáž prýehytky 021 Stavbv m 360,00 0,60 216,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1444
Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zatrávnenie, zásyp, 021 Stavby m 201,00 14,10 2 834,10 2 834,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1445
Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm, zásyp, uvedenie do 021 Stavbv m 39,00 .25,40 990,60 990,60 0.00 0,00 0,00 0,00

1446
Fólia BLESK 30cm výstražná červená 111 (predaj v

021 Stavby m 250,00 0,12 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1447 Kábel 1- AYKY-J 4x16 - silový s hliníkovým jadrom 021 Stavby m 317,00 2,10 665,70 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1448
Montáž - silový kábel meďený 750-1000 V (v mm2) 
voľne uložen AYKY 1 kV do 4x16

021 Stavby m 317,00 1,00 317,00 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1449
Rúrka K F 09040 BA dvojplášťová Červená KOPOFLEX 40 - 
chránička káblová ohybná, spevnená

021 Stavby m 305,00 1,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1450 Pokládka chráničky priemeru do 50mm do výkopu 021 Stavby m 305,00 1,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1451
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn 
0-10 mm2 v zemi včít. svorfek,prepojen<a, izolácie 
spojov s FeZn 0=10 min

021 Stavby 180,00 1,40 252,00 252,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1452
Pokládka uzemňovacieho vedenia, FeZn30/4 alebo FeZn 
0=8 mm2 vzemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 

s FeZn 0=8 mm
021 Stavby 28,00 1,40 39,20 39,20 0,00 0.00 0,00 0,00

1453
Guľatina FeZnlO (lkg=l,612m, lm=O,62kg), vrátane 
i odružného materiálu

021 Stavby kg 112,00 3,10 347,20 347,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1454
Guľatina FeZnS (lkg=2,5m, lm=0,4kg}, vrátane 
odružného materiálu

021 Stavby kg 12,00 3,10 37,20 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1455
Svorka SPI pripojovacla pre spojenie kovových 
súčiastok d=8-10mm

021 Stavby ks 7,00 1,60 11,20 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1456
Svorka SS spojovacia bez príložky s 2 skrutkami d=8- 
lOtniB

021 Stavby ks 34,00 0,60 20,40 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1457 Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyči, d=25mm 021 Stavby ks 6,00 2,40 14,40 14,40 0,00 ___________0,00 ______0,00 ___________0,00

1458 Uzemnenie stožiara vrátane svoriek 021 Stavb', ks 7,00 25,40 177,80 177,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1459 Tyč ZT 1,5m uzemňovacia plná 021 Stavbv ks 3,00 19,80 59,40 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1460 Montáž - výkop jamy pre stožiar 021 Stavby ks 7,00 51,60 361,20 361,20 0,00 0,00 0,00 0.00

1461
Stožiarová svorkovnica TB-l stožiarová bez poistky 4 
žil

021 Stavby ks 7,00 30,20 211,40 211.40 0,00 0,00 0,00 0,00

1462
Stožiarová svorkovnica TB-2 stožiarová bez poistiek 4 

žily
021 Stavby ks 2,00 31,60 63,20 63,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1463
Poistka valcová 500V AC, 6A, lOOkA, gG - poistka 6A DO1
E14 do stožlarovei svorkovnica

021 Stavby ks 11,00 0,80 8,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1464

Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie 
svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do 
priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre 
svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

021 Stavby ks 9,00 16,70 150,30 150,30 0,00 0,00

r

0,00 0,00

1465
Ukončenie vodičov. vč. zapojenia a vodičovej koncovky 
do 16 mm2

021 Stavby ks 72,00 1,00 72,00 72.00 0,00 0,00 0.00 0,00

1466
Stožiar prírubový hliníkový výšky 5 m typ SAL-5 vo farbe
C-35

021 Stavby ks 5,00 227,00 1 135,00 1 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1467 Základový rám 2-50 021 Stavb. ks 5,00 30,20 151,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1468 Betónový základ B-50 vr.spojovacích prvkov 021 Stavb, ks 5.00 77,00 385,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1469
Stožiar prírubový hliníkový výšky 6,5 m typ SAl-65 vo 
farbe C-35

021 Stavby ks 2,00 447,60 895,20 895.20 0,00 0,00 0,00 0,00

1470 ZžikLadOvý rám 2460 021 Stavbv ks 2,00 42,90 85,80 85.80 000 0,00 0,00 ______ 0,00

1471 Betónovú základ 0-71 vŕuipoŕávícich prvkov 021 Stavby ks 2,00 128,60 257,20 257.20 0,00 0,00 0,00 0,00

1472
Montáž stožiara do výšky 5 m, osadenie do základu, 
utiahnutie kábla, zhotovenie čapice

021 Stavby ks 5,00 79,40 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1473
Montáž stožiara do výšky 8 m, osadenie do 
základu zatiahnutie kábla, zhotovenie časíte

021 Stavby ks 2,00 92,10 184,20 184,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1474 Sxiirtwac-a a k^«zv* j*ma pre pretáčanie 021 Stavby ks 2,00 71 40 142,80 142,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1475
Pretlačenie otvorov pod komunikáciou strojovo riadené 
so zatiahnutím kábla do chráničky

021 Stavby m 9,00 119,00 1 071,00 1 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1476 Spojka AT25 kábelová AL neizalovaná d=7mm,25mm2 021 Stavby ks 8,00 0,80 6.40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1477
Spojky SLV 6- 25 zmrstitelné svetlom do IkV bez spojok 
4x6 - 4x25 mm2

021 Stavby ks 2,00 9,50 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1478 Montáž - Zemná káblová spojka 021 Stavby ks 2,00 12,70 25,40 25,40 0,00 0,00 0.00 __________ 0,00

1479 Demontáž holého vzdušného vedenia 021 Stavby m 20,00 0,80 16,00 16.00 0,00 0,00 0.00 0,00

1480 Podružný materiál 021 Stavby % 1,50 184.49 148,50 148,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1481 Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 3,00 85,49 256,47 256,47 0,00 0.00 0,00 0,00

Odvoz sutiny na skládku 021 Stavby m3 9,35 39,70 371,20 371,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1483 Zameranie Inžinierskych sieti 021 Stavbv kpl 1,00 381,00 381,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1484 Revízia nových stožiarov 021 Stavby M 1,00 127,00 127,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1485 Doprava 021 Stavbv kpl 1,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1486 Doprava stožiarov 021 Stavbv kpl 1.00 390,00 390,00 390,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Montážna plošina 021 Stavbv hod 18,00 27,00 486,00 486,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1488 Montážna plošina pre demontáž / montáž vedenia 021 Stavby hod. 0,13 27,00 3.38 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1489 Doprava plošina 021 Stavbv kpl 1,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 o.oo

1490 Dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 1,000 500,00 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1491 Stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,000 300.00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 606 528,81 2 466 130,23 131 383,91 9 014,67 509 239,06 32 845,98

521 305.76 493 226 05 26 276.78 1 802,93 101 847,81 6 569,1?

» , -.S 3 127 834.57 2 959 356.28 157 660 69 10 817,60 611 086,87 39 415,17
( • Suma pŕktí^K :iľ^äPft 2 348 269,41 661 319,64

•UR» 112 113,24
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