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ZMLUVA  O DIELO č. UVN-23-36/2012-029 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodeného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení platných predpisov 

uzatvorená medzi 
 
Objednávateľ    : ÚVN  SNP Ružomberok - FN, SR 
                                                           Ul. gen. M. Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok 
 zastúpení štatutárneho orgánu  :   MUDr. Igor ČOMBOR,PhD. 
Bankové spojenie   :   Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu    :   7000177393/8180 
IČO     :   319 364 15 
DIČ     : 2020590187 
IČ  DPH    : SK2020590187 
Telefón/fax    :   044/4382663, fax: 4382683 
Osoby opravené jednať vo veciach 
technických a realizačných  :   Pharm.Pavol Púčať 
Telefón                :  T:044 / 438 2604, fax: 044/4382904 
(ďalej ako objednávateľ) 

a 
 

Zhotoviteľ    :           SIAD Slovakia spol. s r.o. 
Miesto a sídlo    :   Rožnavská 17,  831 04  Bratislava 
V zastúpení štatutárneho orgánu  :   Bernardo sestini 
Oprávnený rokovať vo veciach   
Zmluvných    : Rastislav Mizerák, tel. 0903 802245 
Technických    :    Rastislav Mizerák, tel. 0903 802245 
Bankové spojenie   :   Unicredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu    :   1199254001/1111 
IČO     :   35746343 
DIČ     :   SK 2020220191 
Telefón/fax    :   02/44460347, 02/44460348 
Zápis v obchodnom registri 
Okresného súdu v Bratislave I oddiel   Sro.  vložka číslo  17222/B zo dňa 11.05.1998 
   

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na „Rozšírenie rozvodu medicinálneho kyslíka“,  ktorá  
je  výsledkom  postupu  zadania  zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác  podľa 
§ 3. ods.3  Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Článok I. – Predmet zmluvy 
 

I./1   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť  na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa 
        nasledovné  dielo : Rozšírenie rozvodu medicinálneho kyslíka,  v priestoroch internej kliniky 
I./2   Umiestnenie : ÚVN SNP Ružomberok-FN, ul.gen.M.vesela 21, Ružomberok 
I./3   Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených    
        v tejto  zmluve, podľa projektu, ktorý vypracovala firma. TEMOGAS spol.s r.o.,    
        ul.SNP č.28, Levice.  Archívne číslo 371, číslo zákazky 11301, dátum vydania 09/2011.    
I./4   Dielo bude zhotovené   v štandardnej kvalite  a kvalite zodpovedajúcej Slovenským technickým 
        normám. 
I./5   Uvedené  dielo   sa  zhotoviteľ  zaväzuje  odovzdať   v lehotách   uvedených v tejto zmluve /čl.    
        IV.  tejto zmluvy o dielo/. 
I./6   Objednávateľ   sa   zaväzuje    po  dokončení dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu diela. 

 
Článok II. – Cena diela 

 
II./1  Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou v súlade s  projektovouj dokumentáciou  
        „Rozšírenie rozvodu medicinálneho kyslíky“. 
II./2  Cena diela  : 

 Celkom bez DPH                  19 326,00 € 
 DPH 20%              3 865,20 € 
 Spolu s DPH v €            23 191,20            € 

         slovom : Dvadsaťtritisícstodeväťdesiatjedeneur a dvadsaťcentov 
II./3  Objednávateľ prehlasuje, že na predmetné dielo má zabezpečené finančné prostriedky . 
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Článok III. – Platobné podmienky 
 

III./1  Podkladom pre konečnú úhradu ceny diela je faktúra, ktorú vystaví dodávateľ po dokončení a  
         odovzdaní diela bez závad.  Faktúra bude zaplatená prevodom na účet dodávatela. 
III./2 Povinnosť podľa predchádzajúcich odsekov vznikne objednávateľovi len v prípade, že konečná 

faktúra bola vystavená v súlade s potvrdeným súpisom  skutočne vykonaných prác a bude mať 
všetky nevyhnutné náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
a súvisiacich predpisov. 

Faktúra bude obsahovať: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, ich IČO, DIČ, adresu, sídlo, 
- číslo zmluvy, 
- číslo faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu, 
- termín splatnosti, ktorý bude 30 dní  
- označenie diela, 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

 
Článok IV. – Lehoty súvisiace s vykonaním diela 

 
IV./1  Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela  do 14 dni od účinnosti zmluvy . 
IV./2  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokončené dielo do 60 dní od učinnosti zmluvy, ak nenastali 

skutočnosti  podľa čl. IV. ods. 3  tejto zmluvy o dielo. 
IV./3 V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 

príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené, 
 

Článok V. – Zodpovednosť za vady a záruka 
 

V./1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi diela 
v súlade s ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

V./2   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb plnenia podľa zákonom 
stanovených lehôt od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb sa dohodne písomnou formou. 

V./3  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu dodávateľa. Pokiaľ objednávateľ nereklamoval 
zjavné chyby a nedostatky diela zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto chyby a 
nedostatky. 

V./4   Záručné lehoty : 
a/ Na prácu sa vzťahuje  od prevzatia diela 24 mesiacov . 

V./5   Počas   záručnej   doby   má    objednávateľ   právo   požadovať bezplatné odstránenie písomne   
         reklamovanej vady a to v lehote vzájomne dohodnutej. 
V./6  Záruka sa nevzťahuje na zavinenie poškodenia treťou osobou, odcudzenie, poškodenie pri  
         nesprávnej údržbe, zničenie živelnými pohromami, extrémnym počasím  alebo vyššou mocou 
V./7  Záruka sa nevzťahuje v prípade nezaplatenia diela alebo prípadne jeho časti. 
    

Článok VI. – Kontrola zhotovovania diela 
 

VI/1   Objednávateľ  je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela v ním určených termínoch 
a rozsahu. Na realizáciu tohto práva je mu zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam 
zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so 
zhotovovaným dielom. 

VI./2 Ak objednávateľ zistí, že dielo sa nevykonáva riadne dohodnutým spôsobom, popr. 
nezodpovedá schválenej ponuke, STN, ustanoveniam tejto zmluvy alebo právnym predpisom, 
má právo sa dožadovať, aby boli vady dosiaľ zhotoveného diela odstránené, v ním určenej 
primeranej lehote a aby sa v zhotovení diela pokračovalo riadne dohodnutým spôsobom. 

VI./3  V prípade, že  zhotoviteľ podľa predchádzajúceho ustanovenia vady zhotoveného diela 
neodstráni ani v objednávateľom stanovenej dodatočnej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť 
od zmluvy. Právo na náhradu škody týmto ustanovením nie je dotknuté. 

   VI./4 V prípade, že sa zhotoviteľ dozvie počas vykonávania diela o existencii prekážok, ktoré bránia 
v riadnom dokončení diela, alebo v jednotlivých úkonoch smerujúcich k dokončeniu diela, je 
povinný informovať objednávateľa o ich existencii, charaktere a úkonoch potrebných na ich 
odstránenie, alebo prekonanie bez zbytočného odkladu. 
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Článok VII. – Odovzdanie a prevzatie diela 
 

VII./1   Po   dokončení   diela    zhotoviteľ 1 deň vopred vyzve objednávateľa na prevzatie diela. 
VII./2  O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú, či je dokončené  

dielo bez závad, alebo má vady. Ak má dielo zjavné vady, uvedú sa v zápisnici a stanoví sa 
termín ich odstránenia v prípade, že sú odstrániteľné. Prílohou zápisnice bude aj revízna 
správana VTZ. 

VII./3  V prípade, že má dielo pri odovzdávaní podľa predchádzajúceho odseku vady, má objednáveteľ  
          právo  zadržať 10 % z ceny diela až do ich úplného odstránenia. Po odstránení týchto chýb       
          bude  zadržaná čiastka   vyplatená prevodom na účet. 
VII./4 V závere zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ uvedie či dokončené dielo 

preberá, alebo nie a z akých dôvodov. 
 

Článok VIII. – Zmluvné sankcie 
 

VIII./1   V prípade,  že  zhotoviteľ  nedokončí dielo v lehote uvedenej v článku IV. ods. 2 až 3 tejto 
zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi  zmluvnú    pokutu vo výške 0,05 %  z ceny 
nedokončenej časti  diela za každý deň omeškania. 

VIII./2 V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru vystavenú a  predloženú v súlade s ustanoveniami 
          č. III. tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo sumy zmeškanej 

faktúry za každý deň omeškania. 
VIII./3 V prípade, že zhotoviteľ zhotoví vadné dielo je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

0,05 % z ceny chybnej časti diela. 
 

Článok IX. – Zodpovednosť za omeškanie a za škody 
 

IX./1  Na reguláciu práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a za  
omeškanie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 
Článok X. – Záverečné ustanovenia 

 
X./1  Všetky zmeny a doplnky  tejto zmluvy budú uzatvárané písomne formou dodatku k tejto zmluve. 
X./2  Na   určenie   práv   a   povinností   zmluvných   strán   v tejto  zmluve neupravených sa použijú 

ustanovenia  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.  
X./3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po  dni jej zverejnenia.   
X./4  Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa    
         zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  
        a dopĺňajú niektoré zákony. 
X./5  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.  
X./6  Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO vlastných pracovníkov. 
X./7 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa. 
 
 
 
V Bratislave     dňa:                                                               V Ružomberku dňa 
 
 
 
        
 
 
........................................                                                          .................................................... 
                                                                                                                MUDr. Igor  Čombor, PhD. 
                                                                                                        Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN            
Zhotoviteľ                                                                                                 Objednávateľ  


