

# ZMLUVA O DIELO č. 10/2023

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

## 1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov : **Obec Zákamenné**  
Sídlo : Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné  
IČO : 00315001  
DIČ : 2020573984  
Zastúpený : Mgr. Peter Klimčík, starosta obce  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Telefonický kontakt : [REDACTED]  
E-mail : starosta@zakammene.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

## 2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov : **STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.**  
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
IČO : 36373249  
DIČ : 2020128781  
IČ DPH : SK2020128781  
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Telefonický kontakt : [REDACTED]  
E-mail : habinak@stavebnypodnik.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Preambula

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“). Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje

ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela predloženú v ponuke.

### Čl. I Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

- 1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.
- 1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
  - (a) Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa),
  - (b) Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa).

### Čl. II Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá

- 2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.
  - 2.1.1 “**Dielo**” sú prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.
  - 2.1.2 “**Projektová dokumentácia**” je projektová dokumentácia, vypracovaná zodpovedným projektantom.
  - 2.1.3 “**Harmonogram prác Zhotoviteľa**” je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom.
  - 2.1.4 “**Zmeny**” sú zmeny vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené Objednávateľom.
  - 2.1.5 “**Vada**” je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, Projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
  - 2.1.6 “**Nedorobok**” je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii.
  - 2.1.7 “**Komplexné vyskúšanie**” je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej určená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.

### Čl. III Predmet Zmluvy o dielo

- 3.1 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné**. Práce budú vykonávané podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.2 Dielo podľa tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu o prevzatí prác Zhotoviteľa.

### Čl. IV Doba plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 30.11.2023.

### Čl. V Cena Diela

- 5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH	39 582,83 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 % :	7 916,57 €
<b>Cena Diela celkom spolu s DPH :</b>	<b>47 499,40 €</b>

- 5.2 Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.3 Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to predovšetkým:
- zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
  - riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
  - doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení, doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
  - všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.
- 5.4 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ Zhotoviteľa a je stanovená podľa jednotkových cien tejto časti stavby a uvedenia množstva merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v EUR formou záväzného oceneného výkazu výmer.

#### Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo nasledovne:
- Po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi, zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác
- 6.2 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
  - názov Diela,
  - predmet úhrady,
  - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
  - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
  - číslo Zmluvy (dotatku k Zmluve),
  - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - čiastku k úhrade spolu,
  - splatnosť faktúry,
  - fakturačné obdobie,
  - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.
- 6.4 Ak faktúry Zhotoviteľa nebudú spĺňať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú vystavené v súlade s touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.5 Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní.

## Čl. VII. Vykonanie Diela a povinnosti Zhotoviteľa

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou a odovzdá ho Objednávateľovi.
- 7.2 Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa.
- 7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dodávky a práce ostatných zhotoviteľov nebudú poškodené a obmedzené jeho činnosťou. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodávky prác a materiálov, ktorými ho poveril Objednávateľ v súvislosti s výstavbou. O tieto je povinný sa náležite starať a použiť ich v súlade s požiadavkami Objednávateľa a Projektovej dokumentácie. Škody spôsobené podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi resp. ostatným zhotoviteľom.

## Čl. VIII. Odovzdanie Diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávateľovi písomne najneskôr 3 dni vopred oznámiť termín odovzdávania Diela. O odovzdaní predmetu Diela bude spísaný Protokol o prevzatí prác Zhotoviteľa, ktorý podpíšu Objednávateľ i Zhotoviteľ.

## Čl. IX. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 9.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do okamihu prevzatia Diela Objednávateľom, kedy sa ich vlastníkom stane Objednávateľ, toto pravidlo sa však nevzťahuje na veci, ktoré boli pred Objednávateľovým prevzatím Diela zapracované Zhotoviteľom do Diela takým spôsobom, že sa stali súčasťou vecí, ktoré už boli predtým vo vlastníctve Objednávateľa.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na Dielo, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

## Čl. X. Záruka za Dielo

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet Diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknú na Dielo počas záručnej doby stanovenej v článku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdaní Diela a zaznamenané v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa, a to v lehotách dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami. Ak v dohodnutých lehotách Zhotoviteľ všetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávateľia dodávajú.
- 10.5 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu na Dielo v trvaní 5 rokov, ktorá začne plynúť dňom prevzatia Diela Objednávateľom.
- 10.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie Vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

## Čl. XI Predĺženie termínov

- 11.1 Termín dokončenia a odovzdania Diela podľa tejto zmluvy je pevný a nemenný. Zhotoviteľ musí kalkulovať aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dažď, vietor atď.) do zmluvného termínu ukončenia Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín pre dokončenie a odovzdanie Diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

## Čl. XII Stavebná pripravenosť a nadväzujúce práce

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác, vykonávaných inými zhotoviteľmi; na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác Zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne Objednávateľovi. Dňom prevzatia Staveniska preberá Zhotoviteľ zodpovednosť za stavebnú pripravenosť v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je priamo zodpovedný za koordináciu svojich subdodávateľov, za dodržanie technologických postupov, kontrolu správnosti všetkých dodávok a výkonov.

## Čl. XIII Zmluvné pokuty

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dokončením a odovzdaním Diela oproti termínu odovzdania určenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo výške 50 EUR za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia Vád a Nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí prác Zhotoviteľa v dohodnutých termínoch, a to vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania a za každú jednotlivú Vadu. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na prípad, kedy Objednávateľ Dielo prevzal.
- 13.3 Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla Zmluvnej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpením od Zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu škody. Zhotoviteľ však nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR v prípade, ak neodovzdá Objednávateľovi Dielo v lehote podľa bodu 4.1 Zmluvy z dôvodu úplnej nečinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ nemá nárok uplatniť si túto zmluvnú pokutu, ak dôvody nečinnosti neboli na strane Zhotoviteľa.

## Čl. XIV Náhrada škody

- 14.1 Pokiaľ účastníci Zmluvy porušia svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, sú povinní nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Režim náhrady škody bude riadený §373-§386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

## Čl. XV Poistenie Zhotoviteľa

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa predchádzajúcej vety po celú dobu vykonávania Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-EUR.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska.

## Čl. XVI Odstúpenie od Zmluvy

- 16.1 Pred splnením predmetu Zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvných strán.
- 16.2 Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy iba z dôvodov výslovne uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za Vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od Zmluvy zrealizovaná.
- 16.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
- (a) Dielo alebo časť Diela zhotovené do odstúpenia od Zmluvy, okrem prípadu, kedy Objednávateľ prevzal celé Dielo, a okrem vecí zapracovaných do Diela, ktoré sa už pred odstúpením od Zmluvy stali súčasťou vecí patriacich Objednávateľovi, sa stanú vlastníctvom Objednávateľa okamihom odstúpenia od Zmluvy.
  - (b) Plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy vysporiada Objednávateľ alebo Zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21 dní od obdržania faktúry.

## Čl. XVII Doručovanie

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať osobne, faxom, poštou – ako doporučenú zásielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:
- 17.2 Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne; (b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou; a (d) po úspešnom prenose, pokiaľ boli zaslané faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), ak sa nepreukáže opak.


## Čl. XVIII Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 18.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán, ktorý sa stane automaticky neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tejto zmluvy, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 18.5 Neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy tvoria:
- (a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- 18.6 Kdekoľvek sa v texte Zmluvy uvádza lehota „bez zbytočného odkladu“, rozumie sa ňou ihneď ako je to možné, najneskôr však v lehote do 5 dní, pričom v prípade pochybností je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol záväzok vykonať úkon bez zbytočného odkladu, aby preukázala existenciu prekážky alebo inej okolnosti zabráňujúcej vykonaniu úkonu.

- 18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo byť neplatné alebo neúčinné, nahradia ho do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti (najneskôr však do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia vyslovená) ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neúčinné.
- 18.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 18.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Zákamennom, dňa 2.11.2023

Za Objednávateľa:



[Redacted signature]

**Mgr. Peter Klimčík**  
Starosta obce  
Obec Zákamenné

V Námestove, dňa 2.11.2023

Za Zhotoviteľa:

STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.  
[Redacted signature]

**Ing. Martin Habiňák**  
Konateľ spoločnosti  
STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o.

**Prílohy: Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer**

# Krycí list stavby

**Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné**

Miesto:

Ka:

Zákazka                      Spracoval                      Dňa                      27. 10. 2023

Odberateľ: Obec Zákamenné

IČO: 00315001                      DIČ: 2020573984

Projektant:

IČO:                      DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249                      DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	4 419,82	45,25	4 465,07			
PSV	17 044,51	4 815,19	21 859,70	Komplet. činnosť		0,00
MONT	4 089,52	8 678,54	12 768,06	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	490,00	0,00	490,00			
<b>Spolu</b>			<b>39 582,83</b>	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		<b>0,00</b>
Projektant_rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		39 582,83
				DPH 20% z	39 582,83	7916,57
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>47 499,40</b>

Odberateľ

Dodávateľ





# Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
Stavebné práce	19 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 906,40
Elektroinštalácia	8 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,99
Zdravotechnika, vykurovanie, kanalizácia	6 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,37
VZT	4 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,07
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>39 582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 582,83</b>
DPH 20% z	39 582,83					7 916,57
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>47 499,40</b>



**SP** STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
Ul. Mladého pryncu 581  
ČI [redacted]

## Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Stavebné práce

Miesto:

Ko:

Zákazka Spracoval

Dňa 27. 10. 2023

Zoberteľ: Obec Zákamenné

IČO: 00315001

DIČ: 2020573984

Projektant:

DO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s r o

IČO: 36373248

DIČ: 2020128781

ZRN	Mortál	Material	ZRN spolu	Ostatné náklady	€
MSV	3 389,16	0,00	3 389,16		
MSV	12 629,07	3 498,17	16 027,24	Komplet činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
PN	490,00	0,00	490,00		
Spolu			<b>19 906,40</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie stavebníka 0%			0,00	Štandardné podmienky dopravy 0%	0,00
Uvažované výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Pravidákové vplyvy 0%			0,00	Mimoštavebníková oprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant rozpočet				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	19 906,40
				DPH 20% z	3 981,28
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>23 887,68</b>

Zoberteľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
I.č. Obce Zákamenné 561

## Rekapitulácia rozpočtu

Objekt: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 27. 10. 2023

Stavba: Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt: Stavebné práce

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sum (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 205,68	0,00	2 205,68	4,7500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 026,90	0,00	1 026,90	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	156,58	0,00	156,58	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>3 389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389,16</b>	<b>4,7500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 634,59	0,00	1 634,59	0,2200	0,0000
DREVOSTAVBY	2 345,81	0,00	2 345,81	0,8100	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 558,83	1 685,33	3 244,16	1,2700	0,0000
OBKLADY KERAMICKE	2 541,94	1 812,84	4 354,78	2,0500	0,0000
NATERY	1 684,53	0,00	1 684,53	0,0800	0,0000
MALBY	2 763,37	0,00	2 763,37	0,3200	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>12 529,07</b>	<b>3 498,17</b>	<b>16 027,24</b>	<b>4,7500</b>	<b>0,0000</b>
<b>VEDČAJŠIE NÁKLADY</b>					
OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY	490,00	0,00	490,00	0,0000	0,0000
<b>VEDČAJŠIE NÁKLADY</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Čelkom v EUR</b>	<b>16 408,23</b>	<b>3 498,17</b>	<b>19 906,40</b>	<b>9,5200</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberaťel: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 27. 10. 2023

Základka Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	HmotnosťMj	Hmotnosť	Suf
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	84,800	9,60	814,08	0,019	1,612	
2	778591940	Oprava podláh povlakových do 2. 00 m2	km	4,000	33,60	134,40	0,001	0,006	
3	632477271	Santoveľzábná podlahová hmota	m2	16,600	16,59	275,44	0,005	0,087	
4	63245001310	Bežónový poter - vyspádovanie podlahy	M2	53,900	16,40	891,76	0,057	3,045	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>2 205,68</b>		<b>4,75</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
5	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	570,500	1,80	1 026,90	0,000	0,029	
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>1 026,90</b>		<b>0,03</b>	<b>0</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>							
6	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812 zvislá koňš z ľahá, trávna, z kovu výšky do 12 m	t	4,745	33,00	156,58		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>156,58</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>3 389,16</b>		<b>4,786</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>							
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
7	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej a zvislej	m2	62,500	22,50	1 406,25	0,004	0,219	
8	711779404	Zošítenie kútov alebo hrán kútovou páskou	m	44,000	3,70	162,80	0,000	0,003	
9	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	13,1080	65,54		0	
	<b>711</b>	<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>				<b>1 634,59</b>		<b>0,22</b>	<b>0</b>
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>							
10	763135010	SDK kazetový podhľad 500x600 mm hrana A konštrukcia vzdušná	m2	8,600	35,52	305,47	0,009	0,079	
11	763161311	Opláštenie na kovovej podkonštrukcii z CD profilov jednotstovové sadrokartónovou doskou GKB 12,5 mm - kazetky	m2	36,200	51,30	1 857,06	0,020	0,734	
12	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	10,000	18,3280	183,28		0	
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>2 345,81</b>		<b>0,81</b>	<b>0</b>
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>							
13	771445121	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek do tmelu	m	20,000	4,89	97,80		0	
14	771575109	Montáž podláh z keramických dlaždíc do tmelu vr. lepidla a špárovaciej hmoty komplet	m2	70,000	19,20	1 344,00	0,006	0,371	
15	9976498050	Dodávka keramických dlaždíc	M2	74,970	22,48	1 685,35	0,012	0,9	
16	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	26,0070	117,03		0	
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>				<b>3 244,18</b>		<b>1,27</b>	<b>0</b>
	<b>781</b>	<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>							
17	78144521111	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek do fixačného tmelu - vr. lepidla a špárovaciej hmoty komplet	M2	81,350	19,80	1 608,73	0,000	0,031	

Rozpočet Rekonštrukcia existujúcich priestorov M5 Zákamenné / Stavebné práce

18	78149102R01	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmeľu	m	24,000	4,85	116,40		0
19	5976562100	Okladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	95,918	18,90	1 812,84	0,021	2,014
20	71179401010	Výplne škvŕ medzi keramickými obkladmi a dostavmi v rohoch alebo v slyku stien, podlah a v okolí zariadenovacích predmetov silikónovým tmeľom (skládovacie) s dodaním tmeľu	m	123,000	1,87	229,01		0
21	78443031011	Výplne kútov a spojov medzi konštrukciami a nachádzajúcimi konštrukciami akrylovým tmeľom (akrylovanie) s dodaním tmeľu	m	42,000	1,68	70,56		0
22	78144982011	Vykruženie otvoru do keramického obkladu výfukovú bránu diamantovou vykružovacou korunkou	kus	82,000	1,56	127,92		0
23	980701202	Présun tmeľu pre obklady keramické v objektoch výšky nad 8 do 12 m	%	5,000	37,0840	185,32		0
	<b>781</b>	<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>				<b>4 354,78</b>		<b>2,05</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>						
24	783812100	Nátery olejové farby lesklé omietka stien dvojnásobné T4 s emalovaním	m2	205,430	8,20	1 684,53	0,005	0,052
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>1 684,53</b>		<b>0,05</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>						
25	784410522	Prebrúsenie a oprávenie hrubozrnných povrchov v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	819,990	0,20	164,00	0,000	0,008
26	784410161	Penetrovanie jednorázobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m	m2	819,990	1,35	1 106,99	0,000	0,139
27	784453273	Malby z malarských zmesí Primako, Farnal ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky na schodisku do 3,80 m	m2	819,990	1,82	1 482,38	0,000	0,172
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>				<b>2 753,37</b>		<b>0,32</b>
		Práce PSV				<b>16 827,24</b>		<b>4,750</b>
		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>						
	<b>VRN14</b>	<b>OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY</b>						
28	HZ5000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelená, obťažná, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	28,000	17,50	490,00		0
	<b>VRN14</b>	<b>OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY</b>				<b>490,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>VEDĽAJŠIE NÁKLADY</b>				<b>490,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>Čelkom v EUR</b>				<b>19 505,40</b>		<b>8,830</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Elektroinštalácia

Miesto:

Ka:

Zákazka Spracoval:

Dňa 27. 10. 2023

Odberať: Obec Zákamenné

IČO: 00315001

DIČ: 200873984

Projektant:

ČO:

poč:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

ČO: 36373248

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN sadu	Ostatné náklady	-
HSV					0
PSV				Komplet ústrojí	0,00
MCNT	3 583,45	5 138,51	8 721,99	HZS	0,00
OST					
PH					
Spolu:			8 721,99	Spolu:	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horská oblasť 0%	0,00
Prevádzkové úpravy 0%			0,00	Mimotážerienskú dopravu 0%	0,00
				Spolu:	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	8 721,99
				DPH 20% z	8 721,99
					1 744,4
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	10 466,39

Odberať:

Dodávateľ:



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
U. Mestského priestorového 563

## Rekapitulácia rozpočtu

Objedávateľ: Obec Zákamenné

Spracovateľ:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ POONK a.s.o

Dátum: 27. 10. 2023

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Elektroinštalácia

Přehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 408,48	5 138,51	7 546,99	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAJ	1 175,00	0,00	1 175,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 583,48	5 138,51	8 721,99	0,0000	0,0000
<b>Spolu v EUR</b>	<b>3 583,48</b>	<b>5 138,51</b>	<b>8 721,99</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberaťel: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 27. 10. 2023

Zákazka Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Elektroinštalácia

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena[M]	Cena celkom	Hmotnosť[M]	Hmotnosť	Suf
		<b>Montážne práce</b>							
	<b>021</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
1	210101012	Montáž elektrárnskej skrine	kus	1,000	133,00	133,00			0
2	3410107719	Rozvádzač BF-U-5F120-C	kus	1,000	285,00	285,00			0
3	210120414.5	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvypólové	ks	23,000	8,20	188,60			0
4	358230000500	Prúdový chránič s stenou Dk3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 5000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	13,000	28,58	371,67			0
5	358230000300	Prúdový chránič s stenou Dk3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 5000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	3,000	29,93	89,79			0
6	3580760362	Prúdový chránič Amparo 40A 4-pól. 30mA	kus	1,000	26,36	26,36			0
7	3580760362	Prúdový chránič 10kA 25A 4-pólový 30mA	kus	5,000	26,36	131,80			0
8	3580760456	Zodič prepäť kompletný T1+2IB+C 4p 12.5kA	kus	1,000	85,66	85,66			0
9	210140462	Tlačidlový dimový ovládač polozapnut., alebo zapustený vrátane zapojenia so signálnou tlačkou	kus	1,000	3,06	3,06			0
10	3458010610	Tlačko trízbové farvené neutrálne	kus	1,000	6,10	6,10	0,000		0
11	HZS000113	Služba montážne práce náručné - odborné (montáž, demontáž)	hod	6,000	17,47	104,82			0
12	3410112674	Výkonový istič typ EN, 3-pólový, 50kA, 250A	kus	1,000	314,60	314,60			0
13	210120451	Istič vedúchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	kus	10,000	5,33	53,30			0
14	3410103341	FG-istič PLS-B320	kus	1,000	9,62	9,62			0
15	3410103340	FG-istič PLS-B250	kus	2,000	7,42	14,84			0
16	3410103356	FG-istič PLS-B200	kus	1,000	9,93	9,93			0
17	3410103351	FG-istič PLS-B160	kus	6,000	7,38	44,28			0
18	210120512	Montáž ističa do 200 A	kus	1,000	8,99	8,99			0
19	3410112364	Istič LH C125A 3-pólový 15kA	kus	1,000	55,76	55,76			0
20	210290762	Montáž spošťa	kus	1,000	8,12	8,12			0
21	3580760339	Vypínacia spošťa BR-FA230 110-415V	kus	1,000	33,37	33,37			0
22	210961501	Montáž odpoínača	kus	2,000	3,46	6,92			0
23	3410106570	FG-odpoínač polo 10x38 1-pól. 32A	kus	2,000	2,15	4,30			0
24	3580760751	Válcová postka PV10 10A, gG, gG	kus	2,000	1,13	2,26			0
25	210963116	Montáž stykača vzávaného 100 A, 160 A	kus	1,000	3,83	3,83			0
26	3580100700	Stykač inštalačný 25A	kus	1,000	17,59	17,59			0
27	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	51,000	1,31	66,81			0
28	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	40,000	0,34	13,60			0
29	3410103183	Krabica KPR 68/L, kartón	kus	1,000	2,75	2,75			0
30	3410103182	Krabica KPR 68 náložá	kus	10,000	0,71	7,10			0



Rozpočet Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné / Elektroinštalácia

31	210010313	Krabica odbočné s vŕtkom bez zapojenia (KD 125) štvorcová	ksk	1,000	3,67	3,67	0	
32	3410103160	Krabica KD 125	ksk	1,000	4,59	4,59	0	
33	3410111710	Dušňka izol. 18 12mm	bal	0,500	7,62	3,81	0	
34	3410111710	Dušňka izol. 2,5 8mm	bal	1,000	3,99	3,99	0	
35	210821021	Kábel bezhalogénový, miedený uložený voľne NZXH-CG1 3x1,5	m	134,000	0,92	123,28	0	
36	3410300864	NZXH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnej VDE	m	134,000	0,91	121,94	0	
37	210080063211	Kábel miedený HD7V-K (CYA) 35 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	4,000	1,14	4,56	0	
38	3410416100	Vodič miedený CYA 35	m	4,000	3,41	13,64	0	
39	210080063011	Kábel miedený HD7V-K (CYA) 16 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	10,000	0,86	8,60	0	
40	3410415200	Vodič miedený CYA 16 žltozelený	m	10,000	1,70	17,00	0	
41	21060016311	Kábel miedený CYKY 5x16 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	12,000	1,30	15,60	0	
42	3410100221	Káble pre pevné uloženie CYKY 5Cx16	m	12,000	10,12	121,44	0	
43	21060014611	Kábel miedený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	66,000	0,78	51,48	0	
44	3410100253	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx1,5 (CYKY-J)	m	66,000	0,80	52,80	0	
45	21060014711	Kábel miedený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	200,000	0,88	176,00	0	
46	3410100264	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx2,5 (CYKY-J)	m	200,000	0,90	180,00	0	
47	21060015911	Kábel miedený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	100,000	0,94	94,00	0	
48	3410100325	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 5Cx2,5 (CYKY-J)	m	100,000	1,55	150,00	0	
49	210840029	Kábel CYKY 5x35 mm <sup>2</sup> 750 V	m	10,000	4,80	48,00	0	
50	3410100470	Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 5Cx35 K0 (CYKY-J)	m	10,000	23,17	231,70	0	
51	210802443	Kábel CGSG (HD7RN-F) 2x1,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	21,000	1,40	29,40	0	
52	3410526800	Šnúra miedená CGSG O 2x1,5	m	21,000	0,75	15,75	0	
53	210802452	Kábel CGSG (HD7RN-F) 3x2,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	3,000	1,40	4,20	0	
54	3410526800	Šnúra miedená CGSG J 3x2,5	m	3,000	1,56	4,68	0	
55	210802467	Kábel CGSG (HD7RN-F) 5x1,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	21,000	1,40	29,40	0	
56	3410530800	Šnúra miedená CGSG J 5x1,5	m	21,000	1,04	21,84	0	
57	210802469	Kábel CGSG (HD7RN-F) 5x4 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	16,000	1,45	23,20	0	
58	3410531300	Šnúra miedená CGSG J 5x4	m	16,000	3,74	59,84	0	
59	210802468	Kábel CGSG (HD7RN-F) 5x2,5 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	30,000	1,40	42,00	0	
60	3410531200	Šnúra miedená CGSG J 5x2,5	m	30,000	2,29	68,70	0	
61	210810041	Slový kábel 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> pevne uložený CXXH-V-O V 2x1,5	m	60,000	1,29	64,50	0	
62	3410103000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - miedený 1-CXXH-V-O 2x1,5	m	60,000	1,31	65,50	0,000	0,000
63	210811449	Kábel 1-CXXH-R-J 5x0 mm <sup>2</sup> nehorľavý uložený pevne	m	28,000	1,95	54,60	0	
64	3411403712	Kábel 1-CXXH-V 5x0 mm <sup>2</sup> nehorľavý	m	28,000	4,73	132,44	0	
65	210850431	Kábel SSXFH-V180 1x2x0,8 mm uložený pevne	m	90,000	1,40	70,00	0	
66	3410300500	Kábel SSXFH-V180 1x2x0,8	m	90,000	0,93	46,90	0,000	0,000
67	210080062611	Kábel miedený HD7V-K (CYA) 6 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	300,000	0,69	207,00	0	
68	3410848500	Kábel Cu - flexibilný HD7V-K 6	m	300,000	0,95	294,00	0	
69	210080063111	Kábel miedený HD7V-K (CYA) 25 mm <sup>2</sup> 450/750 V uložený pevne	m	10,000	1,06	10,60	0	
70	3410844400	Kábel Cu - flexibilný HD7-K 25	m	10,000	3,18	31,80	0	

Rozpočet Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné / Elektroinštalácia

71	210802469	Kábel CGSG (H07RN-F) 5x4 mm <sup>2</sup> 450/750 V ušľáčený pevne	m	34,000	1,45	49,30		0
72	3410531300	Šnúra medená CGSG J 5x 4	m	34,000	3,05	103,70		0
73	210802470	Kábel CGSG (H07RN-F) 5x6 mm <sup>2</sup> 450/750 V ušľáčený pevne	m	17,000	1,84	31,28		0
74	3410531400	Šnúra medená CGSG J 5x 6	m	17,000	4,36	74,12		0
75	210160051	Svorkovnica vrátane zapojenia	kus	1,000	8,07	8,07		0
76	3410102958	Svorkovnica 7x3/1000/16	kus	1,000	9,67	9,67		0
77	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	2,73	5,46		0
78	3410111788	G-Kábel oko CU 25x10 KU-L	kus	2,000	0,75	1,50		0
79	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	2,91	29,10		0
80	3410111799	G-Kábel oko CU 35x10 KU-L	kus	10,000	1,14	11,40		0
81	585038100402	Elektrikárska sada svietidla, BAL, 30 kg	kUS	4,000	14,75	59,00		0
82	3410112750	Kružok ochranný šabdel nábových	kus	1,000	7,54	7,54		0
83	3580761024	Kontakt 12 na základni	kus	1,000	4,21	4,21		0
84	210190151	Montáž skrine a hmotnosťou do 5 kg	kus	1,000	5,08	5,08		0
85	3580701081	Škrinka pomocná IP47	kus	1,000	6,74	6,74		0
86	220630236	Montáž lišty prepájacej	kus	2,000	8,69	17,38		0
87	3410103579	Lišta prepájacia 2-pol. vodičová 10mm <sup>2</sup> 1000mm	kus	2,000	15,59	31,18		0
88	210110503	Prepínač vačkový	kus	7,000	9,35	65,45		0
89	3580203100	Spínač vačkový S25 JPD 1100 A6	kus	3,000	30,82	92,46		0
90	3580203400	Spínač vačkový S32 JPD 1100 A6	kus	4,000	45,97	183,88		0
91	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	3,11	15,55		0
92	3453010302IP	Vypínač a zásuvky 1-pólový spínač biely, radenie 1 IP44 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	5,000	6,65	33,25		0
93	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	3,42	3,42		0
94	3453010337A	Vypínač a zásuvky sériový prepínač biely, radenie 5 IP44 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	1,000	10,72	10,72		0
95	210110043C	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6	ks	2,000	3,51	7,02		0
96	34530103376A	Vypínač a zásuvky striktný prepínač biely, radenie 6 IP44 napr. LEGRAND VALENA Life	ks	2,000	6,93	13,86		0
97	3453010334	Vypínač a zásuvky VALENA LIFE 1 tlačík biely	ks	6,000	0,90	5,40	0,000	0,001
98	345301032602	Zväzok sviet. biely VALENA LIFE 754002	ks	20,000	1,81	36,20		0
99	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	40,000	3,99	159,60		0
100	345301038450	Vypínač a zásuvky zásuvka 2P+T s WAGO IP44 LEGRAND VALENA Life	ks	40,000	10,24	409,60	0,000	0,008
101	3410112603	Zásuvka 12V 16A 5p 400V	kus	2,000	15,73	31,46		0
102	210111013	Zásuvka domová do vlnka	kus	1,000	5,43	5,43		0
103	3410110155	VALENA Zásuvka vodotesná	kus	1,000	13,30	13,30		0
104	210010005	Rúrka dýchna elektroinštalácia, ušľáčená pod omliečkou, typ 23 - 36 mm	m	125,000	1,20	150,00		0
105	3410106051	Rúrka dýchna FXP 25	m	50,000	0,94	47,00		0
106	3412011004	Rúrka dýchna FXP 32	m	75,000	1,50	112,50	0,000	0,008
107	210010006	Rúrka dýchna elektroinštalácia, ušľáčená pod omliečkou, typ 23 - 48 mm	m	7,900	1,51	11,93		0
108	3410103957	KOPOFLEX 40	m	7,800	1,02	7,85		0
109	210200006.1	Svietido montáž	ks	11,000	13,40	147,40		0
110	34807141800	Svetlo HERMETIC 2x120 + Indika	ks	8,000	38,90	311,20		0

Rozpočet Rekonštrukcia existujúcich priestorov M5 Zákamenné / Elektroinštalácia

111	3460714180A7	LED svetleno COB 18W/N ZMS402	ks	3200	36,90	118,80		0	
112	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spodu	m	51,200	1,09	55,81		0	
113	3544224190	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie 0 10	ks	32,000	2,34	74,88	0,001	0,032	
114	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,54	5,08		0	
115	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	2,000	1,10	2,20	0,000	0,001	
921	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>					<b>7 546,99</b>		<b>0,06</b>	<b>0</b>
922	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ</b>								
116	H29001	Revízia	hod	20,000	20,00	400,00		0	
117	H29006	Komplexné vyskúšanie	hod	15,000	15,00	225,00		0	
118	H29006	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	550,00	550,00		0	
922	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ</b>					<b>1 175,00</b>		<b>0,009</b>	<b>0</b>
<b>Montážne práce</b>						<b>8 721,99</b>		<b>0,069</b>	<b>0</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>8 721,99</b>		<b>0,069</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Projekt Zdravotechnika, vykurovanie, kanalizácia

Mesto:

ka:

Zákazka Spracoval:

Dňa 27. 10. 2023

Oberteľ: Obec Zákamenné

IČO: 00315001

DIČ: 2020573884

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 35373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Mornáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	1 030,66		45,25	1 075,91	
PSV	4 515,44		1 317,02	5 832,46	Komplet činnosť 0,00
MCNT				HZS	0,00
OST					
YN					
Spolu			6 908,37	Spolu	0,00
Zariadenie stavenská 0%			0,00	Sražené podmienky dopravy 0%	0,00
Sražené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Previdžkové vplyvy 0%			0,00	Mencetavenská doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	6 908,37
				DPH 20% z	6 908,37 1381,67
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	8 290,04

Oberteľ

Dodávateľ



STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
U. Kľúčovej armády 101

## Rekapitulácia rozpočtu

Objedávateľ: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 27. 10. 2023

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Zdravotechnika, vykurovanie, kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	189,49	45,25	234,74	1,2500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	369,37	0,00	369,37	3,0300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369,50	0,00	369,50	0,0000	1,3000
PRESUNY HMŔT	102,30	0,00	102,30	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>1 030,66</b>	<b>45,25</b>	<b>1 075,91</b>	<b>4,2800</b>	<b>1,3000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOŠTI	59,17	64,31	123,48	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	109,00	57,12	166,12	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2 629,46	0,00	2 629,46	0,1700	0,0600
ZTI - ZARADŔOVACIE PREDMETY	112,77	259,82	372,59	0,0100	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJKOVNÉ	103,73	385,79	489,52	0,1100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOG POTRUBIA	1 262,85	0,00	1 262,85	0,0200	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATURY	148,38	252,98	401,36	0,0500	0,0500
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	91,08	297,00	388,08	0,0600	0,0800
<b>Práce PSV</b>	<b>4 515,44</b>	<b>1 317,02</b>	<b>5 832,46</b>	<b>0,3800</b>	<b>0,1600</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 546,10</b>	<b>1 362,27</b>	<b>6 908,37</b>	<b>4,6600</b>	<b>1,4600</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 27. 10. 2023

Zákazka Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt Zdravotechnika, vykurovanie, kanalizácia

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 500 mm v hornom tr.3 súdržných - rubným náradím	m3	1,290	67,39	86,93		0	
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hĺbiny 1 a 2	m3	1,790	9,59	17,17		0	
3	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	8,950	9,75	78,31		0	
4	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch a urovnením povrchu zásypu	m3	0,500	14,15	7,08		0	
5	6833711000	Štruktúropek	t	1,250	36,20	45,25	1,000	1,25	
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>234,74</b>		<b>1,25</b>	<b>0</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
6	631312711	Mazanina z betónu prostého	m3	1,200	144,61	173,53	2,240	2,687	
7	611401211	Oprava vývodov - sádrovanie	kus	36,000	5,44	195,84	0,009	0,341	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>369,37</b>		<b>3,03</b>	<b>0</b>
		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
8	974031843	Vysakana rýh v murive z tvárnic do hĺbky 70 mm a šírky do 150 mm	m	25,000	4,79	119,75		0	0,475
9	974042554	Vysakana rýh v podlahe do hĺbky 100mm šírky do 150mm	m	25,000	9,99	249,75		0	0,825
		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>369,50</b>		<b>0</b>	<b>1,3</b>
		<b>PRESUNY HMŔT</b>							
10	990251111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	2,887	35,44	102,30		0	
		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>102,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>1 075,91</b>		<b>4,280</b>	<b>1,3</b>
		<b>Práce PSV</b>							
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>							
11	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosť vodorovná asfaltovým náratom za tepla	m2	6,000	3,55	21,30	0,000	0,001	
12	1116315000	Lat asfaltový izolačný ALP - PENETRAL BAL aut	T	0,003	2 615,11	6,34	1,000	0,003	
13	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosť a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	6,000	5,65	33,90	0,001	0,003	
14	628040050101	Asfaltový pás nataviteľný, klasický oxidovaný pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	6,300	6,90	56,07		0	
15	906711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,000	0,6540	3,92		0	
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>				<b>122,48</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>
		<b>ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
16	721170909	Oprava odpadového potrubia vsadenia odbočky do potrubia Ø 125/110	kus	2,000	21,96	43,92	0,001	0,002	
17	721212411	Montáž podlahového zpuštu z PVC s horizontálnym odbočkom DN 90	kus	4,000	15,30	61,20	0,000	0,001	
18	501059110001	Podlahová spust CH PVB50N1	kus	4,000	14,28	57,12		0	
19	908721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	1,2930	3,88		0	

721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					166,12	0	0
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
20	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rurok zdĺhavých nad 25 do DN 40 - 0,00497	m	12,000	2,86	34,32	0	0,060
21	722171103	Potrúbia vodovodné z rúr plastíkových v kotúčoch Pex-Ál-Pex - DUO 20 x 2 mm	m	95,000	21,69	1 084,50	0,001	0,033
22	722171104	Potrúbia vodovodné z rúr plastíkových v kotúčoch Pex-Ál-Pex - DUO 26 x 3 mm	m	20,000	31,14	622,80	0,001	0,022
23	722172132	Potrúbia vodovodné z rúr PP plastových D 32	m	3,500	12,59	44,07	0,001	0,004
24	722172134	Potrúbia vodovodné z rúr PP plastových D 50	m	36,000	21,14	761,04	0,003	0,108
25	721170907	Vsadenie odbočky do potrubia D 75	kus	2,000	15,90	31,80	0,001	0,001
26	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	25,4660	50,93	0	
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					2 629,46	0,17	0,08
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
27	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej - 0,0026	sub	1,000	3,71	3,71	0	0,003
28	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej - 0,002251	kus	1,000	3,71	3,71	0	0,003
29	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej	kus	2,000	11,33	22,66	0,000	0
30	5514360100	Umývadlová batéria	kus	1,000	34,96	34,96	0,001	0,001
31	551054216108	Drezová batéria	KUS	1,000	39,44	39,44	0	
32	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	kus	2,000	11,03	22,06	0,000	0
33	551059202902	Umývadlová stojanková batéria	KUS	2,000	39,24	78,48	0	
34	725849230	Montáž batéria sprchovej	kus	1,000	12,01	12,01	0,000	0
35	551094212301	Sprchová batéria + sat	KUS	1,000	56,18	56,18	0	
36	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z batéria dŕavivú	sub	1,000	39,12	39,12	0,002	0,002
37	5522338400	Umývadlo Štandard	kus	1,000	43,80	43,80	0,003	0,003
38	725869201	Montáž zápachovej uzáverky pre umývadlo do Ø 40	kus	1,000	3,18	3,18	0,000	0
39	551159200501	Sifón umývadlový D 40	KUS	1,000	6,96	6,96	0,000	0
40	998725201	Presun hmôt pre zariadenie prednaty v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	3,1600	6,32	0	
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					372,59	0,01	0,01
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
41	732219301	Montáž ohrievača vody záložníkového stojateho kombinovaného do 200 l	sub	1,000	94,13	94,13	0,001	0,001
42	4843655900	Ohrievač vody s objemom 160l	ka	1,000	377,16	377,16	0,105	0,105
43	5517544740	Fleši hadica univerzálna s hliníkovým plešvom a vnútorným závitom 1/2" - L80	kus	1,000	5,12	5,12	0,000	0
44	5517544680	Fleši hadica univerzálna s hliníkovým plešvom a vnútorným závitom 1/2" - L40	kus	1,000	3,01	3,01	0,000	0
45	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	4,6000	9,60	0	
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE					489,52	0,11	0
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
46	733150801	Demontáž potrubia medeného do Ø 35 mm pre ústredné kúrenie	m	8,000	2,32	13,92	0,000	0
47	733151303	Potrúbia z medených rurok tvrdých D 15x1 mm	m	11,300	31,30	359,95	0,000	0,003
48	733151304	Potrúbia z medených rurok tvrdých D 15x1 mm	m	18,000	36,85	665,30	0,000	0,006
49	733197914	Zastiepenie medeného potrubia D 15 mm	ka	2,000	4,99	9,98	0,000	0
50	722160907	Vsadenie odbočky do potrubia do Ø 36	kus	2,000	48,75	97,50	0,004	0,008
51	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	11,2660	33,80	0	
52	733191927	Oprava OJ potrubia pri dŕavaci- vyřez, vysek, kolena, zabetonovana	kus	2,000	51,20	102,40	0,001	0,002

733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOG POTRUBIA				1 262,85	0,02	0,01
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY						
53	734200822 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2" do Ø 1, - 0,001001	kus	4,000	4,16	16,64	0,000	0,004
54	734223010 Montáž ventílu sploškového 1/2"	kus	2,000	4,21	8,42	0,000	0
55	422845107E Ventil sploškový 1/2"	KUS	2,000	6,64	13,28		0
56	734223120 Montáž ventílu termostatického	kus	2,000	3,28	6,56	0,000	0
57	4343003200 Termostatický ventil priamy 1/2"	ks	2,000	12,64	25,28	0,000	0
58	734223210 Montáž termostatickej hlavice	ks	2,000	3,52	7,04	0,000	0
59	4840250355 Termostatická hlavica TERMO zomsa	ks	2,000	11,73	23,46	0,000	0
60	734252120 Montáž ventílu posrtného rohového	kus	22,000	4,66	102,52	0,000	0
61	551054061402 Ventil rohový 1/2"x1/2"	KUS	4,000	11,20	44,80		0
62	551054061502 Ventil rohový 1/2"x3/8"	KUS	12,000	7,20	86,40		0
63	551200101241 Práčky ventil 1/2"x3/4"	KUS	8,000	9,96	80,76		0
64	995734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	3,6000	7,20		0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				401,36	0	0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ						
65	735151821 Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradiového stavebnéj dĺžky do 1500 mm. -0,024001	kus	3,000	4,34	13,02	0,000	0,075
66	735154341 Montáž vykurovacieho panelového jednoradiového radiátora 600 mm x 700 - 800 mm	kus	2,000	31,20	62,40	0,000	0
67	4845381500 Vykurovacie telesá doskové KOFRAD 22K 500x600	ks	2,000	146,90	293,80	0,032	0,064
68	995735201 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	3,1300	15,65		0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				388,08	0,060	0,08
	Práce PSV				5 832,46	0,380	0,18
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>6 908,37</b>	<b>4,660</b>	<b>1,49</b>



# Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt VZT

Mesto:

Zákazka Spracoval

Ko

Objedávateľ Obec Zákamenné

Dňa 27. 10. 2023

IČO: 00315001

DIČ: 2020673884

Projektant:

ČO:

DIČ:

Dodávateľ STÁVEBNÝ PODNIK s.r.o.


ČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	Ostatné náklady	
MSV					0
SPV					
MONT	506,04		3 540,03	Komplet činnosť	0,00
DST				H2S	0,00
IN					
Spolu				4 046,07	Spolu
Zaťaženie stavenskú 0%				0,00	0,00
Zaťaženie výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				0,00	0,00
Projektant rozpočtu				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 046,07
				DPH 20% z	809,21
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	4 855,28

Objedávateľ

Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

Objaviteľ: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 27. 10. 2023

Stavba Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

Dediel	Mennosť	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sum (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	506,04	3 540,03	4 046,07	0,0000	0,0000
Montážne práce	506,04	3 540,03	4 046,07	0,0000	0,0000
<b>Celkom v EUR</b>	<b>506,04</b>	<b>3 540,03</b>	<b>4 046,07</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberaťel: Obec Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Podávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 27. 10. 2023

Zákazka Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ Zákamenné

Objekt VZT

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena[Mj]	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>							
	924	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>							
1	240011685	Montáž ventilátora kuchynského	kus	1,000	368,50	368,50		0	
2	4290013527	Ventilátor kuchynský	ks	1,000	2 798,25	2 798,25		0	
3	4290028551	Regulátor tláčky	ks	1,000	417,47	417,47		0	
4	4297800560	Timacia vložka	ks	2,000	68,77	137,54	0,002	0,004	
5	4290019557	Filter	ks	1,000	324,31	324,31		0	
	924	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>				<b>4 046,87</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>4 046,87</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>4 046,87</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>