ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Zmluva"“)

Preambula

Objednavatel na uzavretie tejto zmluvy pouzil postup v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

l
Zmluvné strany

Objednavater : Obec Jablonica

Sidlo : Trnavska 801, 906 32 Jablonica
Zastupeny : Ing. Silvester Nestarec - starosta obce
ICO: 00309583

DIC: 2021086749

Bankové spojenie : VS8eobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0092 4182
Tel.. 034/6583123

E mail: obec@jablonica.net

(dalej len ,,objednavatel’)

Zhotovitel :

Nazov: Vladimir Malych - Hydroizomat
Sidlo : Clementisa 1177/53, 909 01 Skalica
ICQ : 41208838

DIC : 1034123761

IC DPH : SK1034123761

E-mail :

Zapisany v Zivnostenskom registri SR ¢. 206-12296, Okresny urad Senica

(dalej len ,,zhotovitel™)

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Rekonstrukcia chodnika pozdiZ cesty [1/501
v_obci Jablonica” (dalej len ,dielo“) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi vysutazenu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s rozpoltom v cenove] ponuke predlozenej do zadania
zakazky s nizkou hodnotou s nazvom predmetu: ,Rekonstrukcia chodnika pozdiz
cesty 11/501 v obci Jablonica” a projektovou dokumentaciou.




- Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
odbornymi znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebne. Zhotovitel bude pri
pineni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

i,
Miesto a cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Jablonica
Terminy realizacie diela: najneskér do 15. 12. 2023

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vaak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podra bodu 3 tohto &la nku, pisomne informovat
objednavatela otejto  skutolnosti, ato zaznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu obec@jablonica.net

v.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona
NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorgich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 44 608,28 €
Cena s DPH: 53 529,90 €
slovom: patdesiattritisicpatstodvadsatdevat eur a devatdesiat eurocentov

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktorti prediozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podfa bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je
konecna a v celom rozsahu zahffia véetky naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela,
ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmiuvy.

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Koneéna faktira bude predlozena na Ghradu v troch vyhotoveniach. Prilohami faktary
bude:

- supis vykonanych prac a dodavok podpisany opravnenou osobou zhotovitela, ktora
svojim podpisom zarucuje, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované v
prvom rade podla rozpoétu v ponuke a pomocne;j projektovej dokumentacie a ocenené




polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohe sa nebudl uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych
cenach,

- stavebny dennik,

- Zapis o odovzdani a prevzati diela, ;

- potvrdenie o odstraneni vad anedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel e
opravneny vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol*)
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30
dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.

Faktura bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti fakttry je 15 dni odo diia doruéenia faktury objednavatelovi. Zmiuvné
strany vzajomne konstatujd, Ze dohoda o lehote splatnosti podra tohto bodu Zmluvy nie
je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového vztahu
zalozeného touto zmluvou.

Jednotlivé faktiry musia spinat nalezitosti danového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel
bude opravneny takto vystavenu faktiru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude spolufinancované zo Strukturalnych fondov
Eurdpskej tnie. Dalej bude dielo spolufinancované z rozpoétu objednavatela.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti
kradeziam, proti nepriaznivym povetemostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
PInit’ povinnosti, vyplyvajuce zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda
za ich pripadné porusenie a vzniknutyu $kodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materialov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri
vykonavani diela a za dodrzZiavanie no¢ného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje
naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela. ato
najneskor do predloZenia faktury podra €l. 5 bod 2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu ivotného prostredia, ako aj
protipoziame opatrenia vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutl Skodu zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu.




10.

Kontrolu prac za objednavatela s opravnené vykonavat opravnené osoby objednavatela,
a to starosta obce a projektant.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dennik bude obsahovat vSetky
skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé udaje o stavebnych pracach, o vykonani
stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby,
autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviujlcich stavebné prace a priebeh stavby.
Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustéale na stavbe trvale pristupny,
a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi,
je povinny pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokopie.
Okrem stavbyvedlceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom
denniku projektant.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zaklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru alebo opravnenej osoby
objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude

znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny v zmysle prislusnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho
s uskutoCnenim stavby pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku medzi poskytovatelom NFP a verejnym obstaravatelom (kone€nym
prijimatefom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vsetku potrebnt sugéinnost".

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:
- Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby;,
- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi oznamit najmenej 3 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné strany dohodnu
Casovy postup preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam




odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati
diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho &ast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani
a prevzati diela uvedenie doévodov, pre ktoré dielo alebo jeho &ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gpine
vypratat' do 10 dni odo dria protokolarmeho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIiL.
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podfa technickych noriem, rozpo&tu, projektovej dokumentacie a véeobecne zavaznych
pravnych predpisov Uginnych na Uzemi Slovenskej republiky, a ze poéas zarucnej doby
bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zarucna doba diela je 2 roky a zagne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklaméacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahlasenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut' o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

PocCas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad
si zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 7
tohto Clanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.




1.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla
Clanku lll. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuteé pravo objednavatela na nahradu $kody a odsttpenie od Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a vCas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade
porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zarucnej
dobe v lehote podfa €l. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska
v lehote podfa &l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy zacaty der omeskania, ato az do odstranenia
tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vySke 0,05% z diznej sumy za kazdy zadaty deri omeskania okrem
pripadu podla &l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si modze
u zhotovitela uplatnit' zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty den omeskania
s jeho prevzatim.

X.
Uplatiiovanie socialneho aspektu

V sulade s § 42 ods. 1 ZVO a ¢l. 42, ods. 1 Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU o verejnom obstaravani bude dielo spifiat uréité ergonomické charakteristiky
s cielom zabezpeCit pristup pre vSetky kategérie pouZivatelov vratane oséb so
zdravotnym postihnutim, tzn. Ze dielo bude bezbariérovy pristup a zaroves musi dielo
vyhovovat technickym podmienkam TP 048/2019 ,Navrhovanie debarierizacnych
opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych
komunikaciach.“

V zmysle § 42 ods. 12 ZVO a &l. 70 Smemice Eurdépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU
0 verejnom obstaravani uruje verejny obstaravatel nasledovné osobitné podmienky
plnenia zmluvy:

a) Dodavatel bude poCas pinenia zmluvy v mieste uskutonenia stavebnych prac
dodrziavat zasady ochrany prace a pracovnych podmienok v zmysle platnej
legislativy.

b) Dodavatel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity
pre realizaciu diela, zamestna na realizaciu predmetnej aktivity dlhodobo
nezamestnanu osobu v mieste realizacie zakazky, tzn. dlhodobo nezamestnanu
osobu z obce Jablonica.

Xl.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfu uvedenému v dohode,




1.2. jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykonavani
diela podla tejto Zmiuvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobtda U¢innost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmiuvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukon&enie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podra stupria rozpracovanosti
ku dnu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutoéne preukazanych nakladov
zo strany zhotovitela.

Zhotovitel bude po&as pinenia zmluvy v mieste uskuto&nenia stavebnych prac dodrziavat
zasady ochrany prace a pracovnych podmienok.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela su
viastnictvom objednavatela aj po¢as vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho zamestnanci, su povinni dodrziavat miganlivost vo vztahu ku
skutoCnostiam zistenym pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. Vsetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si déverné a méze ich pouzit
vyluéne na tcely plnenia tejto Zmluvy.

XiIl.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpoCtom a projektovou dokumentaciou a rozpor so véeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

XIII.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost po zverejneni zmluvy v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvného
vztahu so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k pineniu z toho zmluvného vztahu
medzi verejnym obstaravatelom a Uspe§nym uchadzacom a vysledky administrativnej
financnej kontroly zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Akekolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ogislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a
to v stlade s platnym zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k




navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote S$trnastich
pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pri€om tri vyhotovenia obdrzi objednavatel a
dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom nedéjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupraveneé v tejto Zmluve o dielo.

Zmluvneé strany prehlasuju, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmiuvu si
zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou
ju podpisuju.

\Y} SKALKC] dna: 0.7 NOV. 2023 V Jablonici dha: 27. 10. 2023

HYDROIZOMAT
Viadimir MALYCH
Clementisa 53, 909 1 SKALICA
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Ing. Silveste/ Nestarec

zhotovitel starosta obce Jablonica

objednavatel



