Zmluva o dielo ¢. 01/2020
Rekonstrukcia plynovej kotolne

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Objednavatel:
Spolo¢nost

Sidlo

Zastupena:

ICO

DIC:

Bankové spojenie

Tel. Cislo

E-mail

(dalej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel’
Spoloc¢nost

Sidlo

Zastupena

ICO

IC pre DPH
Bankové spojenie
Cislo ugtu
Zapisany

Tel. Cislo

E-mail

(dalej len ,,Zhotovitel)

neskorSich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Spojena Skola internatna
Mierova 49, 982 01 Tornala
Mgr. Kanova lldiko, riaditelka
00633577

2021629874

ouitornala@gmail.com

EDASTYL, s.r.o.

Postova ¢€.15, 982 01 Tornala
Jan Fejes, konatel

36173576

SK2021386686

2184620456/0200

v Obchod. Registri OS B.Bystrica, Oddiel:Sro, Vlozka ¢.12152/S
+421 905 474 981

edastyl@edastyl.sk

uzatvaraju tato zmluvu o dielo:

Clanok II.
Predmet zmluvy

Nazov diela: Rekonstrukcia plynovej kotolne Spojenej Skoly internatnej v budove Skolského internatu,
ulica PoStova 1039/13, 982 01 Tornala (dalej len "dielo").

Specifikacia diela: Dodavka a montaz plynovej kotolne na zaklade projektovej dokumentécie, uvedenie
systému do prevadzky a zaSkolenie obsluhy. Podla cenovej ponuky CN2019003307

Miesto realizacie diela: Spojend $kola internatna, sudast Skolsky internat, Postova 1039/13, 982 01

Tornala

2.1. Zhotovitel sa zavazuje dodat a nainStalovat komponenty systému na zaklade projektovej
dokumentacie a cenovej ponuky CN2019003307 (Priloha &.1)

2.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat inStalaciu riadne a v€as, v sulade s odbornou starostlivostou, podla
platnych technickych noriem, pokynov a odporuéeni stanovenych vyrobcami komponentov
inStalovaného zariadenia a v takej podobe, aby prevadzka nainstalovaného zariadenia nevyzadovala
uz Ziadne dalSie doplfiujuce instalacie a aby nainstalované zariadenie bolo prevadzkyschopné, a to
minimalne po dobu trvania zaru€nej doby.
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2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

Zhotovitel nie je pri uréeni spdsobu vykonania diela viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitefl je
opravneny dat dielo alebo jeho €ast' vykonat na svoju zodpovednost tretim osobam, ktoré musia byt
odborne spésobilé na inStalaciu zariadenia.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetky osvedCenia a certifikaty k nainStalovanému
zariadeniu.

Zhotovitel pri odovzdani diela zaskoli Objednavatela na spravnu obsluhu inStalovaného zariadenia.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne prevziat dielo od Zhotovitela, pokial vykonané dielo nema
vady, ktoré by branili jeho riadnemu uZzivaniu.

Objednavatef je dalej povinny:

2.7.1 zabezpecit sucinnost pri realizacii diela a pripadnu koordinaciu s inymi firmami,

2.7.2 byt pritomny alebo zabezpecdit svojho zastupcu na zaskolenie a prevzatie diela,

2.7.3 riadit’ sa prevadzkovym predpisom,

2.7.4 zabezpedit alebo umoznit pouzivanie socialneho a hygienického zariadenia pre pracovnikov
Zhotovitela (WC a tecuca voda),

2.7.5 zabezpeCit uzamykatelny priestor na uloZzenie komponentov systému a pripadne
i montazneho vybavenia, pokial to situacia na stavbe vyzaduje,

Dielo sa povazuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy Objednavatel potvrdi prevzatie diela od

Zhotovitela svojim podpisom na odovzdavacom/preberacom protokole.

Clanok Il
Cena a termin plnenia

Celkova cena za realizaciu predmetu diela bola dohodnuta vo vyske: 21.772,80 EUR vratane DPH.

Dohodnuta cena za realizaciu diela je Zhotovitefom zaru€ena do 31.07.2020 . Dohodnuta cena
vychadza z ocenenia komponentov a prac podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zmena dohodnutej ceny nie je mozna .

Pripadné prace naviac, ktoré nie su obsiahnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy su v plnej kompetencii
a réZii Zhotovitela.

Dohodnuty datum zaciatku inStalacie je najneskér 31.05.2020 V pripade oneskorenia s nastupom na
stavbu z viny Objednavatela sa termin realizacie predlzuje o dobu tohto oneskorenia, o ¢om bude
spisany pisomny zaznam. V pripade zlych poveternostnych podmienok sa termin prediZzuje o dobu,
pocas ktorej Zhotovitel nemohol zalat alebo pokracovat v realizacii diela. Za zlé poveternostné
podmienky sa povazuju dni, pocas ktorych prsi alebo snezi, alebo denna teplota nevystupi nad 10°C,
alebo nastanu iné podmienky znizujuce bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel je povinny
bezodkladne informovat Objednavatela o prediZeni terminu pisomne, v nevyhnutnych pripadoch
telefonicky alebo mailom.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo najneskdr do 90tich dni od zalatia rekon$trukcie a najneskér v
tento defl ho aj odovzdat Objednavatelovi. Zhotovitel mdze po predchadzajiucej Ustnej dohode s
objednavatelom dielo vykonat a odovzdat aj pred tymto datumom.

Clanok IV.
Zodpovednost’ za chyby, zaruka za akost’ diela

Zhotovitel zodpoveda za chyby diela podla prisluSnych zédkonnych ustanoveni, predovSetkym podfla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Dielo ma chyby, ak nie je kompletné, alebo nema
vlastnosti stanovené cenovou ponukou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi predpismi, pripadne
vlastnosti obvyklé u diela tejto kategodrie.

Zhotovitel poskytuje na komponenty systému a montédZne prace zaruku 24 mesiacov odo dnia
uvedenia zariadenia do prevadzky. Vynimku tvoria diely charakteru spotrebného materialu. Zaru¢né
listy budu Objednavatelovi odovzdané az po uplnom zaplateni diela, pri€om zaruka plynie odo dna
uvedenia zariadenia do prevadzky a prevzatia zariadenia Objednavatelom.
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4.3.Objednavatel je povinny reklamovat u Zhotovitela vady montaze alebo zariadenia v lehote do 5
pracovnych dni od zistenia vady.

4.4.Pripadné chyby v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit do troch (3) dni po pisomnom
nahlaseni Objednavatelom, preukazatelne doru¢enom Zhotovitelovi, priCom sa Objednavatel
preukaze platnym zaruénym listom.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1.Podkladom pre vystavenie faktury bude vzajomne podpisany odovzdavaci/preberaci protokol.
Splatnost faktury vystavenej na zaklade tohto protokolu je 7 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi.

Clanok VI.
Zmluvné pokuty a nahrady skéd

6.1. Ak sa dostane Objednavatel do omeskania s Uhradou svojho pefiazného zavazku podfa tejto zmluvy,
je povinny zaplatit Zhotovitelovi aj Urok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania po splatnosti.

6.2. Naklady spojené s opravami poruch vzniknutych vinou Zhotovitela v ramci jeho zaru¢nej doby podla
tejto zmluvy, znaSa v plnej vyske Zhotovitel. Podmienkou je preukazanie zavinenia v désledku chyby
materialu alebo prac.

6.3.Zhotovitel bol plne oboznameny ako fyzicky tak aj vizualne s objektom rekonstrukcie, riadi sa
projektovou dokumentaciou a v plnej miere zodpoveda za chyby, nedostatky a neuvedené polozky
v cenovej ponuke. Objednavatel sa zavazuje za bezpecnost objektu a materialu v objekte ulozenom
pocas rekonstrukcie. VSetky zmeny vyvolané vySSou mocou su nadradené nad vSetkymi bodmi
zmluvy a zmluva plynie znova od doby v pdvodnom zneni po uplynuti okolnosti vyvolanych vy$Sou
mocou.

6.4.V pripade, Zze Zhotovitel spdsobi Objednavatelovi Skodu tym, Ze doda dielo alebo jeho lubovolnu
Cast v rozpore so Specifikaciou uvedenou v tejto zmluve, bude znasat Zhotovitel vSetky naklady
spojené s nadhradou takejto $kody.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

7.1.Schvéaleny termin dokong&enia diela méZe byt predizeny, pripadne skrateny v pripade, Ze:
7.1.1 v Case realizacie dbjde ku zmene v rozsahu alebo druhu prac,

7.1.2 dbjde k zastaveniu alebo preruseniu prac z dévodov nesplnenia povinnosti Objednavatela,
vyplyvajucich z tejto zmluvy,

7.1.3 vznikne v priebehu realizacie stavby potreba vykonania prac naviac, ktoré nie su predmetom
tejto zmluvy,

7.1.4 v pripade zasahu vyS$Sej moci, (napr. nepriazefl pocasia, a dalSie Zhotovitelom nezavinené
zdrZania,)

7.2.Zhotovitel sa zavazuje pri svojej Cinnosti zabezpecit a dodrziavat na vlastné naklady Cistotu, poriadok
a bezpecnost na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat bezpecnost pri praci,
hygienu, poziarne a ekologické predpisy. Po ukonceni realizacie je Zhotovitel povinny odstranit
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani diela.

7.3. Objednavatel ma pravo od zmluvy o inStalacii okamZite odstupit' v pripade, Ze:

7.3.1 Zhotovitel nezacal s inStalaciou v dohodnutom &ase, a to ani na zaklade preukazne doru€enej
vyzvy Objednavatela,
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7.3.2 Zhotovitel s inStalaciou zacal, avSak inStalaciu nedokongil a je v omeskani s dokon¢enim
inStalacie o viac ako 30 dni z dévodov na jeho strane,

Clanok VIl
Vlastnicke prava

8.1. K prechodu vlastnickeho prava k predmetu diela zo Zhotovitela na Objednavatela dbjde az
Uplnym zaplatenim ceny diela. Do tejto doby je vyluénym vilastnikom diela Zhotovitel a ako vylu¢ny
vlastnik s nim mo6ze lubovolne disponovat, a to i v pripade, Ze sa dielo, alebo jeho ¢ast zabudovalo
do objektu Objednavatela. Zhotovitel, ak sa neskér s Objednavatelom nedohodne inak, je opravneny
odobrat’ zo stavby Objednavatela svoj majetok a Objednavatel je povinny mu to umoznit v termine,
ktory mu bude Zhotovitelom oznameny.

Clanok IX.
DalSie dojednania
9.1 Zmluva nadobuda platnost a ucinnost dfom po jej podpise oboma zmluvnymi stranami a uverejneni
v Centralnom registri zmlav.
9.2 Menit a doplfiat’ tito zmluvu nie je mozné pisomnymi dodatkami.

9.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju prisluSnymi
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

9.4 Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel.

9.5 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢.1 — Ponuka/Cenovy navrh instalacie.
9.6 Zmluvné strany vyhlasuju a potvrdzuju, Ze suhlasia s obsahom zmluvy, Ze tato zmluva vyjadruje ich

skutoénu, vaznu a slobodnu vélu a Ze tato zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok. Na znak toho zmluvné strany tuto zmluvu vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha €.1: Ponuka/Cenovy navrh instalécie.

V Tornali dna 15.04.2020 V Tornali dna 15.04.2020
SIGNED SIGNED
Zhotovitel Objednavatel



