uzatvoren podla § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

ZMLUVA O DIELO

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel'om:

obchodné meno: KALORIM s.r.0.

sidlo: Neslusa 559, 023 41 Neslusa

ICO: 50625781

Statutarny organ: Ing. Michal Skokan

DIC: 2120400722

IC DPH: SK 2120400722

bankoveé spojenie: SLSP, as.

Cislo uctu (IBAN): SK23 0900 0000 0051 4996 6754

zapisany: Obchodny register Okresného sudu Zilina; Oddiel: Sro; Viozka ¢islo: 66853/L

(dalej len ,Zhotovitel*)

,Obchodny zakonnik")
postupmi podra zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov
medzi;
Objednavatefom:
nazov: Obchodna akadémia
pravna forma: rozpodtova organizacia
sidlo: Myslenicka 1, 902 01 Pezinok
ICO: 31874452
Statutarny organ: Ing. Natalia KrejCiova, riaditelka Skoly
DIC: 2020662908
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0047 2851

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany")

Preambula

Zmluvné strany uzatvarajl tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zékazky s nizkou hodnotou
postupom podla prislusnych ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a dopineni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky ,,RekonStrukcia plynovej kotolne
so zasobnikom TUV* (dalej len ,,sut'az").

Clénok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitefom pre Objednavatela: ,Rekonstrukcia
plynovej kotolne so zasobnikom TUV” (dalej len ,Dielo®). Podrobna 3pecifikacia Diela je obsahom
Prilohy €. 1 a vykresovej dokumentécie, ktora tvori samostatnu prilohu Prilohy ¢.1.
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Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavézuje pre Objednéavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu vo vySke a spésobom podia tejto zmiuvy.

Predmetom zmluvy je dalej zavazok zhotovitela:

3.1 dodat dielo t. j. v3etky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN,
vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z., zakona 261/2012 Z.z. a stvisiacimi technickymi a pravnymi
predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie auvedenie do riadnej a trvalej

prevadzky, hlavne (ale nielen) materiél, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov

a predpisanych atestov pre prisluné konanie pred organmi verejnej moci (pokial budd

potrebné), v pozadovanom  rozsahu stavby,

3.2 zabezpedit dodavky takych materidlov, ktoré si nevyhnutné pre realizéciu diela, si najma, avsak
nie vyluine, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kontrukéna
vystuz, montazny material, atd, ak si to povaha diela vyZaduje,

3.3 zabezpedit véetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty avyhlasenia ozhode
tykajlice sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4 poistit sa voci kodam spdsobenych innostou podra tejto zmluvy,

35 spracovat prehfadny prevadzkovy poriadok plynovej kotolne vrétane plénu, Udrzby aoprav
a zabezpecit pred uvedenim do prevadzky vykonanie radnej skisky (tlakove zariadenia skupiny
A, pism.b1,f1 ), dokumentaciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej
zoznamu,

36 Gistit stavenisko, zabezpetit nakladanie sodpadom oprévnenou osobou aodvoz odpadu
anepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, €istit plochy a komunikacie, ktoré

boli znegistené v désledku prac zhotovitela,

3.7 spracovat kontrolny a skaobny plén pre realizaciu stavby podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
overejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a pinenie zhotovitefom,

3.8 predlozit potvrdenia spravcu skladky oprijati stavebnych odpadov (vaZne listky) pri kazdej
fakturacii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat. Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpegenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zn&Sa vylutne Zhotovitel, ato az do Upiného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho &ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané vsllade so vieobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zavéznost), touto zmluvou, v sulade
spokynmi Objednéavatela atiez vstlade sponukou Zhotovitela predloZenou v procese verejného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodn( inak, Zhotovitel je povinny v sivislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na viastné naklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najmé pripojku elektrickej energie, odberny bod vody. Néklady za odbery energii
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potrebnych pre vykonanie Diela hradi ‘v fpfnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v suvislosti s
realizaciou Diela vznikn( akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

Odovzdaniu a'prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny pisomne - e-mail Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu
konaniu predlozit a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

4.1 doklad o vykonani Gradnej skudky vyhradenych tlakovych zariadeni skupiny Ab1 - silad §12
vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a §14 ods. 1, pism. b) zakona
¢. 124/2006 Z.z. v nadvéznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Zz.,, v pripade
zistenia nedostatkov, zhotovitel je povinny zabezpeCit odstranenie tychto nedostatkov v Uradne
stanovenom termine anésledne predlozit doklad, vpripade, Ze nebude dolozeny doklad
0 odstraneni nedostatkov, tak je opravneny objednavatel neprevziat Dielo,

4.2 dokumentéaciu vztahujicu sa na Dielo a jeho prevadzku — prevadzkovy poriadok, revizna sprava
elektro, bleskozvodu a vSetka nevyhnutna legislativna dokumentacia sivisiaca s predmetom diela;

4.3 vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle z&kona ¢&. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov,

4 4 certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych
materidlov a zaznamy zo vSetkych skisok materialov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skusok a dokladov o vykonanych Gradnych skuSkach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy,

4.5 dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby,

4.6 kopiu stavebného/montazneho dennika;

4.7 plan Udrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoCnit sa vSak moze az po
zhotoveni celého Diela najneskor vaak v lehote 14 dni odo diia pisomného oznamenia ( e-mail ) Zhotovitela,
ze Dielo je pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych $pecifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnl stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak a
ak z akéhokolvek dévodu nedojde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo diia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedu Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut' prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedi k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nespinenie povinnosti
Zhotovitela riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a méZe viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, ze Dielo bude spdsobile
na riadne abezpecné uzivanie Diela, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného tradu budu tykat
pineni, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najmé k povinnosti Zhotovitela
zhotovit a dodat Dielo sposobilé na uZivanie na ucel, na ktory je urcené.
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Zhotovitel sa zavazuje pri podpisé zmluvy, predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, asovy
harmonogram postupu rekonstrukénych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy

Prisluéné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na viastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti).

Diiom protokolameho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpecenstvo skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpe¢nost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac pritomny zastupca zhotovitela, povereny
riadenim prac (stavbyveduci) - Priloha €.3.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednavatefa.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tuto skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prisluSnej prace, upozornit objednavatela. Zhotovitel
je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatela formou schvalenia
a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V pripade,
Ze prace naviac sa budi riesit formou pripo¢tu a odpoCtu a konecna Ciastka nepresiahne celkovl cenu
Diela uvedent v bode 1. ¢lanok V. tejto zmluvy, tak nebude potrebné tito zmenu riesit formou dodatku,
postaci pisomny suhlas zmluvnych strén.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost 0sdb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych
0sdb pohybujtcich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri pineni tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Stétnej spravy.

Zhotovitel vykonava Einnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastni zodpovednost podfa zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technicke predpisy, platne v SR/EU, najmé vyhlasku
MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon
o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zakon €. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické
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poziadavky kvality stavieb a iné. 'Zhofb\.;iter je povinny preukazatelne poucit vsetkych zamestnancov
pracujlcich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpedit najneskor pred zacatim stavebnych prac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podfa tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sucasti realizuju alebo
skladuji. Na vyziadanie mu musia byt prediozené vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu objednavatela resp. technického dozoru. Za zmenu
prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym
V popise préac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sllade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podfa véeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na tzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp.
nebudi zodpovedat poZadovanym skuSkam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy. Za takeé porusenie zmluvy zhotovitelom vznika
objednavatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Objednavatel, resp. technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podra tejto dohody zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok .
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po protokolarnom odovzdani staveniska a zavazuje sa ho
dokonit a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 75 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodn inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory
podpiu obe Zmluvné strany. Vpripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia
staveniska, povazuje sa stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5. kalendameho diia po
nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy.
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Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sulade s ¢asovym harmonogramom - Priloha ¢&.4,
pripadne dal$imi podkladmi uréujicimi postup prac obsiahnutymi v Prilohe € 1 avo vykresovej
dokumentacii, ktora tvori samostatnu prilohu Prilohy ¢. 1.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je Obchodna akademia, Myslenicka 1, 902 01 Pezinok.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
celkovu Ciastku 101 564,22 Eur (slovom stojedentisicpat'stosest'desiatstyri eur a dvadsat'dva centov)
bez DPH za vykonanie celého Diela podTa tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlcej vySke stanovenej prislusnym véeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkova cena Diela je maximélna a su v nej zahmuté v3etky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfia vSetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materialov, ktoré neboli zahmute vcene Diela podla tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materilov stanovena v zmysle platného cennika (napr. CENEKON) alebo podla beznych cien dostupnych
na trhu abude predmetom samostatného pisomneého dodatku ktejto zmluve, odvolavajuc sa na
ustanovenie ¢lanku Il. bod 16 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusni cenu uveden(l vélanku IV, bod 1, uhradi Objednavatel
bezhotovostnym prevodom na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom s dohodnutou lehotou splatnosti 30
dni, ktora zagina plynit odo diia doruéenia faktury na adresu sidla Objednévatela. Objednévatel je
opravneny zadrzat 10 % z dohodnutej ceny Diela. Z&drzné bude sloZit na
5.1 zabezpeCenie spinenia kvalitativnych parametrov Diela, im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitefa, pricom sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

5.2 zabezpedenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je vomeSkani afalebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmiuvy.

V pripade spinenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy

(ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového G¢tu Zhotovitela v lehote 60
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mesiacov po podpise Protokolu. Objéd névéter je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho ¢ast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktlru vznikad Zhotovitefovi dfiom nasledujicim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl poCas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktura musi obsahovat nalezitosti podfa ust. § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucCastou faktlry vystavenej Zhotovitefom musi byt kopia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, Ze faktlra Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo nelpiné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednéavatel ma pravo v lehote
splatnosti vrétit' faktaru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynut' az
od dorucenia faktlry s nalezitostami a prilohami podIa tejto zmluvy.

Na ucely tejto zmluvy sa za datum dhrady faktury povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gctu
Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postlpit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknuti na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa povinné pri pineni svojich povinhosti podra tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podfa élanku 1. tejto zmluvy. Za tymto ucelom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnat' si potrebnu
su¢innost.

Zhotovitel sa zavazuje poCas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou tpravou
SR, najma, nie véak vyluéne, v stlade so zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
préci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegainom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavéazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

3.1 zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnii povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbomej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy,

3.2 v pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvn( cenu, je Zhotovitel o tejto skuto¢nosti povinny okamzite informovat Objednavatela,

3.3 kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montédznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimoéne aj Ustny pokyn, avSak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskér do dvoch (2] dni, inak sa nanho neprihliada,



3.4 zhotovitel je povinny pokyn vydany v silade s tymto bodom zmluvy bezodkladne pinit, okrem
pripadu, ak:

e zhotovitel upozomil Objednavatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednéavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podla
danych pokynov,

e v pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na ¢as
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvn( cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskér v3ak do piatich (5) kalendamych dni povinny
Objednavatelovi doru¢it navrh Gprav Zmluvy (najma Gasu vykonania Diela,
harmonogramu prac a zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednévatefla. Takyto néavrh
bude mat povahu néavrhu na uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s
ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani
opravneny takyto pokyn pinit az do pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo
strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by nepinenim takéhoto pokynu malo
byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo Zivot oséb. Zmluvné strany v
primeranom ¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmiuvy zo strany
Objednéavatela (s prihliadnutim na asovi naroénost internych procesov schvalovania
zmluvnej dokumentacie u Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujlci dohodnuté pravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

4.1 sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou v stlade s ustanoveniami
vyhlasky MPSV SR ¢. 508/2009, Dielo vykonat v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom
a v lehotéch podra tejto zmluvy;

4.2 vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu zname vSetky technicke,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

4.3 vyhlasuje, Ze disponuje vetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skusenostami

a kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy;

4.4 sa zavazuje oznamit bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré mézu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

4.5 je povinny poéas trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami miniméalne
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

4.6 je povinny zabezpetit, Ze bude poCas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v iom zapisany;

4.7 sazavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednéavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak sU mu zname;

4.8 je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je moZné objektivne spinit,
alebo spinenie ktorych by mohlo spésobit vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutt vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za pinenie a pini za Objednavatela aj
vsetky povinnosti povodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v savislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni Objednévatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpeCit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a
cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zévaznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizécie diela.
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Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadoveho
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

7.1 triedit podra druhov,

7.2 zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskorSich predpisov).

7.3 odpad s koédom 17 04 05 Zelezo a ocel bude odovzdany do vykupu a vynos za odovzdany kovovy
Srot bude formou odpoétu odratany z ceny Diela

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarmom roku
realizacie prac, v def podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednévatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi si¢innost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZzena sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu uloZzenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
tukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutl voéi zhotovitefovi zapocitat.

Odo dnia zaCatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podlfa povahy pinenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budl aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budi Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podiefajlcim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konci diiom, ked' st odstranené vsetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny suhlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zhotovitel je povinny viest stavebny tdennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu
kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
Dal3iu kopiu stavebného dennika mé k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujlce pre pinenie tejto dohody, najmé udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od pozZiadaviek objednavatela, daje
dolezité pre posudenie hospodamosti prac a idaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy,
daj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia prac s ich
oddvodnenim, klimatické podmienky a pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konci dfiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyved(ci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze
urobit v nasleduijtici de. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podia tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v3ak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastne naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho siihlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebneho dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpegit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednéavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitefa pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
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25,

26.

27.

28.

29.

30.

Zhotovitel' je povinny na vyiiadanie poskytnat Objednavatelovi véetky potrebné informacie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzajomne si poskytnut, primerant
sucinnost nevyhnutnt k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom
postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zan dohodnuti cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodéavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast voblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mic¢anlivost o akychkolvek dovernych udajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné (daje Objednavatela sa povazujii najmé, nie vSak
vyluéne:

o vdetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej ¢innosti a zameroch pred podpisom tejto
zmluvy i do buddcnosti poskytne Zhotovitefovi vo forme pisomnej, alebo ustnej resp.
technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznadi ako ,déverné”;

e vsetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa Cinnosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodarskych vysledkov, finanéné, statistické, darfiové a ¢tovné informacie, informacie o
jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informéacie o jeho technickom
a programovom vybaveni, o informaénych technologiach a informaénom systeme
Objednavatela, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany,
informécie tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva, dodavatelskych a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel v mene Objednavatela spracovavat alebo ma akikolvek moznost
pristupu k nim (dalej len ,Déverné informacie®).

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat micanlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitel zavézuje
zabezpeéit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatefom, resp. zamestnancom svojich

subdodavatelov.

Dévernymi informaciami nie su:

» informéacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

o informécie, ktoré sa stanu verejne zndmymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s
vynimkou pripadov, kedy sa tieto informacie, stanu verejne zndmymi v dosledku porusenia
zavazku mi¢anlivosti Zhotovitefa podfa tejto zmluvy,

e informacie, ktoré - boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za
predpokladu, Ze nemali charakter dévernych informécii,

o informéacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat oprévnenym osobam na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

» informéacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitefom,
od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyzdiov od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy prediozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za $kodu spdsobenu podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
$kodu spdsoben( pravnickymi a podnikajacimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vySke
300.000,- Eur (slovom: tristotisic eur). NepredloZenie takehoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre Ucely
tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstupenia Objednavatela
od zmluvy.
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'+ Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZz do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy mdZe Objednavatel pouZivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost' za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo vase jeho odovzdania Objednavatelovi atiez poas
zaruénej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poZiadavkam podfa tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podla platnych
technickych a pravnych predpisov.

V$eobecna zaruéna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 48 mesiacov pre ¢asti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac a 24 mesiacov na technologiu plynovej kotolne;

Zarucéna doba zacina plynut odo dia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, Ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho ¢ast dihsiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizend
zaruku.

Zaruéna doba sa predlzuje o dobu odstranovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat' Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatocne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel' sa zavézuje vyjadrit sa pisomne k reklamacii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnit sposob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zatat s odstraniovanim vad najneskor do-3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokracovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zévady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clanok VIIl.
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktorii spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaZe, Ze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
sp6sobena neodvratitelnou udalostou nemajicou pévod v prevadzke alebo viastnym konanim poSkodene]
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
3.1 prevziat stavenisko v lehote podfa tejto zmluvy,
3.2 zatat's vykonavanim Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutej lehote,
3.3 vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,
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3.4 zadat s odstranovanim opré‘uneﬁe reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
3.5 odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatefovi zmluvn(i pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy defi omeskania so spinenim kazdej zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitef
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty néarok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpeGovat pinenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedéa
za pinenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbom( starostlivost pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia pinili prisludné povinnosti vyplyvajlce
Z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatefov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit' tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spiiat podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dovody na vyluc¢enie podla § 40 ods.
6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoGriovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej ¢asti predmetu zmiuvy, ktori ma subdodavater pinit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu dajov o subdodavatefovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a (daje podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky (&asti tykajlice sa osobitného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaréavani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a)-g) aods. 7 a 8
zékona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutogiovat stavebne prace sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatefom v procese verejného obstaravania, ktoreho
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predlozit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je
navrhovany subdodavatel.

Clénok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, pricom zanika spinenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skér moze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.
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V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknt z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel si opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porudila svoju zmluvna povinnost. Na Ucely posidenia, ¢i porusenie zmiuvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podfa ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak:

3.1 je to uvedene v tejto zmluve;

3.2 ak Zhotovitel v ramci sutaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informéacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdive alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaji skutoCnosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok Uc¢asti alebo vyber zaujemcov;

3.3 ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplénuje pokracovat v plneni svojich
povinnosti podfa Zmluvy smerujucich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

3.4 ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postpit akékolvek prava alebo povinnosti podia tejto Zmluvy na fretiu osobu v rozpore s touto
zmluvou;

3.5 ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podfa tejto zmluvy o viac ako devétdesiat (90) dni;

3.6 prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy, miniméine v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

Odstlpenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstlpeni druhej
zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné daje a doruovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v savislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

1.1 v pripade dorucovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru¢ovania,
doruéenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doruovania prostrednictvom
posty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obalke s dorucenkou) na adresu zmluvnej strany
uveden v zahlavi tejto zmluvy. Za defi doruenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo treti def odo
dia uloZenia zasielky doru¢ovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej
postou prislusnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

1.2 v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej poSty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukéazat doruenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, prifom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovaZuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazwu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla i¢tu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tito skutocnost, a to bez zbytoéného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na téely pinenia predmetu tejto zmluvy:
3.1 Kontaktna osoba Objednavatela
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Meno a priezvisko: doplni objednavatel

Telefon a e-mail: doplni objednavatel
a

Meno a priezvisko: doplni objednavatel
Telefon a e-mail: doplini objednavatel

3.2 Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Michal Skokan
Telefon a e-mail: 0915801879, michal.skokan@kalorim.sk
Clanok XII.

Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa préva a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajuce,
vznikajice a savisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo doplinky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri s pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostatocne urcita a vyjadruje ich
slobodn( a vaznu vélu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su
6.1 Priloha &. 1- Specifikacia Diela a oceneny polozkovy rozpodet zhotovitela
6.2 Priloha¢.2- Zoznam subdodavatelov,
6.3 Priloha ¢. 3 - Zoznam kvalifikovanych osob,
6.4 Priloha &. 4 — Casovy harmonogram stavebnych prac

VPezinku dia:  45.41. Lol 3 VNesisidna: 13- 11 2003

—Za Ohlsdritastala: ni s ddmia Za Zhotouitala:
T . . L0y 0 YD

Ing. Natélia Krejciova, riaditelka Skoly Ing. Michal Skokan, konatel KALORIM s.r.o.
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Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

E sa né'budl] podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.
O sa budl podielat nasledovni subdodavatelia :
Subdodavatel’ Osoba Popis prac Podiel Podiel
(obchodné opravnena vykonavanych pinenia pinenia
meno, sidlo konat’ za subdodavatelom zmluvy v % zmluvy
alebo miesto subdodavatel'a (odkaz z celkového vo finanénom
podnikania, (meno na stavebny objemu vyjadreni
ICO) a priezvisko, objekt, jeho ¢ast, stavebnych v Eur
adresa pobytu,) pripadne polozky) prac bez DPH
1.
2.
3.

Upozomenie: Subdodavatel musi spinat podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 pism.
e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nemoézu existovat u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani (opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory méa pinit) a ak mé
povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného

sektora.

).
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