ZMLUVA O DIELO
¢. u zhotovitel'a 241/2023/08421
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov
postupmi podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel

nazov:

sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:

Nazov:
Sidlo
V zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
Cucoriedkové 6, 827 12 Bratislava

Peter Simetek, MBA

53871103

2121523866

Statna pokladnica

SK13 8180 0000 0070 0066 2022

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala — predseda predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska — ¢len predstavenstva

Ing. Jaroslav Miku$§ — €len predstavenstva

Komer¢ni banka, a.s. pobocka zahr. banky Bratislava
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

31 651 402

2020492111

SK2020492111

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, vlozka ¢. 10798/T, oddiel: Sa

Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Ing. Cubomir Rac

Ing. Cubomir Balazik
Ing. Marek Vetrik

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za cast’
projektovych prac a veci stavebno — technickych:  Ing. Marek Vetrik
(d’alej len ,,zhotovitel* a spolu s objednavatel'om ,,zmluvné strany*)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*):



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstardvania podlimitnej

v

zakazky postupom podla prisluSnych ustanoveni zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky
»Recyklacia vozovky za studena II/502 Vinosady* zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania
¢islo 168/2023 zo dna 25.08.2023 pod znackou 29040 - WYP (dalej len ,,sut’az®).

Clanok 1.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy.

1.1

1.2

Zastupca objednavatel’a povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj
ako ,,zastupca objednavatela*):

Meno a priezvisko: Ing. Martin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce
sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii spocivajuce v rozsahu prac a zmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit’ zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatel'ovi), za
podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej Girovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.o., a to
v celom uvedenom rozsahu.

Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac ainych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Ing. Marek Vetrik

Tel.: +421911 171 136

E-mail: marek.vetrik@colas-sk.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b, ktoré st opravnené

vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, ato najmid pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy zoznam
opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskér do 7 (siedmich)
pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat
zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky osoby nachddzajuce sa na stavenisku pocas realizacie, maji

povinnost’ byt oznaceni prisluSnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty,
pevnl obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.


mailto:marek.vetrik@colas-sk.sk

1.

CL 1L
Predmet zmluvy

Touto zmluvou odielo sa zhotovitel zavdzuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo
spoCivajuce v realizacii prac suvisiacich s recyklaciou asfaltovych zmesi na mieste za studena pre
cestu II/502 Vinosady v sprave Spravy ciest Bratislavského samospravneho kraja v okrese Pezinok
(d’alej len ,,dielo* alebo aj ,,prace*) a objednavatel’ sa zavézuje k zaplateniu ceny diela/prac.
Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:

- ponuka zhotovitel’a predlozena v sut’azi,

- opis predmetu zakazky vratane zoznamu usekov ciest,

- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram prac.

Zhotovitel' vykond dielo v stlade stouto zmluvou a v sulade s vymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednavatelom v sutazi auvedenym v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, dalej v stlade
s pravnymi predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej
spravy, ktoré mu objednéavatel’ odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy a ktoré zabezpeci zhotovitel

plnenim predmetu zékazky.
Predmetom zmluvy je d’alej zavdzok zhotovitela:

3.1. dodat’ dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
auvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislusné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial’ budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2. zabezpecit’ dodavky takych materialov, ktoré st nevyhnutné pre realizaciu diela, st najmé, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

3.3. zabezpec€it' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4. zabezpecit’ porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,
3.5. poistit’ sa vo¢i Skodam spdsobenych ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

3.6. spracovat’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela ajeho Ccasti.
Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

3.7. spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou aich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

3.8. Cistit' stavenisko, zabezpecit nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistit’ plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

3.9. spracovat’ kontrolny a skiiSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zékona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit' potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej



fakturacii.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmie zhotovitel alebo jeho subdodédvatel pouzit iné
materialy, technologie alebo vykonat zmeny voci opisu predmetu zékazky a ocenenému vykazu
vymer (d’alej len ,,vykaz vymer¢), ktory je sti¢ast'ou prilohy 1 tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel
zaviazuje a zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovite urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat’ okamzite ndpravu tak, aby objednévatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
ziadnu ujmu a v pripade vzniku Skody objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit
v celom rozsahu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat’ odsuhlasenti dokumentaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom v siitazi v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato
zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny modze objednavatel’ akceptovat vylucne
predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel' sa zavizuje
na ziadost’ objednavatel’a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej institicie, Ze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani
s opisom predmetu zakazky avykazom vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené suhlasom objedndvatela ajeho pripadnd akceptacia je vyluCne na postudeni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska, poziadavky
objednavatela na realizaciu diela a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel’ md odévodnene predvidat’
pri vynaloZeni nalezitej odborne;j starostlivosti.

C1. 111
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci odber vzoriek v sucinnosti s objednavatel'om, vypracuje skusky
typu vratane stanovenia optimalneho zloZenia recyklovanej zmesi podl'a TP 046 a zabezpeci projekt
organizacie dopravy v lehote do 15 dni odo diia Gcinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
vykona celé dielo, najneskor 60 dni od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel’ je opravneny
zacat’ s vykondvanim diela za predpokladu, Ze bude disponovat vSetkymi pozadovanymi
dokumentami a povoleniami potrebnymi pre uskuto¢nenie ¢iasto¢nych uzavierok ciest potrebnych
pre zhotovenie dicla. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ poZzadované dokumenty a povolenia v lehote
do jedného mesiaca odo dna G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi v lehote najneskor do 5 dni odo dia ti¢innosti tejto
zmluvy c¢asovy plan zaCatia atrvania stavebnych prac. Casovy plan podlicha schvaleniu
objednavatelom.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednévatelom odsuhlasenym terminom zacatia vykonavania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo dna zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdr den pred planovanym prevzatim staveniska predlozit’
objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac. Neodsthlasenie harmonogramu prac



10.

11.

12.

pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost' zhotovitela zacat’ vykonavat prace na diele
v termine podl'a schvalen¢ho casového planu.

Ak harmonogram prac bude pocas trvania zmluvy vzajomne odsuhlaseny, stava sa neoddelitelnou
sucastou ¢. 5 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny postupovat pri vykonavani diela v stlade
s odsuhlasenym harmonogramom prac. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému
schvéleniu objednavatel'om.

Nepredlozenie harmonogramu prac na odsuhlasenie najneskdr pri prevzati staveniska, omeskanie
zhotovitel'a s plnenim podl'a schvaleného harmonogramu z dévodov na strane zhotovitel'a alebo
neplnenie harmonogramu prac odsthlaseného objednavatelom bez nalezit¢tho zddévodnenia sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pricom objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto ¢lanku zmluvy, ato
z dovodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 0,25 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého
diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnil pokutu zaplatit’ za obdobie
az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zidklade tejto ZoD. Ak
nezaéne zhotovitel’ prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zacatia,
ato z dovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit’.

Zhotovitel je povinny pisomne ohlasit ukoncenie stavebnych prac celého diela osobitne
objednavatelovi, a vyzvat objednavatela na prevzatie dokoncené¢ho diela bez zjavnych vad
a nedorobkov. Zhotovitel’ je povinny zaznamenat’ ukon¢enia diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonavanie diela s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia
harmonogramu prac podla tohto &lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany
zhotovitela nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ zmluvni pokutu za omeskanie v zmysle
¢l. VIII tejto zmluvy, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezluCitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt’ schvalena stavebnym dozorom.

Objednavatel’ aj zhotovitel maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutnu z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania
tychto okolnosti zhotovitel nie je v omeskani, avSak iba za podmienky, Ze o klimatickych
podmienkach a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat prace na diele 7 dni v tyzdni, v ase min. od 6.00 hod
do 21.00 hod.

CL 1V
Zmluvna cena za vykonanie diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona
€.18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 620 680,25 €
DPH 20%: 124 136,05 €



Celkova cena diela vratane DPH: 744 816,30 €
(slovom: sedemstostyridsat’styritisicosemstoSestnast’ eur a tridsat’ centov)

Cena za zhotovenie celého diela je v sulade so zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny su spracované k datumu predlozenia ponuky a platia
po celu dobu vykonavania diela. V cene je zapocitané aj poistenie diela poc€as vystavby, porealizacné
digitdlne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d’alSich docasnych
zariadeni, ndklady na dopravu, doCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky
za takyto zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, zabezpecenie nakladania
s odpadom opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,
vyrobnll a spravnu réziu, prirazky a zisk zhotovitela, mzdové naklady, ako aj vSetky priame
a nepriame naklady suvisiace s realizaciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

Podrobna Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢. 1, ktora
obsahuje zhotovitelom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.
Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer maju zavézny charakter pre pripadné odpocty z ceny
diela alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

Cena modze byt prekrocena len v pripadoch:

4.1. ak objednavatel’ pisomne poziada zhotovitel'a alebo odsuhlasi na navrh zhotovitel'a vykonanie
dodatocnych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie su predmetom tejto zmluvy alebo z nej
podl'a obvyklych zasad nevyplyvaju,

4.2. ak v priebehu realizacie d6jde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to
v cene podla vykazu vymer. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer su
nepotrebné, podlieha odsuhlaseniu objednavatel'om. Ak zhotovitel’ vykona nepotrebné prace napriek
upozorneniu objednavatel’a, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe pravy ceny diela pri zizeni alebo rozsireni
rozsahu prac:

6.1. kazda navrhnutd zmena oproti povodnému rozsahu prac bude zapisana v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi
vystavby,

6.2. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkul4ciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel’'om,

6.3. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel’ vykaz vymer zmien v lehote
do 15 dni odo dna zapisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predlozena
cenova ponuka v satazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,
- rekapitulaciu ceny k rozpoctu,
- oceneny vykaz vymer zmien,



4,

- sprievodnt spravu,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet rozpoctu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat zniZzenie ceny diela v pripade, Ze Cast' diela sa na podnet
objednavatela nebude vykonévat'.

Akakol'vek zmena ceny podla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

CLV.
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet zmluvy bude financovany z rozpoctu objednavatela. Objednavatel’ na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktar nasledovne:

2.1. zhotovitel’ vystavi faktiru vzdy v posledny deni kalendarneho mesiaca, v ktorom vykonaval
prace na zhotoveni diela na zaklade Ciastkového stpisu prac podpisaného a schvaleného
objednavatel'om,

2.2. zaverecnu faktiru ma zhotovitel' pravo vystavit’ v deni nasledujuci po dni, kedy objednéavatel
protokolarne prevzal prace a dodavky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy €.1
tejto zmluvy.

Podkladom pre takto vystavenu faktiru a jej nedelitel'nt sucast’ bude tvorit”:

3.1. v pripade faktiry na mesacnej baze Ciastkovy supis vSetkych skutocne vykonanych prac
a dodéavok realizacie diela vykonanych zhotovitel'om podpisany a schvaleny objednévatel'om,

3.2. vpripade zavereCnej faktiry preberaci protokol, potvrdzujuci odovzdanie a prevzatie celého
diela, podpisany poverenymi zastupcami stran tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitelom vystavenych faktir je 30 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatelovi na adresu uvedenti v zéhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavena faktura musi spifiat’ naleZitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat’ :

- Obchodné meno objednévatel'a a zhotovitel’a, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktary

- Den odoslania a deni splatnosti faktary

- Oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny prac, alebo jej Casti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, pripadne nebudi
dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu prilozené prilohy (stcasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju v Ilehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je
dohodnuta lehota splatnosti faktlry, sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deni kedy bola
opravena alebo doplnena faktura doruc¢ena objednavatel’'ovi.
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Za termin uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatel’a.

Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela tirok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného
zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

V sulade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov objednavatel’ zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktiry ako zadrzné do casu
preukéazania kvality diela.

Zadrzné bude sluzit na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny
dat’ odstranit’ vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pricom sumu
preukazatelne vynalozenych nékladov na ich odstranenie objednédvatel’ odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie
je dotknuty.

b. zabezpecenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa
rozumeju akékol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani
a/alebo naroky objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady S$kody alebo
akychkol'vek inych penaznych narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy (ak budu existovat’), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového uctu zhotovitel'a v
lehote 60 mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia
uvolnit’ zadrzné alebo jeho Cast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Za ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a vcas zhotovitel
zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ticet objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy zadbezpeku
vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankov( zaruku vo vyske
zabezpeky (d’alej len ,,zabezpeka“).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpeka alebo jej Cast' prepadne v prospech objedndvatela
v nasledujucich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokut — zdbezpeka prepada v prospech objednavatela diiom
nasledujiicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizacnej faktary podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokit,

11.2. odstupenie od zmluvy z dovodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske dnom uc¢innosti odstupenia
objednavatel’a od tejto zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v lehote podla tejto zmluvy -
zabezpeka prepadd v prospech objednavatela v celej vyske 16. dhiom omeskania zhotovitel’a,

11.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel’ nepristupi k odstranovaniu reklamovanej vady
podla tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech objednavatela vo vyske nakladov
na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpecit’ platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo dia ucinnosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroven sa zhotovitel' zavézuje predlozit objednavatelovi doklady potvrdzujice



13.

14.

15.

prediZenie platnosti bankovej zaruky na d’al§i potrebny &as tak, aby jej platnost’ neskonéila skor ako
budi odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolarnom odovzdani a prevzati diela.
V pripade potreby prediZenia platnosti bankovej zaruky je zhotovitel' povinny predlozit doklady
preukazujice prediZenie platnosti bankovej zaruky minimalne 1 mesiac pred uplynutim doby, na
ktort bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitel'om zlozenu zédbezpeku alebo uvol'ni bankova zaruku najneskor do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla predchddzajuceho bodu tejto zmluvy. Ak
zhotovitel’ zlozil zabezpeku na i¢et objednavatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit’ naroky objednéavatel'a podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel opravneny subsidiarne uplatnit’ svoje naroky
voci zhotovitelovi jednostrannym zapocitanim oproti naroku na zadrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objednavatel’a sa primerane pouziji ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, ze za zabezpeku alebo zadrzné v celej vyske sa povazuje aj ich
neprepadnuta Cast’.

CL VL
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel zabezpeci zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi
nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko v lehote do 3 pracovnych dni od urcenia
projektu docasného dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti),

1.4 Zhotovitel' si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu staveniska su sucast'ou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Zhotovitel' svojou €innostou nesmie narusit’ bezpecnost’ 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych oso6b pohybujlicich sa mimo staveniska,

2.2 Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto
dohody. Zhotovite sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych
organov §tatnej spravy.

2.3 Zamestnanci objednavatela mdzu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,
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2.6

2.7

2.8

2.9

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastn zodpovednost
podla zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zédkon o ovzdusi, zakon
o vodach, zékon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon o ochrane
pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenich
a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujlicich na stavbe
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit' najneskdr pred zacatim stavebnych
prac,

Objednavatel’, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich stcasti
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa
v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac,

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materily, vyrobky a technolégie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
avsulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované
zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. =z
o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, alternativne podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujucich certifikaciu
a schval'ovanie vyrobkov na uzemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp.
nebudi zodpovedat” pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel maé v pripade
nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstipenie od zmluvy,

Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednédvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo st'azuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok

a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.11 Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla tejto

dohody zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku,

2.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej

¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci:

- ulozenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,

- vyfrézovany materidl z asfaltobetonovych vrstiev vozovky sa stava majetkom zhotovitela



s predpokladom jeho ti¢elného vyuZitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vyburanych materidlov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj
v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
upravou v oblasti odpadového hospodarstva,

2.13 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel:
2.13.1 triedit podla druhov,

2.13.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorSich predpisov),

2.14 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli
v kalenddrnom roku realizacie prac, v dent podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objedndvatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi
evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.15 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opitovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.16 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S§tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi st¢innost a kontrolnym organom
pozadovanu dokumentéciu,

2.17 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

2.18 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude
70 strany organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je
zhotovitel' povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
odo dila dorucenia pisomnej vyzvy objednédvatela na thradu ulozenej sankcie. Objednavatel je
tiez opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknutl voci zhotovitel'ovi zapocitat’.

3. Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch
kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii stavebny dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie tejto dohody, najmi udaje
o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek
objednavatela, udaje dolezit¢ pre postdenie hospodéarnosti prac a udaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi Statnej spravy, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a
pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik kon¢i dilom odovzdania a prevzatia prac/diela,

3.3 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich su opravneni robit' zdznam stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy,
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujici deil. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat’ vol'né miesta,

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku, pri¢om v§ak musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy
7o strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom,

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom,

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatel'ny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
osoby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada,

3.10 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1

4.2
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Predmet zmluvy sa povazuje za dodany, ak je zrealizované protokolarne odovzdanie a prevzatie
diela ako celku,

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantng):
4.2.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

4.2.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skaskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,
4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
4.2.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny c¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov,
Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom

konani sa zisti, Ze dieclo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené
na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednéavatel'ovi vetky naklady tym vzniknuté,



4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatel’a,

4.5 Ak objednéavatel’ odmieta prace prevziat’, je povinny uviest dovody. Prevzatie diela moze byt
odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstranenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude uréena v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady anedorobky v urcenej lehote, je objednéavatel
opravneny zabezpeCit odstrdnenie inym dodavatelom, pricom ndklady na odstranenie znaSa
zhotovitel. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ vysku nakladov na odstranenie
vad anedorobkov oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak
jednostranné zapocitanie nie je mozné, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ vzniknuté naklady
formou penalizacnej faktary,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pdvodnej zapisnici (preberaciemu protokolu diela).

Cl. VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Stucasne zhotovitel’ ruci za to, ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ pocas plynutia zarucne;j
doby pozadované vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom S$pecifikovanym
v sitazi tak, aby tento nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ parametre suvisiace
s jeho pouzivanim na pozadované tucely.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatel'né.

DiZka ziruénej doby je 60 mesiacov. Zaruéna doba na prace vykonané na diele zagina plynut
diiom pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje naklady do 10 dni po doruéeni reklaméacie. Objednavatel’ uplatni
reklamaciu pisomnou formou jej doru¢enim na adresu zhotovitel'a. Z reklamacie musi byt zrejmy
popis vady, ako sa prejavuje a iné.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenu.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny pocas trvania zaru¢nej doby odstranit
bez zbytocného odkladu vady diela, i1 ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady prac je zhotovitel povinny pisomne potvrdit
do 3 dni odo diia dorucenia reklamAcie.

Objednavatel’ umozni zhotovitelovi pristup k predmetu diela vrozsahu nevyhnutnom
pre odstranenie vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpecenstva $kody na diele
sposobené objednavatelom alebo tretimi osobami, najmé za vady spdsobené inym nez riadnym
uzivanim diela, ani za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva Skody na diele spdsobili



10.

ucastnici vystavby, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom
vyludujucich zodpovednost. Uginky vyluéujiice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou si ucinky spojené. Exkulpacia podla tohto bodu zmluvy sa uplatni
za predpokladu, ze druhd zmluvnd strana bola obozndmenad pisomne o tychto okolnostiach
a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte
dozvedela.

CL VIIL.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel neodovzda dielo riadne a vCas v lehote podla tejto
zmluvy, mé objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,25 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy den omeskania do dila odovzdania diela vratane.

Objednavatel’ nema narok na thradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednéavatela, alebo ak
k nemu doslo pésobenim vy$Sej moci. Takéto konanie objednavatel’a alebo vplyv vysSej moci musi
zhotovitel’ preukazat’.

V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. int sankciu,
je zhotovitel’ povinny tuto zaplatit’ na zaklade dorucenej penalizacnej faktary. Splatnost’ penaliza¢nej
faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia zhotovitelovi.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom ku zhotovitel'ovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, buda
sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

CL IX
Ukonc¢enie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného
diela bez vad objednavatel’'ovi. Okrem toho je mozné ukon¢it’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstupenim od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukon¢eni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prislusné ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora
zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit’ druhej
strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnil formu, musi byt dorucené druhej zmluvne;j
strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod odstiipenia a v pripade odstupenia z dévodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.



Odstapenie od zmluvy je uc¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuta Skodu.

Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran su
nasledujtce:

4.1 zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

4.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu fakturu. Narok
na uhradu prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstapenia od zmluvy sa vyactuje
podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak,

4.4 zhotovitel' odovzda objednavatelovi vSetky staveniska a prace najneskér do 14 dni odo dna
dorucenia odstipenia druhej zmluvnej strane,

4.5 zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinnd uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vsetkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace podla stpisu vykonanych prac, ktory bude
sucast'ou preberacieho protokolu.

V pripade menej zavazného porusenia zmluvy je opravnena strana povinna vyzvat druhu stranu
na napravu ariadne plnenie s urCenim dodato¢nej primeranej lehoty s upozornenim, Ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstapi.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:

6.1 porusenie, ktoré je za také oznacené v tejto zmluve,

6.2 nedodrzanie schvaleného ¢asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitel’a,

6.3 poruSenie povinnosti na strane objednavatela, ktorym sa znemozni zhotovitelovi vykonanie
prac,

6.4 bezdovodné omeskanie objednavatel’a s thradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

CL X.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, su pre zmluvné strany
zavazné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvyssou prioritou:

- Zmluva o dielo,

- ponuka zhotovitel'a predloZzena v stt’azi,

- podklady poskytnuté v sut’azi.



Pri rozpore nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne zavidzné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiiskach, pripadne
metdd, mdze si kazdd strana dat’ vykonat materidlno-technické presktiSanie Staitnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok st zavdzné pre obe
zmluvné strany. Naklady na skusky znésa strana, ktora nemala Gspech v spore.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné ries$it dohodou zmluvnych stran, je ktordkol'vek strana
opravnena podat’ ndvrh na prislu$ny sud. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny sud
so sidlom v Slovenskej republike.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi
v Slovenskej republike.

Cl. XI.
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto zmluvy budu vypracované v slovenskom jazyku. Vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budu oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdésobent vykonavanim
¢innosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v zmysle tejto zmluvy, s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistnd zmluva musi byt’
uzatvorena na realizaciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platnd az
do Casu riadneho vykonania diela. Zhotovitel' nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody
sposobené Cinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny
certifikat alebo zmluva o poisteni) si uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny
preukazat ich platnost’ aj opatovne kedykol'vek pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial’ o to
objednavatel' poziada. V pripade omeskania s opidtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel nepreukaze platnost’
poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je povinny zachovat mlcanlivost o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutocnosti,
informéacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inli osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na inti osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel opravneny odstapit
od zmluvy.



5. Zhotovitel' je povinny vykondvat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné¢ nahradit’ nejakt kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie splnenia
podmienok ucasti v sutazi. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel’
V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez stihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednédvatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.
Zoznam jednotlivych kvalifikovanych oséb s uvedenim ich kvalifikacie a dokladov preukazujucich
ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy €. 3 tejto zmluvy.

6. Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

6.2 Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu povodného
subdodavatel’a (tyka sa aj zmeny subdodéavatel’a, ktorého zhotovitel’ uviedol vo svojej ponuke) je
zhotovitel' povinny informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’
je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3
(troch) pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia zhotovitel’a.

6.3 Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel’a neexistuju dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel a kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tuto skuto¢nost’ oznamit® objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany
v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnt Cast’ predmetu zakazky v rovnake;j
kvalite ako zhotovitel’.

6.7 Objednavatel mé& pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na tucCely komunikicie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikéacia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych osob zmluvnych stran.
CL. XIL

Zaverecné ustanovenia

1. Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s nou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budi doruCované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi



tejto zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu
sidla, pripadne ini nova adresu urCeni na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za dorucené najneskdr uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dila odovzdania
pisomnosti na postova prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’
odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej uradnych hodinach,
priCom den dorucenia vyznaci podatel'ia iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo netcinné ustanovenim platnym
a uCinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby sa prava apovinnosti zmluvnych stran spravuju
ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,,dodatok k zmluve®. Dodatky budi ocislované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka
zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatel'ov. Zmenu stavebného dozoru
oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej
zmluvnej strane. Stavbyvedticeho a subdodédvatela objednavatel’ odstihlasuje svojim jednostrannym
rozhodnutim doru¢enym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ziadne
vyhrady, ¢o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objedndvatel a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluva o dielo nadobtida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
v den nasledujuci po dni jej zverejnenia v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Neoddelite'nou st¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 3: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha ¢. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu/Poistny certifikat
Priloha ¢. 5: Harmonogram prac

V Bratislave dna: V Trnave dia:
za objednavatela za zhotovitel'a
Peter Simecek, MBA Ing. Martin Papala — predseda
riaditel’ SC BSK predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

za zhotovitel'a

Ing. Kristina Brezanska — ¢len
predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.



