ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo €. 2609/ 2023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:
1.

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Zapisany v registri:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN):
Tel:
E-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Obecné sluzby Spisska Teplica s.r.o., r.s.p.
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spisska Teplica
50552597
2120383023
SK2120383023
spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Okresného sudu Presov, odd. sro, vlozka 33674/P
Ing. Radoslav Seliga - konatel
Slovenska sporitelfa, a.s.

SK23 0900 0000 0050 2528 4700
0917 804 163
sro@obecspisskateplica.sk

(dalej v texte aj ako ,,objednavatel”)

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa prevadzky
ICO:

DIC:

IC DPH:

Pravna forma:

Zapisany v registri:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN):
Tel:
E-mail:

BJ Energy s.r.o. RSP
Kamennd 9, Zilina 01001
Zelezni¢na 590, Velkd Lomnica 05952
44174217
2022632755
SK2022632755
spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Okresného sudu Zilina, odd. sro, vlozka 20763/L
Maros Oleksak
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK27 7500 0000 0040 0883 9810
0908 134061
business@bjenergy.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel™)

Nazov stavby:
Stavebny objekt:
Miesto stavby:

Postup :

€l. 1. Vychodiskové udaje
Obnova a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva
SO 02 Revitalizacia namestia
Obec Spisska Teplica
Vynimka zo zékona ¢. 343/2015 Z.z. podla §1 ods. 13 pism.u, ¢.1

1.1. Zmluvné strany sa rozhodli vstlipit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prdvne normy upravujluce tuto
spoluprécu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnych prac, ktorych realizatorom je zhotovitel.

1.2. Zhotovitel - v procese zistovania skuto¢nosti potrebnych na zadanie zdkazky ako subjekt preukazujuci
hospodarnost, predloZzenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné
podmienky a poziadavky vratane vsetkych priloh obsiahnutych vo vyzve na uréenie hospodarnosti, ako
opodstatnené poZiadavky objednavatela (verejného obstaravatela) v zakazke na uskutoCnenie
stavebnych prac, v stlade s §1 ods. 13 pism. u) ¢.1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.
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Cl. 2. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: SO02 — Revitalizacia ndmestia — ocelova konstrukcia v ramci
projektu s nazvom ,Cisterciani pod Tatrami — spolo¢né korene a spolo¢nd buduicnost Szafliar a Spisskej
Teplice” v rozsahu oceneného vykazu vymer (dalej aj ako ,rozpocet stavby”), ktory tvori Prilohu ¢.1 k
tejto zmluve, dalej len , dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. Taktiez sa zavdzuje poskytnut
zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri realizacii diela. Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle projektovej
dokumentacie odovzdanej Objedndvatelom a povoleni na stavbu Obnova arozvoj prirodného
a kulturneho dediéstva:

stavebny objekt SO02 Revitalizdcia namestia, stavebné povolenie ¢.2503/2021/02-Hy vydané Mestom
Svit dfia 05.01.2022, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 04.02.2022;

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spiiaju
aj poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku, GUspora energie, aby
boli po cell dobu Zivotnosti sposobilé na uzivanie na Ucel, na ktory je urcené.

Odovzdaniu diela budu predchéddzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prisluSnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru,
$tatnemu dozoru. Pri skdskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspor 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skudsok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukazatelne maju po-
¢as vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu sposobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri préci riadne pouzivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrzZiavaju zakaz poZzivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
l[atok. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kon-
trolovat. Taktiez je povinny najneskdr v defi nastupu na vykon prac na diele informovat svojich za-
mestnancov, Ze sU povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychot-
ropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid'. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté ostatné povin-
nosti zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k
jeho zamestnancom pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie pod-
mienok uré¢enych pradvnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svo-
jim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj readlneho zabezpecenia bezpecného
spravania sa zamestnancov. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych a os-
tatnych predpisov upravujucich povinnosti zamestnavatela vocéi svojim zamestnancom, ktoré su plat-
né na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne
viaceri poddodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za
svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode s objed-
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navatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu az do ukon-
¢enia a odovzdania diela.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela, aby
takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednéavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie délezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do konca novembra 2023.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objedndvatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutdrom povereny
zastupca objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvysny material na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a
uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dria odovzdania a
prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a
boli uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela budu uloZzené na mieste, ktoré na to bude urcené po
dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednévatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbze zhotovitel prerusit prace stym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené statutarom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Uroven
v ¢ase predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZzend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zédklade predloZenej cenovej ponuky zo dfia 25.08.2023 v sutazi podla ¢l. |tejto zmluvy. Tento

zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini:
cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 85 986,02 EUR

cena celkom vratane DPH 85 986,02 EUR
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Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizdcie diela podla tejto zmluvy bude tato dan fakturovand vidy
podla zdkonov a uc¢tovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, si vymedzené:

* rozsahom a obsahom vykazu vymer .
* slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
* zadkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre tato zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zdkonnika sa moze
zhotovitel domahat zvysenia ceny jedine v pripadoch &innosti, ktoré neboli predvidatelné v case
uzavretia zmluvy, a to v sulade s 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ¢innosti,
ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy nemozno povazovat tie, o ktorych bol zhotovitel
informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich mohol overit alebo zistit, alebo ako skisena osoba na
vykon cinnosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na
zaklade dokumentov alebo informacii poskytnutych v ramci sutaze, na zaklade ktorej bola uzavretd
tato zmluva, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pomerov v okoli, verejne pristupnych
informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizacie predmetu zmluvy a
podobne.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budli ocenené po dohode zmluvnych strdn. Naviac
objednavatelom poZadované prace a doddavky, ktorych polozky su obsiahnuté v rozpocte budu
ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Pokial' nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovana zmluvnd cena stavby vsetky
poziadavky zhotovitela podla tejto zmluvy a vsetky veci potrebné pre sprdvne vyhotovenie
a dokoncenie diela a odstranenie vsetkych vad, vratane: dopravy, montdze a Uprav konstrukcii,
vybudovania osvetlenia, prevddzky a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebnych ainych
odpadov, ktoré vzniknu cinnostou pri realizacii diela, vedlajsich rozpoctovych néakladov, technickej
dokumentacie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, zhutnenia,
osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprdv, tlakovych a funkénych skasok a pod.), spracovanie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby, odskusania a pod.

Zhotovitel mal mozZnost pred predlozenim cenovej ponuky oboznamit sa so skutoénostami na mieste
stavby a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuzil, toto neméze byt neskdr na
tarchu objednévatela, alebo poZiadavkou na dodatocné navysenie zmluvnej ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu tejto zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi vsetky prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spésobom. Vo fakture, ktora
bude vystavovand vidy mesacéne po ukonceni prac vdanom mesiaci, bude Objedndvatelom
odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného vykazu vymer prac,
ktory tvori neoddelitelnu prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Faktdra musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto
zmluvy.

Sucastou faktury je zastupcom objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme polozkovitého
rozpoCtu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a profesidch vzmysle prilohy ¢. 1
tejto zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac
a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vdine
listky apod.), ktoré boli realizované v mesiaci, za ktory sa fakturuje. Objednavatefom poverena
zodpovedna osoba (uvedend v zadhlavi tejto Zmluvy) vykond zistenie a odsuhlasenie predloZeného



Supisu prac vidy najneskor do 5-ich pracovnych dni odo dia predloZenia Supisu vykonanych prac
Zhotoviteflom Objedndvatelovi, inak sa ma za to, Ze s predloZzenym sUpisom suhlasi. Potvrdené supisy
vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu
sluzit ako podklad k vystaveniu a Ghrade faktur.

5.4 Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a za zaplatenie faktury sa povaZzuje pripisanie fakturovanej Ciastky na ucet Zhotovitela.

5.5  Faktura bude Objednavatelovi dorucena v dvoch rovnopisoch.

5.6  Zhotovitel vystavi faktury s naleZitostami podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

v platnom zneni a sUvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Udaje:

—oznadenie Zhotovitela a Objednavatela, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktury, &islo zapisu v obchodnom
registri

—Cislo zmluvy Zhotovitela a Objednavatela

—datum vystavenia faktury, dojednanu lehotu splatnosti a datum dodania

—oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit

—celkovu fakturovant sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok (vratane DPH)

—oznacenie diela

—peciatka a podpis opravnenej osoby.

5.7 Lehota splatnosti faktur bola zmluvnymi stranami dohodnuta na 30 dni od datumu dorucenia faktury do
sidla Objednavatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na der
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci
pracovny def. V pripade, ak faktira nesplia naleZitosti dariového dokladu, je Objednavatel najneskor
do 5-ich pracovnych dni od dorudenia takej faktury opravneny vratit faktiru a Zhotovitel je povinny
nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednévatela na ich
odstranenie. V takom pripade Objednavatel nie je v omeskani so zaplatenim faktury a lehota splatnosti
chybnej faktury zacne plynut az dorucenim tejto opravenej faktiry do sidla Objednavatela.

Cl. 6.Vykonanie diela

6.1. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

6.2. Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere doddavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v st¢innosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

6.3. Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi skladky odpadov a sute z realizacie stavebnej Casti.

6.4. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavédzuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materialy, ktoré budu zbavené prav tretich osob.

6.5. Zhotovitel' zodpoveda za bezpectnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych
opravnenych os6b, ktoré vstupili na stavbu.

6.6.Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objed-
navatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto
¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.7.0bjednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.8. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objed-
navatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne



6.9.

48 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kon-
trolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym vsak tuto skutocnost oznami Statutar-
nemu zastupcovi objednavatela. Ak objednéavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavédzuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred $tatutdrneho zastupcu objed-
navatela alebo povereného zastupcu objednavatela k ucasti na skuskach.

6.10. Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Uhrady

vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané
revizne spravy, spracovanu prirucku uzivania diela (sposob pouZzivania, udrzbu, pravidelné kontroly a

revizie a pod.).

6.11. Odovzdanie zhotoveného diela:

6.12.
6.13.

6.14.

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo az jeho riadnym ukonéenim a odo-
vzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 5 dni pred pre-
beracim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych oso-
bitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo ne-
prevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonéené a pripravené k prebera-
ciemu konaniu. Objednavatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat po ¢astiach za predpokladu, Ze je spdsobilé na uZivanie.

Naklady spojené so zabezpeCovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti vykazu vymer v sutazi.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdoddavatelov diela. Kazdu
pracu a kazdy doddvany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne odsuhlasu-
je stavebny dozor objednavatela. Zaroven o tom informuje aj Statutarneho zdstupcu objednavatela.

V oddvodnenych pripadoch, ak opravnena osoba objednévatela poziada o to, aby bola nejaka ¢ast stav-
by zmerand, bude to zodpovedajucim sposobom oznamené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) vtermine dohodnutom s opradvnenou osobou objedndvatela bud sam, ak je na to opravneny v
zmysle platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby
ak to zmluva umoziuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraca s platnou kalib-
raciou a
b) vysvetli vSetky podrobnosti tykajuce sa merania poZzadované opravnenou osobou objednava-
tela.

Za zmeranie stavby mozno povazovat najma: meranie vyskového a priestorového usporiadania jednotli-
vych casti stavby, tlakové skusky tlakovych potrubi, merania miery Unosnosti zhutnenych casti pod
spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a pod.



7.1.

7.2.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zdastupca objednavatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podla bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyzaduju a boli uspesne vykonané,
informacie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentaciou.

7.3.Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

7.4.

7.5.

7.6.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoznuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skisky jej vlastnosti,
podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ucelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
bolo dohodnuté.

€l. 8 Subdodavatelia

8.1 Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) Pri vykone diela

prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci Objednavatelovi za vcasné
ariadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sam. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voci
Subdodavatelom Zhotovitela.

8.2 Zhotovitel nesmie zdkazku ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Cl. 9 Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénu dobu 36 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka riadi tymto
zadruénym listom. Zaruéna doba zacina plynut diom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndavatela z vad diela sa plynutie zérucnej doby na dotknutd cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizaénom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5pracovnych dni od ich zistenia.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned’ po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim & 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpovedd, v ¢o
najkratSom case. Zodpovedad za tie vady diela, ktoré vznikli jeho cinnostou a ¢innostou jeho
poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spdsobené
zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol ob-
jedndvatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude vy-
slovne uvedené, Ze sa jedna o zdvazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo drfa vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa roz-
umie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpedit jej od-
strdnenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 10. Vyssia moc

10.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou

alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujtcimi jej zodpovednost
(dalej len vyssia moc).

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doc¢asne alebo trvalo

splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vsetkého usilia, ktoré je rozumné v dane;j situacii poZzadovat.

10.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia, Ciny

cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci, obcianska vojna,
radiacia, kontaminacia radioaktivitou zjadrovych paliv ajadrovych odpadkov, radioaktivne toxické
vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrZznosti,
oblianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, Gcinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skidseny zhotovitel nemohol
proti nim podniknut nalezité opatrenia.

10.4. Za vyssiu moc sa vSak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov

povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit,
obchodnych zvyklosti alebo vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa
zhotovuje stavba,.

10.5. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Zze ku diiu nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy nie je v likviddcii, nie je na

neho vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom side podany navrh na
vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zistend nepravdivost tohto vyhlasenia,
Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Cl. 11 Predpoklady zmeny zmluvy na zéklade mimoriadnych okolnosti

Tauto zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania, ak potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré
objednavatel nemohol pri vynalozeni nélezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy. Pojem nepredvidatelnych okolnosti sa vztahuje na okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat
napriek primerane dokladnej priprave povodného zadania zdkazky objedndvatefom so zretefom na
dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky konkrétneho projektu, osvedcené postupy v
danej oblasti a potrebu zabezpedit zodpovedajuci sulad medzi prostriedkami vynaloZzenymi pri priprave
zaddvania zdkazky a jej predpokladanou hodnotou.

€l. 12 Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednéavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a G¢inné na Gzemi SR, vSeobecne zavaz-
né predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objedndvatelom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vsetky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objed-
navatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vy$sie uvedeného sa zavizuje od-
stranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

Moznost odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, za-
kladd opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

a) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni

*  Zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi predpismi

*  Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolup6sobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  Objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedcujuce
ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je moZné aj od Ciastocne
splnenej zmluvy.



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa
vSetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych pod-
mienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skutoCnosti nepouziju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su beine dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

Zhotovitel je povinny v zmysle §13 Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku ¢. PLSK.01.01.00-12-
0163/17-00 strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami a to opravne-
nymi osobami na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sidéinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Riadiaci organ a Kontroldr a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon kon-
troly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
SR.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Zhotovitela kedykolvek od

ucinnosti Zmluvy o dielo az do uplynutia leh6t podla Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku ¢.

PLSK.01.01.00-12-0163/17-00.

Cl. 13 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na nom

Nebezpecenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel' je majitefom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizdciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vsetkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizacii stavebného diela spO6sobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kod znasa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.
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€l. 14 Zavereéné ustanovenia

14.1. Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostred-
nictvom svojich Statutarnych orgdnov alebo nimi poverenych 0sob. V pripade, Ze takéto rieSenie je ne-
uspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozit spor na riesenie prislusnému sidu v SR.

14.3. V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a Géinnost az po
dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a § 5a za-
kona ¢. 211/2000 Z. z. a v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

14.5. Priloha €. 1 tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

14.6. Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytocného odkladu" mysli sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a dva pre
zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

V Spisskej Teplici diia 25.09.2023

BJ Energy s.r.o. RSP Obecné sluzby Spisska Teplica s.r.o., r.s.p.
V.Z Maros Oleksdk Ing. Radoslav Seliga - konatel
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