Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni nesk.
predpisov a podla ust. § 56 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z
. 0 verejnom obstaravani v zneni nesk. predpisov (dalej ,, zakon*)

medzi:

1. OBJEDNAVATEL : Obec Sucha nad Parnou

sidlo : Suchd nad Parnou 68, 919 01 Sucha nad Parnou,
ICO : 00313009

Statutarny zastupca : Ing. Martin Gloncak, starosta obce

DIC : 2021175695

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s.

IBAN : SK74 5600 0000 0010 2475 7002

Cislo telefénu 14421918 934 038

e-mail : starosta@suchanadparnou.sk

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL: SLUZBY Sucha nad Parnou s. r. 0. (registrovany socialny
podnik)
sidlo: 919 01 Sucha nad Parnou ¢. 68
ICO: 53131801
Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 47029/T
Statutarny zastupca: Ing. Maria Srnakova, konatel
Opravneny konat v technickych veciach: Ing. Lukas Kalny,
sluzby@suchanadparnou.sk, 0908 481 139
Bankové spojenie: VUB Banka a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0043 1166 0653
IC DPH: SK 2121277521
Preambula

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,Splaskova
kanalizacia — €S3 a kanaliza¢né pripojky*“, ktoré realizoval Objednavatel v stlade so zékonom €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o
verejnom obstaravani“) postupom priameho rokovacieho konania podla § 115 ods. 1 pism. a) v spojitosti
s ust. § 81 pism. a) zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

Vzhladom k skutoénosti, Ze rokovanie o obchodnych podmienkach mozného zmluvného vztahu, ktoré
prebehlo medzi objednavatelom ako verejnym obstardvatefom a zhotovitefom ako uchidzatom spialo
povodné obchodné a financné podmienky zdané verejnym obstardvatelom v ramci Vyzvy na predkladanie
ponuk prostrednictvom IS EVO, zmluvné strany sa v slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi
rozhodli uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizacia diela, vystavby &erpacej stanice CS3 pre odvadzanie splagkovych
odpadovych vod z jestvujucej zastavby RD v obci Sucha nad Parnou v lokalite "JAMY" od St. cesty
I11/1295 Suchda nad Parnou - Ko3olna v smere do ulicky pod cintorinom — po jestvujici potok Parna.
Predmetna cast rie$i vybudovanie Eerpacej stanice €S3 a ukludfiujicej — tlmiacej stoky v ¢asti
zaulstenia kanalizacného wvytlaku do jestvujuceho kanalizaéného =zberada azaroven rieSi aj
vybudovanie kanalizacnych pripojok. Projektova dokumentdcia je prilohou ¢. 2 tejto zmluvy.

2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poZiadanie objedndvatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto
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Zmluve o rozsahu, kvalite, termine a cene doddavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na
takéto prace vybaveny.

3. V nadvaznosti na zavdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje,
Ze Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom obsahujicou informacie o Diele, ktord bola podkladom v
realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sutlade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov
verejnej spravy, ktoré odovzdd Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy,

d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze siG mu zname
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou
potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel
zavazuje, Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu
cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitelovi za Ucelom realizdcie Diela minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude
vykonané v termine uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 2 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednévatelovi najblizsi pracovny den
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace v sulade s nim vypracovanymi Realizatnymi podkladmi, ktoré
predlozil Objednavatelovi v lehote na poskytnutie sucinnosti v zmysle § 56 zakona, t.j. pred
uzatvorenim Zmluvy. Realizaénymi podkladmi su:

a) Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizacie prac so zohladnenim pripadnej zmeny,
o sa tyka subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych oséb podielajucich sa na realizacii Diela.

b) Podrobny technologicko-stavebny postup,

c) Plan ochrany zdravia pracovnikov a osb6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
zdkazky pocas plnenia,

d) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného prostredia,

e) Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

f) Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev a
komunikacii.

Zhotovitel sa mdze od nim vypracovanych Realizanych podkladov odchylit len so sthlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy
najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych strdn a tieto ich nemézu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon préc, Zivelna pohroma, rozhodnutia
tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).



6.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho
je potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznadmi tieto
skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého
bude primerané predfienie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania
udalosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z
dovodu neposkytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdena zastupcom
Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy
alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na
povinnost Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto &lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone préc v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju
vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutocnostiach Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu
staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany
nie su povinné uzatvérat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednédvatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvdlené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1Nl
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z cenovej ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani na zaklade
spolo¢ného priameho rokovacieho konania a je stanovena v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena diela bez DPH: 100 478,18 Eur
DPH vo vySke 10%: 10 047,81 Eur
Cena diela spolu s DPH: 110 526,99 Eur

Uvedend cena diela je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v
odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Uctovat aj darn z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v derl vzniku danovej povinnosti a
Objednévatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie
je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto élanku Zmluvy navys$e uctovat dan z pridane;j
hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade
povaZovana za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4
pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku

ako maximdlna a konecna zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma,

ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielensku dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- ndklady na vyloZenie, skladovanie materiadlov a vybavenia,

- ndklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebne;j
sute a stavebnych odpadov,



- vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objedndvatelom,
- naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v
slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vaine listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute a vyburanych hmot budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev,
revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok,
skusok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti

Zhotovitelom,

- ndklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace, a

vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej

licencie v prospech Objednavatela,

- naklady na vytycenie a zameranie vSetkych inZinierskych sieti,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit

iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu wvykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu

vymer/dokumentacii obsahujlicej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom

obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku

Zmluvy,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XVI tejto Zmluvy.

d) inych skutoénosti odévodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na

Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentdcie obsahujlcej

informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny

postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju

Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu vykonania

prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od

rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni
zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova

cena,

b) pri poloZzkdch nenachddzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

V pripade, Ze Objednavatel sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné

strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materialov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XVI Zmluvy alebo
4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

c) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku Il, v bode 2 pism. a) v nadvaznosti na pism. a) a/alebo
pism. b) tohto bodu,

Objednévatel moéze pristupit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom
obstardvani.
V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznaéné dbkazy, ktorymi
preukaZe nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy.
Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona bude Objednavatel
zohladfovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a)
Zmluvy.
V pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel stpis naviac prac/menej prac k
ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:
a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpocCtu a cenu spolu,
b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
c) poloZkovito oceneny vykaz vymer naviac resp. menej prac,
d) sprievodnu spravu,
e) kdpiu zapisov zo stavebného dennika,
Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, bude
pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,
b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy, sa
budu pouZivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac
Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu
do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve
na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na realizaciu
naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zakonom o verejnom
obstardvani.
Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického rieSenia v dbésledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materidlu,
identifikaciu doddavatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie
potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznaéne preukazat, ze povodné
rieSenie alebo material spdsobi verejnému obstardvatelovi/Objednévatelovi neprimerané tazkosti pri
realizacii Diela, ako su napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie
dalsich nadvézujucich prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepodital a ukazali sa
ako nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na
realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.
Pri posudzovani opravnenosti uskutoc¢nenia zmeny zmluvy podla tohto bodu a v sulade s § 18 zakona
o verejnom obstardvani objednavatel dékladne posudi analyzu pricin vzniknutej situacie, pric¢inné
suvislosti so vzniknutou situdciou, nasledky vzniknutej situdacie a potrebu zmeny zmluvy,
vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel vynalozZil naleZiti starostlivost, resp., Zze bol obozretnym
posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou
objednavatela a bude sa dokladne posudzovat.
Zhotovitel sa nembzZe dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutainych podkladov aj projektova dokumentdcia a zarover aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych
predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii
prednost.
Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom
alebo v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na uhradu takto vynalozenych finan¢nych prostriedkov.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zdrovern nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
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Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objedndvatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitefovi cenu za Dielo na zdklade mesacnych faktur
vystavenych Zhotovitelom a dorucenych Objednévatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktdru vznika
po uplynuti kalendarneho mesiaca, na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok podla odseku 2
tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel mesacne zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi
byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloziek uvedenych vo vykaze
vymer, Zhotovitel je zdroven povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor
investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie supisu
vykonanych prac a dodavok sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku.
Pisomnu fakturu, vyhotovenu na zaklade zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zdhlavi tejto Zmluvy.
Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

e nazov Diela,

e obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

e obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

e predmet Uhrady,

e vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

e den zdanitelného plnenia,

e den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

e oznacenie periazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

o fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v

eurach,
e meno osoby, ktora fakturu vystavila,
e peciatka a podpis opravnenej osoby,

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy. Neoddelitelnou prilohou poslednej faktdry musi byt koépia podpisaného Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
ktori si uvedeni v zahlavi Zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dnfa jej dorucenia
Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a
nova lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objedndvatela, budu vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom
investora stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych
narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze
Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za
tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar,
uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada.
Objednévatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so
Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.



Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na viastné naklady a
s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v
zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

2. Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnl povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela,
ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

3. Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zakonom o verejnom
obstardvani.

4. Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy vypracovat
plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a
predloZit ho Objedndvatelovi na schvédlenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni
predloZeny plan organizécie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade
uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavézuje tieto zapracovat v lehote do
3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predloZit plan na schvélenie Objednévatelovi. Vsetky
naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

5. Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za u¢elom priebeZnej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti,
zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu
realizovanych prac, Udaje doblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenych
prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, pozZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne
zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, €islo opravnenia odbornej
sposobilosti) vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu,
resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo
prislusné organy statnej spravy.

6. Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy
stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnu tabulu s identifikatnymi ddajmi o
stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednavatelom,

b) zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickd energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto naklady na
zaklade individualnych odbernych zmliv so sprdvcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k
ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s
porusenim tohto zavazku,

d) vyluéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou) a
zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

e) zaznamenat skutoénosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizachom projekte a v podkladoch z
realizovaného verejného obstardvania,

c) zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,



d) zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
e) nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
f) nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,
g) vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,
h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,
i) zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorsSich predpisov.

8. Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat vSetky vSeobecne zadvazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych orgénov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) vyrobnu dokumentéciu predloZit na odsuhlasenie autorom projektu a generalnemu projektantovi,
c) na poziadanie predloZit Objednavatelovi meraéské skusky v zmysle normy STN 73 0422,
d) plne re$pektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,
e) dodrZiavat pokyny dané mu Objednévatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
f) akceptovat zdvaznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,
g) sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdapisu suhlasi,
h) zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela déjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a den
kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,
i) na zaklade pozvanky Objedndvatela zGcastiiovat sa 1x za tyzden kontrolného dria Diela,
i) umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,
k) vyhotovovat fotodokumentéciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD/USB nosi¢i zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,
I) zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela a jeho
dopravu,
m) zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukazani
zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluné hygienické predpisy,
n) zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie
Diela splfiali poZiadavky bezpenej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat bezpeény technicky stav
strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,
o) udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdoddvatelov (ak ich vyuZije),
p) zabezpedit bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),
q) zabezpelit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,
r) zabezpedit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané Skolenia a
skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizdcii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na
zaistenie BOZP pocas vystavby,
s) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania Diela,
t) zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spésobenia $kody nahradit
vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou
vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo



10.

11.

12.

nahradit vzniknutd $kodu, priom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a
poskodenej veci v ¢ase pred jej poSkodenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objedndvatela,

v) zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikécii,

w) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

x) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zévazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,

z) pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v
tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizdciou Diela zabezpeli Zhotovitel' aj poistenie svojich veci, prac a cinnosti,
materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za Skody, spésobené pri
vykonavani Diela a dalSich ¢innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobdm, ako i poistenie
zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje ku diu odovzdania budiceho staveniska
predloZit Objedndvatelovi platnd a Uc¢innd poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
vzniknutd v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho Cinnosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku realizacie Diela aZ po
jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a
to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentdcie - projekt skutoc¢ného vyhotovenia,

c) zépisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v
Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych
skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych
technickych osvedcéeni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych
technickych referencénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak
také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich
sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov,
technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne
uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouZitych materialov, zariadenf (certifikaty),

f) képii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skusobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢.
254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a
kontrolach,



13.

14.

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vsetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebne;j
sute, tuhého komundineho odpadu vo fakturovanom mnoizstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, ddtum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnozstvo (v $truktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

[) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych udkonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na
ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v
zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na
poziadanie Objednavatela predlozit vietky zmluvy so subdodéavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objedndavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach sudvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon
tychto ¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost
za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednéavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlaéenej forme, ktord je identicka s
projektovou dokumentaciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vsetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi kazdy tyZzder kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za G¢asti poverenych
zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi
zaznam, ktory dorudi vSetkym ucastnikom.

Objednéavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy s opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatefov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

10



Clanok Vil
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.
Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v
prilohe ¢. 3 Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému
na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia,
c) rozsah subdoddvky vyjadreny v eurach,
d) skutoénost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny povodného dodévatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednévatelovi. Neoznamenie
zmeny subdoddvatela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitelom.
Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam.
Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najma finanéné zavazky) vodi svojim
subdodavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohladom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finantné zavazky vodi svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto
bodu Zmluvy, alebo Objedndvatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informacie, ktoré by
ohrozili riadne a vfas plnit zavazky ( najma finanéné zévazky) Zhotovitela vocéi svojim
subdodavatelom, ktori sa podielaju na realizacii Diela, Objednévatel je opravneny postupovat v
zmysle ¢lanku XIV.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.
Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skisok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspes$né vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a
prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne
dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.
Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZz vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy —
Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucastou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12
tejto Zmluvy, ma Dielo vady.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materidlov
spolu so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a
nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela,
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kaidy aj zaaty den
porusenia povinnosti.
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Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo
po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vdd a nedorobkov prevziat.
Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia
Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

€lanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku 1l ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZz do c¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela
nebezpecenstvd vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi
alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom
odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne
v sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
zmluvnych povinnosti.
Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.
Dielo ma vady, ak:

a) nieje dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto

Zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavateflom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na nu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.
V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.
Zéarucna doba Diela je 5 rokov a zaéina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a
jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
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11.

12.
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14.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spbsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Po¢as zarucnej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.
Zéruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednévatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
doruéenia pisomnej reklamdcie podlfa odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objedndvatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvdli odhadovany ¢as
trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a
charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
doévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat za néasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel mda narok na zlavu z dohodnutej ceny
Diela vo vyske 10 % alebo odstipit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objedndavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a
to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v
clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacCaty den omeskania. Vyska zmluvne] pokuty podla
predchadzajucej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z
ceny Diela, pricom v pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvysuje
na 0,3% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dern omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so
zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.),
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel
neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvna
pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z
pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vdd Diela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zaCaty dern omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani
vady Diela v Objedndvatelom schvalenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1
tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj
nahradu skody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR
za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym
porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlinej sumy za kaidy aj zacCaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsSetkych zavazkov z nej vyplyvajicich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamZitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s §
345 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mbZe opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej
strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej
schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je Gcinné dnom dorucenia oznamenia o
odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbéze druha Zmluvnd strana podla § 346 zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, ze
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, moze druha
strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej
uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej
lehoty rovnakym sp&sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo U&elne vynaloZil v suvislosti s plnenim zavazku
zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu skody, nédrokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohfadavok z dovodu odstlpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Ccast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat néleZitosti darfiového dokladu do 14 dni od odsttUpenia od Zmluvy,
pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sltziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnd spravu a vSetku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela
vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy.
Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XiI
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tGdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovévat mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
,doverné informacie”) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobdm bez predchadzajuiceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.
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Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.
Dovernymi informaciami nie su informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy

alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,
c) boli vyvinuté nezavisle bez poutzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,
d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informdcii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti ml¢anlivosti
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.
Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.
V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vSetky Ukony tak, aby spractvanie osobnych
udajov spfﬁalo poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana
prav dotknutej osoby.

Clanok X1l
Zapocitanie, postupenie a Uhrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchéddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela nie je opravneny postupit, ani
inak nakladat s pohladavkami vyplyvajdcimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opridvneny jednostranne si zapoditat akékolvek svoje pohladavky vodi
Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predlozit sicasne s vystavenou fakturou aj detailny prehlad
poloZiek — supis préc, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktoru
Cast plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad
obsahovat tdaje ku kazdému z nich v detailnom a prehladnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavazuje preukdzat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatelom/-mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdriani platby od objednavatela alebo
poskytnut iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k Uhrade subdodavatelom nedoslo v
dosledku vadného alebo neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vSetky svoje platby voci
subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel v
omeskani s thradami svojich platieb voci svojim subdodavatelom dlhsie nez 30 kalendarnych dni
oproti prislusnym uzatvorenym zmluvdm, Zhotovitel suhlasi a Objednavatel ma pravo (nie vsak
povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo a takto vzniknutu
pohladavku/pohladavky voéi Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapocitat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela voci Objednavatelovi vyplyvajucim z tejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodédvatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude pozadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dnfa prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku
uplatneného subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje
stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni a dbékazov predloZenych subdoddvatelom
preddvajuceho bude vyplyvat nespochybnitelny pravny narok na udhradu platby, Objednavatel ma
pravo tuto platbu subdodavatelom Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel
povinny oznamit minimalne 5 dni vopred pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nedohodne so subdodévatelmi, ktori sa budi podielat na realizacii Diela
také dojednanie, ktoré by bréanilo postipeniu pohladavok subdodévatela/subdodéavatelov vodi
Zhotovitelovi na Objednavatela.
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€l xiv
Indexacna dolozka

1. Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn s cielom stanovit transparentny mechanizmus
Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udriby, vystavby, modernizacie a
rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zékaziek, ktoré boli zadané podla zidkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, u ktorych este
neuplynula lehota na predkladanie pontuk, a v pripade verejnych obstaravani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20 « ( HICPt /HICPtO ) (+ (0,08 « (Dt /Dt0 ) (+ (/0, 62 x (CMIt/ CMItO0) (

V stanovenom vzorci pre vypocet indexdcie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaji
indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota ndkladov, ktord podlieha indexacii, je stanovend vo vyske 90 %
z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypoclet ndsobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien
stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré s publikované Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk. 21

Kde:

Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvnd hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky na 3
desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujlce obdobie, za ktoré uchadzac uplatriuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na predkladanie
ponuk do sutaZze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast ndkladov na stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnd silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny dhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,, £“.

HICPt0

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny thrnom— za referen¢né obdobie (kvartal) v obdobi ,t0“, t. j. kvartal, v ktory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné cCinnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms] prepocitany za
kvartal, publikovany Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.
Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,, t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartél, v obdobi ,t0“, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov spotrebovéavanych v
stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtroéne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za $tvrtrok, ktory je
publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —$tvrtro¢ne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi , t“.

CMIt0
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: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,t0“
2.V pripade, Ze z predlozenych TOV kltucovych poloziek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach

Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela identifikoval cenu nizsiu o 20 % a viac ako je uvedena tzv.
trhova cena v oceflovacom programe CENKROS pri tychto klucovych polozkach, verejny obstaravatel uplatni
pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR
¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20« ( HICPt /HICPtO ) (+ (0,08« (Dt /Dt0) (+ (/0,52 = (CMIt/ CMItO) (

V stanovenom vzorci pre vypocet indexdcie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaji
indexacii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota ndkladov, ktord podlieha indexacii, je stanovend vo vyske 80 %
z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet ndsobitela Upravy (koeficientu zmeny) pre
mechanizmus indexdcie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien
stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro¢ne [sp2063qs], ktoré s publikované Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozZno realizovat maximalne 1x za prislusny kalendarny stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zdkona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za predchadzajuci
kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude Gprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v
ods. 2 a tiez Specifikdcia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v sulade s tymto c¢lankom a
rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

4. Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku. V takom
pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v sdlade s tymto ustanovenim vyluéne
hodnota po odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovand dodatkom, na ktoru
dotknuta zmluvnd strana neuplatnila riadne a v¢as narok podla predchadzajucej vety.

5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy d6jde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym Uradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej spravy, ktorym by bol
Index tohto c¢lanku nahradeny, bude na ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto
ustanovenim pouZity tento novy index s U¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR, pripadne
inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

1. Této Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Zmluva nadobudne ucinnost driom nasledujicom po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu v
Centralnom registri zmldv.

3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran, vylucne vsulade sust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani.

4. Vztahy Zmluvnych strdn sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zavadznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného
obstardvania. Ak niektoré otazky nemoino riesit podla tychto predpisov, posidia sa v sulade s
obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

5. Ak sU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Géinnost stratia, nebude tym
dotknutd pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

6. Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy
Slovenskej republiky.

7. Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu
ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene db6jde. Za dorucenie pisomnej
postove]j zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posSty ,neprevzal v odbernej
lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim poSty ,adresat neznamy“. V pripade
oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené driom

osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo odstupenie prevziat.
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8. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i
sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, oséb oprdvnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane
a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvnd strana zodpoveda za vSetky pripadné Skody z
toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhda Zmluvna strana. V
uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto
clanku Zmluvy.

9. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo
jeho casti, zacatia konkurzného konania alebo reStrukturalizatného konania, vyhlasenia konkurzu
alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny
preukazatelne oznamit Objedndvatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendédrnych dni
odo dnia jej ucinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajuce.

10. Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Priloha ¢. 1 Cenova ponuka - vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha ¢. 2 Technicka Specifikacia — projektova dokumentacia

V Sucha nad Parnou, dna

Ing. Martin Glon¢ak Ing. Mdria Srnakova
Statutarny organ, starosta obce konatel
za objednavatela za zhotovitela
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