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uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  
Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 
IČO:     00 327 646 
DIČ:     2021225679  
Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 
IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
- zmluvných:   PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci odboru rozvojových  

aktivít, MsÚ v Prešove 
- technických:  Ing. Dominik Kropiľák, poverený vedením odd. investičnej  

výstavby, ORA, MsÚ v Prešove 
telefón:   051/3100205 
e-mail:    dominik.kropilak@presov.sk 
 
(ďalej len „Objednávateľ”) 
 
a 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov:                                Z - PROJECT CONSULTING, s. r. o.     
Sídlo:                                Prosiek 167, 032 23 Liptovská Sielnica    
Štatutárny orgán:               Ing. Peter Žák, konateľ   
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č 65280/L, oddiel: Sro   
IČO:                                   50232525         
DIČ:                                   2120221521      
IČ DPH:    
Bankové spojenie:             Slovenská sporiteľňa, a.s.   
IBAN, SWIFT:                    SK69 0900 0000 005110479166    
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: Ing. Peter Žák, konateľ 
zmluvných a technických:  Ing. Peter Žák, konateľ   
telefón:                               0902 564 653   
e-mail:                                 zak.zproject@gmail.com  
 
(ďalej len „Zhotoviteľ”) 
 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany” a každý samostatne ako „Zmluvná strana“) 
 

mailto:dominik.kropilak@presov.sk
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Článok 2 
Preambula 

2.1 Táto Zmluva je výsledkom príslušného postupu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o verejnom obstarávaní“) pre vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
s názvom zákazky: „Cyklocesta Šváby - Delňa - IPZ Záborské“. 

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) 
v súlade so všetkými príslušnými platnými právnymi a technickými normami, pre 
konanie o vydanie rozhodnutia, ktoré záväzné právne normy vyžadujú  na predmetnú 
stavbu, a ktoré zodpovedá rozsahu platnej legislatívy (ďalej len „Rozhodnutie“). Pre 
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade ak sa pre typ stavby podľa 
predmetnej PD vyžaduje viacero povolení, príp. kombinácia viacerých typov rôznych 
povolení, a to aj povolení vydávaných rôznymi špeciálnymi stavebnými úradmi, potom 
za Rozhodnutie podľa tejto Zmluvy sa považujú všetky takéto povolenia a rozhodnutia 
vydávané príslušnými stavebnými úradmi pre daný typ stavby.   

 Zároveň platí, že Zhotoviteľ vyhotoví PD vo vykonávacom (realizačnom) stupni za 
podmienok a v rozsahu špecifikovanom v tejto Zmluve a odovzdá ich Objednávateľovi 
v dohodnutom termíne podľa Článku 5 Zmluvy, a zároveň záväzok Zhotoviteľa, že pre 
Objednávateľa zabezpečí inžiniersku činnosť a výkon odborného autorského dohľadu 
projektanta podľa podmienok tejto Zmluvy. 

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy, PD bez vád prevezme v zmysle 
podmienok uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo 
podľa bodu 6.2 a 6.5 Zmluvy, ako aj že Zhotoviteľovi uhradí dohodnutú odmenu podľa 
bodu 6.3 Zmluvy za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a dohodnutú odmenu 
podľa bodu 6.4 Zmluvy za riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu 
projektanta pre zákazku: „Cyklocesta Šváby- Delňa - IPZ Záborské“. 

Článok 4 
Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre  
územné rozhodnutie stavby (DUR), geometrický plán (GP), dokumentácie pre stavebné 
povolenie (DSP) a dokumentácie realizácie stavby (DRS) s dopracovaním pre výber 
zhotoviteľa stavby pre Objednávateľa k zákazke s názvom: „Cyklocesta Šváby – Delňa - 
IPZ Záborské“ (ďalej len „Dielo“). 

4.2 Obsah a rozsah Diela bude zodpovedať požiadavkám Objednávateľa v súlade s touto 
Zmluvou a podmienkami stanovenými vo vymedzení predmetu zákazky a jeho prílohách. 
Dokumentácia bude v štádiu rozpracovania prerokovávaná na pracovných rokovaniach 
s dotknutými orgánmi a organizáciami. Zhotoviteľ prerokuje koncept dokumentácie 
s dotknutými orgánmi a organizáciami, opodstatnené požiadavky zapracuje do čistopisu 
DUR, DSP a DRS.       
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4.3 Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi Dielo v nasledujúcom počte vyhotovení: 
 
4.3.1 Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebne povolenie (DUR, GP a DSP): 

- 6 x PD v listinnej forme /z toho 2 x rozpočet a 1 x výkaz výmer/  
- 6 x PD vyhotovenie v digitálnej forme na CD, resp. DVD s týmto obsahom 
 a formátom vyhotovenia: 
- Výkresová a textová časť vrátane výkazu výmer v PDF formáte v jednom súbore  
 v strojovo čitateľnom tvare v maximálnom obsahu do 50 MB, ak by bol súbor  
 väčší ako 50 MB, potom je potrebné vytvoriť najmenšie možný počet súborov,  
 ktorý každý môže mať maximálne do 50 MB.                

 
 Dokumentácia realizácie stavby (DRS): 

- 10 x PD v listinnej forme /z toho 4 x rozpočet a 6 x výkaz výmer/           
- 6 x PD vyhotovenie v digitálnej forme na CD, resp. DVD s týmto obsahom 
 a formátom vyhotovenia: 
- Výkresová a textová časť vrátane výkazu výmer v PDF formáte v jednom súbore 

v strojovo čitateľnom tvare v maximálnom obsahu do 50 MB, ak by bol súbor 
väčší ako 50 MB, potom je potrebné vytvoriť najmenšie možný počet súborov, 
ktorý každý môže mať maximálne do 50 MB, 

- Rozpočet a výkaz výmer v uzavretom formáte Excel v samostatných súboroch  
 v Excel, 
- 3 x Geometrický plán a výkaz výmer so zoznamom  dotknutých vlastníkov pre  
 výkup pozemkov s odsúhlasením na príslušnom katastri nehnuteľnosti, 
- 1 x Geometrický plán pre výkup pozemkov v digitálnej forme (vo formáte PDF,  
 DWG a vo formáte pre ďalšie použitie pri vypracovaní projektovej dokumentácie.   

         
4.3.2 Požadovaný rozsah technickej dokumentácie musí byť v súlade s vymedzením  

 predmetu zákazky v súťaži. 
 

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby 
vydania Rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni a bude v súlade so 
Stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná 
v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. 

4.5 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá 
pozostáva z inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie všetkých 
potrebných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov potrebných a/alebo súvisiacich s 
vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre schválenie projektovej 
dokumentácie, vydanie právoplatného Rozhodnutia pre stavbu. Rozsah inžinierskej činnosti 
je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy, najmä v Článku 8 tejto Zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta podľa podmienok 
tejto Zmluvy. Rozsah je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy. 

4.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, 
že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje 
takými kapacitami  a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej 
činnosti a autorského dohľadu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.8 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo 
iný dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie 
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PD z dôvodu nesplnenia požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácií, a/alebo ak 
PD nebudú schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je 
Zhotoviteľ povinný túto dokumentácie prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne 
určí Objednávateľ. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne 
dohodnutej cene za vypracovanie danej PD určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.5 Zmluvy. 
V prípade, ak z dôvodu prepracovania alebo doplnenia PD nastanú zmeny, v dôsledku 
ktorých je potrebné upraviť podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer, Zhotoviteľ 
je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí Objednávateľ. Cena za úpravu 
dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD obsahujúcej daný dokument, 
ktorý je potrebné upraviť. 

4.9 V cene diela je aj vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby ku 
preberaciemu konaniu stavby min. v troch (3) vyhotoveniach, ak nastanú zmeny oproti 
schválenej projektovej dokumentácii.     

Článok 5 
Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať Dielo takto: 

5.1.1 DUR a GP a inžiniersku činnosť vrátane stanovísk od dotknutých orgánov do 5  
(piatich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.1.2 DSP a inžiniersku činnosť vrátane stanovísk od dotknutých orgánov do 4 (štyroch)  
mesiacov od doručenia písomného oznamu na pokračovanie prác Zhotoviteľovi zo  
strany Objednávateľa po ukončení územného konania a vydaní právoplatného 
územného rozhodnutia. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti odborného autorského dohľadu projektanta 
v čase od odovzdania staveniska, až do skončenia stavebných prác vrátane vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak zákon pre daný typ stavby vydanie 
kolaudačného rozhodnutia vyžaduje. 

Článok 6 
Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s 
ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. V cene Diela je zahrnutá aj odmena za udelenie 
licencie k Dielu podľa Článku 12 Zmluvy. 

6.2 Cena Diela (súčet bodov 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4) bez DPH: 28 000 ,- EUR  
Sadzba DPH:         20 % 
DPH:          0,- EUR  
Cena Diela s DPH:         28 000,- EUR 
Cena Diela s DPH slovom: ................................ dvatsaťosemtisíc.................... EUR 
 
6.2.1 Cena za zhotovenie DUR:   10 000,- EUR 

Sadzba DPH:     20 % 
DPH:      0,- EUR  
Cena za zhotovenie DUR s DPH:   10 000,- EUR 
Cena za zhotovenie DUR slovom: ................ desatisíc.......... EUR 
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6.2.2 Cena za zhotovenie DSP:   10 000,- EUR 

Sadzba DPH:     20 % 
DPH:      0,- EUR  
Cena za zhotovenie DSP s DPH:   10 000,- EUR 
Cena za zhotovenie DSP slovom: ................ desatisíc......... EUR 

6.2.3 Cena za zhotovenie DRS:   6 000,- EUR 
Sadzba DPH:     20 % 
DPH:      0,- EUR  
Cena za zhotovenie DRS s DPH:   6 000,- EUR 
Cena za zhotovenie DRS slovom: ................. šestisíc............ EUR 

6.2.4 Cena za zhotovenie GP:   2 000,- EUR 
Sadzba DPH:     20 % 
DPH:      0,- EUR  
Cena za zhotovenie GP s DPH:   2 000,- EUR 
Cena za zhotovenie GP slovom: .................. dvetisíc........... EUR 
 

6.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta.  
Cena Diela bez DPH:   500,- EUR  
Sadzba DPH:    20 % 
DPH:     0,- EUR  
Cena Diela s DPH:    500,- EUR 
Cena Diela s DPH slovom: .................. päťsto............ EUR 
 

6.4 Odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta. 
Cena Diela bez DPH:   500,- EUR  
Sadzba DPH:    20 % 
DPH:     0,- EUR  
Cena Diela s DPH:    500,- EUR 
Cena Diela s DPH slovom: ................... päťsto.............. EUR 
 

6.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inžinierskej činnosti 
a odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta). 
Celková cena bez DPH:   29 000,- EUR  
Sadzba DPH:     20 % 
DPH:     0,- EUR  
Celková cena s DPH:    29 000,- EUR 
Celková cena s DPH slovom: .............. dvatsaťdevätisíc...... EUR 
 

6.6 Celková cena podľa tohto článku je konečná, k jej zmene počas doby trvania Zmluvy môže 
dôjsť len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. 

6.7 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným 
vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti 
nevyhnutné pre zhotovenie predmetného Diela, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, 
náklady na všetky práce, činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne 
zhotovenie predmetného Diela vrátane správnych poplatkov, vrátane nákladov na všetky 
vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 
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6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 

Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budú Protokoly 
o prevzatí diela a potvrdení, že Dielo je bez vád a nedorobkov podpísané Objednávateľom 
po preberacom konaní a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je 
podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého Diela. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj 
akékoľvek iné vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je 
skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, 
v ktorom Objednávateľ vyhlási, že Dielo je bez vád a nedorobkov. 

7.3 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.3 za vykonanie inžinierskej činnosti 
projektanta bude riadne plnenie všetkých povinností podľa tejto Zmluvy a zabezpečenie 
a dodanie všetkých potrebných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov potrebných 
a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre schválenie 
projektovej dokumentácie, vydanie právoplatného Rozhodnutia pre stavbu. 

7.4 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta 
podľa bodu 6.4 bude riadne plnenie povinností podľa bodu 8.6 Zmluvy a vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, ak zákon pre daný typ stavby vydanie 
kolaudačného rozhodnutia predpokladá. 

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, 
v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú 
adresu. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich 
(5) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou 
bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň 
úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech 
účtu Zhotoviteľa. 

7.6 Úhrada ceny podľa bodu 6.2.1 Zmluvy bude realizovaná v dvoch splátkach, prvá splátka po 
odovzdaní odsúhlasenej dokumentácie vo výške 90 % a druhá splátka 10 % zmluvnej ceny 
po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia. 

7.7 Úhrada ceny podľa bodu 6.2.2, 6.2.3 a 6.2.4 Zmluvy bude realizovaná v dvoch splátkach, 
prvá splátka po odovzdaní odsúhlasenej dokumentácie vo výške 90 % zmluvnej ceny 
a druhá splátka 10 % zmluvnej ceny: 

 za DSP po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 

 za DRS a GP po zhotovení stavby a jej odsúhlasenom odovzdaní zhotoviteľom 
stavby. 

7.8 V prípade, že územné rozhodnutie nebude vydané nie z dôvodov na strane Objednávateľa 
do 12 (dvanásť) mesiacov po odovzdaní odsúhlaseného príslušného stupňa dokumentácie, 
uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi druhú splátku 10 % zmluvnej ceny za DUR po uplynutí 
tejto doby. 

7.9 V prípade, že stavebné povolenie nebude vydané nie z dôvodov na strane Objednávateľa 
a stavba nebude zahájená do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov po odovzdaní odsúhlaseného 
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príslušného stupňa dokumentácie, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi druhú splátku 10 %  
zmluvnej ceny za DSP a GP po uplynutí tejto doby. 

Článok 8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých 
orgánov potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo 
potrebných pre schválenie PD, vydanie právoplatného Rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD bude zhotovená a odovzdaná Objednávateľovi podľa 
ustanovení tejto Zmluvy a bez vád a nedorobkov. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní PD dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, 
technické normy a dohody podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa 
požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa ustanovení tejto Zmluvy, ako aj 
podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri 
vypracovaní PD povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 2x zvolať pracovné stretnutie (výrobný výbor) za účelom 
informovania Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela s prizvaním osôb podľa 
požiadaviek Objednávateľa. V prípade potreby, na požiadanie Objednávateľa zvolá 
Zhotoviteľ pracovné stretnutie (výrobný výbor) aj opakovane. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v PD (v textovej časti, vo výkresovej časti a výkaze výmer) 
nebude  uvádzať konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, typ, krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby použitých výrobkov. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými 
zamestnancami Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými 
Objednávateľom.  

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie 
Rozhodnutia príslušného povolenia stavby na predmetnú stavbu v rozsahu platnej 
legislatívy, a to najmä, nie však výlučne: 

8.7.1 Vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí vyjadrenia,  
stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú 
potrebné pre získanie právoplatného Rozhodnutia. 

 
8.7.2 Poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu  

projektovej prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, 
dotknutých orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby 
počas príslušného konania. 

 
8.7.3 Bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom,  

príp. iným dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou 
právomocou štátu. 

 
8.7.4 Bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi, osobami  

podľa bodu 8.7.3 a účastníkmi konania. 
 
8.7.5 Bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich  
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8.7.6 s výkonom inžinierskej činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu  
konaní, čase a stave jednotlivých zrealizovaných a prekladaných úkonov, 
o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, a pod.   

 
8.7.7 V mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné  

Rozhodnutie, a to vrátane všetkých jeho príloh. 
  

8.7.8 Na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného  
rozhodnutia, odovzdá Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, 
ktoré získal v súvislosti s vykonávaním inžinierskej činnosti.   

 
8.7.9 Ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia  

povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi na 
jeho žiadosť potrebné splnomocnenia. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať kompletnú dokladovú časť výkonu inžinierskej činnosti. 
Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-
tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 krát kompletná dokladová časť v elektronickej 
forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, stanoviská dotknutých 
orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu). 

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom 
rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby a operatívnych poradách, 
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou overenou 

stavebným úradom v stavebnom konaní, 
- kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením a poskytovanie odborných stanovísk a vysvetlení potrebných 
pre plynulosť realizácie stavby,  

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 
- posudzovanie návrhov na zmenu realizácie stavebného diela oproti projektovej 

dokumentácii vo vykonávacom (realizačnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo 
jeho zmeny a účasť na zmenových konaniach, 

- upozorňovanie stavebníka na skutočnosti, ak majú navrhované zmeny dopad na 
podmienky určené stavebným povolením,  

- vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti vrátane komplexného 

vyskúšania, 
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov, a to minimálne do výšky celkovej ceny diela s DPH a zaväzuje sa, že týmto 
poistením bude disponovať, až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto 
Zmluvy (Príloha č. 1).   
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Článok 9 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v 
tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi a za 
vady, ktoré vzniknú po čase jej odovzdania, ak boli spôsobené porušením povinnosti 
Zhotoviteľa.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 
a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania 
nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však v dobe dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. 
Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u 
Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a 
končí vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak je vyžadované zákonom) k 
stavebnému dielu realizovanému podľa PD alebo uplynutím piatich (5) rokov od jej 
odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť nastane neskôr. 

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela 
realizovaného podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce 
časti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku a v dôsledku 
uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, môže si 
Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, až do výšky 
50 % navýšenia ceny stavebného diela, ktorá bude splatná do tridsať (30) dní od písomnej 
výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 
základe rozhodnutia Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 
Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 
u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov 
ku dňu omeškania.  

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia Diela, 
Objednávateľovi vzniká u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny, za každé porušenie aj opakovane. 

10.4 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z celkovej ceny Diela 
dohodnutej v bode 6.5 tejto Zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov 
realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 10 %. Zaplatením zmluvnej 
pokuty sa neruší nárok Objednávateľa uplatniť si u Zhotoviteľa náhradu spôsobenej škody, 
ktorá vznikne pri realizácii Diela „Cyklocesta Šváby – Delňa - IPZ Záborské“ v príčinnej 
súvislosti s vadami projektu.  
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10.5 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, 
Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu. Za škodu sa 
považujú aj straty spôsobené nemožnosťou použitia Diela na dojednaný účel v dôsledku 
chybného plnenia Zhotoviteľa, ako i sankcie, penále a pokuty uložené štátnymi orgánmi 
alebo tretími osobami v dôsledku vád Diela, ako aj náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi 
v dôsledku vád Diela. 

Článok 11 
Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  
b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
c) odstúpením od Zmluvy,  
V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite 
odstúpiť od Zmluvy. Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 
Zmluvných strán zo Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné 
strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v 
písomnej výzve Zmluvnej strany na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto 
Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa 
v zmysle predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní, 
b) márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 
c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či 
udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených 
skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 
zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto 
Zmluvy, 

 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 
dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo              
v dohodnutom termíne, 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu 
spracovania PD písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol. 

f) po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela 
sa zistí nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť, alebo ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela 
vzniknúť, a v dôsledku uvedených skutočností: 

 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania 
stavby a pre ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 

„Cyklocesta Šváby- Delňa - IPZ Záborské“ 

 

Vydanie:  

Strana 
11/12 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 
 

11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
vyplývajúce zo Zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok 
Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároku na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

Článok 12 
Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor Diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 
práva k Dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 
chránenými autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), 
Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv 
autorov samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky 
osobnostné a majetkové práva súvisiace s Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu 
je Dielo Zhotoviteľom odovzdané. Používanie Diela zahŕňa výkon majetkových práv, hlavne 
podľa § 19 Autorského zákona. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas 
(ďalej len "licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať 
v rozsahu udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 
v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 Autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu 
udelenej licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Zhotoviteľa. Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD 
upravovať resp. udeliť tretej osobe právo na úpravu PD. 

Článok 13 
Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi 
účastníkmi touto Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú 
osobne, poštou, alebo iným doručovateľom oprávneným doručovať zásielky a považujú sa 
za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím Zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia 
do sídla Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina 
sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane na 5 pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 
Osobitné ustanovenia 

 
14.1 Subdodávatelia 
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14.1.1 V čase uzatvorenia Zmluvy nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého 
by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne 
predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať 
na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, 
takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy.  

14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v projektovej dokumentácií (v textovej časti, vo výkresovej časti  
a výkaze  výmer)  nebude  uvádzať  konkrétneho  výrobcu,  výrobný  postup,  značku,  typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby použitých výrobkov. 

Článok 15 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 
podpismi potvrdzujú. 

15.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä 
Obchodným zákonníkom. 

15.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú 
Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k 
dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.  

15.4 Súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 – Poistná zmluva 
Príloha č. 2 – Subdodávatelia 

15.5 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

15.6 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

15.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona 211/2000 Z. 
z. o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

15.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 
V Prešove, dňa  .............................                                      V .................. dňa ......................... 
 
Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ: 
 
 
 
........................................................      ..................................................... 
         Ing. František Oľha      
             primátor mesta 
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Príloha č. 2 
 

 Údaje o subdodávateľoch 

P.č. Obchodné 
meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe 
oprávnenej 
konať  za 
subdodávateľa 
v rozsahu meno 
a priezvisko, 
adresa pobytu 
a dátum 
narodenia 

Suma v eurách s DPH, 
ktorou sa má podieľať  
subdodávateľ na 
dodaní plnenia,  
vypočítaná z 
celkovej hodnoty 
plnenia uvedenej 
v ponuke uchádzača 

Predmety 
subdodávok 

1 GEO POINT, s.r.o. 47 418 

613 

Nábrežie 

Janka 

Kráľa 4584 

Liptovský 

Mikuláš 031 01 

Mgr. Silvia Čerstvík 

Nábrežie Janka 

Kráľa 4584/7B 

Liptovský Mikuláš 031 01 

2 000 Geodetické práce 

       

       

       

       

       

 
V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky 
vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 
 
Meno, priezvisko a titul: .............................................................. 
 
Dátum a miesto podpisu: ............................................................. 
 
Podpis:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C8erstv%EDk&MENO=Silvia&SID=0&T=f0&R=0

