SLOVENSKA SPRAVA CIEST

M2852 cez potok Branica v obci Zavada

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

M2852 cez potok Branica v obci Zavada

(vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (d’alej aj ,,DSPRS*)

a dokumentécie na ponuku (d’alej aj ,,DP*), vykondvanie odborného autorského dohl'adu (d’alej aj

,»OAD®)).
C. objednavatela: Z- ........ccccoeeevnennn. ¢. zhotovitela: ......cccevevvvcivrcieniinnns
é.1 ZMLUVNE STRANY
1.1  OBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
§idlo: Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’
Pravna forma: Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR ( d’alej ako MDPT SR) zriad’ovacou listinou
¢. 5854/M-95 zo dna 07.12.1995, v zneni neskorSich zmien
a doplneni..
Kontaktna adresa: Investi¢na vystavba a sprava ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia Husarova, veduca oddelenia verejného obstardvania
SSC pri IVSC BB
- vo veciach technickych: Ing. Rastislav Pisar¢ik, namestnik useku investi¢nej pripravy
SSC IVSC BB
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
ICO: 00 003 328
DIC: 2021067785
Telefonne spojenie: + 421 48/4343210; + 421 48/4343212
e-mail: lucia.husarova@ssc.sk; rastislav.pisarcik@ssc.sk
(d’alej len ,,objednavatel)
- a —_
1.2 ZHOTOVITEL: Reconing s.r.o.

Sidlo:
Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
V zastupeni:
Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

Bernolakova 6011/46, 974 05 Banska Bystrica

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Okresného stidu Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢. 45198/S
Ing. Milan Kraj¢i, konatel’

Ing. Milan Kraj¢i
Ing. Milan Krajci
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- vo veciach cenovych: Ing. Milan Kraj¢i

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 55 062 512

DIC: 2121858739
Telefonne spojenie: +421 911 233 784

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(spolu ako ,,zmluvné strany“, jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods. 4 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona o verejnom
obstaravani bez povinnosti zverejnenia vo vestniku VO.

¢l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1  Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo $pecifikované v tejto zmluve
a odovzda ho objednavatelovi a poskytne sluzby stvisiace s dielom podl’a tejto zmluvy, ktorym je:

M2852 cez potok Branica v obci Zavada

racovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na
vyp p M
ponuku (DP), vykonavanie odborného autorského dohl'adu (OAD)).

(dalej len ,,dielo*)

2.2  Objednavatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu
a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

.3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dfia:11.10.2023

3.2 Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentécie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) a dokumentacie na ponuku (DP) pre rekonstrukciu mosta
M2852 cez potok Branica v obci Zavada (dalej aj len ako ,dielo” alebo ,projektova
dokumentdcia‘).

3.3 Sluzbami suvisiacimi s dielom sa rozumeju ¢innosti zhotovitela, ktorymi je
a. zabezpecenie inzinierskej ¢innosti,
b. vykonanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢fiovanim stavebnych prac podla
predloZenej projektovej dokumentacie,
C. spracovanie geodetického zamerania ako podklad k spracovaniu predmetu zdkazky na stavebné
prace,
d. realizacia d’al$ich ¢innosti a vypracovanie d’al$ich dokumentov v zmysle podkladu a to najma:
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- navrh planu organizacie vystavby (POV) vratane jeho schvalenia, ako aj poskytnutie
akejkol'vek sucinnosti zhotovitel'ovi diela pri jeho prepracovani vzdy v lehote urcenej

objednavatel'om,

- projektu docCasného a trvalého dopravného znaCenia vratane zabezpecenia jeho
odsuhlasenia,

- zameranie a vyty¢enie sieti priamo v teréne, v pripade poziadavky zabezpecenie ich
preloziek.

3.4V ramci ¢innosti odborného autorského dohl'adu sa zhotovitel’ zavdzuje zabezpecit’:

a.

«

poskytnutie vSetkej potrebnej st¢innosti a spoluprace zhotovitelovi diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podla bodu 3.2 tohto clanku zmluvy v suvislosti
S vypracovanim  kontrolného askiiSobného planu vzdy vlehote pozadovangj
objednavatel'om,

spracovanie planu uZzivania verejnej prace v sucinnosti so zhotovitel'om diela — stavby na
podklade projektovej dokumentacie podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku zmluvy tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu,

spolupracu pri realizacii verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac podla
projektovej dokumentécie vzdy v lehote urcenej objednavatel'om,

poskytovanie sucinnosti objednavatel'ovi a zhotovitel'ovi stavebnych prac pri vysvetl'ovani
projektovej dokumentacie a vykazu vymer, spolupracovanie so zhotovitelom stavebnych
prac pri realizécii diela — stavby podla projektovej dokumentacie a poskytovanie stanovisk
k navrhom zmien a odchylkam od diela pri dodrzani technicko-ekonomickych parametrov
stavebnych prac uskuto¢iiovanych podl'a projektovej dokumentacie vzdy v lehote urCene;j
objednavatel'om,

ucast’ na kontrolnych dnioch stavby,

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac,

posudzovanie navrhov zhotovitela stavebnych prac na zmeny a odchylky z pohladu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalSich udajov
a ukazovatel'ov,

poskytnutie vyjadreni sa k poziadavkam prac naviac oproti projektovej dokumentacii,
ucast’ na odovzdani a prevzati stavby a podpis protokolu o odovzdani a prevzati stavby,
kontrolu technologickych postupov, kontrolného a skaSobného planu a DSRS (podla
TP019), ktoré budu predlozené zhotovitel'om stavebnych prac,

poskytovanie vysvetleni a zaujatie jednozna¢nych stanovisk a vysvetleni k ndvrhom rieSenia
vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutych zmien do projektovej
dokumentacie.

Predpokladany rozsah vykonu odborného autorského dohl'adu 100 hod.

Rozsah vykonu odborného autorského dohl'adu je predpokladany. Skuto¢ny vykon odborného
autorského dohl'adu pre jednotlivé Cinnosti bude upresneny ku dnu fakturacie podla skuto¢nosti,
podlozeny zapisom o navsteve odborného autorského dohl'adu na predmetnej stavbe, potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatel’a.

3.5 Vramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel’ zavdzuje na:

a.

zabezpecenie zavéiznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti, rozhodnuti, vyjadreni,
suhlasov, postdeni alebo inych opatreni organov $tatnej spravy, obci a inych organizacii
dotknutych projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej
dokumentacie tak, aby bolo mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest do uzivania.
Sthlasné stanoviska a vyjadrenia organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych
projektovanou stavbou budu stucastou projektovej dokumentacie v prislusnej Casti,
vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (priloha
G — Suvisiaca dokumentacia, ¢ast Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie a ¢ast’
Dokumentacia na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF ).
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze plnenie podla tejto zmluvy vykona s prihliadnutim na pozadovany
rozsah, podmienky a poziadavky objednéavatel’a uvedené v tejto zmluve, ako aj v prilohe €. 1 tejto
zmluvy - Opis predmetu zakazky, ktory tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako
wpriloha ¢. 1 zmluvy* alebo aj ,,opis predmetu zakazky*) a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel
stcasne prehlasuje, ze sa s opisom predmetu zakazky podla predoslej vety riadne oboznamil
a potvrdzuje jeho spdsobilost’ ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy, ako aj to, Ze
pozna rozsah vSetkych svojich zavézkov, ku ktorych realizacii sa podpisom tejto zmluvy v ramei
zmluvnej ceny zavézuje.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla ¢l. 2 bodu 2.1 v ramci dohodnutej ceny podl'a ¢l
6 bodu 6.1 takto:

- kompletné tlacené supravy DSPRS: 8 x
- kompletna digitdlna DSPRS na USB nosici: 3 X
- kompletna digitalna DP na USB nosici 2X
- rozpocCet v tlaCenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2X
(vlozi sa do supravy ¢.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytla¢ky naviac:

- koordinacny vykres stavby: 3X
- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X

Projektova dokumentaciu v rozsahu a podobe v stlade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavizuje
odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v rovnocennych vytlackoch
ako aj v digitalnej forme vo formate pdf. a zaroven v editovatelnej forme (.doc, .xls, .dwg, .dgn,
alebo obdobné).

Zhotovitel' sucasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
vV zmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zaviazku vyhotoveny a overeny
na to opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov (najmé, no nie
vyluéne v zmysle Zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zakona ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.3

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j.
SSC/675/2023/1230/V0O-1892 zo dna 18.10.2023 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna 11.10.2023.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas spracovavania diela a plnenia predmetu zmluvy poskytne
zhotovitel'ovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najméd v odovzdani
dopliujucich tdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdésobenie poskytne zhotovitel'ovi do 5 pracovnych dni
od dorucenia poziadavky zhotovitela. Ina lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, ze pojde
0 spolupdsobenie vicsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ nemdze ziskat’ vlastnymi silami.

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskuto¢ni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatelom (d’alej len ,pracovné rokovanie) podla poziadaviek
objednavatela alebo zhotovitel'a. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (d’alej len ,,zapis z
pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana. Zhotovitel’ sa zavézuje
pocas pracovnych rokovani objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti diela v stlade s
¢asovym harmonogramom prac a V stlade s poziadavkami v prilohe ¢.1 — Opis predmetu zakazky.
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Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om spravidla 14 dni
vopred pred jeho konanim. Zhotovitel PD zabezpeci prerokovanie v priebehu spracovania
dokumentacie s dotknutymi orgdnmi, organizaciami, $tatnou spravou, samospravou — stanoviska
bude konzultovat s objednavatelom. DSPRS objednavatel’ pozaduje odsuhlasit’ s dotknutymi
organmi a organizdciami miestnej a §tatnej spravy a spravcami inzinierskych sieti dotknutych
stavbou (vyvolané investicie) doloZzenim sihlasného stanoviska k technickému rieSeniu stavby na
ich hlavickovom papieri /stanovisko pre ucely stavebného konania/ v rdmci dokladovej casti
projektovej dokumentacie. Opodstatnené pripomienky vyplyvajice s obsahu tychto stanovisk po
schvaleni objednavatel'a zapracuje zhotovitel do projektovej dokumentacie. Na pracovnych
rokovaniach sa vyzaduje osobnd ucast’ rozpoctara/spracovatel'a ekonomickej Casti projektu.

Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie techn. Casti budil obsahovat’ stanovisko spravcu o
prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel’ pozaduje ucast’ projektanta
pri priprave stavby, na prerokovani v rdmci uzemného a stavebného konania a inych rokovani, na
odovzdani staveniska.

Vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel' PD v sidle objednavatel'a do 10 dni od ucinnosti
zmluvy, na ktorom predlozi casovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu zmluvy
a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy S$tatnej spravy, samospravy,
vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatel'om.
Nedodrzanie terminu podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku zo strany objednavatela, ktoré preukéazatelne

spdsobi zdrzanie prac zhotovitel'a, opravituje zhotovitel’a k tiprave terminu plnenia, ktoré bude
zodpovedat’ omeskaniu spdsobenému objednavatel'om.

TERMIN PLNENIA

5.2

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' projektovi dokumentaciu podla tejto zmluvy, zabezpecit
inziniersku ¢innost’, , vyhotovit’ geodetické zameranie a poskytnut’ d’alsie sluzby v zmysle ¢lanku
3. bod 3.3 bod d tejto zmluvy v celom rozsahu najneskér do::

- Dokumentacia DSPRS: v termine do 7 mesiacov odo diia nadobudnutia uc¢innosti ZoD,

- Dokumentacia DP (Zvédzky ¢. 3 a 4): v termine do 30 dni od pisomného vyzvania objednavatel’a.

- Odborny autorsky dohl'ad: v termine po prevzati staveniska zhotovitelom a pisomnej vyzve na
vykon OAD.

Pricom:

o Zhotovitel je povinny predlozit’ a prerokovat’ s objednavatel'om technické riesenie do 30
pracovnych dni od G¢innosti zmluvy,

o Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie minimalne 30 dni pred jej zmluvnym terminom.
Objednavatel’ dokoncentl projektovit dokumentaciu prezrie a posudi splnenie podmienok
podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp. podla d’alSich podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo ktorakol'vek jej &ast’ nespiiia
$pecifikaciu uvedenu v opise predmetu zakazky, resp. d’alSie podmienky uvedené v tejto
zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektovej dokumentacie alebo jej Casti
zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne napravit nedostatky projektovej
dokumentécie a to tak, aby ju odovzdal v termine podrla tejto zmluvy

Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentacie sa uskutoCni v preberacom konani v sidle
objednavatela, v lehote podl'a ¢lanku 5.1, pricom projektova dokumentacia musi byt odovzdana
ako celok osobe opravnenej konat' vo veciach technickych podla ¢lanku 7. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze objednavatel’ nie je povinny prijat’
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Ciasto¢né plnenie a teda plnenim v celku sa pre potreby tejto zmluvy rozumie okrem vykonania
diela aj tiplna realizicia sluzieb s dielom suvisiacich, s vynimkou autorského dohl'adu.

Za den dodania sa povazuje dent uvedeny v preberacom protokole. V preberacom protokole
deklaruje objednavatel’ skutocnost’, ze dielo nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné
vady.

CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.2
6.3

6.4

6.5

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach, v zneni
neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitel'a predstavuje:

Nazov Cena bez DPH v € DPH 20% v € Cenas DPH v €

Dokumentacia DSPRS

49 750,00

9 950,00

59 700,00

Dokumentacia DP

2 400,00

480,00

2 880,00

Odborny autorsky
dohl'ad OAD

4 500,00

900,00

5400,00

Spolu:

56 650,00

11 330,00

67 980,00

Slovom: Sest'desiatsedemtisicdevit’stoosemdesiat €
Specifikacia ceny prac je uvedena v Prilohe ¢&. 2, ktora tvori neoddelitelna stcast’ tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny budi faktiry vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu
0 odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podla uzatvorenej zmluvy o dielo aopatreny ich tradnou peciatkou. Protokol o odovzdani
a prebrati je sucastou faktiry vystavenej zhotovitelom objednavatel'ovi. VSetky stupne PD —
dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), dokumentécia na ponuku (DP),
vratane ich kladného odsthlasenia obstaravatel'om a dotknutymi organmi podla § 140a a § 140b
stavebného zakona budu uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumenticia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi, ak
nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskor do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebud zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentacia na ponuku (DP):
- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dni odo dia dorucenia faktary objednavatelovi,
ak nebudu zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskér do 90 dni po dodani PD
objednavatel'ovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

Podkladom pre fakturaciu odborného autorského dohladu bude skutoény vykon OAD podlozeny
stupisom poctu hodin vykonu OAD, potvrdenym zodpovednou osobou objednavatela —
stavebny dozorom. V pripade zvy3enia vykonu OAD (z doévodu prediZenia lehoty vystavby,
z dovodu zvysenej potreby vykonu OAD, z dévodu dodato¢nych poziadaviek objednavatela na
dopracovanie DSP resp. DRS z dovodu doriesenia technickych problémov stavby vzniknutych
pocas realizacie stavebnych prac) bude tato skuto¢nost’ premietnutd do dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze d’alSie poziadavky predlozené objednavatel'om, ktoré si po vzajomne;j
dohode zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie
technického rieSenia alebo projektovej dokumentécie podl'a vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo
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pripomienok dotknutych organov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentacie podl'a prvej vety
tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je opravneny faktary vystavené v zmysle bodu 6.3 vyhotovit a objednavatelovi
doporucene dorucit’ najskor v defi nasledujtci po dni zapisniéného odovzdania a prevzatia plnenia.

Zhotovitel’ vystavi za vykon odborného autorského dohl'adu objednavatel'ovi fakturu, do 10 dni po
ukonceni kalendarneho mesiaca za mesiac predchadzajici. Podkladom pre fakturaciu bude
skuto¢ny vykon OAD podlozZeny stpisom poctu hodin vykonu OAD potvrdenym zodpovednou
osobou objednavatel’a — stavebnym dozorom. Zaroven bude podkladom aj predlozeny pocet hodin
potrebny na pripravu, nutné konzulticie a prestudovanie podkladov od objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni od jej doporu¢eného dorucenia do sidla
objednavatel'a, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu, objednavatel ju vrati
na zmenu, doplnenie alebo opravu (d’alej len ,,oprava faktiry*).

Do doby dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi lehota splatnosti faktiry neplynie, po
doruceni opravenej faktury zacina plynit nova lehota splatnosti dohodnuta v bode 6.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v zmysle Specifikacie ceny mu vznika narok na thradu iba skutoc¢ne
zrealizovanych préac pri spracovani projektovej dokumentécie a pri vykone Cinnosti odborného
autorského dohladu.

Po prevzati staveniska zhotovitel'om stavebnych prac a pisomnej vyzve objednavatel’a na vykon
odborného autorského dohl'adu je zhotovitel opravneny poziadat’ objednévatel'a o odsuhlasenie
faktura¢ného indexu, ktorym sa upravi cena za vykon ¢innosti odborného autorského dohl'adu za
obdobie odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy do dia pisomného vyzvania objednavatel’a na
vykon OAD. Pisomna ziadost’ zhotovitel'a s vypoctom fakturatného indexu v zmysle tohto bodu
musi byt doru¢ena do sidla objednavatela najneskér do 10 dni odo dna pisomného vyzvania
objednavatel'a na vykon OAD. Po odsuhlaseni predlozené¢ho indexu bude vyhotoveny Zapis o
vypocte fakturacného indexu vo dvoch originaloch (1 pre objednéavatel'a a 1 pre zhotovitela), ktory
bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k zmluve. Zapis o vypocte fakturacného indexu st
opravnené podpisat’ za strany dohody osoby opravnené konat’ vo veciach technickych. Pri vypoéte
fakturacného indexu sa zmluvné strany zavizuju pouzit' index uverejneny na web stranke
Statistického tiradu SR, pre CPA kod: 711214 — InZinierske sluzby v oblasti dopravnych projektov,
¢asti Odborné vedecké a technické sluzby. Objednavatel’ posle pisomny navrh dodatku k zmluve v
zmysle Zapisu o vypocte fakturacného indexu na odsuhlasenie zhotovitel'ovi, ktory je povinny
dodatok podpisat’ a dorucit’ do sidla objednavatel’a v lehote 3 tyzdinov odo dia dorucenia navrhu
dodatku zhotovitel'ovi. Faktura¢ny index bude platny odo dia nasledujiuceho po dni nadobudnutia
ucinnosti dodatku k zmluve. Fakturacny index je zhotovitel’ povinny uviest’ na prislusnej fakture.

OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN

Zamestnanci zhotovitel'a opravneni rokovat’ a konat’ v jeho mene ohl'adne realizacie predmetného
diela, okrem o0s6b uvedenych v identifika¢nych udajoch su:

Titul, meno, priezvisko funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
Ing. Milan Krajci konatel vo veciach zmluvnych a technickych

[ Titul, meno, priezvisko | funkcia zastupenie v ramci plnenia zmluvy
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namestnik investi¢nej vo veciach technickych

Ing. Rastislav Pisarcik pripravy SSC BB vratane prevzatia diela

cl. 8

ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Zmluvu o dielo mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania:
8.1.1 podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.1.1. dojde ku vzniku potreby dopliiujucich sluzieb, ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté
do povodnej zmluvy, poskytuje ich povodny dodéavatel’ a zmena dodéavatel'a

1. nie je moznd z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, pricom
ide najmid o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s
existujucim zariadenim, sluzbami alebo instalaciami podl'a pévodnej zmluvy a

2. sposobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnti duplicitu nakladov,

8.1.2 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani, ak

8.1.2.1 dojde k zmene, ktord vyplynula z okolnosti, ktoré¢ objedndvatel nemohol pri
vynaloZzeni ndlezitej starostlivosti predvidat a zmenou sa nemeni charakter
zmluvy,

8.1.3 podrla § 18 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani, ak ide o nahradenie p6vodného

dodavatel’a novym dodavatel'om na zaklade

1. skutoénosti, Ze iny hospodarsky subjekt, ktory spiiia povodne uréené podmienky tGdasti, je
pravnym nastupcom poévodného dodavatela v désledku jeho reorganizacie, vratane
zlucenia a splynutia alebo tipadku, za predpokladu, ze pévodna zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnit sa pouZitiu postupov zakona o verejnom
obstaravani alebo

2. skutocnosti, Ze objednavatel’ plni povinnosti hlavného dodavatela vo¢i jeho
subdodavatel'om alebo

8.1.4 podla § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstardvani, ak nedochadza k podstatnej
zmene povodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny.

Podstatnou zmenou povodnej zmluvy sa rozumie takd zmena, ktorou sa meni povaha alebo

rozsiruje rozsah povodnej zmluvy, najma

a) dopliiaja alebo menia podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili ucast’ inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ina ponuku ako pévodne prijati ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatel’a sposobom, ktory  povodna zmluva
neupravovala alebo

c) nahradza povodny dodavatel’ novym dodavatel'om inak, ako podl’a bodu 8.1.3.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota
vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit zdkazky s nizkou hodnotou pre sluzby a zarovei je
nizsia ako 10% hodnoty povodnej zmluvy, priCom sa nesmie menit’ charakter zmluvy.

Ak ide o zmenu podl'a bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemoze dojst’ k navySeniu hodnoty plnenia 0 viac ako
50% hodnoty pévodnej zmluvy. Ak ide 0 opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety sa
vzt'ahuje na kazd( zmenu. Opakovanymi zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut’ pouZitiu postupov
a pravidiel podl'a zdkona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budii ocenené ako ucelena
¢ast’ podla zakona o cenach.
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V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie st predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu
ceny diela, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nadkladov podl'a zékona o cenéach.

¢L9

SANKCIE

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8
9.9

V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine podl'a ¢lanku 5
tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy aj
zaCaty deni omeskania.

Celkova cena zmluvnej pokuty nesmie prekrocit’ zmluvnu cenu diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktir méze zhotovitel pozadovat’ Grok z omeSkania v zmysle
ustanoveni Obchodného zékonnika.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamacnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,-€ (slovom: tridsat’tri eur) denne az
do ich odstrénenia a to za kazda vadu zvIast'.

Objednavatel’ ani zhotovitel' nie si v omeskani, ak nemézu splnit’ svoj zavdzok v dosledku
omeskania druhej strany.

Ak pocas realizacie stavby podla tohto diela d6jde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny za
zhotovenie stavby preto, ze zhotovitel’ projektovej dokumentacie porusil povinnost’ podla tejto
zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu 10% zo
sumy navySenia. Zhotovitel' je zaroven povinny odstranit’ vady v lehote 10 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatel'a bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podl'a bodu 9.6 nesmie prekro¢it zmluvnu cenu diela podla
¢lanku 6 tejto zmluvy.

Ustanovenia ¢lanku 10 tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobent nutnostou
opakovane realizovat’ stavebné prace z dovodu vady projektu.

¢l. 10

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat’
vSeobecne zaviazné predpisy a technické normy, bude sa riadit’ zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran a dielo podla tejto zmluvy vypracuje a doda podla podkladov a poziadaviek
objednéavatela.

Zhotovitel* zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avcas v kvalite podla
poziadaviek objednavatela a odovzdané objednavatel’'ovi podla ustanoveni tejto zmluvy a bez vad.

Zaruc¢na doba je stanovend dohodou zmluvnych stran nasledovne:
zaCiatok:  zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia dokumentacie objednavatel'om,
ukoncenie: konc¢i nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Reklaméaciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme potvrdenou opravnenou osobou.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady diela, odstranit’ bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu, po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou, inak plati, ze zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady najneskér do 10
pracovnych dni od dorucenia reklamacie.
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¢l. 11

ZANIK ZMLUVY

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.9

11.10

1111
11.12

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou objednavatel’a.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diilom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,,denn zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou
stranou ku ditu zadniku zmluvy dohodou.

Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho U¢inky nastavaju ditom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy na zaklade dovodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom
obstaravani.

Objednavatel’ moze odstapit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a
ktora si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dovodna obava, ze
plnenie zaviazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Zhotovitel’ alebo objednavatel’ mdze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana
porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych
pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pri¢com opravnena
strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druht stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni hociktore;j
povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruSeni zmluvnej povinnosti (v
zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zédkonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajicej
z ustanoveni platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstapit’ uz po prvom
takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstiipenia od zmluvy nastani
okamihom dorucenia tohto pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel’ bude zverejneny v
Zozname platitel’'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Utinky odstipenia nastivajii momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej zmluvne;
strane.

¢l. 12

SUBDODAVATELIA

121

Na vypracovani diela podl'a tejto zmluvy sa budu podielat’ subdodavatelia s uvedenim udajov
podla § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani. Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah
ich subdodavok je uvedeny v prilohe ¢. 3, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy.
Identifikacia subdodavatel'ov podla predchadzajlicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky,
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ktory ma uchadzac v umysle zadat’ subdodéavatelovi, konkrétnu ¢ast’ diela, ktorti ma subdodavatel
poskytnut’, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatel’a vratane idajov o osobe opravnene;j
konat’ za subdodéavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel’ je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatel'ov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov
predlozenom v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, pokial' objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu
subdodavatel’a uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania
zmluvy je zhotovitel’ opravneny zmenit’ subdodavatel’a len s predchadzajicim pisomnym stthlasom
objednavatel'a. Subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32
0ds.1 zakona o verejnom obstaravani a nesma U neho existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Sthlas objednavatel’a nezbavuje
zhotovitel’'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti subdodavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatel’a, vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym subdodavatelom a
pod.). Zhotovitel' je povinny ziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety bezodkladne
vyhoviet' a zmenit’ subdodévatel'a, pri¢om novy subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32
0ds.1 zakona o verejnom obstaravani a musi byt’ objednavatel'om odsuhlaseny v stlade s bodom
12.3 tohto ¢lanku.

V pripade, ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok casti v zmysle ust. § 34 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstardvani inou osobou, zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

V pripade zmeny subdodavatel'a sa bude uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

¢l. 13

ZMENA ZAVAZKOV

131

13.2

13.3

134

135

13.6

Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze pristupia na zodpovedajucu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dovodov, ktoré neboli predvidateI'né v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podl'a ¢lanku 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujuce
pre uzavretie zmluvy, alebo vznikn(l nové poziadavky objednavatel’a, s preukazatelnym vplyvom
na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktualnej potreby rieSenia diel¢ich problémov.
Ucastnikov rokovani bude zhotovitel' vopred konzultovat’ s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednévatela, sa stanit podkladmi
objednavatela v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo podl'a tejto zmluvy len na ucely vyplyvajice zo zmluvy
0 dielo. To neplati ak ho pouZzije v d'alSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel' nepouzije dielo na iné ucely ako s urCené v tejto zmluve bez pisomného sthlasu
objednavatel'a. Objednavatel’ sthlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu a na
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré si v stvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie bodu 13.5 tohto ¢lanku sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajicim spdsobom. Porusenim
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alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1
zékona ¢. 211/2000 Z. z.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostlipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat)) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatel’a. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohladavky, ktora postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost’ takéhoto tkonu. Pravo objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatel’ovi, original diela zostava objednavatelovi.
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V pripade, Ze dojde kzastaveniu prac alebo kodstupeniu od zmluvy zddévodov
na strane objednavatel’a, zhotovitel’ bude prace rozpracované ku ditu zastavenia alebo odstupenia
od zmluvy fakturovat’ vo vySke vzajomne odsuhlaseného preukazatelne vykonaného rozsahu prac
a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podl'a bodu 6.1. ¢l. 6 tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje ucast’ zhotovitel'a na stavebnom konani, pripadne na inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budu konat aj po dodani diela, ak ho k tomu
objednavatel’ vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z nich vyplyni v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel’ zaroven pozaduje sucinnost’ zhotovitel'a poc¢as realizacie verejného obstaravania na
zhotovitela stavebnych prac, ak ho k tomu objednavatel vyzve a tato sucinnost’ zhotovitel
poskytne bez zbyto¢ného odkladu, v terminoch podla poziadaviek objednavatela.

Zhotovitel sa zuCastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nepouzije dielo bez suhlasu objednavatel’a na iné ucely ako na tie, ktoré
st uréené v zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje vratit’ objednavatel'ovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentacie
do 14 dni po odovzdani diela.

Zhotovitel* bude spolupracovat so zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani kontrolného
a skuasobného planu verejnej prace v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona o verejnych pracach.
Zhotovitel’ zaroven odsuhlasuje vypracovany kontrolno-skuSobny plan.

Zhotovitel* v spolupraci so zhotovitelem verejnej prace spracuje plan uzivania verejnej prace tak,
aby pocas jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k predéasnému opotrebovaniu; plan obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a
oprav v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona o verejnych pracach.

Splnenim vSetkych povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy vlastnicke pravo na
dokumentaciu na stavebné povolenie prechadza v plnom rozsahu na objednavatel’a, ktory sthlasi s
tym, aby zhotovitel' pouzil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu
svojej odbornosti.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek ¢ast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spiia naleitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni,
zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi dilom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu
podl'a § 65 Autorského zakona, a to vyhradni, neobmedzenu (bez Casového a teritorialneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zédkona, tak aby dielo mohol pouzivat
na vlastnu potrebu, a za tymto ucelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
uloh objednavatel’a na iseku rozvoja, vystavby a drzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je
tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam Statnej
spravy a Uzemnej samospravy pre plnenie ich tloh vo vSeobecne verejnom zaujme.
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Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitel'a v zmysle bodu 14.9 tohto ¢lanku je
zahrnutd v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sthlasi so zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
SR. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruSeniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a
informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér ku dilu podpisu zmluvy doporucene dorucit’ do sidla
objednavatel'a osvedCenu fotoképiu poistnej zmluvy, ktorii ma zhotovitel’ uzatvoreni pre
pripad poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou ¢innost’ou pri plneni predmetu
zmluvy (d’alej len ..poistna zmluva“) tak, aby z poistnej zmluvy bolo mozné uhradit’ pripadna
sposobent $kodu objednavatel'ovi pocas celého obdobia trvania zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitelom zdruZzenie zalozené podl'a § 829 a nasl. Obcianskeho zakonnika
(alebo ina pravna forma, upravi sa podla potreby), musia byt v poistnej zmluve ako poisteni
uvedeni vSetci ¢lenovia zdruZenia.

V pripade Ze zhotovitel' (resp. kazdy clen zdruZzenia) ma uzatvorenu platni poistni zmluvu
0 zodpovednosti za Skodu vzniknuta v stivislosti s ¢innostami uvedenymi vo vypise z obchodného
registra a uvedenymi v poistnej zmluve a predlozi jej kopiu ku diiu podpisu zmluvy pre dany
predmet obstardvania, nie je potrebné uzatvorit’ poistni zmluvu osobitne pre danu zédkazku.

Uzatvorena platna poistna zmluva o zodpovednosti za Skodu musi byt v minimalnej vvske
zmluvnej ceny vratane DPH a musi byt’ platna pocas celej doby trvania zmluvy.
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Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliiv vedenom
Uradom vlady SR. Zverejnenim zmluvy nedochddza k poruseniu obchodného tajomstva
zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuji za doverné.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi stithlas na spracovanie osobnych tidajov v zmysle ustanoveni
zakona ¢€.18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Menit’ alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych vzostupne ¢islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Ich platnost’ a G¢innost’ sa bude riadit’ rovnakymi ustanoveniami ako pdvodna
zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ta istd dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
najmé zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je vyzva a cenova ponuka uchadzaca (v tejto zmluve
oznaceny ako ,,zhotovitel**) a priloha ¢. 1 az 3.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, ztoho objednavatel’ obdrzi dve (2)
vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.
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15.9 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasuji, Ze jej zneniu porozumeli, je im
zrozumitelné a jasné a uzatvaraji zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole nie za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho pripajaji pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Prilohy Zmluvy o dielo:

Priloha ¢.1  Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Specifikécia ceny prac

Priloha ¢.3  Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Objednavatel Zhotovitel”:
V Banskej Bystrici, dia V Banskej Bystrici, dia
Ing. Milos Kreth Ing. Milan Krajci
riaditel’ SSC IVSC konatel’ spolo¢nosti

Reconing s.r.o.



