

Zmluva o dielo MAGSP2300047

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor poverený na základe podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy, IČO:00 603 481, DIČ: 2020372596, Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413, kontaktná osoba: Adriána Zemenčíková tel.: +421 911 456 120, email: adriana.zemencikova@bratislava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Bonidee MNG s.r.o., so sídlom Ostrovského 1190/17, 150 00 Praha 5, zastúpená: Jaroslav Šimáček, konateľ, IČO: 06187366, DIČ: CZ06187366

Bankové spojenie: Reiffeisen BANK, IBAN: CZ95 5500 0000 0000 7954 5002 SWIFT: RZBCCZPP, kontaktná osoba: Jaroslav Šimáček, tel. +420 606 975 271, email: jaroslav.simacek@bonidee.cz

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa §112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“).

Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 ods. 1 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje.

Článok I Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: **Skatepark Most SNP** (ďalej len „Dielo“).
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí **Prílohu č. 1 „Projektová dokumentácia“** (len v elektronickej forme/na CD nosiči) tejto Zmluvy, ktorá bola poskytnutá Zhotoviteľovi ako súčasť súťažných podkladov. Východiskovými údajmi sú:
 - 1.2.1. Názov Diela: Skatepark pod Mostom SNP

1.2.2. Stavebné objekty Diela:

- SO 01 Skatepark,
- SO 02 Pridružené plochy
- SO 03 Mobiliár
- SO 05 Prípravné práce

1.2.3. Miesto zhotovenia Diela: parc. Č. 5104/1, 5122, 5123, 5105/87, k.ú. Petržalka

1.2.4. Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedenými v článku II tejto Zmluvy.

Článok II

Cena za dielo a platobné podmienky

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu vo výške [-] (slovom:) eur bez DPH, čo predstavuje sumu [-] (slovom:.....) eur s DPH (ďalej len "cena"). Cena za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:

Por.č.	Stavebný objekt	Cena celkom v EURO bez DPH / cena celkom v EURO s DPH
1.	SO-01 - Skatepark	253 575,11 € / 304 290,13 €
2.	SO-02 – Pridružené plochy	14 155,36 € / 16 986,43 €
3.	SO-03 – Mobiliár	2 364,44 € / 2 837,33 €
4.	SO-05 – Prípravné práce	114 640,55 € / 137 568,66 €
5.	Hospodárenie s dažďovou vodou	13 860,89 € / 16 633,07 €
6.	Vedľajšie náklady	23 195,65 € / 27 834,78 €
	SPOLU	421 792,00 € / 506 150,40 €

2.2. Cena za vykonanie Diela podľa odseku 2.1. Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy a zahŕňa všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa na splnenie Zmluvy, t.j. na riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie Diela, vrátane potrebného materiálu, dopravy, licenčných poplatkov, primeraného zisku, nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty ku kolaudácii, nákladov na označenie stavby údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, kontrolu realizácie stavby priebežným geodetickým meraním, geodetickú dokumentáciu každého realizovaného objektu v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a POD trvalého dopravného značenia a ich odsúhlasenie v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Objednávateľa (ďalej len „OK OD MG BA“), dočasné a trvalé dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, vrátane zabezpečenia potrebných energií, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vyburaného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady za sťažené podmienky, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného pokoja, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod.. Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet stavebných objektov) tvorí **Prílohu č. 2 „Cenová ponuka Zhotoviteľa“** tejto Zmluvy.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.

2.4. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny podľa tohto článku a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

2.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra vo výške 5% ceny za dielo

bude vystavená po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Pokiaľ súčasťou Diela nie je objekt, na ktorý je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra sa bude vystavovať po odovzdaní a prevzatí Diela v celom rozsahu.

- 2.6. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení preberacieho konania vrátane čiastkového preberacieho konania podľa článku V tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu podľa bodov 5.4 a 5.5 tejto Zmluvy.
- 2.7. Povinnou prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol (v prípade, ak v zúčtovacom období prebehlo preberacie konanie podľa tejto zmluvy) a súpis prác za príslušné zúčtovacie obdobie, ktorý v súlade so Zmluvou preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej časti plnenia, ktoré je predmetom fakturácie príslušnej faktúry. Súpis prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť ako položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, pričom súpis prác musí byť potvrdený Objednávateľom.
- 2.8. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku k Zmluve, názov stavby, popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktúra nebude obsahovať správne údaje alebo prílohy podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená.
- 2.9. Ak Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi v súlade s odsekom 2.8 tohto článku, lehota splatnosti faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 2.10. Objednávateľ si spíná svoj záväzok zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom fakturovanej sumy v prospech účtu Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplataenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje deň odpísania peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 2.11. Cenu za vykonanie Dieia je možné meniť len v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne v súlade s § 18 ZVO.
- 2.12. Ak je Zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 18 ZVO, a to len po vzájomnej dohode zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve.
- 2.13. Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú o množstvo nerealizovaných stavebných prác a/alebo stavebných objektov Dieia. Takéto zmeny ceny budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 2.14. V prípade vzniku navyš prác, ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny, alebo doplnenia Dieia v priebehu realizácie Diela, a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzдание Diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa ovplyvňujúcich cenu, budú predmetné práce, ich rozsah a zmena ceny prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prostredníctvom písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 2.15. Cena za vykonanie prípadných navyš prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, v prípade, že súťažná cena neobsahuje položky, ktoré sú predmetom navyš prác, pokiaľ, že ocenenie navyš prác vykoná zhotoviteľ podľa Triedníka stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004), a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, v prípade atypických položiek, ktoré sa nenachádzajú v aktuálnom cenníku stavebných prác „CENKROS“, musia byť tieto ceny položiek vopred predložené a odsúhlasené Objednávateľom.

osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže Objednávateľ danú skutočnosť overiť alebo iným ekvivalentným dokladom .

- 4.6. V prípade ak predmetom vykonania diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi podľa bodu 4.5 tohto článku uvedenými v **Prílohe č. 4 „Zoznam kľúčových odborníkov“** tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy a ktoré uviedol v návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – podkritérium „skúsenosti stavbyvedúceho“ a na základe ktorých získal vo verejnom obstarávaní body. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.8. Za predpokladu, ak Zhotoviteľ požiadá o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta ako súčin peňažnej hodnoty (vyjadrenia) jedného bodu v necenovom podkritériu a rozdielu medzi bodmi, ktoré získal Zhotoviteľ za pôvodného kľúčového odborníka a ktoré by získal za navrhovaného kľúčového odborníka pri predmetnom necenovom podkritériu (resp. pri jeho absencii). Peňažná hodnota (vyjadrenie) jedného bodu v necenovom podkritériu je 4080,76 EUR s DPH (vypočítaná ako podiel PHZ s DPH a maximálneho počtu bodov za kritérium cena).
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy, a to najmä pri výkone stavebných prác dodržiavať v plnom rozsahu všetky platné právne predpisy, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tohto odseku vznikli.
- 4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone stavebných prác dodržiavať všetky platné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (musí byť uvedený v zozname kľúčových odborníkov podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy) podľa platných právnych predpisov vrátane projektu organizácie výstavby, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť absolútnu súčinnosť s ďalšími dodávateľmi Objednávateľa.
- 4.12. Pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác je Zhotoviteľ povinný všetky zmeny v projekte konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.
- 4.13. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. V prípade ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 4.14. Pred začatím stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je povinný Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.

- 4.15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný uhrádzať Zhotoviteľ.
- 4.16. Pri realizácii stavebných prác, križovaní podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky predpisy a platné právne normy STN.
- 4.17. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 (päť) dní pred začatím prác predložiť Objednávateľovi v písomnej forme Plán organizácie výstavby spolu s harmonogramom prác.
- 4.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť ochranu stromovej vegetácie počas stavebných prác podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia Diela.
- 4.19. Zhotoviteľ je povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením poslednej faktúry a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- 4.20. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu Diela pripraviť Projekt skutočného vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov nasledovne:
1. geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (každého objektu) potvrdenú zodpovedným geodetom (4 x v tlači a 1 x na CD);
 2. vloženie geodetickej dokumentácie do digitálnej mapy mesta);
 3. dokumentáciu skutočného realizovania stavby (každého objektu) potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (4x v tlači a 1 x na CD/USB);
 4. dokumentáciu k odovzdaniu diela vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok a všetky certifikáty použitých a zabudovaných materiálov (4 x v tlači a 1 x na CD/USB);
 5. plán starostlivosti o zeleň (4 x v tlači a 1 x na CD/USB);
 6. manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov (4 x v tlači a 1 x na CD/USB).
- 4.21. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZOV osobou podľa § 34 ods. 3 ZOV, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 4.22. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.

- 4.23. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ však môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné požiadavky, a to aj vo vzťahu k ZOV. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne vykonanie Diela počas celého trvania tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ sám vykonal Dielo, alebo využil na vykonanie Diela subdodávateľov. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ garantuje podpisom tejto Zmluvy spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 k tejto Zmluve (ďalej len ako „príloha č. 3“) výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť prílohu č. 3 tejto Zmluvy len v prípade, ak uchádzač uvedie, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať subdodávateľia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení tejto Zmluvy a podľa zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
- 4.24. Objednávateľ má právo odmietnuť uzavrieť dodatok podľa bodu 4.22. a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní účinného v čase uzavretia Zmluvy. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
- 4.25. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní pred vykonaním zmeny.
- 4.26. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Na stavbe musí byť tiež k dispozícii projektová dokumentácia stavby a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
- 4.27. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 4.28. V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracované Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v cene za Dielo podľa článku II. tejto Zmluvy.
- 4.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 15 (pätnástich) dní po podpise Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie

Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom tohto poistenia bude okrem poistenia Diela aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok.

- 4.30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby poistné zmluvy v zmysle bodu 4.29 boli udržiavané v platnosti a účinnosti po celý čas vykonávania Diela v súlade s podmienkami Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie od príslušnej poisťovne o platnosti poistenia kedykoľvek počas realizácie Diela, najneskôr do 3 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.
- 4.31. Vlastníkom zhotovovaného Diela sa stáva Objednávateľ protokolárnym prevzatím zhotovovaného Diela alebo jeho časti Objednávateľom.
- 4.32. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na Diela, resp. za akékoľvek zhoršenie Diela počas celej doby realizácie Diela (vrátane škôd, ktoré budú spôsobené okrem iného napr. krádežou materiálu, výrobných prostriedkov resp. vandalizmom a pod), t. j. v období od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska až do momentu podpísania preberacieho protokolu.
- 4.33. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchádzalo vzniku akýchkoľvek škôd na Diela, resp. aby sa predchádzalo akémukoľvek zhoršeniu Diela, a to najmä, nie však výlučne:
 - 4.33.1. realizovať nepretržité stráženie staveniska;
 - 4.33.2. zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám;
 - 4.33.3. neporušiť štátnu niveláciu.

Článok V Preberacie konanie

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd a v lehote podľa článku III Zmluvy. Pojem dielo bez väd pre účely tejto Zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti podľa Zmluvy a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo predložením odovzdávacieho protokolu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ má na základe harmonogramu realizácie Diela alebo po dohode s Objednávateľom odovzdať ucelenú časť Diela formou čiastkového odovzdávacieho protokolu, pre tento prípad pojem Dielo použité v tomto článku zahŕňa a označuje tiež ucelenú časť Diela a pojem preberacie konanie zahŕňa a označuje tiež čiastkové preberacie konanie, týkajúce sa len ucelenej časti Diela.
- 5.2. Dňom odovzdania Diela podľa odseku 5.1 Zmluvy sa začína preberacie konanie. Preberacie konanie trvá najviac 14 dní odo dňa odovzdania Diela. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má zjavné vady.
- 5.3. V prípade, že Dielo má zjavné vady, Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť a Dielo bez väd Objednávateľovi odovzdať v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na odstránenie týchto väd, čím začína nové preberacie konanie.
- 5.4. Ak odovzdané Dielo nemá zjavné vady, Objednávateľ doručí bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi preberací protokol, ktorý je podkladom na vystavenie faktúry spolu so súpisom prác.
- 5.5. Pre vylúčenie pochybností, odovzdávací, preberací protokol a oznámenie o vadách podpisujú v mene zmluvných strán ich kontaktné osoby špecifikované v článku X odsek 11.1 Zmluvy.

Článok VI Zmluvná pokuta, úroky z omeškania

- 6.1. V prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním diela, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý kalendárny deň omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného Diela.
- 6.2. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa článku IV odsek 4.21 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej

práci a nelegálnom zamestnávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.

- 6.3. Ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením ceny za Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený voči nemu uplatniť úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ vo výške podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z., a to za každý deň omeškania platby.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa. Na započítanie vzájomných nárokov sa použije ustanovenie § 358 a nasl. ObZ primerane.
- 6.5. Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že vzhľadom na význam zabezpečovaných povinností a vzhľadom na výšku a charakter možnej ujmy, sú zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou primerané, nie sú v rozpore s poctivým obchodným stykom a zmluvné strany majú vôľu byť nimi viazané.

Článok VII Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá v čase jeho odovzdania a prevzatia a počas záručnej doby žiadne vady.
- 7.2. Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov od prevzatia Diela. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby začínajú plynúť dňom doručenia preberacieho protokolu podľa článku V odsek 5.4 Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne odstrániť reklamované vady Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu Diela na svoje náklady, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- (slovom: dvesto eur) za každý deň omeškania s odstránením vady. Objednávateľ má súčasne právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť. Po odstránení väd, zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela a/alebo po odstránení reklamovaných väd, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia svojím podpisom zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 7.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady Diela. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada Diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Článok VIII Ukončenie zmluvy

- 8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tým nie je dotknutý článok VII Zmluvy.
- 8.2. Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

- 8.2.1. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - 8.2.2. sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní;
 - 8.2.3. dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t.j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne;
 - 8.2.5. dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - 8.2.6. dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - 8.2.7. dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
- 8.3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- 8.3.1. sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za Dielo o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - 8.3.2. mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.
- 8.4. Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.
- 8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.

Článok IX Doručovanie

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Zmluvy je možné doručovať:
- 9.1.1. elektronicky,
 - 9.1.2. osobne,
 - 9.1.3. poštou,
 - 9.1.4. kuriérom.
- 9.2. Pre doručovanie sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví a v článku XI odsek 11.1. tejto Zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto Zmluvy sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručенú dňom jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nezozvedel.

- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná elektronicky sa považuje za doručenie najneskôr prvý pracovný deň po dni jej preukázaného odoslania z elektronickej adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy.

Článok X

Dôverné informácie a mlčanlivosť

- 10.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 ObZ (takéto informácie spolu ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 10.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činnosti a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 10.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 10.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 10.6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 10.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
- a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa; alebo
 - b) boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo
 - c) boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
 - d) boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo
 - e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
- 10.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 10.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

- 11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Projektová dokumentácia (len v elektronickej forme)
Príloha č. 2: Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 Zoznam kľúčových odborníkov

- 11.8 V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto Zmluvy majú vždy prednosť ustanovenia textu zmluvy.

V Bratislave, dňa

15.11.2023

V Bratislave, dňa

13.11.2023

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Jaroslav Šimáček
konateľ

Príloha č. 1

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia vrátane vysvetlení súťažných podkladov je zverejnená na nasledovnom linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/462076>

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark most SNP

Objekt:

Skatepark most SNP

KSO:

Místo: Most SNP Bratislava, MČ Petržalka

Datum:

Datum rev. K.1:

Zadavatel: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

IČ: 00 603 481
DIČ: 2020372596

Uchádzač: Bonidee MNG s.r.o.
Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00

IČ: 6187366
DIČ: CZ06187366

Projektant: U / U Studio s.r.o.
Kříšťanova 12, Praha 3, 130 00

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

421 792,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	421 792,00	20,00%	84 358,40

Cena s DPH

v EUR

506 150,40

Jaro
Šimá

Šimáček

7366,
=1,
-Šimáček,
ER=P874766
this

ion here

Date: 2023.05.14 09:03:55+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark most SNP

Objekt:

Skatepark most SNP

Místo:

Most SNP Bratislava, MČ Petržalka

Datum:

Datum rev. K.1 25.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkeom [EUR]

Náklady ze soupisu prací

421 792,00

•1 - SO05 - Přípravné práce

114 640,55

BP - Bourací práce

55 512,09

ZP - Zemní práce

59 128,46

•2 - SO01 - Skatepark

253 575,11

SK - Skatepark

9 602,91

B1 - Betonová kce skatepark

0,00

B2 - Beton podlaha

72 630,16

BŠ - Beton šikmé plochy+rádius

52 055,54

BD - Beton bedny

46 602,34

KZS - Konstrukce zámečnické skatepark

16 222,30

D2 - Dlažba

56 461,86

•3 - SO02 - Přidružené plochy

14 155,36

D3 - Asfaltová plocha

14 155,36

•4 - SO03 - Mobiliář

2 364,44

D6 - Kruhová lavička B 3.2

2 364,44

•6 - Hospodaření s dešťovou vodou

13 860,89

VN - Vedlejší náklady

23 195,65

DUPIS PRACÍ

stavba: Skatepark most SNP

Objekt: **Skatepark most SNP**

Místo: Most SNP Bratislava, MČ Petržalka

Datum: 07.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

421 792,00

D	•1		SO05 - Přípravné práce				114 640,55
D	BP		Bourací práce				55 512,09
1	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	100,000	3,26	326,09
2	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	30,000	15,70	470,87
3	K	111212111	Kácení keřů a místní vegetace	m2	100,000	5,39	539,13
4	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,000	12,01	840,70
5	K	113108410	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	425,000	8,22	3 492,39
6	K	965042141R	Odstranění betonové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	1 080,000	17,91	19 346,09
7	K	965042142R	Odstranění betonové dlažby pl.nad 50 m2, tl.4 cm	m2	184,000	8,65	1 591,60
8	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	530,000	9,39	4 977,39
9	K	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 000,000	4,30	12 913,04
10	K	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	530,000	8,22	4 355,22
11	K	979990105	Poplatek za skládku suti - asfalt, beton, podklad	t	530,000	12,57	6 659,57
D	ZP		Zemní práce				59 128,46
19	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	591,000	2,96	1 747,30
20	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	591,000	2,83	1 670,22
21	K	564281111	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	1 825,000	25,60	46 720,51
22	K	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	1 680,000	4,17	7 012,17
23	K	PH1	Přesun hmot pro přípravné práce	kpl	4,000	494,57	1 978,26
D	•2		SO01 - Skatepark				253 575,11
D	SK		Skatepark				9 602,91
24	K	MM1	Modelace překážek tělesa ze ŠD	m2	517,000	15,70	8 114,65
25	K	JD1	Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce	m3	70,000	21,26	1 488,26
D	B1		Betonová kce skatepark				0,00
D	B2		Beton podlaha				72 630,16
26	K	631313911	Beton C 35/45, doprava	m3	77,000	247,65	19 069,22
27	K	631313911RM1T	Strojové a ručně hlazený beton C35/45 na vodorovných plochách, řezání dilatací tmelení dilatací	m2	513,000	37,47	19 222,11
28	K	PU1	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl.3mm s přísadou křemíku lehký provoz + strojně hlazené	m2	513,000	9,52	4 884,65
29	K	275351215	Bednění zřízení překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	100,000	102,02	10 202,00
30	K	273351216	Bednění odstranění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	100,000	4,87	486,96
31	K	275361821R00T	Betonová výtěž+ruční vázání	t	5,200	3 608,70	18 765,22
D	BŠ		Beton šikmé plochy+rádus				52 055,54
32	K	631313911	Beton C 35/45, doprava	m3	50,000	247,65	12 382,61
33	K	631313911RM1T	Beton C35/45 - 15cm, ruční modelace a hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a radlusech řezání dilatací	m2	333,500	81,09	27 042,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem
34	K	275361821	Betonová výztuž+ruční vázání	t	3,500	3 608,70	12 680,55
D BD			Beton bedny				46 600,00
35	K	631313911	Beton C 35/45, doprava	m3	37,000	247,65	9 163,05
36	K	631313911RM1T	Strojově a ručně hlazený beton C35/45 na vodorovných plochách, řezání dilatací tmelení dilatací	m2	245,000	81,09	19 866,95
37	K	275351215	Bednění zřízení překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	80,000	102,02	8 161,60
38	K	273351216	Bednění odstranění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	80,000	4,87	389,57
39	K	275361821	Betonová výztuž+ruční vázání	t	2,500	3 608,70	9 021,74
D KZS			Konstrukce zámečnické skatepark				16 222,30
40	K	KTR1	Koping 100x50x4, nátěr RAL + ohýbání	m	31,000	60,78	1 884,26
41	K	230011045	Montáž railu TR 60x4, nátěr RAL 9005 + výroba, ukotvení	m	51,000	61,96	3 159,78
42	K	14470121RT	Rail TR 60x4, nátěr RAL 9005 + výroba, ukotvení	m	51,000	61,96	3 159,78
43	K	230050012	Montáž uložení přivařením do DN 50	kg	293,000	4,91	1 439,52
44	K	404459521	Jekl 100x50x4	m	77,600	29,04	2 253,77
45	K	230050012	Montáž uložení přivařením do DN 50	kg	667,400	4,91	3 278,97
46	K	M2T	Přejezdový plech ocei tl.4mm, nátěr RAL 9005 + ukotvení	m2	6,000	3,50	21,00
47	K	404459521	Jekl 100x50x4, nátěr RAL + ohýbání, kotvení zábradlí madlo	m	7,200	18,88	135,94
48	K	404459518	Jekl 50x50x3, nátěr RAL + ohýbání, kotvení zábradlí vertikály	m	8,800	38,11	335,37
49	K	LNR1	LANKO NEREZOVÉ, DIN 3055, A4, KONSTRUKCE 7X7DR, tl. 3mm	m	200,000	0,33	66,00
50	K	MT1	Montáž, přivaření, kotvení zábradlí	kpl	1,000	337,41	337,41
51	K	624631411	Provedení dilatační spáry - PE provazec	m	14,000	3,46	48,44
52	K	634662112	Provedení dilatační spáry - dilatační tmel	m	14,000	7,29	102,06
D D2			Dlažba				56 461,86
53	K	MATDLR	Betonová dlažba 400x600x80 mm, rovné hrany	m2	165,000	29,79	4 915,57
54	K	596215061R00T	Kladení dlažby	m2	165,000	32,57	5 373,26
55	K	VS1	Výplň spár křemičitým pískem dle TP	m2	165,000	3,24	534,60
56	K	564811011	Štěrkové podloží, frakce 4/8 mm, tl.50 mm	m2	165,000	4,19	691,79
57	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	165,000	12,58	2 075,38
58	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 200 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	165,000	16,77	2 767,18
59	K	PHS1	Přesun hmot na staveništi, doprava štěrku a osob	kpl	2,000	812,59	1 625,18
60	K	D1	Doprava	kpl	2,000	1 113,45	2 226,90
61	K	631313611	Beton C16/20, doprava	m3	4,000	212,61	850,43
62	K	311112030	Uložení tvárnic ztraceného bednění tl.30 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	31,000	16,21	502,51
63	K	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli	t	1,000	3 608,70	3 608,70
64	K	T1	D+M Podlahová výpusť bazén	kus	10,000	293,59	2 935,90
65	K	721173317	PVC DN 160	m	130,000	20,49	2 663,70
66	K	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	130,000	22,15	2 879,50
67	K	DAP1	Dodávka, aplikace pigmentu do betonu die PD	m2	330,000	42,61	14 060,87
68	K	KPLOSZR1	Osazení silničního obrubníku do lože z C 16/20 včetně obrubníku 100/15/25 cm	m	100,000	20,83	2 082,61
69	K	KPLOSZR2	Osazení nájezdového silničního obrubníku do lože z C 16/20 včetně obrubníku 100/30/30 cm	m	2,000	20,83	41,65
70	K	28697441R.1	Poklop kompozitní KOMPODECK A 600 600x600x40 mm třída A15	kus	1,000	885,70	885,70
71	K	631313611	Beton C16/20, doprava	m3	27,000	212,61	5 740,43
D •3			SO02 - Přidružené plochy				14 155,36
D D3			Asfaltová plocha				14 155,36
72	K	M1T	Ocelová pásovina tl.12 mm, výška 150 mm, nátěr RAL 9005 + ukotvení	m	75,000	37,98	2 848,70
73	K	631621114	Podklad z obalovaného kameniva tl. 40 mm	m2	140,000	26,21	3 669,10

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celkem [EUR]
K	573211111	Postřik spojovací emulzí PSE	m2	140,000	1,41	197,40
75	K 577141312	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	140,000	19,57	2 739,13
76	K 215901101RT5T	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2	140,000	4,04	565,60
77	K 564231011	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	140,000	9,85	1 378,48
78	K 564861011.1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	140,000	19,69	2 756,95

D •4 SO03 - Mobiliář 2 364,44

D D6 Kruhová lavička B 3.2 2 364,44

94	K OCK7	Ocelový profil 50x50x3	m	30,390	9,11	276,85
95	K OCK8	Zkružování profilu	m	16,200	29,00	469,80
96	K OCK9	Antikorozní nátěr oceli RAL 9005	m2	7,294	3,50	25,53
97	K OCK10	Dřevěné latě tl. 45 vč. dopravy a lakování	m2	3,640	83,79	305,00
98	K OCK11	Řezání a osazení latí	m2	3,640	33,60	122,30
99	K OCK12	Výroba - svařování, doprava, kotvení do betonu	kpl	1,000	1 164,96	1 164,96

D •6 Hospodaření s dešťovou vodou 13 860,89

109	K 131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, strojné	m3	150,000	4,83	723,91
110	K 460120061RT2	Odvoz zeminy - deponie odvoz zeminy včetně naložení	m3	150,000	37,68	5 652,00
111	K 289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	390,000	4,38	1 708,20
112	K 58337333	Štěrkopisek	t	135,000	34,94	4 716,78
113	K TSS1	Travobylinná směs Štěrkový trávník s řebříčkem - směs pro parkovací plochy	kg	135,000	5,00	675,00
114	K 212810010	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC, průměru do 100 mm s obsybem ze štěrku vč. trubky drenážní	m	55,000	7,00	385,00

D VN Vedlejší náklady 23 195,65

115	K 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	4 130,43	4 130,43
116	K 005121 R2	Koordinační činnost	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
117	K 005121 R3	Vytyčení	Soubor	1,000	2 108,70	2 108,70
118	K 005121 R4	Nepředvídané práce, výpomoci	Soubor	1,000	1 956,52	1 956,52

Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH
NA PREDMET ZMLUVY

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zmluvy:

Por. č.

Subdodávateľ	Identifikačné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)	Predmet subdodávky

V Bratislave dňa

.....

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je **subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.**

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky.

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH.

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať;

Vysvetlenie

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ pri uzatváraní zmluvy vyplní súvisiaci formulár **-Údaje o všetkých známych subdodávateľoch na predmet zmluvy.**

Zoznam kľúčových odborníkov

Pozícia	Meno a priezvisko
Stavbyvedoucí	František Trčka
Hlavní stavbyvedoucí	Jaroslav Šimáček

STO SA

