REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: SUCPSK_PO
Stavba: Rekonstrukcia cesty /3216, Brezovica - hr, okr. SB/ILE
JKSO: KS:
Miesto: Déatum;
Objednavatel: 1CO:

1C DPH:
Zhotovitel" 1CO:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. IC DPH:

Projektant: 1CO:

IC DPH
Spracovatel: 1CO:;

1€ DPH:
Poznamka:

Cena bez DPH

3adzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
zniZzena 20,00% 177 868,86
Cena s DPH v EUR
Projektant
Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’

Déatum a podpis: Pediatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpis:
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26.10.2023

00896225
SK2020294144

177 868,86
Vy&ka dane
0,00

35 573,77

213 442,63

Pecgiatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: SUCPSK_PO

Stavba: Rekonstrukcia cesty 1I1/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

Miesto: Datum: 26.10.2023

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.0, Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 177 868,86 213 442,63

Rekonstrukcia cesty 11/3216, Brezovica - hr. okr. 177 868,86 213 442,63

SO 100-00 SBILE
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia cesty 111/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

Obijekt:

S0 100-00 - Rekonstrukcia cesty lil/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

JKSO:
Miesto:

Objednavatel;

Zhotovitel"
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladné
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
I€ DPH:
ICO:
IC DPH:
Zéklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
177 868,86 20,00%
v EUR
Spracovatel
Peéiatka Datum a podpis:
Zhotovitef
Peciatka Datum a podpis:
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26.10.2023

00896225
SK2020294144

177 868,86
Vyska dane
0,00

35 673,77

213 442,63

Peciatka

Peéiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia cesty 111/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

Objekt:
SO 100-00 - Rekonstrukcia cesty l1i/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE
Miesto: Datum: 26.10.2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s 1.0, Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 177 868,86
HSV - Prace a dodavky HSV 173 574,86
1-Zemné prace 1483,50
5 - Komunikéacie 155 965,97
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16 125,39
VRN - VedIajsie rozpoctové naklady 4.294,00
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonstrukcia cesty 1113216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

Objekt:

$0 100-00 - Rekonstrukcia cesty i11/3216, Brezovica - hr. okr. SB/LE

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Nakiady z rozpoctu

1

10 |

p HSV

D 1

K '113152530.8

K 569831111.8

K £73211108.S

K 15771442341.8

K 5771442418

D 9

K 915711212.8

g

K 815791111.S

:919726711.8

= 2228

938909311.8

K 1938909611.S

g s

o VRN

|
| 11| K 1000400022.8

Swietelsky-Slovakia spol. s r.0.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Frézovanie asf, podkladu alebo krytu bez prek., plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh §. do 1 m, hr, 50 mm
10,127 t, vratane nakladania, odvozu a uloZenia

30+30 "zéapichy

301 "napojenie na miestnu cestu pred mostom

60 " most M4581

Stcet

Komunikacie

Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm

(1230°0,5)"2 " v exdravilane

Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
:asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2

Asfallovy betén vrstva vyrovnavacia AC 11 v pruhu §,
nad 3 m z asfaltu tr. Il, po zhutneni hr, 20-40 mm

9318,4°0.4 "40% z celkove] plochy
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §, nad
3 m z asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm

1664*5,6 "v km 15,711-17,375
Sucet

'Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
deliacich ¢iar suvislych sirky 125 mm biela
retroreflexna

1670 "vodiace &iary

Predznacenie pre znadenie slriekané farbou z
naterovych hmét deliace &iary, vodiace priizky
Tesnenie dilatacnych skar zalievkou za tepla §. 10 mm
hl. 20 mm

1670 "stredovy spoj

5,6+5,6 "napojenia

30 "napojenie na miestnu cestu

11*2 "pozdiZ rims na moste M4581

Sucet

Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.

Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50
do 100 mm, -0,12600t, vratane nakladania, odvozu a
uloZenia _
“odvoz vyburaného materialu na skiddku, vratane poplatiu-
odvoznd vzdialenost 20km"

(1230*0,5)*2 " v extravilane

VedTlajsie rozpoctové naklady

Projektové prace - stavebna Cast' (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na
fdokumentéciu skuto€ného realizovania stavby
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

eur

MnoZstvo

150,000

60,000
30,000
60,000
150,000

1 230,000
1 230,000

9 318,400

3 727,360
3 727,360
9 318,400

9 318,400
9 318,400

1 670,000

1 670,000
1670.000

|
1733,200]

1.670,000
11,200
30,000
22,000

1733,200

9 318,400

1230,000

1 230,000

|
1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

9,89

12,26

0,99

0,17

4,36

4294,00]

26.10.2023

Cena celkom [EUR]

177 868,86

173 574,86
1483,50

|
1483,50!

1565 965,97
7 896,60

512512

28 700,67

114 243,58

16 125,39

1653,30

283,90

7 539,42

251597

4 132,80

4 294,00

|
4 294,00



_ | eues}s

—_— r -
up 0 AQAaels djuepZACPQ 6
up gz = up 07 SHSQ e aluesawez supezjeslod 8
wp oL up o1 Ajasljez e aojufedy l
=N
up oL up 01 31UIBUZ SUABIAOP JUACIOPOA 9
- R f;lﬂn
wpoz lup 0Z aoe.1d aysi)jese S
wp oL IUp 0T 3lUBA0ZR.) v
| up o2 i Iup 0¢ 2oe4d suAesdid £
|
7 2)SIUBAR)S DIjRZARL ¢
iup o e3SIUBARIS 311BZABIg r4
A E 31/4S "HO "y - ed21n023.19
_-1 1up 06 Iup 06 ‘9TZ€/1l A1sod eynisuoydy | |
_h b | L Zls e8I [el[8[E[8[E BL[EL]8[€ 6 P |BL|PF| 6 | ¥ |6 P2 |BL _
_ ™ EN an A atuent]| Ayojn rozeNynuap)
| .

NWNVIdOONOIWYVYH




PRILOHA & 3 ZoD

¢islo Objednévatela: 177-4400/162ZNH/2023
¢islo Zhotovitelta: 7224-015-0064

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

spliajiicich podmienky icasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v rozsahu, ktory zodpovedd casti predmetu zdkazky uchddzacom

zadanému subdoddvatelovi

Nazov a sidlo Predmet subdodavky, Podiel Suma, ktorou sa ma Udaje o osobe opravnenej
Subdodavatela t.j. popis prac &asti predmetu zakazky subdodavky podielat’ konat’ za subdodévatel'a
1CO realizovanych z celkovej subdodavatel’ na
subdodavatelom ceny dodanti plnenia,

predmetu vypocitana z celkovej

zakazky hodnoty plnenia

(v%) uvedenej v ponuke

uchadzaca
. — (v € vratane DPH) -

LINE, s.r.o.
Pod Ka]varvlou 1) Vodorovné dopravné znadenie 1,09 2 324,64 Jan Cerula
080 01 Presov
1C0: 31660215
OAT spol. sr.0.
Mlygske g AOE/SE N0 Asfaltové zélievky 4,24 9 047,30 Ing. Lubomir Makgim
Bratislava
1CO: 17310016

V PreSove, diia .....

07 -11- 2023

Swietels} y — Slovakia spol. s r.o.

na zaklagle plnej moci

Radoslav Gerka
ietelsky — Slovakia spol. s r.0
a zéklade plnej moci




PRILOHA &. 4 ZoD

¢islo Objednavatela: 177-4400/162ZNH/2023
¢islo Zhotovitela: 7Z24-015-0064

NAVRHOVANE UMIESTNENIE OBAL’OVNE

v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami ¢. 6 ,, Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava
asfaltovych zmesi, ktoré si sicastou technickych predpisov rezortu Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

ZOZNAM UVAZOVANYCH OBALOVNI ASFALTOVYCH ZMESI

Nézov vlastnika obalovne asfaltovych zmesi

Unmiestnenie obalovne

Dopravna zdialenost’

Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
1CO: 31651518

asfatovych zmesi na stavbu
Metrostav DS a.s.
Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska €ast’ RuZinov Chminianska Nova Ves 43 km
1CO: 46120602
EUROVIA SK, a.s.
Zévod Obalovne Vydumanec 55 km

07 -11- 2023

V PreSove, dnia .................

na zdklade plnej moci




