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1.1 Objednávateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ: 

Zmluva o dielo č. 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36126624 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 
( ďalej len "objednávate]"') 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: MV staving, a.s. 
Sídlo: Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza 
Adresa: 
Štatutárny zástupca: Ing. Maroš Vlnieška 
Bankové spojenie: \ ' 

IBAN: 
IČO: 36298972 
DIČ: 2020076652 
IČ DPH: SK2020076652 
Reg. č. z Obchodného registra: 10055/R 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Róbert Kubala 
Tel. : 
(ďalej len "zhotovitel"') 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo ( ďalej len 
,,Zmluva" ) za nasledovných podmienok. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 
"Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej 
Bán ovce nad Bebravou": Svetlíky a stavebná pripravenosť - stavebné práce ( ďalej 
len „dielo") 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu 
predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi 
v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 
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2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Článok III. 

Miesto plnenia 

3.1 Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou. 

4.1 

P.č 

Článok IV. 

Cena diela 

Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade 
závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
fonnou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

Časť stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH 
-

1 11 Modernizácia 170 471,83 34 094,37 204 566,ľil 

4.2 

odborného vzdelávania v 
Strednej odbornej škole 
strojníckej Bánovce nad 
Bebravou 11

: Svetlíky a 
stavebná pripravenosť -
stavebné práce 

Spolu 170 471,83 34 094,37 204 566,20 

Cena diela je stanovená na základe rozpočtu projektanta. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí 
prílohu č . 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa 
so skutkovým stavom. Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v 
rozsahu definovanom touto Zmluvou, náklady k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do 
užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, 
odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, 
paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za 
skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok a revízií, zabezpečenia posúdenia 
konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických 
zariadení (v prípade potreby), zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a 
priľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, polohového 
a výškového zamerania, vyhotovenie overeného geometrického plánu, odvozu 
stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, a pod ... 

Článok V. 

Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať 
objednávateľovi v tenníne do 20.12.2023. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, 
ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento 
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harmonogram bude tvorit'' neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č . 2. Nedodržanie 
harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol 
plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota 
predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť 
zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti , ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byt' uvedený 
záznam v stavebnom denníku. 

Článok Vl. 

Zoznam zodpovedných osôb 

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto 
Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Ladislav Židek 

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Róbert Kubala 

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie 
ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho 
nároku tretích osôb do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi , že má uzatvorené zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu 
jej účinnosti . Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového 
návrhu zhotovitera, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú 
udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. 

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 

stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov, 

odberové miesta elektrickej energie a vody. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na 
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 
alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody 
na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 
protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na 
predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov 
počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri 
odstrai'í.ovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané 
množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác 
a dodávok. 
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7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v cene diela. 

7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. 

7. 7 Rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie 
a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ (ak relevantné). 

7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník 
končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

7.1 O Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, 
kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 
potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 
orgány štátnej správy. 

7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko. 

7 .13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 
písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písonme v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať 

v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí 
diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi . . Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 
odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 
objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky 
bez jeho účasti . Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný 
teclmický záznam o vykonaných skúškach. 

7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom de1míku obojstranne 
odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter 
zmeny zmluvy. 

7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 
ostatn)'1ch ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 
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dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 
požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 
prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 
Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky 
a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť 
vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu 
tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 
udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a 
prijatia preventívnych opatrení. 

7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 
ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotovitera upozorniť na prípadné vady s požiadavkou icl1 odstránenia v pri1neranej 
lehote. 

7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 
pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto 
dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom . 

7.25 Zhotoviteľ je povi1mý zúčast11ovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 
dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany 
životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povi1mosti zhotoviteľa vznikne škoda 
v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody 
znáša zhotoviteľ. 

7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 
riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie 
všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými nonnami a projektovou 
dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. 

7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne 
vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím 
preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky 
doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: 
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zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude 
obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a 
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady, 

ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie, 

drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ 
povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 
vyhotoveniach: 

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

fotodokumentáciu na pamäťovom médiu. 

7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, 
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho 
súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky 
teclmologického zariadenia stavby. 

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný 
vypratať do 1 O dní odo dľfa odovzdania a prevzatia diela. 

Článok VIII. 

Subdodávatelia 

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov 
uvedených v prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov ( ďalej len „Zoznam 
subdodávateľov"). 

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe 
subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak , že objednávateľa písomne 
požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom: 

8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom, 

8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, 
ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi , 

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý 
nesmie byť kratší ako 30 dní odo d11a doručenia tejto žiadosti objednávateľovi, 

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 
2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom. 

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom , sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do 
Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa. 
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8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra 
partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy 

8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny podľa tohto článku , má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý Je s ním 
v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 

Článok IX. 

Platobné podmienky 

9.1 Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť 
čiastkové faktúry v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas, a to na základe pokynu 
objednávateľa a vo výške objednávateľom určenej. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť 
konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 30 dní po úplnom splnení predmetu 
zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov zhotoviteľa 
stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou každej faktúry 
bude protokol stavebného dozoru o vykonaní práce, overený zodpovedným zamestnancom 
objednávateľa . 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v 
mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi 
vykonanými prácami a Súpisom vykonan)'ich prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných 
prác do desať dní odo dľfa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných 
prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu 
vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom 
vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác 
pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. 

9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade neúplnej 
alebo chybnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. Nová 
lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Za deň 
splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
poskytovateľa. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na 
splnenie zmluvných záväzkov ( ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť 
objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom 
uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je 
oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej 
pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré 
nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené . Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky 
vo výške 1 O % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. 
Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j . až pokým 
zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád 
a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
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Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom 
znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako 
neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa 
ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území 
Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia 
objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení 
§ 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri 
vyhlásení konkurzu . Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy 
predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet 
objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas 
celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ 
pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe 
zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa č i iným 
spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% 
z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty. 

9.6 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ 
akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti , 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili , alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na 
stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby 
zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 
poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu 
došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela .. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných 
objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne 
podpísanej dohode o inom tenníne. 

10.6 Objednávateľ je povinn)'1 umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
záručné vady odstraňovať. 

1 O. 7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa. 
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Článok XI. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v tenníne dohodnutom v tejto Zmluve, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na 
úroky z omeškania v zmysle§ 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a 
to aj opakovane. 

11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty 
podľa tohto článku dotknuté. 

Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 

12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi , 

že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo 
inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy, 

ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy, 

ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými 
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol 
zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej 
lehote poskytnutej objednávateľom . 

porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy. 

Článok XIII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, p1ípadne 
príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť 
všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. 
Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené 
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komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí 
byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia 
záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej 
výška bude vzájomne prerokovaná. 

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpit" od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti 
vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov 
svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a 
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania 
s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od 
zmluvy. 

13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie 
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Článok XIV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich 
zmien a doplnkov. 

14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto m1luvy, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude 
spor predložený k.rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k infonnáciám v platnom znení. 

14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi. 

14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného 
a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy 
neakceptovať. 
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14. 7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a 
PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi 
PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD 
a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase 
prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na 
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 

14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito 
a zrozumiteľne. 

Súčasťou tejto Zmluvy je 

príloha č.1 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer, 

príloha č. 2 Harn1onogram / Časový plán výstavby diela 

príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

V Trenčíne, dňa .... . L. V Prievidzi , dňa 06.11.2023 

lhg. Maroš Vlnieška, 

riaditeľ a. s. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 
Dielne SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou - Svetlíky a stavebná 

JKSO 
pripravenosť 

EČO 

Miesto Bánovce nad Bebravou 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ TSK, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 36126624 

Projektant 

Zhotoviteľ MV staving a.s. , Hviezdoslavova 2, Prievidza 36298972 SK2020076652 

Spracoval Peter Mokrý 

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV D 1 1 126. 1 O. 2023 1 1 1 CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j . Počet Náklady/ 1 m.j. 

1 

Rozpočtové náklady , EUR 

A !základné rozp. náklady B !Doplnkové náklady C ! vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 

~ 

2 Montáž 

3 PSV Dodávky 

1--

4 Montáž 

5 "M" Dodávky 
,_ 

6 Montáž 

7 ZRN (r. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávateľ 

Dátum a podpis 

Zhoto'l.i.teľ 

Dátum ~pis 

0,00 

2 077,24 

4 383,00 

164 011 ,59 

0,00 

0,00 

170 471,83 

0,00 

8 Práce nadčas 

9 Bez pevnej podl. 

1 O, Kultúrna pamiatka 

11 

12 DN (r. 8-11) 

21 IKompl. činnosť 

Pečiatka 

Pečiatka 

Peč iatka 

Hvíe. 
Tt 
l~i 

13 GZS 0,00 

14 Projektové práce 0,00 

15 Stažené podmienky 0,00 

16 Vplyv prostredia 0,00 

17 Iné VRN 0,00 

18 VRN z rozpočtu 0,00 

19 VRN (r. 13-18) 0,00 

0 ,00 22 j Ostatné náklady 0,00 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 170 471,83 

24 
DP 

20,00 % z 170 471 ,83 34 094,37 
H 

25 i Cena s DPH (r. 23-24) 204 566 ,20 

E lp . . d . 
j npocty a o pocty 

26 Dodávky objednávateľa 0,00 

1 
27 1 Kizavá doložka 

1 

0,00 

28 IZvýhodnenie 
1 

0,00 

lz. 
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r Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba: Dielne SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou - Svetlíky a stavebná pripravenosť 

Objednávateľ TSK, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zhotoviteľ: 

Miesto: 

Kód 

05 

18 

MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza 

Bánovce nad Bebravou 

Zákazka 

Dielne SOS Strojrncka Banovce nad Bebravou -
Svetlíky a stavebná pripravenosť 

Svetlíky a stavebná pripravenosť 

Izolácia potrubia ÚK a TÚV 

Celkom 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

170 471,83 34 094,37 204 566,20 

155 101,22 31 020,24 186 121,46 

15 370,61 3074,12 18 444,73 

170471,83 34094,37 204 566,20 
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Spracoval: 

Dátum: 

Ostatné ZRN 

0,00 170 471,83 

0,00 155 101,22 

0,00 15 370,61 

0,00 170 471,83 

Peter Mokrý 

26.10.2023 

HZS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

VRN KČ 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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ROZPOČET 
stavba: Dielne SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou - Svetlíky a stavebná pripravenosť 

Objekt: Svetlíky a stavebná pripravenosť 

Objednávateľ: TSK , K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zhotoviteľ: MV staving a.s. , Hviezdoslavova 2, Prievidza 

pč Kód položky Popis MJ 

1 2 3 4 

-
HSV Práce a dodávky HSV 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

Oprava vnútorných vápenných omietok stien , opravovaná 

1 612421231.S plocha nad 5 do 10 %,štuková m2 

Montáž - presun- demontáž pojazdného pracovného lešenia -

2 945211121.9 pre potreby malieb a náterov kpl 

PSV Práce a dodávky PSV 

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

13 7673163080 Montáž svetlíka sub 

4 7673163081 Dodávka svetlíka pevného 4,65m x 73,2 m ks 

5 7673163082 Dodávka vyrovnávacej obruby bm 

6 7673118281 Demontáž pôvodných m2 

PSV.1 Práce a dodávky PSV 

783 Dokončovacíe práce - nátery 

Nátery jestv.kov.potr.a armatúr syntetické potrubie dvojnás. 1x 
7 783425350.9 email a základný náter - rozvody UK, plynu , VZT kpl 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. z maliarskych zmesí Primalex 
8 783225100.S dvojnásobné - väzníky m2 

Maľba kov.stav.doplnk.konštr. z maliarskych zmesí Primalex 
9 783226200.S penetrácia - väzníky 

Celkom 

m2 
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JKSO: 

EČO 

Spracoval: Peter Mokrý 

Dátum: 26.10.2023 

Množstvo Cena 
celkom jednotková 

5 6 

2 144,574 3,33 

1,000 16 592,73 

1,000 11 877,42 

2,000 32 962 ,50 

311,400 16,46 

926,000 7,66 

1,000 13 345,84 

2 240,000 9,19 

2 240,000 3,31 

Cena celkom 

7 

23 734,16 

23 734,16 

7141,43 

16 592,73 

90 021,22 

90 021,22 

11 877,42 

65 925 ,00 

5 125,64 

7093,16 

41 345,84 

41 345,84 

13 345,84 

20 585 ,60 

7 414,40 

155 101.22 



ROZPOČET 
stavba: Dielne SOŠ Strojnicka Bánovce nad Bebravou - Svetliky a stavebná pripravenosť 
objekt: Izolácia potrubia ÚK a TÚV JKSO: 

Objednávateľ: TSK, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza 

P .Č Kód položky Popis 

2 3 

HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na 

MJ 

4 

949942101 automobilovom podvozku výšky zdvihu do 15 m hod 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

2 945211121.9 Montáž - presun- demontáž pojazdného pracovného lešenia kpl 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolácie tepelné 

3 713491223.S Montáž tepelnej izolácie pre potrubia do DN 250 m 

28332000440 

4 O.S Izolačný pás hr. 13 mm napr. Tubolit m2 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

5 998713202 .S do 12 m % 

Celkom 
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EČO: 

Spracoval: Peter Mokrý 

Dátum: 26. 10.2023 

Množstvo Cena 
celkom jednotková 

5 6 

22,000 94,42 

1,000 1 906,48 

954,800 7,70 

869,441 4,46 

112,297 1,40 

Cena celkom 

7 

3 983,72 

2 077,24 

1 906,48 

11 386,89 

11 386,89 

7 351,96 

3 877,71 

157,22 

15 370,61 



Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza 

Objednávateľ : TSK, K Do lnej sta nici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Miesto : Bánovce nad Bebravou 

Dielne SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou - Svetlíky a stavebná pripravenosť 

ťJNNOSŤ 

SOŠ Strojnicka Ba novce nad BebraVOtJ 

Prevzatie staveniska 

Demon1:;iž svellikCN 

Monl;U svetlikov 

Oprav;:i omietok a mt1ílly 

N;.itery 

1zo1~cia potrubi;:i ÚK a TÚV . 
Odovzdanie stavby 

MV stavlng, a.s. Hvlezdoslavová 2, Prievidza 97101 

IČO : 36298972 

mk 

mesiac 

d n i 13 

38 

1 1 

31 

36 

31 

31 

36 

1 

November 

" !S " 17 18 " ,o " " 
1 1 1 1 1 1 1 

" " " " 
,, 

1 1 r· 

~ 

2023 

December 

" " 30 1 2 3 ' ' ' ' 8 ' IO II 12 I] " " 16 17 18 " ,n 

1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 
1 1 1 1 



03 Zoznam subdodávateľov 

Názov zákazky: Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole 
strojníckej Bánovce nad Bebravou": Svetlíky a stavebná pripravenosť - stavebné práce 

Názov uchádzača: MV staving, a.s., Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza, IČO : 36298972 

Zoznam subdodávateľov: 1 

Názov a identifikačné údie Podiel Predmet Udaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa (adresa, 1 O): zákazky: subdodávky: subdodávateľa (meno, priezvisko, 

adresa oobvtu a dátum narodenia) 
bez subdodávky 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke 
uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie 
s úspešným uchádzačom. 

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, 
ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U 
subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. 
Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho 
subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase 
uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru . 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov 
verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1 V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky- uvedie „bez subdodávky" 




