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pre vydanie rozhodnutia v stupni realizacny projekt, na vykonanie inzinierskej ¢innosti
a odborného autorského dohladu projektanta podla § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona &.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Obchodny
zakonnik™) a § 65 zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len "Autorsky zakon")
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Nazov organizacie: MESTO PRESOV

Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. FrantiSek Orlha, primator mesta

ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.

IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

- zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabino$, veduci ORA, MsU v Presove

- technickych: Ing. Dominik Kropilak, povereny vedenim odd. investiCnej
vystavby, ORA, MsU v Pre$ove

telefon: 051/3100281

e-mail: dominik.kropilak @presov.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel:

Nazov: Z-PROJECT, s.r.o. Projektovanie dopravnych stavieb

Sidlo: Prosiek 79, Liptovska Sielnica 032 23

Statutarny organ: Ing. Peter Zak, konatel

Zapisana v:Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, vlozka ¢51678/L

Oddiel: Sro

ICO: 44 910 037

DIC: 202 287 3919

IC DPH: SK2022873919

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN, SWIFT: SK1311000000002622225035

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
zmluvnych a technickych:  Ing. Peter Z&k, konatel
telefén: 0902 564 653

e-mail: zak.zproject@gmail.com
(dalej len ,Zhotovitel”)

(dalej spolu ako ,Zmluvné strany”)
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Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prisludného postupu podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o verejnom obstaravani“) pre vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie, na vykonanie inZinierskej €innosti a odborného autorského
dohladu projektanta s nazvom zakazky: ,,PD - Cyklochodnik ul. Sturova - Radlinského*.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavazok:

— Zhotovitela, ze pre Objednavatela zhotovi projektovi dokumentaciu (dalej len ,PD)
pre konanie o vydanie rozhodnutia, ktoré zavazné pravne normy vyzaduju na
predmetnu stavbu, a ktoré zodpoveda rozsahu platnej legislativy (dalej len
.Rozhodnutie®). Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze v pripade ak sa pre
typ stavby podla predmetnej PD vyzaduje viacero povoleni, prip. kombinacia
viacerych typov réznych povoleni, a to aj povoleni vydavanych réznymi Specialnymi
stavebnymi uradmi, potom za Rozhodnutie podla tejto Zmluvy sa povazuju vsetky
takéto povolenia a rozhodnutia vydavané prislusnymi stavebnymi uradmi pre dany typ
stavby.

— Zaroven plati, Ze Zhotovitel vyhotovi PD vo vykonavacom (realizacnom) stupni za
podmienok a v rozsahu Specifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatelovi
v dohodnutom termine podla ¢lanku 5 Zmluvy, a zaroven zavazok Zhotovitela, ze pre
Objednavatela zabezpeci inziniersku €innost a vykon odborného autorského dohladu
projektanta podla podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatela, Zze poskytne sucinnost podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutd cenu za Dielo
podla bodu 6.2 a 6.5 Zmluvy, ako aj ze Zhotovitelovi uhradi dohodnutd odmenu podfa
bodu 6.3 Zmluvy za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta a dohodnuti odmenu
podla bodu 6.4 Zmluvy za riadne vykonavanie ¢innosti odborného autorského dohladu
projektanta pre zakazku: ,,PD - Cyklochodnik ul. Stirova - Radlinského*.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie
Rozhodnutia o povoleni stavby vo vykonavacom (realizacnom) stupni pre Objednavatela
k zakazke s nazvom: ,,PD - Cyklochodnik ul. Sturova - Radlinského* (dalej len ,Dielo®).

4.2 Obsah a rozsah Diela bude zodpovedat poziadavkam Objednavatela v sulade s touto
zmluvou a podmienkami stanovenymi v podkladoch zo dfia 09. 08. 2023 dohodnutych pri
vybere staveniska aich prilohami. Dokumentacia bude v Stddiu rozpracovania
prerokovavana na pracovnych rokovaniach s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.3 Dielo v sebe zahfha dodanie projektove] dokumentacie pre Rozhodnutie vo vykonavacom
(realizaCnom) stupni:
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43.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Dokumentacia pre stavebne povolenie stavby (DSP):

- 6 X PD v listinnej forme /z toho 1 x rozpocet a 3 x vykaz vymer/

Vyhotovenie v digitalnej forme na 6 x CD, resp. DVD s obsahom:

- DSP vratane vykazu vymer v PDF formate v jednom subore v strojovo Citatelnom tvare
v maximalnom obsahu do 50 MB, ak by bol subor va¢si ako 50 MB, potom je potrebné
vytvorit najmensie mozny pocet suborov, ktory kazdy méze mat maximalne do 50 MB.
Format vyhotovenia:

3x CD respektive DVD s obsahom:

- dodat DSP v PDF formate s vykazom vymer v uzavretom formate Excel

- v samostatnom subore rozpocet v Excel

Pozadovany rozsah technickej dokumentacie musi byt v stlade s vymedzenim predmetu
zakazky v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predloZzena projektova dokumentacia bude pre potreby
vydania Rozhodnutia Uplna, na pozadovanej kvalitativnej drovni a bude v sulade so
Stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi abude vypracovana
v kompletnom rozsahu podla ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona.

Zhotovitel zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej &innosti projektanta, ktora
pozostava z inZinierskej €innosti, ktorej vysledkom je zabezpelenie a dodanie vSetkych
potrebnych vyjadreni a stanovisk dotknutych organov potrebnych a/alebo suvisiacich s
vykonanim predmetu tejto Zmluvy al/alebo potrebnych pre schvalenie projektovej
dokumentacie, vydanie pravoplatného Rozhodnutia pre stavbu. Rozsah inzinierskej ¢innosti
je bliz8ie Specifikovany v dalSich Castiach tejto Zmluvy, najma v ¢l. 8.

Zhotovitel zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podfa podmienok
tejto Zmluvy. Rozsah je blizSie Specifikovany v dalSich ¢astiach tejto Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje,
Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela, k vykonu inZinierskej
¢innosti a autorského dohladu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Zze Objednavatel, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo
iny dotknuty organ alebo ucastnik konania bude poZzadovat doplnenie alebo prepracovanie
PD z dévodu nesplnenia pozZiadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost dokumentacii, a/alebo
ak PD nebudu schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy
je Zhotovitel povinny tuto dokumentacie prepracovat, alebo doplnit' v lehote, ktord pisomne
ur¢i Objednavatel. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne
dohodnutej cene za vypracovanie danej PD urCenej podla bodu 6.2 a bodu 6.5. Zmluvy.
V pripade, ak z dévodu prepracovania alebo doplnenia PD nastanu zmeny, v désledku
ktorych je potrebné upravit podrobny polozkovy rozpoclet stavby a vykaz vymer, Zhotovitel
je povinny tieto dokumenty upravit v lehote, ktoru urli Objednavatel. Cena za Upravu
dokumentov je zahrnuta v cene za vypracovanie danej PD obsahujucej dany dokument,
ktory je potrebné upravit.

V cene diela je aj vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby ku
preberaciemu konaniu stavby min. v troch (3) vyhotoveniach, ak nastanu zmeny oproti
schvalenej projektovej dokumentacii.
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5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Clanok 5
Lehoty plnenia zavazkov a doba trvania Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat Dielo a vykonat inziniersku Cinnost do 4
mesiacov od nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat c¢innosti odborného autorského dohladu projektanta
v Case od odovzdania staveniska, az do skonCenia stavebnych prac vratane vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie
kolaudaéného rozhodnutia vyzaduje.

Clanok 6
Cena za Dielo, inziniersku ¢innost’ a autorsky dohl'ad

Cena za zhotovenie/vykonanie Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade s
ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskordich predpisov. V cene Diela je zahrnutd aj odmena za udelenie
licencie k Dielu podra Clanku 12 Zmluvy.

Cena Diela bez DPH: 11 000,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 2 200,- EUR

Cena Diela s DPH: 13 200,- EUR

Cena Diela s DPH slovom: .............. trinastisicdvesto......... EUR

Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta.

Cena Diela bez DPH: 1 000,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 200,- EUR

Cena Diela s DPH: 1 200,- EUR

Cena Diela s DPH slovom: ................ tisicdvesto.......... EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta.

Cena Diela bez DPH: 500,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 100,- EUR

Cena Diela s DPH: 600,- EUR

Cena Diela s DPH slovom: ................ Sesto.............. EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inZinierskej Cinnosti
a odmena za vykonanie €innosti odborného autorského dohladu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 12 500,- EUR

Sadzba DPH 20 %: 2 500,- EUR

Celkova cena diela s DPH: 15 000,- EUR
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6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Celkova cena s DPH slovom: patnasttisic EUR

Celkova cena podla tohto ¢lanku je konec¢na, k jej zmene poc€as doby trvania Zmluvy mbze
dojst’ len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 Zakona o verejnom
obstaravani.

V cene podfa tohto ¢lanku su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s uUpinym
vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné &innosti
nevyhnutné pre zhotovenie predmetného Diela, ako su napr. dopravné/cestovné naklady,
naklady na vSetky prace, Cinnosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne
zhotovenie predmetného Diela vratane spravnych poplatkov, vratane nakladov na vsetky
vyjadrenia, suhlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu Zmluvy preddavky.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny podlfa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly
o prevzati diela a potvrdeni, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatefom
po preberacom konani anasledné vystavenie faktury Zhotovitelom. Fakturacia je
podmienena vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom zistia vady Diela, alebo aj
akékolvek iné vady, Objednavatel je opravneny neprevziat' Dielo. Preberacie konanie je
skontené dnom podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitefom,
v ktorom Objednavatel vyhlasi, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre uhradu odmeny podla bodu 6.3 za vykonanie inZinierskej €innosti
projektanta bude riadne plnenie vSetkych povinnosti podla tejto Zmluvy a zabezpecenie
a dodanie vSetkych potrebnych vyjadreni a stanovisk dotknutych organov potrebnych
al/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre schvalenie
projektovej dokumentacie, vydanie pravoplatného Rozhodnutia pre stavbu.

Podkladom pre uhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohladu projektanta
podfa bodu 6.4 bude riadne plnenie povinnosti podfa bodu 8.6 Zmluvy a vydanie
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu, ak zédkon pre dany typ stavby vydanie
kolaudaéného rozhodnutia predpoklada.

Lehota splatnosti faktury je do tridsat (30) dni a zacina plynat ddom, nasledujucim po dni,
v ktorom bola faktura preukazatelne doru¢ena Objednavatefovi na jeho koreSpondencnu
adresu. Zhotovitel je povinny dorucit Objednavateflovi fakturu za predmet Zmluvy do piatich
(5) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Objednavatel uhradi fakturu formou
bezhotovostného platobného styku na ucet Zhotovitela podfa bodu 1.2 Zmluvy. Za den
uhrady sa povazuje def odpisania fakturovanej Ciastky z uctu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitela.

Uhrada ceny podla bodu 6.2 Zmluvy bude realizovana v dvoch splatkach, prva splatka po
odovzdani odsuhlasenej dokumentacie vo vysSke 90 % a druha splatka 10 % zmluvnej ceny
po zapisnicnom odovzdani a ukoneni stavby. V pripade, Ze stavba ako celok nebude
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ukon€ena do 24 mesiacov po odovzdani odsuhlasenej dokumentacie, uhradi objednavatel
zhotovitelovi druhu splatku 10 % ceny podla bodu 6.2 Zmluvy po uplynuti tejto doby.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

8.1 Zhotovitel je povinny zabezpecCit vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviska dotknutych
organov potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo
potrebnych pre schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

8.2 Zhotovitel je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, podla ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia
skutkového stavu Zhotovitelom. Zhotovitel je pri vypracovani PD povinny zohladnit
vysvetlenia a upresnujuce poziadavky Objednavatela.

8.2.1 Zhotovitel je povinny minimalne 2x zvolat pracovné stretnutie (vyrobny vybor) za ucelom
informovania Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela s prizvanim os6b podfa
poziadaviek Objednavatela. V pripade potreby, na poZiadanie Objednavatefa zvola
Zhotovitel pracovné stretnutie (vyrobny vybor) aj opakovane.

8.3 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
Zmluvy kedykolvek po€as platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi
zamestnancami  Objednavatela a akymikolvek osobami a organmi uréenymi
Objednavatelom.

8.4 Zhotovitel zabezpe€i v ramci inZinierskej cinnosti komplexné sluzby pre ziskanie
Rozhodnutia prislusného povolenia stavby na predmetnd stavbu vrozsahu platnej
legislativy, a to najma, nie vSak vylucne:

8.4.1 Vykona vSetky potrebné pripravné ukony a obstara a zabezpeéi vyjadrenia, stanoviska,
suhlasy a rozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré su potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia.

8.4.2 Poskytne pInu sucinnost pre Objednavatela a zabezpe€i nevyhnutnd koordinaciu
projektovej pripravy, vyplyvajucu z opravnenych poZiadaviek stavebného uradu, dotknutych
organov a organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania PD stavby pocas prislusného
konania.

8.4.3 Bude zastupovat Objednavatela v konaniach pred prislusnym stavebnym uradom, prip.
inym dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu.

8.4.4 Bude zastupovat Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osobami podla
bodu 8.4.3 a u€astnikmi konania.

8.4.5 Bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skutoCnostiach suvisiacich s vykonom
inZinierskej Cinnosti, najma informuje Objednavatela o stave a priebehu konani, Case
a stave jednotlivych zrealizovanych a prekladanych ukonov, o problémoch pri ziskavani
stanovisk a vyjadreni dotknutych organov, a pod.

8.4.6 V mene Objednavatela prevezme a Objednavatelovi doru€i a odovzda pravoplatné
Rozhodnutie, a to vratane vSetkych jeho priloh.

8.4.7 Na poziadanie Objednavatela, najneskdr vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia,
odovzda Objednavatelovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti
s vykonavanim inzinierskej ¢innosti.

8.4.8 Dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za uéelom plnenia
povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu vystavi Objednavatel Zhotovitelovi na jeho ziadost’
potrebné splnomocnenia.
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8.5 Zhotovitel sa zavazuje dodat kompletnd dokladovu €ast vykonu inzinierskej cinnosti.

8.6

8.7

9.1

9.2
9.3

9.4

Kompletna dokladova Cast vykonu inzinierskej €innosti bude Objednavatelovi dodana v 6-
tich vyhotoveniach v tlacenej forme a 1 krat kompletna dokladova Cast v elektronicke;j
forme na CD nosi€i v pozadovanych formatoch PDF, DOC (Ziadosti, stanoviska dotknutych
organov a organizacii, rozhodnutia stavebného uradu).

Zhotovitel zabezpeci vykon odborného autorského dohfadu projektanta v nasledovnom
rozsahu:

- ucCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- UcCast na kontrolnych drnoch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou
stavebnym uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecCenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urCené
stavebnym povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych
pre plynulost realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatelskej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektove;
dokumentacii vo vykonavacom (realizatnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo
jeho zmeny a uc¢ast na zmenovych konaniach,

- upozorhovanie stavebnika na skutoCnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na
podmienky uréené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitela stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentacie skutocného realizovania stavby,

- uCast na odovzdani aprevzati diela alebo jeho c¢asti vratane komplexného
vyskuSania,

- uC€ast na kolaudatnom konani a spolupraca s Objednavatefom pri uplatiovani
poziadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Zhotovitel prehlasuje, ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti
za Skodu spdsobenu pri vykone svojej €innosti v zmysle ust. § 12 Zakona €. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, a to minimalne do vy3ky celkovej ceny diela s DPH a zavazuje sa, Zze tymto
poistenim bude disponovat, aZ do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto
Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, zaru€na doba

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v
tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost Zhotovitefa poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania
nie je vylucena. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak v dobe dohodnutej s Objednavatefom v pisomne uplatnenej reklamacii.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit reklamaciu u
Zhotovitela.

Zarucna doba na PD zacina plynut odo dha odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a
kon¢i vydanim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia (ak je vyZzadované zakonom) k
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9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111

stavebnému dielu realizovanému podla PD alebo uplynutim piatich (5) rokov od jej
odovzdania, podla toho, ktora udalost’ nastane neskoér.

V pripade, Ze po€as plynutia zaru€nej doby PD, alebo poclas realizacie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajuce
Casti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku a v désledku
uvedenych skuto€nosti vznikne Objednavatelovi finanéna alebo materidlna skoda, moze si
Objednavatel uplatiiovat u Zhotovitela pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty, az do vysky
50 % navySenia ceny stavebného diela, ktora bude splatna do tridsat' (30) dni od pisomnej
vyzvy Objednavatela na jej uhradu. Vo vyzve bude uréena vySka zmluvnej pokuty na
zaklade rozhodnutia Objednavatela. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktord mozno vymahat samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavazkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatela narok na urok z omeskania vo vySke podla platnych pravnych predpisov
ku dfiu omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho zhotovenia Diela,
Objednavatelovi vznika u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
Diela s DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékolvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé porusenie aj opakovane.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z celkovej ceny diela
v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne v dosledku
nedostatkov projektu 5 %. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa neruSi narok Objednavatela
uplatnit si u Zhotovitela nahradu spbsobenej Skody, ktora vznikne pri realizacii diela
,Cyklochodnik ul. Stirova - Radlinského“ v priginnej stvislosti s vadami projektu.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoc€itat zmluvnu pokutu s existujucim alebo
buducim zavazkom voci Zhotovitelovi.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukoncCi jednym z nasledovnych spésobov:
a) splnenim zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
C) odstupenim od Zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakofvek Zmluvna strana je opravnena okamzite
odstupit od Zmluvy. Doru¢enim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy. V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy su Zmluvné
strany opravnené od Zmluvy odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v
pisomnej vyzve Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto
Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.
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Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajucej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym poruSenim Zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatelom pisomne dodato¢ne stanovena lehota na pinenie,

c) je Zhotovitel v upadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zacati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo dojde k akejkolvek Cinnosti Ci
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakolvek z vySSie uvedenych
skuto€nosti,

d) Zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti Zhotovitefla pinit
zmluvny zavazok sa povazuje najma:
— strata odbornej sposobilosti a/alebo opravnenie dodat Dielo podla predmetu tejto
Zmluvy,
— nespobsobilost’ Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo
v dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatefom v priebehu
spracovania PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto u¢elu Objednavatel poskytol.

f) Ak po prevzati Diela Objednavatelom a najma pocas realizacie stavby na zaklade
Diela sa zisti nevhodnost Diela, ktord mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit, alebo ktora pri dodrZani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy
nemusela vzniknut, a v désledku uvedenych skuto€nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatelne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa preruSia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania
stavby a pre dalSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit a/alebo doplinit
Dielo,

— vznikne navysenie celkového investi€éného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objednavatelovi.

11.3 Doru€enim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajuce zo Zmluvy, a to s u€inkami ex nunc. Odstupenim od Zmluvy nezanika narok
Objednavatefa na nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ani urokov z omes8kania.

Clanok 12
Licencia

12.1 Zhotovitel, ako autor Diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové
prava k Dielu v rozsahu podla Autorského zakona.

12.2 V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouZité prvky, ktoré su samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podfa Autorského zakona (dalej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel sam zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a majetkovych prav
autorov samostatnych diel. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsSetky
osobnostné a majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho Castou.
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12.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit Dielo nadobuda Objednavatel v deri, kedy mu

12.4

12.5
12.6

12.7

12.8

13.1

14.1
1411

14.2

15.1

je Dielo Zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie Diela zahffa vykon majetkovych prav, hlavne
podla § 19 Autorského zakona.

Na pouzitie Diela podfa predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel Objednavatelovi suhlas
(dalej len "licencia"), a Objednavatel udelenu licenciu prijima a zavazuje sa Dielo pouZivat
v rozsahu udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD na dobu neuréitid odo dna
nadobudnutia u€innosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 Autorského zakona.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu
udelenej licencie, postupit prava z licencie na tretiu osobu méze bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Zhotovitefa. Objednavatel je dalej opravneny jednostranne PD
upravovat resp. udelit tretej osobe pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucéovanie

VsSetky pisomnosti a oznamenia tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi
ucastnikmi touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju
osobne, postou, alebo inym doru€ovatelom opravnenym doru€ovat’ zasielky. Pokial nie je
preukazané iné, listina sa povazuje za doru¢enu druhej Zmluvnej strane na 7 pracovny den
po dni jej odoslania.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia

V Case uzatvorenia Zmluvy nie je znamy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého
by Zhotovitel plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podielat
na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela,
takéhoto subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v projektovej dokumentacii (v textovej Casti, vo vykresovej Casti
a vykaze vymer) nebude uvadzat konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, typ,
krajinu, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby pouzitych vyrobkov.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

F — MsU/SP-01/12/1




na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre

Zmluva o dielo Vydanie:
e

Mesto PreSov

stavebné povolenie

,PD - Cyklochodnik ul. $tirova - Radlinského* e

15.2 Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najma
Obchodnym zakonnikom.

15.3 Spory, ktoré by mohli vzniknut' pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budu
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

15.4 Zmluvu je mozZné menit len na zaklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

15.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran a ucinnost dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z.
z. o slobode informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

15.7 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy véle
su slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité.

V PreSove, dfia ....ccccovvevviviiinniinnns Vo, (o [ 1= T
Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Franti$ek Orha Ing. Peter Zak
primator mesta konatel spolo¢nosti

F — MsU/SP-01/12/1




o Zmluva o dielo Vydanie:
— na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre '
stavebné povolenie
Mesto Presov »PD - Cyklochodnik ul. Sturova - Radlinského* Slg‘}"l”;
Udaje o subdodavateloch
P.¢. | Obchodné 1ICO Sidlo Udaje o osobe Suma v eurach s DPH, Predmety
meno opravnenej konat” | ktorou sa ma podielat subdodavok
subdodavatela za subdodavatel'a | subdodavatel’ na dodani
Vv rozsahu meno plnenia, vypodéitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke

a datum narodenia | uchadzaca

V pripade, ze zhotovitel nepredpoklada ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky
vyjadrenie ,,Zhotovitel’ do ¢asu uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatelov®.

Meno, priezvisko a titul: .........coovevieiiiise e
Datum a Miesto POAPISU: ...cvveveieireree e

Podpis:
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