ZMLUVA 0 DIELO

OBNOVA VAZNYCH DOMCEKOV PRE MERANIE HMOTNOSTI
NAKLADNYCH VOZIDIEL

uzatvorend v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a zakona ¢. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,Zmluva“)

¢. objednavatel’a: ¢. zhotovitel'a:
2206/2023 117/Z-1TS/2023

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.

1.2.

Objednavatel” Slovenska sprava ciest

so sidlom: Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 00 003 328

DIC: 2021067785

Statutarny organ: Mgr. Norbert Polievka, MA., generalny riaditel

Pravna forma: RozpocCtova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, post

a telekomunikacii SR (pravny nastupca - MDV SR) zriad'ovacou
listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, v dplnom zneni pod ¢.
316/M-2005 zo dna 14. 02. 2005, zmenena rozhodnutiami MDPT
SR ¢. 100 z 11. 05. 2006, ¢. 86 z 22. 05. 2008, ¢. 162 zo dna 24. 10.
2014 a naposledy zmenené rozhodnutim MDVRR SR €. 24/2016 zo
diia 22. 03. 2016.

Kontaktna adresa pre dorucovanie: Slovenska sprava ciest, Ddbravska cesta 1152/3,
841 04 Bratislava, Slovenska republika

Osoba opravnena podpisat zmluvu: Mgr. Norbert Polievka, MA, generalny riaditel

Osoby opravnené rokovat vo veciach

technickych a realiza¢nych: Mgr. Jaroslav Ozimani¢, riaditel’ iseku technického rozvoja

ekonomickych: Ing Kristina Oravcovd, vedica odboru ekonomickej a rozpoctovej spravy

zmluvnych: Mgr. Ivica Toman, vedtci pravneho oddelenia.

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 448180 0000 0070 0013 5433
Telefénne spojenie:  02/502 55 110

E-mail: ssc@ssc.sk

(dalej len ,Objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)
&

Zhotovitel: BETAMONT s.r.o.
so sidlom: Lieskovska cesta 456,960 03 Zvolen
1CO: 31564518
zapisany v: ~ Obchodnom registri okresného stidu v Banskej Bystrici,
odd.: Sro, vl.c.: 455/S
v mene kt. kona: Ing. Ondrej Maciak, konatel
Ing. Vladimir Bil, konatel
Osoby opravnené podpisat zmluvu:
Ing. Ondrej Maciak, splnomocnenec 1.
Ing. Vladimir Lenoch, splnomocnenec II.



Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a realiza¢nych:
Ing. Vladimir Remeselnik, manazér projekcie
Bankové spojenie: Unicredit bank Czech republic and Slovakia a.s.

IBAN: SK80 1111 0000 0066 1561 7020
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

(d'alej aj len ,Zhotovitel v prisluSnom gramatickom tvare)
(vSetci spolu d’alej aj len ,,Zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

2.1.

2.2.

Objednavatel’ postupoval za Gcelom zabezpecenia realizacie a splnenia predmetu tejto
Zmluvy vzmysle avsuilade so zdkonom ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,Zakon

o verejnom obstaravani®).

Utelom tejto Zmluvy a imyslom Zmluvnych stran je realizicia predmetu tejto Zmluvy
vyluéne za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, ktord je vsulade so sdtaznymi
podkladmi Verejného obstaravania asponukou zo dna 18.10.2023 predloZenou
Zhotovitelom ako uspeSnym uchadzatom (dalej len ,Ponuka“) ato ako zakazka
Verejného obstardvania podla § 3 Zakona o verejnom obstardvani. Objednavatel' na
obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouZil postup Verejného obstaravania - zakazka
s nizkou hodnotou podl'a § 117 Zakona o verejnom obstaravani.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Na zaklade dohody sa Zhotovitel zavizuje vykonat dielo pre Objednavatela za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve riadne a v¢as a Objednavatel sa zavdzuje zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za dielo uvedent v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spé6sobom
uvedenych v tejto Zmluve a to v pripade riadneho a v€asného vykonania Diela.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo, vo
vlastnom mene a na vlastna zodpovednost v dojednanom case uré¢enom v bode 7. tejto
Zmluvy.

Dielom sa na zaklade dohody Zmluvnych stran rozumie Obnova vaznych domcekov pre
meranie hmotnosti ndkladnych vozidiel (d'alejlen ,Dielo“) a ktoré je bliZSie Specifikované
v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as a to uplnym
dokoncenim vsetkych prac podl'a opisu zakazky s technickou $pecifikaciou (Opis Diela,
technicka Specifikacia IT technolégie) vid'. Priloha ¢. 1

Neoddelitelnou sucastou zavazku Zhotovitel'a vykonat Dielo je povinnost odovzdat
najneskor pri odovzdani Diela alebo po zaniku zavazku vykonat Dielo, ak zavazok zanikne
pred jeho riadnym splnenim, v§etky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam, doklady
k reviziam, testom a protokolom o skiiskach Diela, nAvodom na montaz, obsluhu a adrzbu
jednotlivych zariadeni, ktoré st sticastou Diela, zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov,
vyhlasenia o zhode, ¢i inych dokladov nevyhnutnych k uzivaniu stavby.

4. CENAZA DIELO

4.1.

Cena za zhotovenie celého Diela je urcena dohodou Zmluvnych stran a zodpoveda Ponuke
Zhotovitela ako uspeSného uchadzaca Verejného obstaravania a predstavuje dohodu
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4.2.

4.3.

Zmluvnych stran a je kone¢nou a nemennou cenou za Dielo. Podrobny rozpis a kalkulacia
ceny za Dielo tvori neoddelitelnd prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvnu cenu celkom bez DPH v eur 89 850,00
Prislusni sadzbu DPH v eur 17 970,00
Zmluvnu cenu celkom s DPH v eur 107 820,00

Cena za Dielo je dohodnuta v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financif Slovenskej republiky ¢. 87/1996 7.
z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach,
v zneni neskorsich predpisov a obsahuje vSetky naklady spojené s realizaciou Diela, najma
naklady na materialy, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontalnu a vertikalnu
dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevadzku, ddrZbu, odvoz stavebného
odpadu, vypratanie zariadenia staveniska, ndklady na zasobovanie staveniska vodou
a elektrickou energiou, vratane s tym spojenych nakladov Zhotovitela, dalej vSetky spravy,
skasky, atesty, certifikity ainé podklady nevyhnutné kriadnemu avcasnému
zrealizovaniu Diela, riadenie a administrativu, dodavatelski inZiniersku <¢innost,
geodetické prace, réziu Zhotovitela a zisk, poplatky a vSetky dalSie naklady Zhotovitela
v suvislosti s realizaciou Diela (napr. poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie
BOZP a Poziarnej ochrany, zvySené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viac
zmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, odkladanie odpadov aich odvoz v zmysle
platnej legislativy, sankcie, pokuty, penale, poistenie, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie
skusok, docasné dopravné obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod.), ako aj thrady
pokut v pripade poruSenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti, ndklady na ochranu
Diela pred poskodenim a poveternostnymi vplyvmi, naklady spojené s poskytnutim
zaruky ako aj odstranenim vad a nedorobkov a pripadnych nedostatkov v ramci zaruky.
Pre vyltucenie akychkolvek pochybnosti sa za dohodnuty predmet plnenia povazuju vsetky
prace a dodavky, ktoré smeruju k realizacii Diela vykonaného riadne a v¢as, v sdlade
s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technologickymi postupmi
platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od Objednavatela vysSiu cenu za Dielo ako je
uvedena vbode 4.1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany bert na vedomie skutocnost, ze
akakolvek zmena vySky ceny za Dielo a s tym suvisiace uzatvorenie dodatku k Zmluve
podla prvej vety tohto bodu musi spiiiat' naleZitosti a podmienky podla Zakona o verejnom
obstaravani.

5. PLATOBNE PODMIENKY

5.1.

5.2.

5.3.

Cenu za Dielo uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na =zaklade faktiry vystavenej
Zhotovitelom na zaklade stpisu prac potvrdeného stavebnym dozorom pripadne inou
osobou, ktord poveri objednavatel, vratane podpornych dokumentov (geodetické
protokoly, dokladovanie kvality materidlov a prac, nakladanie s odpadmi a pod.).
Fakturované budu len fyzicky, skuto¢ne vykonané prace podl'a cenovej ponuky.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za prace vykonané v kazdom kalendarnom
mesiaci ato najneskdr do 15 kalendarnych dni od ich ukonceni postupom podla tejto
Zmluvy a v cene podla tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi. Za den dorucenia faktiry, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej
stranke v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den
dorucenia faktiry do podatelne na adresu uvedenu v bode €.1.1 tejto Zmluvy. Faktira
dorucena pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 15:00 hod.,



54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

bude vzidy povazovana za dorucenu najblizsi nasledujtci pracovny den. Objednavatel
nenesie zodpovednost za nedorucenie faktiry zo strany Zhotovitel'a a ani nie je povinny
o tejto skutocnosti Zhotovitela upovedomit. Platobnd povinnost Objednavatela sa
povazuje za splnenud v den, kedy bude uhraddzana suma odpisand z ic¢tu Objednavatela.

Kazda faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o DPH"), vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona.

V pripade, Ze faktura:

5.5.1. bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu a/alebo

5.5.2. nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto
Zmluvy a/alebo

5.5.3. nebude zabezpefend vierohodnost jej pdévodu, neporuSenost obsahu a
Citatel'nost a/alebo

5.5.4. nebude dorucend v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo opravu
(faktira bude vratena na adresu, z ktorej bola dorucena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatelovi oznami inU/osobitni adresu, zriadeni pre tento ucel).
V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynat diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi spdsobom
uvedenym v bode 5.2 tohto Cl. zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
poZzadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky za realizaciu
predmetu Zmluvy. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
Objednavatel'om.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit tretim osobdm akékolvek pohladavky voci
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohl'adavky alebo naroky voci Objednavatel'ovi proti
pohl'adavkam alebo narokom Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohl'adavkam Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi,
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako nemd pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby, ani ich Cast, podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohl'adavok Zhotovitel'a voci Objednavatel’ovi.

6. VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

6.1.

6.2.

Vlastnikom veci, na ktorej sa vykonava Dielo, je Objednavatel.

Zhotovitel nesie nebezpetenstvo Skody na Diele od okamihu prebratia miesta
vykonavania Diela (staveniska) az do jeho riadneho odovzdania podla ¢lanku 10 tejto
Zmluvy.

7. TERMIN VYHOTOVENIA DIELA

7.1.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo nasledovne:

7.1.1. odovzdanie miesta na vykonavanie Diela (staveniska): do 5 kalendarnych dni od
pisomnej vyzvy Objednavatela (dorucenie poStou, e-mailom, osobne),

7.1.2. zacatie vykonania Diela: do 5 kalendarnych dni odo diia prebratia staveniska,



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.3. vykonanie Diela a odovzdanie Diela: do 34 kalendarnych dni od zacatia
vykonavania Diela.

Zmluvné strany o odovzdani a prebrati miesta vykonavania Diela spiSu odovzdavaci
a preberaci protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch Zmluvnych stran.
V pripade, Ze Zhotovitel:
7.2.1. odmietne bezd6vodne prevziat miesto vykonavania Diela v lehote podla bodu 7.1.,
alebo
7.2.2. sa nedostavi bez predchadzajiceho dévodného pisomného ospravedlnenia na
vopred dohodnuty termin odovzdania a prevzatia miesta vykonavania Diela,
povazuje sa takéto konanie Zhotovitela za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Na zdklade dohody Zmluvnych stran sa Zhotovitel' zavazuje vykonat Dielo v zmysle tejto
Zmluvy aDielo odovzdat Objednavatelovi do 34 dni odo dina odovzdania miesta
vykondavania Diela podla bodu 7.1 tejto Zmluvy. NedodrZanie terminu podla tohto bodu sa
na zaklade dohody Zmluvnych stran povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Za okolnosti vylucCujiice zodpovednost Zhotovitela za nedodrZanie terminov podla bodu
7.1. tejto Zmluvy sa povaZzuje:

7.4.1. pokles vonkajSej teploty pod hranicu, pod ktora technické normy alebo
technologické postupy neumoznuja vykonavat Dielo, alebo

7.4.2. vznik klimatickych javov, ktoré znemoznuji vykonavat Dielo podla stanovenych
technologickych postupov, taktiez

7.4.3. objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty,
ktoré podla prislusnych pravnych predpisov vyzaduje vykonanie vyskumu na mieste
vykonavania Diela, alebo

7.4.4. zastavenie alebo preruSenie vykonavania Diela na zaklade rozhodnutia alebo
iného opatrenia organu verejnej moci, ak kvydaniu takého rozhodnutia alebo
opatrenia nedoslo vdosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela, pokial ich
Zhotovitel Objednavatelovi pisomne oznamil najneskor do konca toho dila, pocas
ktorého Zhotovitel tieto okolnosti zistil.

Zhotovitel' je povinny preruSit vykonavanie Diela na zaklade pisomného pokynu
Objednavatela a v pripade takto vyvolaného preruSenia na zaklade dalSieho pokynu
Objednavatela vo vykonavani Diela opat pokracovat. Lehota na odovzdanie Diela sa
vtakom pripade predlzuje odobu, pocCas ktorej Zhotovitel podla pokynu
Objednavatela vykonavanie  Diela  preruSil. =~ Ak vSak dévodom  pokynu
Objednavatela k preruSeniu vykonavania Diela bolo porusSenie povinnosti Zhotovitela,
pravo na prediZenie lehoty nevznikne.

Ak Zhotovitel' prerusi vykonavanie Diela alebo jeho Casti, hoci Objednavatel na také
prerusenie nedal pokyn podla predchadzajiceho bodu, Zhotovitel je povinny tuto
skuto¢nost najneskér do 12 hodin po preruSeni vykonavania Diela oznamit
Objednavatelovi spolu so spravou o pric¢inach prerusenia. Ak nie si s ohladom na priciny
preruSenia dohodnuté alebo stanovené iné prava a povinnosti Zmluvnych stran, je
Zhotovitel povinny vynalozit vSetko usilie ktomu, aby boli doévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania Diela alebo jeho casti, bezodkladne odstranené. V sprave
o preruseni je Zhotovitel tieZ povinny uviest’ predpokladant diZku prerugenia a konkrétne
poziadavky na sucinnost Objednavatela zabezpecujuce najlicelnejSie opatovné
vykonavanie Diela alebo jeho casti. V pripade, Ze Zhotovitel' neobnovi vykonavanie Diela
najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo diia preruSenia, povazuje sa toto za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.



8. SUBDODAVATELIA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel nemdze poverit zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti a splnenim predmetu tejto
Zmluvy alebo jej casti tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a, s vynimkou subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodavatel'ov, ktory
tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy a ktora je jej neoddelitel'nou stcastou.

Pri splneni predmetu tejto Zmluvy tretou osobou zodpoveda Zhotovitel za splnenie
predmetu Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodavatel'ov, tak akoby predmet
Zmluvy splnil sam.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran Zhotovitel v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy uvadza v sulade
s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani tdaje o vSetkych zndmych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Na zadklade dohody Zmluvnych stran a v stilade s ustanovenim § 41 ods. 4 pism. a) Zakona
o verejnom obstaravani je Zhotovitel povinny najneskér vlehote 5 pracovnych dni
pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu tudajov podla bodu 8.3
o subdodavateloch uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela

uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy vylu¢ne za kumulativneho splnenia nasledovnych

podmienok:

8.5.1. navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani, a

8.5.2. neexistuju u navrhovaného subdodavatela dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 Zakona o verejnom obstaravani, a

8.5.3. ma platné opravnenie na podnikanie.

Zhotovitel je povinny oznamit' Objednavatelovi potrebu zmeny subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy najneskor 30 dni kalendarnych pred dcinnostou planovanej
zmeny. Spolu s tymto oznadmenim je Zhotovitel' povinny pisomne zaslat Objednavatelovi
identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela podla bodu 8.3 a podklady preukazujtce
splnenie podmienok uvedenych v bode 8.5 tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny pisomne
sa vyjadrit knavrhovanej zmene anavrhovanému subdodavatelovi vlehote do 10
kalendarnych dni odo diia dorucenia oznamenia vratane vSetkych a uplnych priloh podla
prvej vety tohto bodu. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany zhodne
uvadzaju, Ze na zmenu subdodavatela/lov nie je pravny narok a Objednavatel’ nie je
povinny udelit predchadzajici pisomny suhlas so zmenou subdodavatela a navrhovanym
subdodavatelom aj za splnenia podmienok uvedenych v bode 8.5 tejto Zmluvy.

9. VYKONAVANIE DIELA

9.1.

9.2.

Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi po celi dobu vykonavania Diela pristup
na miesto vykonavania Diela.

Zhotovitel je povinny miesto vykonavania Diela vypratat najneskér ku diiu odovzdania
aprevzatia predmetu Diela po uplynuti lehoty podla tejto Zmluvy. Nasledne je
Zhotovitel na mieste vykonavania Diela opravneny ponechat len zariadenia, mechanizmy,
pripadne iné veci potrebné k odstrafiovaniu vad a nedorobkov uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati predmetu Diela. Bez zbytocného odkladu po odstraneni tychto vad
anedorobkov sa Zhotovitel zaviazuje z miesta vykonavania Diela odstranit aj tieto
zariadenia, mechanizmy, pripadne iné veci a iplne miesto vykonavania Diela vypratat. Ak
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

zavazok Zhotovitela vykonat Diela zanikne inak ako riadnym splnenim, je
Zhotovitel povinny na svoje vlastné naklady miesto vykonavania Diela vypratat
v rovnakej lehote ako pri zaniku zavazku jeho riadnym splnenim.

Zhotovitel je povinny postupovat s odbornou starostlivostou a v stulade s ohlasenim
prislusnému stavebnému tradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorsich
predpisov, v sulade so Slovenskymi technickymi normami a Technickymi predpismi
rezortu ktoré sa vztahuju kplneniu Zhotovitel'a, v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma zakona ¢. 79/2015 Z. z. zdkona o odpadoch a ozmene
a doplneni niektorych zakonov, pri¢om zhotovené Dielo musi zodpovedat poZiadavkam
Objednavatel'a v zmysle sutaznych podkladov Verejného obstaravania a tejto Zmluvy a jej
priloh.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér vsak do dvoch pracovnych dni od ich zistenia, na nevhodnd povahu pokynov
danych mu Objednavatelom k vykonavaniu Diela, vratane vadnej povahy podkladov
prevzatych od Objednavatela. Ak nevhodné pokyny prekaZaju v riadnom vykonavani Diela,
je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vS§ak do dvoch dni od ich zistenia,
vykonavanie Diela vnevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov
Objednavatela alebo pisomného ozndmenia Objednavatela, Ze trva na vykonavani Diela v
sulade s danymi pokynmi Objednavatelom. O dobu, po ktort bolo nutné vykonavanie Diela
prerusit, sa predlZuje lehota stanovena na odovzdanie Diela podla bodu 7 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr v§ak do dvoch pracovnych dni
od ich zistenia, oznadmit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde ma byt Dielo
vykonané, znemoznujlce vykonanie Diela dohodnutym sp6sobom. U tych vad a skrytych
prekdZzok, znemoZiujucich vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
opravneny na nevyhnutna dobu prerusit vykonavanie Diela. Ak Objednavatel’ napriek
oznameniu Zhotovitela nevykona potrebné opatrenia, Zhotovitel' nezodpoveda za vady
Diela aza Skodu spdsobenti vadami ozndmenymi Zhotovitelom ani za pripadnu
nemoznost Dielo v désledku tychto vad riadne dokoncit.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela Zhotovitelom kedykolvek podla
vlastného uvazenia. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so
svojimi povinnostami, alebo touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny pozZadovat od
Zhotovitela, aby odstranil vady Diela a Dielo vykonaval riadnym sp6sobom a Zhotovitel je
povinny takejto Ziadosti Objednavatela vyhoviet. PoruSenie povinnosti Zhotovitela podla
predchadzajlcej vety sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela najmenej dva pracovné dni pred vykonavanim
tej Casti Diela, ktorda ma byt pri dalSom vykonavani Diela zakryta alebo sa inak stane
nepristupnou, na kontrolu tejto casti Diela. Ak sa Objednavatel nedostavi ku kontrole, na
ktoru bol pozvany, mbéze Zhotovitel pokraCovat vo vykonavani Diela. Objednavatel vSak
moézZe dodatoCne pozadovat spristupnenie tychto plneni ¢i opakovat uz vykonanu
kontrolu. Ak bude takouto dodatoc¢nou alebo opakovanou kontrolou zistené, Ze plnenia
boli vykonané riadne, Objednavatel je povinny nahradit’ sposobené naklady s kontrolou.
Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela ku kontrole doty¢nych plneni podla tohto bodu, je
Zhotovitel povinny umoznit vykonanie dodato¢nej kontroly a niest naklady s tym spojené.
Objednavatel je dalej opravneny pozadovat opakovanie kontroly.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat Dielo z dovodu nedodrzania
kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela uvedenych v prislusnej dokumentacii. Do
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

odstranenia vad a nedorobkov sa Dielo nepovaZuje za riadne a v¢as dokoncené.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite,
kvantite aparametroch Diela, ktoré si urcené dokumenticiou podla tejto
Zmluvy, vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Pri vyhotoveni Diela mo6Ze dojst k obmedzeniu plynulosti cestnej premavky. Dévod, rozsah
a predpokladantu alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti premavky je Zhotovitel
povinny prerokovat’ s Objednavatelom vopred. Bez ohladu na vys$Sie uvedené, smie byt
plynulost’ cestnej premavky prerusena a/alebo obmedzena jedine v nevyhnutnej miere,
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutna dobu.

Veci, ktoré su potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel. Cena veci, ktoré
Zhotovitel obstaral na vykonanie Diela je zahrnuta v celkovej cene podl'a tejto Zmluvy.

Pokial' pocas vykonavania Diela Zmluvné strany zistia potrebu naviac prac oproti
prislusnej dokumentacii najmé v tvarovom, dispozi¢nom, konS$trukénom, technickom
a materidlovom rieSeni, ozndmi to dotknuta Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane
formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim potreby zmeny naviac prac, ako aj
s predpokladanym dopadom naviac prac na dohodnutu cenu za vykonanie Diela (d’alej len
.prace naviac“). Potreba naviac prac avizovana Zhotovitelom alebo poZiadavka
Objednavatel'a na naviac prace bude zapisana do stavebného dennika, ak sa tento vedie
podla tejto Zmluvy a so vSetkymi potrebnymi prilohami podl'a poziadaviek objednavatela
bude preloZena aj v listinnej podobe. Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatel'ovi
potrebu naviac prac avysku pozadovaného zvySenia zmluvnej ceny bez zbyto¢ného
odkladu.

Zhotovitel mo6Ze vykonat naviac prace pisomne schvalené Objednavatel'om, iba na zaklade
oboma Zmluvnymi stranami podpisaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyveduiceho: p. Miloslava Jurika. Tito st opravneni
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani
diela, vystaveni faktdr a pod.

Objednavatel poveruje funkciou stavebno-technického dozoru: pre lokalitu I/59 Ul'anka -
Mgr. Vrbicky Peter (IVSC BB), pre lokalitu I/19 PleSivec - Ing. Kocsisova Katarina(IVSC KE)
a pre lokalitu I/21 Krajna Pol'ana - Ing. Cigan Milan (IVSC KE). Tento ho bude zastupovat
pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon¢eného diela. V pripade jeho
nepritomnosti ho v plnom rozsahu zasttpi riaditelom organiza¢nej zlozky povereny
zamestnanec.

Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho, stavebno-technického dozoru a
koordinatora bezpecnosti si obidve zmluvné strany povinné si pisomne ozndmit do 5
pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt predmetom dodatku k zmluve.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane
objektov, ktoré by mohli byt narusené a poskodené vplyvom stavebnej ¢innosti. Tato
dokumenticia (kdpia videozaznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni
+ digitalne na CD resp. DVD), musi byt stucastou dokladov, ktoré odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti. Objednavatel moze
pozadovat predloZzenie harmonogramu vystavby, ktory predlozi zhotovitel'. Najneskor
do 7 - ich dni od odovzdania staveniska predloZzi zhotovitel objednavatel'ovi k
odsuhlaseniu harmonogram - vystavby s uvedenim ¢asového rozvrhu vSetkych ¢innosti
vo finan¢nom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.



9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podl'a projektovej dokumentacie, platnych
STN EN, Technickych predpisov rezortu objednavatela a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky,
vratane skusok typu odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny,
vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplyna napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budd odsthlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o
kvalite zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaji zdkonu ¢. 56/2018
Z.z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani urc¢eného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Na stavbe je moZné pouZit resp. zabudovat len materialy,
ktoré splfiaji poziadavky podla zakona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych v zneni
neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat certifikitom

Objednavatel pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budu v
d’alSom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3
pracovné dni vopred. Bez ich preverenia stavebno-technickym dozorom nebudti uhradené
resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s
tym spojené bude znasat’ zhotovitel'.

V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie prac v poZzadovanom
termine moZe zhotovitel' v pracach pokracovat avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia
nekvalitne vykonanych prac v zmysle bodu 13.1 - 13.3 bude ndklady na dodatoc¢né
odkrytie znasat zhotovitel'. Ak sa v§ak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v silade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuji projektom predpisanu kvalitu,
naklady na dodato¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v poZadovanom termine
znasa objednavatel a budu povazované za pripad odSkodnenia.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsihlasenia objednavatelom
(stavebnym dozorom) bude znasat désledky z poruSenia tejto podmienky.

ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny splnit predmet tejto Zmluvy a zaroveri je povinny dodrzat Terminy
vyhotovenia Diela (bod 7. tejto Zmluvy) riadnym vyhotovenim a odovzdanim Diela ako
celku Objednavatelovi bez vad a nedorobkov v lehote a sp6sobom podl'a bodu 7. tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné spisat o odovzdani a prevzati Diela najneskér v den
odovzdania Diela uvedeny v bode 7. tejto Zmluvy odovzdavajuci a preberajuci protokol,
ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
Zmluvné strany uvedu vykonany:

10.2.1. rozsah Diela, ako aj

10.2.2. pripadné vady a nedorobky uZ vykonaného rozsahu Diela a vykonanych préac.

V pripade, Ze po dokonceni ma Dielo vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny tieto vady
alebo nedorobky odstranit v dodato¢nej lehote 7 kalendarnych dni, po uplynuti ktorych
Zmluvné strany spiSu protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom Zmluvné strany uvedu rozsah odstranenia
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

vad anedorobkov. Plynutie tejto dodatoc¢nej lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
nema vplyv na plynutie lehoty na odovzdanie podl'a bodu 7.1 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnymi prilohami odovzdavajiceho a preberajticeho protokolu je dokumentacia
podl'a Specifikacie uvedenej v tejto Zmluve a vSetka potrebna dokumentacia potrebna na
riadne uzivanie dokonceného Diela a vydanie s tym suvisiaceho povolenia na uzivanie
(najma kolaudac¢ného rozhodnutia, v pripade, Ze je vydavané).

V pripade, Ze Zhotovitel porusi ktorukol'vek povinnost podl'a tohto ¢lanku, povazuje sa
toto porusenie za podstatné porusenie tejto Zmluvy a Dielo nie je ako celok odovzdané.

STAVEBNY DENNIK

Odo diia prevzatia miesta vykonavania Diela az do riadneho odovzdania Diela bez vad
a nedorobkov je Zhotovitel povinny viest' stavebny dennik, ak je to vzhl'adom na povahu
Diela potrebné.

Stavebny dennik musi byt na mieste vykonavania Diela vSetkym opravnenym osobam
alebo organom verejnej moci pristupny po celt pracovni dobu bez ohl'adu na zmennost'
prevadzky Zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik V troch rovnopisoch
pricom po ukonceni prac jednu odovzda objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania.

Privedeni stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. Stavebného zdkona v zneni neskorsich predpisov

Stavebny dennik bude viest zhotovitel' odo dila prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technicky
dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s
uvedenim dovodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi. Stavebno-technicky dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko.
Do stavebného dennika mézu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s
ustanoveniami stavebného zakona.

Objednavatel podpisuje denné zaznamy, vyjadruje sa k jednotlivym zapisom v stavebnom
denniku, zapisuje do stavebného dennika zistené nedostatky vo vykonavani Diela s vyzvou
k ich odstraneniu a zapisuje do stavebného dennika vSetky poziadavky Objednavatel’a vo
veci vykonavania Diela.

12. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, ZIVOTNEHO PROSTREDIA A PROTIPOZIARNA OCHRANA

12.1.

12.2.

Zhotovitel zodpoveda za odbornu a zdravotnu spdsobilost’ svojich zamestnancov ako aj
inych tretich oséb k ¢innostiam, ktoré pre Zhotovitel'a vykonavaju pri vykonavani Diela.

Zhotovitel je povinny najma:

12.2.1. dodrziavat pravne predpisy upravujice bezpecnost a ochranu zdravia pri praci;

12.2.2. poskytniat svojim zamestnancom ako aj inym tretim osobdm, ktoré poveril
vykonavanim Diela, vhodné a primerané informacie a pokyny k zabezpeceniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

12.2.3. na zédklade vyzvy Objednavatel predloZit Objednavatel’ doklady o $koleniach
zamestnancov ako aj inych tretich osob, ktoré poveril vykondvanim Diela;
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12.3.

12.4.

13.

13.1.

13.2.

12.2.4. pouZivat vyhradne bezpecné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v sulade
s pravnymi predpismi o technickych poziadavkach na vyrobky;

12.2.5. suvisle oplotit stavenisko, pripadne jeho samostatnu Cast;

12.2.6. kazdy pracovny uraz na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu ozndmit
Objednavatel'ovi, umoznit Objednavatel'ovi dc¢ast pri zistovani pricin a okolnosti
pracovného urazu aodovzdat Objednavatel'ovi opis zaznamu o pracovnom
uraze; tymto nie st dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych pravnych
predpisov;

12.2.7. udrziavat na stavenisku poriadok a éistotu, priebeZne odstraniovat odpady
a necistoty, zabezpecit ich likvidaciu v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi,
vratane dokladovej evidencie, ktoré je na vyzvu Objednavatela povinny
predlozit’;

12.2.8. dodrziavat pravne predpisy o ochrane Zivotného prostredia, najma prijat
opatrenia k obmedzeniu hlu¢nosti sposobenej ¢innostami vykonavanymi na
stavenisku, k uc¢innej ochrane spodnych vod, podzemnych tokov, drenaZzi alebo
inych zdrojov vody na stavenisku a na pril'ahlych pozemkoch pred znecistenim,
neposkodzovat dreviny, pripadne iné porasty v obvode staveniska, taktieZ
neodstranovat ich vrozpore sprisluSnymi pravnymi predpismi, resp. bez
prislusnych opravneni, pricom v zatopovych uzemiach zabezpecit povolenia
prislusnych vodohospodarskych organov;

12.2.9. udrziavat’ poriadok a ¢istotu na pristupovych cestach na stavenisko, priebezne
odstraniovat odpady a necistoty, technickymi opatreniami zabranovat ich
prenikaniu mimo stavenisko, zabezpecit ich uloZenie a likvidaciu v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi nakladanie s odpadmi;

12.2.10. zabezpecit vozidla a stavebné mechanizmy pred inikom ropnych latok do pody
alebo vdd, neponechavat’ zbytocne v prevadzke spalovacie motory, zdrzat sa
opravy alebo udrzby vozidiel alebo stavebnych mechanizmov a doplniovania
pohonnych hmot na stavenisku;

12.2.11. nakladat s chemickymi latkami achemickymi pripravkami v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi;

12.2.12. dodrziavat’ pravne predpisy o poZiarnej ochrane, najma stanovit protipoZiarne
opatrenia;

12.2.13. o kazdom poZiari vzniknutom na stavenisku bez zbyto¢ného odkladu informovat’
Objednavatel’a; tymto nie s dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a osobitnych
pravnych predpisov, najmd povinnost Zhotovitel'a ohlasit poZiar hasi¢skému
zachrannému zboru a prisluSnym organom verejnej moci.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici alebo jeho zmluvni partneri
na majetku Objednavatela, alebo tretim osobam.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spoOsobené na okolitych pozemkoch, budovich a
zariadeniach a je povinny uviest ich do p6vodného stavu.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku ur¢enému v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda
za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela
vzniknuté po ¢ase uvedenom v predchadzajicej vete, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy, prislusnych
technickych noriem avSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technologickych
postupov aZe pocas zarucnej doby bude mat Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto
Zmluve a v prislusnej dokumentacii.
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13.3.

13.4.

13.5.

Zaruc¢na doba na stavebné Casti diela je 60 mesiacov. Zaru¢na doba na technolégie, ktoré
poskytuje vyrobca, na do dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynuat zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré po odovzdani a prevzati
stavby sp6sobil objednavatel.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady Diela zistena pocas zarucnej doby uplatni
bezodkladne po jej zisteni pisomne formou  doporucenej  zasielky.
Uznanie reklamovanej vady diela je Zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 kalendarnych
(sedem) dni odo dna dorucenia reklamacie. V pripade neuznania reklamovanej vady, je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne ozndmit odmietnutie uznania vady
v rovnakej - 7 (sedem) diiovej lehote; v pripade, Ze tak neurobi, povaZuje sa to za sihlas
s reklamovanymi vadami. Zhotovitel je povinny takto zistend vadu pocas zarucnej doby
odstranit bezodplatne. S bezodplatnym odstraiiovanim vad Diela zacne Zhotovitel
bezodkladne po uznani vady Diela, najneskér vSak do 5 dni. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ uplatnené vady Diela bezodkladne v €o najkratSom moZnom ¢ase, najneskor
vSak do 30 dni, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, Ze
Zhotovitel' bezodplatne neodstrani uplatnené vady Diela v stanovenych lehotach, je
Objednavatel opravneny poverit tretiu osobu odstranenim vytknutych vad. Zhotovitel je
v tom pripade povinny uhradit Objednavatel'ovi naklady na odstranenie vytknutych vad
v plnom rozsahu.

14. SANKCIE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

V pripade oneskorenia uhrady ceny za Dielo podla tejto Zmluvy si moZe Zhotovitel
uplatnit’ urok z omeskania, a to vo vyske ustanovenej vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

V pripade nedodrZania poZadovaného terminu riadneho odovzdania Diela v lehote
v zmysle bodu 7.3 tejto Zmluvy, si m6Ze Objednavatel uplatnit narok na zmluvna pokutu
vo vySke 0,1 % zceny za Dielo za kazdy aj zacaty den omeSkania az do riadneho
odovzdania diela. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu skody v celom rozsahu.

V pripade neobnovenia prerusenych prac vlehote 5 pracovnych dni v zmysle bodu 7.6
tejto Zmluvy, si méze Objednavatel’ uplatnit narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %
z ceny za Dielo za kaZdy aj zacaty denn omeskania az do riadneho obnovenia prerusenych
prac. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu skody v celom rozsahu.

V pripade neozndmenia zmeny v subdodavateloch v zmysle bodu 8.4 tejto Zmluvy, si m6ze
Objednavatel’ uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur (slovom: tisic Eur)
za kazdy den omeskania a za kazdd zmenu subdodavatelov aZ do ozndmenia predmetnych
zmien. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v celom rozsahu.

V pripade porusenia povinnosti podla bodu 9.11 tejto Zmluvy, si mdéZe Objednavatel
uplatnit’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- Eur (slovom: tisic Eur) za kazdé
porusSenie. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu Skody v celom rozsahu.

V pripade, Ze Zhotovitel' porusi ktorukolvek povinnost ¢lanku 10. tejto zmluvy, si moze

Objednavatel’ uplatnit narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo za kazdy
aj zacaty den omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody.
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14.7.

14.8.

V pripade neodstranenia vady v lehote v zmysle Cl. 13.5 tejto Zmluvy, si méZe Objednavatel
uplatnit’ narok na zmluvnua pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: sto Eur) za kazdy aj zacaty
dett omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v celom rozsahu.

V pripade porusenia ustanovenia bodu 17.4. tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil
v rozpore s ustanovenim bodu 17.4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nadhradu
Skody.

15. ZANIK ZMLUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Tato Zmluva zanika:

15.1.1. pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

15.1.2. jednostrannym odstipenim od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia podla
§ 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len ,,Obchodny
zakonnik“) alebo v pripade podstatného porusSenia, ktoré upravuje tato Zmluva
ako podstatné porusenie,

15.1.3. ditom vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitela, pricom o pravnej skuto¢nosti
vyhlasenia konkurzu na majetok Zhotovitela je Zhotovitel' povinny Objednavatela
bezodkladne pisomne informovat,

15.1.4. zamietnutim navrhu na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela pre
nedostatok majetku rozhodnutim sudu,

15.1.5. rozhodnutim prislusného organu o vstupe Zhotovitela do likvidacie.

Na zaklade dohody Zmluvnych stran sa povaZuje Zmluva za podstatne porusenu v zmysle

ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika vzneni neskorSich predpisov

a v pripadoch, ktoré tato Zmluva povazuje za podstatné porusenie, a to najma:

15.2.1. porusenie povinnosti Zhotovitela prebrat miesto vykonavania Diela podla bodu
7.1 tejto zmluvy,

15.2.2. poruSenie povinnosti Zhotovitela dokoncit Dielo v dohodnutom Case riadne podla
bodu 7.3 tejto zmluvy,

15.2.3. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 7.6 tejto Zmluvy obnovit prerusené
prace na Diele v dohodnutom case,

15.2.4. porusenie povinnosti Zhotovitela vyhoviet Ziadosti Objednavatela o odstraneni
vad vzniknuté vadnym vykonavanim Diela a Dielo vykonavat riadnym sposobom,

15.2.5. ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v ramci Verejného obstaravania, ktorého vysledkom
je uzatvorenie tejto Zmluvy, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neiplné alebo skreslené udaje.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhej zmluvnej strane
pisomne. U¢inky odstiipenia od Zmluvy nastavaji diilom doru¢enia oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhému ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuice sa vad predmetu
Zmluvy, zarucnej doby, zadrzného, narokov Objednavatel’a na ndhradu skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade
odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Objednavatel’ moZe odstipit od Zmluvy aj na zaklade dévodov uvedenych v § 19 Zakona
o verejnom obstaravani.
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16. DORUCOVANIE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Pisomnosti a informdcie tykajlce sa zavazkov medzi Zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju
z tejto Zmluvy sa budd dorucovat osobne, alebo poStou, pokial' nie je uvedené v tejto
Zmluve inak.

Dorucenie pisomnosti osobne je adresat povinny pisomne potvrdit ¢itatelnym uvedenim
svojho mena, daitumom dorucenia a podpisom.

Postou dorucuje odosielatel’ pisomnosti adresatovi na jeho niektord adresu uvedenu
v tejto Zmluve alebo oznamenud podla bodu 18.6 tejto Zmluvy vo forme doporucenej
zasielky; ak nie je moZné dorucit adresatovi pisomnost na ttito adresu, povinnost adresata
dorucit pisomnost je splnena v den, ked mu ju posta vratila ako nedorucitel'nud zasielku.

Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, povaZuje sa tato pisomnost za dorucenu.

Ak je povinnost odosielatel'a dorucit pisomnost splnend, uc¢inky dorucenia nastavaju aj
vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Ak sa zmeni adresa niektorej zo Zmluvnych stran alebo iné kontaktné udaje uvedené
v tejto Zmluve, je tato povinna druhej Zmluvnej strane oznamit v pisomnej forme nové
kontaktné ddaje bez zbyto¢ného odkladu.

17. ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Zmluvné strany s povinné poskytnut si navzajom sucinnost na dosiahnutie predmetu
a ucelu tejto Zmluvy a na realizaciu krokov a ikonov potrebnych k splneniu povinnosti
podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je moZné zmenit len pisomnymi ¢islovanymi
dodatkami k Zmluve v silade s § 18 ZVO. Dodatok k tejto Zmluve musi byt podpisany
osobami opravnenymi konat' v mene zmluvnych stran, pricom ich podpisy musia byt na
tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve
nedoslo.

Tato Zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Na pravne vztahy
osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika, subsididrne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany si navzajom udeluju suhlas so spracovanim osobnych tdajov, a to aj
prostrednictvom inej osoby, v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov
v zneni neskorsich predpisov, najma st opravnené ziskavat a spractivat osobné udaje
nevyhnutné na dcely splnenia predmetu tejto Zmluvy kopirovanim, skenovanim alebo
inym zaznamendavanim osobnych tidajov na nosi¢ informacii bez sihlasu dotknutej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohl'adavky voc¢i Objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suihlasu Objednavatela. Pre
vylicenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto tkonu.

Spory zmluvnej povahy budd Zmluvné strany riesSit predovsetkym mimosudnou cestou. V

pripade netspesnosti mimosudnej dohody, uplatnia Zmluvné strany spory na prisluSnom
sude SR.
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17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrzi Zhotovitel a tri
Objednavatel’.

Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy, na zdklade dohody Zmluvnych stran, st prilohy:

17.8.1. Priloha ¢. 1 - Opis zakazky s technickou $pecifikiciou (Opis Diela, technicka
Specifikacia IT technolégie)

17.8.2. Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ti¢innost
podla ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika dnom nasledujicim po dni
zverejnenia v Centradlnom registri zmliv. Zverejnenim zmluvy nedochadza k poruseniu
obchodného tajomstva zmluvnych stran vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky
v nadvaznosti na § 5 ods. 1 zdkona ¢ 211/2000 Z. z. Zakona o slobodnom pristupe
k informaciam a informacie obsiahnuté v zmluve sa nepovazuju za doverné v sulade so

Zakonom o slobodnom pristupe k informaciam.

Zmluvné strany svojim podpisom zavazne vyhlasuju, Ze:

17.10.1. sa oboznamili s obsahom Zmluvy a sthlasia s nim,

17.10.2. tato Zmluva obsahuje ich Gplnu a vzijomnu dohodu,

17.10.3. vSetky udaje uvedené v tejto Zmluve su pravdivé,

17.10.4. akékolvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonaji vylu¢ne na zdklade
pisomnych a ocislovanych dodatkov uzatvorenych najma v stulade s prislusnymi
ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani, ktoré budd podpisané
opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran,

17.10.5. ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend, zaroverni ziadne ustanovenie tejto
Zmluvy nepovaZuju za neprimerané alebo prieiace sa dobrym mravom, resp.
poctivému obchodnému styku,

17.10.6. tato Zmluva je ich slobodnym, vaZnym a dobrovol'nym prejavom vole, je pre nich
dostatocne urcita, zrozumitel'nd a vykonana v predpisanej pravnej forme bez
akejkolvek tiesne ktoréhokolvek ztucastnikov a bez natlaku, za vzajomne
dohodnutych zmluvnych podmienok, neuzatvaraji ju za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave dila......cceevevenenne

Mgr. Norbert Polievka, generalny riaditel

Vo Zvolene diia ......ecovueerennee.

Ing. Ondrej Maciak, splnomocnenec 1.

Ing. Vladimir Lenoch, splnomocnenec II.
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Priloha ¢. 1 Opis zakazKy s technickou Specifikaciou

1./ Obnova vazinych domcekov

Lokalita Ulanka
Pre lokalitu UTanka nevyhnutné zabezpecit’ demontaz a odvoz starého vazneho domceka,
systému LD a véaziaceho systému, vybudovanie zakladovych pétiek alebo dosky a zabezpecit’
nasledovné moduly:

. Modul 1 Zakladny kontajner

v

AR N NI NN

< S

Minimadalne rozmery: 2900x2400x2500 (d/s/v)

Maximalne rozmery: 3300x2600x2650 (d/s/v)

Okna plastové: 2x otvarateI'né/sklopné (min. 850x1200), 1x 150x120
Vstupné dvere: 1, 800/2000 izolované

Podlaha: PVC min. 1,5 mm, Izolacia min. 60 mm, obvodovy plech
pozinkovany

Stena a strop: drevotrieska laminovana biela 10 mm, Izolacia min. 60 mm
),

MreZe: kovové (1x dvere, 3x okno)

Rolety: 3x vonkajsie bytové

Elektro: x 380 V vstup/vystup,1x bytovy rozvadzac, 4x zasuvka 220 V, 1x
vypina¢, 1x LED svietidlo min. 1x30 W

. Modul 2 Kancelarsko-pracovné vybavenie

v
v

Klimatizdcia: 1x, vykon min. 2,7kW
Konvektor: 1x, vykon min. 2000W

v Kanceldrsky nabytok: st6l 1600x800 mm, 2x oto¢na kancelarska stolicka,

1x regalova skrinka cca 800x400x1600 mm

o Modul 3 IT — kontajner

v Nové komponenty: monitor, USB hub, klavesnica, my§
v’ PreloZené: LD zariadenie, Tenzovahy, tladiaren Lexmark, elektroinstalacia
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Obrazok 1 Nakres umiestnenia okien a dveri nového vazneho domceka na lokalite LS WIM Ulanka

Do nového vaziaceho domceka je potrebné instalovat’ Modul 2 Kancelarsko-pracovné
vybavenie a Modul 3 IT — kontajner. V ramci modulu 3 je potrebné prelozit’ jestvujucu
technologiu (LD zariadenie, skrinka Tenzovahy, tla¢iaren, elektroinstalaciu) tak, aby tvorila
funkény celok v ramci celého vaziaceho systému.

Lokalita PleSivec
Pre lokalitu Plesivec bude nevyhnutné zabezpecit’ demontaz a odvoz starého vazneho
domceka, systému LD a vaziaceho systému, vybudovanie zékladovych pitiek alebo dosky a
zabezpecit’ nasledovné moduly:

. Modul 1 Zakladny kontajner

v

AN N NN

ISR

Minimalne rozmery: 2900x2400x2500 (d/s/v)

Maximdlne rozmery: 3300x2600x2650 (d/8/v)

Oknad plastové: 2x otvarateI'né/ sklopné (min. 850x1200), 1x 150x120
Vstupné dvere: 1, 800/2000 izolované

Podlaha: PVC min. 1,5 mm, Izolacia min. 60 mm obvodovy plech
pozinkovany

Stena a strop: drevotrieska laminovana biela 10 mm, Izol4cia min. 60 mm
obvodovy plech pozinkovany.

MreZe: kovové (1x dvere, 3x okno)

Rolety: 3x vonkajsie bytové

Elektro: x 380 V vstup/vystup,1x bytovy rozvadzac, 4x zasuvka 220 V, 1x
vypinac, 1x LED svietidlo min. 1x30 W

. Modul 2 Kancelarsko-pracovné vybavenie

v
v

Klimatizacia: 1x, vykon min. 2,7kW
Konvektor: 1x, vykon min. 2000W
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v’ Kanceldrsky nabytok: stdl 1600x800 mm, 2x oto¢na kancelarska stoli¢ka,
1x regalova skrinka cca 800x400x1600 mm

. Modul 3 IT — kontajner
v Nové: monitor, USB hub, klavesnica, my§
v’ PreloZené: LD zariadenie, Tenzovahy, tladiaren Lexmark, elektroinstalacia

Do nového vaziaceho domceka je potrebné inStalovat’ Modul 2 Kancelarsko-pracovné
vybavenie a Modul 3 IT — kontajner. V ramci modulu 3 je potrebné prelozit’ jestvujiicu
technologiu (LD zariadenie, skrinka Tenzovahy, tla¢iaren, elektroinstalaciu) tak, aby tvorila
funkény celok v ramci celého vaziaceho systému.

8
8

Obrazok 2 Nakres umiestnenia okien a dveri nového vazineho domdeka na lokalite LS WIM Plesivec

Poznamka: Pre tato lokalitu zabezpeci kalibraciu pomalorychlostnych vah a metrologické
overenie obstravatel’

Lokalita Krajna PoPana
Pre lokalitu Krajna Pol'ana bude nevyhnutné zabezpecit’ demontéz a odvoz staré¢ho vazneho
domceka, systému LD a vaziaceho systému, pripadné dobudovanie zakladovej dosky alebo
pétiek a zabezpecit’ nasledovné moduly:
o Modul 1 Zakladny kontajner

V' Minimadlne rozmery: 2900x2400x2500 (d/8/v)
Maximalne rozmery: 3300x2600x2650 (d/s/v)
Oknad plastové: 2x otvarateI'né/ sklopné (min. 850x1200), 1x 150x120
Vstupné dvere: 1, 800/2000 izolované
Podlaha: PVC min. 1,5 mm, ISOVER min. 60 mm, obvodovy plech
pozinkovany

ASRNENEN
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v’ Stena a strop: drevotrieska laminovana biela Izolacia min. 60 mm ),
obvodovy plech pozinkovany

V' Mreze: kovové (1x dvere, 3x 0okno)

Rolety: 3x vonkajsie bytové

v' Elektro: x 380 V vstup/vystup,1x bytovy rozvadzac, 4x zasuvka 220 V, 1x
vypina¢, 1x LED svietidlo min. 1x30 W

<\

. Modul 2 Kancelarsko-pracovné vybavenie
v Klimatizdcia: 1x, vykon min. 2,7kW
v" Konvektor: 1x, vykon min. 2000W
v Kanceldrsky nabytok: stdl 1600x800 mm, 2x oto¢na kancelarska stolicka,
1x regalova skrinka cca 800x400x1600 mm

. Modul 3 IT — kontajner
v’ PreloZené: LD zariadenie, Tenzovahy, tladiaren Lexmark, monitor, USB
hub, mys

Do nového véaziaceho domceka je potrebné inStalovat’ Modul 2 Kancelarsko-pracovné
vybavenie a Modul 3 IT — kontajner. V ramci modulu 3 je potrebné prelozit’ jestvujucu
technologiu (LD zariadenie, skrinka Tenzovahy, tla¢iaren, elektroinstalaciu) tak, aby tvorila
funkény celok v ramci celého vaziaceho systému.

85

OZL x 004
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Obrazok 3 Nakres umiestnenia okien a dveri nového vazineho domdeka na lokalite LS WIM Krajna Pol’ana

Poznamka: Pre tuto lokalitu zabezpeci kalibraciu pomalorychlostnych véh a metrologické
overenie obstravatel’
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Priloha ¢. 2
Zoznam subdodavatel'ov - nie je relevantné
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