rwasm v s oy

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskors$ich

¢. objednavatela:

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

,Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na tisekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy*

¢. zhotovitela: 05/2023

11

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:

- technickych a realiza¢nych:
- ekonomickych :

- VO:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel”:

Sidlo:

Préavna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena

podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realizacnych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu :

Telefon:

E-mail:

CL 1 - ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Magr. Norbert Polievka, MA., generalny riaditel’

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriad'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v tplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR €. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
rozhodnutim MDVRR SR ¢. 24 zo dna 22.03.2016 a naposledy zmenena
rozhodnutim MD SR ¢. 37 zo dna 31.05.2023

Ing. Milo§ Kreth, riaditel’ [VSC Banska Bystrica

Ing. Pavol Strecok, namestnik Gseku spravy a prevadzky ciest
Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

Ing. Lucia Huséarova, vedica oddelenia VO-IVSC BB

00 003 328

2021067785

(d’alej len "objednavatel’"')
- a —

REKMA-Trading s.r.o.

Kopcanska 64/60, 908 51 Holi¢

Sro

Mgr. Pavol Marek- konatel’ spolo¢nosti

Mgr. Pavol Marek- konatel’ spolo¢nosti

Mgr. Pavol Marek- konatel’ spolo¢nosti
36223760

2020184892

SK2020184892

(d’alej len "zhotovitel’'")
(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
S nizkou hodnotou.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela dielo, ktorym je:

,Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach I. triedy“
(dalej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC
3.1 Zavdznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objedndvatela o prijati ponuky
¢. 1 zo dna 2.10.2023 a ponuka zhotovitel'a zo dna 26.9.2023 ktora je aj prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1),

ako jej neoddelitel'na stucast’.

3.2 Miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky - useky ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji:

Cislo cesty Popis tseku
1/14 BB - krizovatka s 1/59 UTanka - hr. Okresu BB/Tur.Teplica
1/16 kriz. s 1/66 Zvolen (Neresnica)-Detva-Luéenec-Rim.Sobota-hr.okresu RA/RV
1/65 kriz. s I/76-kriz. s R1 N. Baria
1/65 kriz. s R1 a I1/428 Zarnovica - kriz. s I/9 Ladomerska Vieska - Kremnica — hr. okr. ZH/TR
1/66 hr.okresu LVV/KA(Dudince)-Krupina-Dobra Niva-kriz. s I/16 Zvolen (Neresnica)
1/66 kriz. s I/16 Zvolen (Pusty Hrad) - kriz. s 1/69 Kovacova
1/66 kriz. R1 B.Bystrica (Hustak)-Brezno-hr.okresu BR/PP
1171 kriz. s I/16 Luéenec - hr.SR/MR Siatorsk4 Bukovinka
1172 kriz. s I/16 Rimavska Sobota-Zbojska Sedlo-Brezno
1172 kriz. S 1/66 Podbrezova - hr.okresu BR/LM
1/75 hr.okresu LV/VK - Velky Krti§ - kriz. 1/16 Luenec

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit’ miesto plnenia — aseky ciest I. triedy uvedené v ¢lanku 3.2 podPla
aktuilnej potreby (napr. zaradenie nového tseku medzi cesty I. triedy, zmena cesty I. triedy na iny stupeii a
pod.).

Predpokladané objemy su orienta¢né. Skutoéné mnozstva budi upresiiované podl'a skutocnej potreby formou
pisomnych poZiadaviek zasielanych na e-mailovii adresu zhotovitePa zodpovednymi zamestnancami

objednavatela.

3.3 Zodpovedni zamestnanci SSC-IVSC Banska Bystrica:

Meno a priezvisko Uzemna pdsobnost’ e-mail Mobil
Ing. Pavol Strecok Banskobystricky kraj
Mgr. Igor Cierny Banskobystricky kraj
Mgr. Peter Vrbicky Banska Bystrica a okolie

Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy



Mgr. Juraj Vicek Brezno

Ing. Peter Holo$ Ziar nad Hronom, Nova Batia,
Lukas Hudec Krupina, Banska Stiavnica
Ing. Jaroslav Prokop Zvolen

Bc. Milan Lacko Lugenec, Detva

Mgr. Jaroslava Bacova Velky Krti§, Lucenec
Mgr. Marian Strihan Rimavska Sobota, Reviica

3.4 Rozsah a popis prac:

a) Utesnenie trhlin v obrusnej vrstve ciest asfaltovou zmesou sa zrealizuje na cestach 1. triedy v
Banskobystrickom kraji s predpokladanym mnozstvom 32 000 bm.

b) Rozsah — popis prac

e frézovanie trhlin
e vyfukanie trhlin stlacenym vzduchom
e aplikacia asfaltovych zalievkovych hmot

3.5 Zhotovitel uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.6 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalne;j
urovni. Zavéizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

3.7 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN, Technickych predpisov rezortu
objednavatel'a a technologickych postupov platnych v case vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.9 Zhotovitel' zodpoveda za preukazané $kody vzniknuté v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy na majetku
ucastnikov cestnej premavky, okolitych pozemkoch, budovach, cestnych zariadeniach a je povinny nahradit’
resp. poSkodeny majetok uviest’ do pdvodného stavu.

3.10 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na jednotlivych miestach vykonu pric a je povinny
odstranovat’ na svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté pri jeho pracach.

3.11 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami, Technickymi predpismi rezortu objednavatela a stvisia s vykonavanim diela v zmysle
tejto zmluvy.

3.12 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voCi zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim konkrétnej ¢asti diela a to priebezne.

3.13 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel’ zisti nedostatky, ktoré brania plneniu predmetu zmluvy upozorni na
ne zodpovedného zamestnanca objednavatela. Na zaklade tohto upozornenia zodpovedny zamestnanec
objednavatel'a cestou stavebného dennika ur¢i lehotu na ich odstranenie a ur¢i d’alsi postup vykonéavania diela
do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predizi sa
doba vystavby o ¢as ktory je v omeskani.

3.14 Objednavatel’ zabezpeci potrebné povolenia na realizaciu diela na prisluSnom cestnom spravnom organe.

3.15 Zhotovitel' zabezpe€i — na vlastné naklady oznacCenie pracoviska docasnym dopravnym znacenim, regulaciu
dopravy prostrednictvom zodpovednych osob v sulade TP 069, pripadne v stlade s prislusnymi rozhodnutiami
cestného spravneho organu.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani doplitujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel
v dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy
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41.2

4.1.3

5.1

52

53

54

55

5.6

5.7

5.8

59

5.10

511

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie véac¢sicho rozsahu
alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pdvodnom zneni.

Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

ClL. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zdkon o cendch vykonava v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' zhotovitel'ovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktord je aj prilohou €.1 tejto zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 176 950,00
DPH ( prisl. %) (€) 35 390,00
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 212 340,00

Slovom: Dvestodvanast’tisictristoStyridsat’ eur

Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku méze byt pocas trvania zmluvy upravend s ohl'adom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajucom vzajomnom odsthlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.
Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonéeni realizacie ucelenej Casti diela
zhotovitelom vystavena faktura, ktorej suc¢astou bude zodpovednym pracovnikom SSC-IVSC Banska Bystrica
potvrdeny zapis o odovzdani a prevzati miesta vykonu prac, stavebny dennik, sipis vykonanych prac vratane
podpornych dokumentov (doklad o nakladani s odpadmi apod.). Fakturované budi len fyzicky, skuto¢ne
vykonané prace.

Fakturacia plnenia ucelenych Casti diela bude realizovana na mesaénej baze podla potvrdenych stpisov
vykonanych prac, v tom ktorom mesiaci.

Fakttru vystavi zhotovitel’ na pokyn objednavatela najneskor do 30 — tich dni od datumu odovzdania a prevzatia
diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry do sidla objednavatel’a: SSC-IVSC
Banskd Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti daiiového
dokladu.

Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
Vv Case fakturacie

Ciastka na uhradu, na ktori ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurach. Uhrada bude vykonand v eurach.
Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest’
dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavédzuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktir si budii oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 - CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

Zacatie realizécie diela: diiom odovzdania prvého miesta vykonu prac
Dokoncenie realizacie diela: do 30.06.2024

Prvé miesto vykonu prac (resp. usek) bude

odovzdané: do 10 dni od uéinnosti zmluvy o dielo, resp. po

ukonéeni zimného obdobia.
V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednavatel'a nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojho zavézku o tol’ko dni, o kol'ko dojde k omeskaniu odovzdania staveniska.

Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy



6.1.5.

6.2.

6.3.

6.4.

Realizacia diela na konkrétnych tusekoch ciest bude prebichat na zaklade pisomnych poziadaviek
objednavatela zaslanych elektronicky na kontaktnii e-mailova adresu zhotovitela s uvedenim cesty,
staniCenia, rozsahu prac a terminu realizacie diela na konkrétnom useku cesty. Poziadavka bude
odsthlasend, resp. upravena zhotovitelom do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky
zhotovitel'ovi.

Zacatie, priebeh a dokoncenie realizacie diela musi byt zapisany v stavebnom denniku, tzn. ddtum odovzdania
a prevzatia miesta vykonu prac na vybranych usekoch a podpisany zodpovednym pracovnikom SSC-1VSC
Banska Bystrica za dany tsek.

Zavizok zhotovitela je splneny ukonéenim prac na poslednom mieste vykonu prac, zapisom v stavebnom
denniku a osobnym odovzdanim predmetného miesta objednavatel'ovi, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych (osoby uvedené v ¢1.3 bod 3.3), v pripade ich nepritomnosti, ich v plnom rozsahu zastipi poverena
osoba.

Predlzenie doby realizacie diela je mozné v pripade, Ze:

a) sazvys$i mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZiadanych objednavatel'om;
b) buda obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
C) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného finanéného

objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastant zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel

7.1

7.2
721

7.2.2

8.1
8.1.1

8.1.2

8.2

8.3

8.4
8.4.1

zodpoveda; st také, e zhotovitel' ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. Predizenie lehoty vystavby
ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITECA

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie o0sob
a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimo¢nych rizik.

Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik, ktorymi si:
pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav, nmidzovy
stav, mimoriadna situdcia;
Skody sposobené vyluéne chybnym navrhom realizacie diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

CL 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel”:

je zodpovedny za bezpecnost’ vsetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli a
predchadzat’ §kodam a urazom o0s6b alebo verejného ¢&i iného vlastnictva v désledku zneéistenia, hluku alebo
inych pricin vznikajtcich ako doésledok jeho metod prace.

Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku a pri
vsetkych ¢innostiach stvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Protipoziarna ochrana:
Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana zivotného prostredia:
Pocas realizovania diela a odstraflovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit’ Zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla toho ma teda zozbierat' vSetky druhy
odpadov, vratane r6znych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na skladku urcenu
resp. schvalenu objednavatel'om pripadne organom S§tatnej spravy prislusného odboru v stulade so zakonom o
odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni.

Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy
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8.4.2

8.4.3

8.5

8.6

9.1

10.1

10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

Zhotovitel' nesmie vypustat' alebo dovolit’ vypistanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

V pripade nedodrzania ¢lanku ods. 8.4 bod 8.4.1 abod 8.4.2 sa zhotovitel' zavizuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatel’ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora
je predmetom Zmluvy/ zamestnavat' zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tinie, a to najma
v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z.
z. 0 pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom S$tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaji na tizemi Clenskych
Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort objednavatel’ na zaklade
zmluvy dodéava alebo poskytuje zhotovitel' ako poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude objednavatel'ovi ulozena pokuta, ktori objednavatel’ uhradi,
objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel’ sa zavézuje tito pokutu objednavatel'ovi nahradit’.

Cl. 9 - MIESTO VYKONU PRAC

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto mad na to pisomné povolenie od
objednavatel’a pristup na miesto vykonu prac a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maji vykonat’
prace v suvislosti so zmluvou o dielo.

Cl. 10 - ZMENY A DOPLNKY

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi pisomne akékol'vek zmeny zvySenia kvality a mnozstiev
prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednédvatela, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:

a) zvysit alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve; (vykaz-vymer)

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ ur¢i nevykonat’;

c) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac;

e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela;

f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v sulade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

Pri zmenach a doplnkoch si zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ nevykona zmeny ziadnych prac bez sthlasu objednavatel'a. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

CL 11 - OBCHODNE TAJOMSTVO

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom.

Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a ustanovenia § 5a ods. 1
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon

o slobode informacii).
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Cl. 12 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM

12.1 Za spolupOsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.
12.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d’al$imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa vSak pisomna forma.
12.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.
12.4 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy. Ak objednavatel’ nestihlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom
stihlasi. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko. Do stavebného
dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.
12.5 Zhotovitel’ poveruje Ing. Milana Macanka -riaditel’a vyroby, ktori je opravneny zastupovat’ ho pri prevzati
staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktar a pod.
12.6 Objednavatel’ poveruje zodpovednych zamestnancov uvedenych v ¢1.3 bod ¢. 3.3 (zodpovedni zamestnanci ...)
tejto zmluvy na zastupovanie pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela.
V pripade nepritomnosti ich v plnom rozsahu zasttipi Ing. Pavol Stre¢ok.
12.7 Stavebny dennik musi byt’ na mieste vykonu prac trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatel’a,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Cl. 13 - SUBDODAVATELIA

13.1 Poskytovatel' je opravneny zverit poskytnutie Casti sluzby tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢. 2 — Identifikdcia subdoddvatelov, predmet a rozsah subdodavok tejto zmluvy. Pri vykone
sluzby prostrednictvom subdodavatel'ov je poskytovatel’ plne zodpovedny voéi objednavatelovi za vcasné a
riadne poskytovanie sluzby, akoby ju poskytoval sam.

13.2 Poskytovatel’ je povinny najneskér v deit podpisu tejto zmluvy predlozit’ objednavatel'ovi zoznam vsetkych
znamych subdodavatel'ov s uvedenim nasledovnych udajov:

(i) identifikaéné udaje subdodavatela v rozsahu - nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet
subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni

(if) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela - meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

13.3.Navrhovany subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky t&asti podla § 32 ods. 1 pism. ¢) af) zakona o verejnom
obstaravani k tej Casti predmetu zdkazky, ktort ma subdodavatel’ plnit’ a nesmu u neho existovat” dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodavatel’ je zapisany
v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®). Koneénym
uZivatel'ov vyhod subdodavatela zapisanym v registri partnerov verejného sektora nesmie byt niektora osoba z
verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona.

13.4 Poskytovatel' spolu so zoznamom subdodavatelov predlozi doklady preukazujiuce splnenie podmienok
uvedenych v bode 13.3 tejto zmluvy subdodavatel'om, v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

13.5 V pripade, ak dojde pocas plnenia zmluvy K potrebe zmeny subdodavatela, alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatel’a, je poskytovatel povinny oznamit’ objednavatelovi navrh na zmenu,
resp. doplnenie subdodavatel'a, a to minimalne 5 pracovnych dni predtym, nez tento novy subdodavatel’ zacne
poskytovat’ plnenie poskytovatelovi pri plneni predmetu zmluvy. V navrhu budi uvedené udaje podla bodu
13.2 tejto zmluvy.

13.6 Novy navrhnuty subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v bode 13.3 tejto zmluvy a poskytovatel
predlozi spolu s navrhom na zmenu doklady preukazujuce splnenie podmienok uvedenych v bode 13.3 tejto
zmluvy subdodéavatel'om, v zmysle zdkona o verejnom obstardvani.

13.7 Subdodavatel moze zafat’ poskytovanie casti sluzby iba po pisomnom odsthlaseni objednavatelom.
Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nestihlase s navrhnutym subdodavatelom na zidklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podl'a vypisu z obchodného/Zivnostenského registra, overenia zapisu v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost’ zapisat' sa do
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registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesthlase s takymto subdodavatel'om je zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a
tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel’ oznami poskytovatel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo
nesthlase s navrhnutym subdodavatelom bezodkladne po overeni splnenia pozadovanych podmienok
navrhnutého subdodéavatela. Poskytovatel Vv pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

13.8 Poskytovatel’ vyhlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi vSetkych potrebnych
opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon predmetnych sluzieb. Pri vykone sluzby prostrednictvom
subdodévatelov je poskytovatel plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za vcasné a riadne poskytnutie sluzby,
akoby ju poskytoval sam.

13.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok je prilohu
tejto Zmluvy.

Cl. 14 - PLNENIE POVINNOSTI

14.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

14.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitela.

14.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpe¢i stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a urazom.

14.4 Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny zabezpecit' ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na
verejné komunikacie.

Cl. 15 - KVALITA PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

15.1Vsetky prace musia byt vykonané podla platnych pravnych predpisov a technologickych postupov platnych v
¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Pri aplikacii sa pouzije
pruzna asfaltova zalievka na baze polymérov modifikovaného asfaltu za tepla za dodrZzania technologického
postupu v zmysle STN EN 14188-1 Tesniace vlozky a zalievkové hmoty; Cast’ 2:Technické podmienky pre
zalievkové hmoty pouzivané za horuca. Technickt Specifikaciu pre zalievkové hmoty pouzivané za horuca
stanovuji Katalogové listy emulzii a zalievok (KLEaZ) 1/2021. PouZije sa druh zalievky N2, ktora musi
zodpovedat’ poziadavkam Katalogovych listov emulzii a zalievok a musi byt doloZena preukdzanim zhody v
zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

Cl. 16 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

16.1 Zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

16.2 Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

16.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

16.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uZivaniu diela.

Cl. 17 - SANKCIE

17.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovent pouzitim
prislusnej sadzby za kazdy dei, o ktory je v omeskani za:

17.1.1 neukoncenie diela v zmluvnom termine podla bodu 6.1. 2. 30,-€
17.1.2 neodstranenie vady podla ¢lanku 16.4 15,-€

Utesnenie obrusnej vrstvy vozovky na usekoch s vyskytom trhlin na cestach L. triedy



17.2 V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktiry ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania v sulade
s § 369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia
vlady SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

17.3 Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z konecnej faktury.

17.4 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl. 18 - ZODPOVEDNOST ZA VADY

18.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba za realizaciu predmetu plnenia je 24 mesiacov.

18.3 Viditelné vady dodavky, musi objednavatel’ uviest’ najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

18.4 Objednavatel je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na aktukol'vek vadu ktorti najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

18.5 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

18.6 Zhotovitel' najneskor do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne sposob a termin odstranenia vady. V pripade, Ze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnq, plati, Ze zhotovitel je
povinny reklamovant1 vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

18.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky urcené objednavatel'om do urc¢eného terminu, objednavatel méze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na naklady zhotovitela.

18.8 V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vadu v dohodnutom termine zaplati objednavatel'ovi zmluvnil pokutu.

18.9 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skutoéne odstranené.

Cl. 19 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

19.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstipit z dovodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

19.2 Zhotovitel' alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnend strana po prvom poruSeni
povinnosti pisomne upozorni druhli stranu na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz
po prvom takomto poruSeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uéinky odstapenia od zmluvy nastanti
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

19.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v
zneni neskorsich predpisov.

19.4 Nedodrzanie zavazku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

19.5 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

19.6 Uginky odstupenia nastavajii momentom dorugenia pisomného oznamenia druhej strane.

Cl. 20 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

20.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit' poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania podla nasledovnych
ustanoveni § 18 zakona o VO.

20.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako ucelena ¢ast’ podl'a
zakona o cenach.

20.3 V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie si predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenach.
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Cl. 21 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A NEPODSTATNEHO PORUSENIA
ZMLUVY

21.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

21.1.1. Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, ¢oho
dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné st’azenie realizacie diela.

21.1.2 Zhotovitel’ bude meskat s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou.

21.1.3 Objednavatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenu a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujiice ochote objednavatel’a dodavku prevziat.

21.1.4 Voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo ddjde
k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

21.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, ze opravnend strana moze vyuzit pravo od tejto zmluvy odstipit’ podla
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

21.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zavizku podla § 346 Obchodného zakonnika.

21.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na pripady, kedy objednavatel’ nariadi zhotovitelovi pisomne zmeny
tovarov, zvysenia kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

ClL 22 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

22.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstiipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu
§kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

22.2. Ak pritom celkova cCiastka, na ktord ma objednavatel narok prevySuje platby prisluchajice zhotovitel'ovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel’a voci zhotovitel'ovi.

22.3 Pokial’ sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu
z toho titulu vznikn?l a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi. Objednavatel’ na zaklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania
predmetného potvrdenia.

Cl. 23 - ZAVERECNE USTANOVENIA

23.1 Menit alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a u¢innost’ sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

23.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

23.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktora
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo
objednavatel'a na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

23.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predovSetkym mimostdnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stude SR.

23.5 Zhotovitel' udel'uje Objednavatel'ovi stihlas na spracovanie osobnych tdajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov

23.6 Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

23.7 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

23.8 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasujt, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.
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Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, dia

Za objednavatela:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Ing. Milos Kreth
Riaditel' IVSC Banska Bystrica

V Holi¢i dna

Za zhotovitela:
REKMA-Trading s.r.o.

Mgr. Pavol Marek
Konatel” spolo¢nosti
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