ZoD na realizdaciu investicnej akcie — RekonStrukcia antikorozneho ndteru veka plavajiucej strechy nadrze ropy N235 na PS-1
Budkovce

Evidencné Cislo zmluvy 2023/ZML/032

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo VERTICALIS PLUS s.r.o., Modranska 84, 902 01 Vinosady
Registracia: Obchodny register Okresného stdu Bratislava 1., Odd Sro, vl. 7964
Osoba opravnena k podpisu zmluvy: Rastislav Supek — Konatel’

ICO: 46 469 532

IC pre DPH: SK2023396980

DIC: 2023396980

Bankové spojenie: CSOB, a.s. Bratislava

Cislo ué¢tu: 4015071950/7500

IBAN: SK 87 7500 0000 0040 1507 1950

BIC kéd: CEKOSKBX

Cislo vlozky

v Registri partnerov verejného sektora: 5013

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach

e obchodnych:

e technickych a realizacnych:

a

Objednavatel’:

Spoloénost’ pre skladovanie, a. s.
Trakovice 461

919 33 Trakovice

Registracia: Obchodny register Okresného sudu Trnava, odd.Sa, vl.¢.

10607/T

Osoba opravnena k podpisu zmluvy: 1Ing. Peter Kamenicky, predseda predstavenstva
Mgr. Ing. Silvia Horvathova, ¢len predstavenstva

1CO: A7 400 781

IC pre DPH: SK2023843382

DIC: 2023843382

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.

Cislo udtu: 2923900954/1100

IBAN: SK56 1100 0000 0029 2390 0954
BIC kod: TATRSKBX

Osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela
V priebehu realizacie a
rokovat’ vo veciach technickych:

obchodnych:
(dalej len ,,objednavatel*)
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uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskor§ich predpisov tuto zmluvu o dielo

na rekonsStrukciu antikorézneho niateru veka pliavajucej strechy nadrze ropy N235 na PS1

Budkovce.

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD%)
v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto ZoD prevziat’ a zaplatit’
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizacia investi¢nej akcie ,,Rekons$trukcia antikorézneho
nateru veka plavajucej strechy nadrze ropy N235¢ (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a Specifikacie
a technologické postupu v zmysle technického listu naterového systému, ktora tvori prilohu €.1
tejto zmluvy, v sulade s potrebnymi povoleniami a vyjadreniami dotknutych subjektov,
vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najmda STN, ako aj
pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.
Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, projektovou
dokumentaciou, povoleniami, vyjadreniami a ostatnymi podmienkami vykonania diela, ze s mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné a ani pri vynalozeni maximalnej odborne;j
starostlivosti mu nie st zname Ziadne nedostatky, ktoré by branili riadnemu vykonaniu diela ani
schvaleniu jeho uzivania prisluSnymi organmi $tatnej a verejnej spravy ani dotknutymi organmi
alebo organiziciami a v pripade, ak by k akémukol'vek zisteniu nedostatkov doslo, je povinny
bezodkladne o takejto skuto¢nosti pisomne informovat objednavatela.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité
iné materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenym podkladom.
Zmenu diela, ktorda bude mat za néasledok zmenu ceny diela je mozné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5) predkladanych
objednavatelovi prostrednictvom osdb opravnenych kontrolovat’ zhotovovanie diela
Vv priebehu realizacie (d’alej len ,,zastupcovia objednavatel’a®). Zmenu dohodnutej ceny diela
je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsuhlaseny
a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho ukonceni.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 4 tyzdnov odo dna nasledujiiceho po odovzdani
staveniska podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel pripravi riadne ukoncené a uspesSne odskuasané zmluvné dielo
k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a
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v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skorSie pontknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu dohodnuta v tejto zmluve.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu zhotovitel'om
uplatiiované a objednavatelom zohl'adnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela
a nebudu objednavatel'om uznané ako dévod na zmenu zmluvnych zavézkov alebo terminov.
Vplyv nepriaznivého pocasia (mraz, sneh, dlhotrvajice dazde, extrémne vysoké alebo nizke
teploty, silny narazovy vietor a pod.), vyluky spdsobené existujicou prevadzkou objednavatela
alebo vylu¢ne omeskanim na strane objednavatela, mézu byt zohladnené ako prekazky braniace
riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na posun terminu vykonania diela o dobu
preukazatelného trvania takychto prekdzok na zaklade zapisu v stavebnom denniku
odsuhlaseného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, t.j. doba trvania takychto
prekazok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa nezapocitava do doby realizacie diela.
Zhotovitel je povinny po skonceni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat’ takeé
opatrenia (napr. zvysenie tempa prac, prediZzenie pracovnych smien, nasadenie vy$sieho poétu
pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest k
odstraneniu pripadného omeskania tak, aby mohli byt splnené vsetky povodné postupové
terminy a dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v
termine podla bodu 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ nema narok ziadat’ finan¢nu alebo int nahradu
z dovodu predizenia ¢asu plnenia a to ani z dovodov uznanych podra tohto ¢lanku zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo
vyske 79 000,- eur (slovom: sedemdesiatdevittisic) bez DPH ,,prenesenie danovej povinnosti.

Dohodnutd cena diela obsahuje vsetky opravnené ndklady zhotovitela (vratane byvalych
vedrlajSich rozpoétovych nakladov -VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke
zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia
(st neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu
materidlov, dodavok alebo vykondvanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu
zmluvy). V takomto pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zastupcami objednavatela
vypracovat samostatne supis naviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaji v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne stapis zmien (prac
a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel' na
posudenie objednavatelovi podrobnu cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené
supisy budu tvorit’ podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po postdeni rozsahu naviac prac resp.
rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov
objednavatelom (vid’ bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnt zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na
cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny
zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu
1.7 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a naklady
S tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je po riadnom vykonani diela povinny zostavit' a objednavatelovi predlozit na kazdej
strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok (dalej len ,,VPaD*) podla poloziek.
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Poradové Cisla a nazvy poloziek v supise VPaD sa musia zhodovat s poradovymi ¢islami a
nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer (Priloha &. 2 tejto zmluvy). Stpis VPaD musi byt
spracovany V softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty a to v dostatocnom ¢asovom predstihu,
aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatel'ovi dorucil faktaru
za vykonané prace a dodavky v lehote podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatel'a a to podpisom
na kazdej strane supisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym spoésobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitel'ovi vratit
tento supis na prepracovanie S presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zdstupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu VPaD, ktory je odsuhlaseny postupom podl'a predchddzajticeho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel uhradi dohodnuti cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve na zaklade faktary. Ceny prac a dodavok vo fakture musia sthlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté
ceny pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti
faktary je do 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na
sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujtci pracovny de.
Osoba opravnena rokovat za objednavatel'a vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia
vratit’ zhotovitel'ovi faktiru, ktord neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore
s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnym zakonom o dani
z pridanej hodnoty, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne
vyhotovenej faktiry objedndvatelovi zacCina plynut nova lehota splatnosti faktary. Za den
splnenia finanéného zavidzku sa povazuje denn odpisania sumy penazného zavizku z Gctu
objednavatela v prospech uétu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel
prehlasuje, Ze ¢islo u¢tu uvadzané v zahlavi tejto zmluvy je pouzivané na podnikanie podla
ustanoveni § 6 ods. 1 az 3 v zmysle zdkona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na
prislusnej faktare. Adresa na elektronické zasielanie faktur je faktury@spsas.sk.

Faktira musi byt vyhotovena Vv stulade s touto zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Faktura
vratane odsuhlasenych supisov vykonanych prac musia byt predloZzené objednavatelovi
najneskor do 10-teho diia kalendarneho mesiaca nasledujuceho po vykonani diela. Zhotovitel
je povinny predlozit’ objednavatel'ovi dva rovnopisy faktiary vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze faktira bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom
uhradend az po vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov diela a po vypratani staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitel'a voci objednavatelovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel' opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného
suhlasu objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine,
kedy budt splnené vsetky podmienky vedice K uspe$nému odovzdaniu staveniska zo strany
objednavatela. Termin odovzdania staveniska bude zhotovitel'ovi ozndmeny pisomnou formou.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvarac¢ské prace
mozZzno vykonavat" len na zaklade predchadzajiuceho pisomného suhlasu vediceho
precerpavacej stanice resp. jeho opravneného zastupcu! Porusenie tohto zavizku zhotovitel'om
sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak na stavenisku/pracovisku dochadza alebo méze dojst’
k stretu s inym zhotovitel'om, uvedie sa tato skuto¢nost zapisom v stavebnom denniku, pri¢om
objednavatel ur¢i hlavného koordinatora bezpeénosti a uvedie jeho identifika¢né udaje a kontakt
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a zaroven uvedie identifika¢né tdaje a kontakt na d’alSicho zhotovitel'a a jeho koordinatora
bezpecnosti, aby zhotovitelia mohli zabezpecit' spoluprdcu pri poskytovani plnenia podl'a nimi
uzavretych zmlav v stilade s § 18 Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci v platnom zneni. Akakol'vek zmena v dalSom zhotovitel'ovi a jeho koordinatorovi
bezpecnosti musi byt bezodkladne ozndmena vSetkym zhotovitelom na stavenisku/pracovisku a
pisomne zachytena v stavebnom denniku kazdého zhotovitela a podpisana aj zo strany
objednavatela. Podrobnosti o spolupréaci na spolo¢nom pracovisku mézu byt bliz§ie upravené vo
formulari Vzajomna informovanost o spolupraci na spolo¢nom pracovisku, s ktorym je
zhotovitel’ povinny sa oboznamit’, ¢o potvrdi svojim podpisom uvedené¢ho formularu.

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatePa

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor ku dnu odovzdania staveniska PD investi¢nej
akcie v jednom pisomnom a jednom digitalnom vyhotoveni.

Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj
tie, ktorych potreba vznikne pocas jeho realizdcie a oboznami zhotovitela s prislu§nymi
internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na vykonavanie prac podl'a tejto zmluvy vztahuju,
pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit na Skoleni icast’ v§etkych pracovnikov, ktorych pouzije
na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit dodrziavanie tychto
rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat a kontrolovat, ¢i sa
prace vykondvaju podla technologického postupu, podla zmluvne dohodnutych podmienok,
platnych technickych noriem, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, v sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov a v sulade s osvedéenim T| SR. Na nedostatky zistené
v priebehu vykonavania diela upozorni zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika.

Zastupcovia objednavatel’a si opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel je opravneny  prostrednictvom zastupcov  objednavatela  kontrolovat
v ktoromkol'vek §tadiu postup prac zhotovitel'a a sledovat’ obsah stavebného dennika, vyjadrovat’
sa k vykonanym zaznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatela musi byt umozZnené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykondvania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, majui pravo ziadat,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze =zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej
touto zmluvou a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi
technickymi normami, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vysktSani preukazali
parametre diela, predpisané touto zmluvou a prislusnymi platnymi technickymi normami.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1 Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislusnych

vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavdzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych Cinnosti pocas realizacie diela a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla
zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prislu§nych
platnych technickych noriem, pokynov a internych predpisov objednavatela. Zhotovitel
prehlasuje, Ze nakolko realizacia dicla prebieha v objekte spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s.,
oboznamil sa s dokumentom VSeobecne zavdzné poziadavky na BOZP, OPP a d’alSie poziadavky
pre dodavatelov na objektoch spolo¢nosti TRANSPETROL, a. s. a zavdzuje sa ich dodrziavat'.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit geometrické zamerania a vytyCenia potrebné k riadnemu
plneniu podla tejto zmluvy bezodkladne po odovzdani staveniska podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy.
Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stale pritomny zodpovedny zastupca
zhotovitel'a — stavbyveduci (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov), ktory musi byt odborne
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spbsobilou 0sobou opravnenou na vykonavanie prisluSnych vybranych ¢innosti vo vystavbe (v
zmysle § 45 stavebného zakona). Funkciu stavbyvedticeho bude vykonavat: (reg. ¢.

). Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje zabezpecCit vykonavanie funkcie koordinatora
bezpecnostl (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) odborne spdsobilou osobou:

a koordinatora dokumentacie (v zmysle § 3 a § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) odborne
spdsobilou osobou: Zhotovitel' je povinny mat’ vypracovanu a aktualizovant
prislusnu dokumentaciu v zmysle platnych pravnych predpisov pocas celej doby trvania zmluvy.
K vymene o0s6b podla tohto bodu zmluvy mdéze dojst len na zaklade predchadzajuceho
pisomného odsthlasenia zo strany objednavatela. Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
objednavatela o sthlas s vymenou, spolu s uvedenim vSetkych identifikaénych udajov a
predloZzenim opravneni na vykondvanie pozadovanych cinnosti. Zhotovitel prehlasuje, Ze
disponuje pravnym zdkladom na poskytnutie osobnych tdajov v rozsahu a na ucel podla tejto
zmluvy, pricom sa zavdzuje oboznamit dotknuté osoby so sposobom, akym objednavatel
spraciva osobné udaje a na poziadanie predlozi objednavatelovi o tom dokaz.

5.3.2 Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom stavbyvediuceho (alebo nim poverenou osobou)
stavebny dennik (montazny dennik), do ktorého je povinny ¢itatel’'ne zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika
(montazneho dennika) a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zdpisom zastupcov objednavatel’a
a taktiez je povinny okamzite upozornit’ zastupcov objednavatel’a a osoby opravnené vykonavat
TDO na zavazné zapisy v stavebnom denniku (montaznom denniku). Objednavatel alebo jeho
zastupcovia maju pravo poznacit’ ich suhlas pripadne nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim
dovodu nesuhlasu. Zapismi do stavebného dennika (montdazneho dennika), ani odsuhlasenim
zaznamu zhotovitel'a TDO alebo zastupcami objednavatela nevznikaji naroky zhotovitela na
zvysenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3 Pri schvalovani zapisu v stavebnom (montaznom) denniku, ktory bude mat charakter zmeny
diela alebo roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo prediZenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat v stlade
s bodom 1.7 tejto zmluvy; v opacnom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace
Vv stavebnom (montaznom) denniku nezavizuje objednavatela a je neplatné.

5.3.4 Zhotovitel' sa zavidzuje na Svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat a po
ukonceni prac odstranit’ zariadenie staveniska.

5.3.5 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatel'a alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

5.3.6 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoziovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

5.3.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnt povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.8 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednéavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

5.3.9 Ak pri zhotovovani diela mé& dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych c¢innosti resp. casti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat’ zastupcov objednavatela
na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou V stavebnom denniku (montaZznom
denniku) tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b v priestore
staveniska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori majt prislu§na kvalifikdciu, odborni spdsobilost a opravnenie na
vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie
rozhodnuti prislusnych orgénov S§tatnej spravy, platnych technickych noriem, prislusnych
platnych v8eobecne zavidznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane
pred poZziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnasania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania
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omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako aj internych predpisov objednavatela
a spolocnosti TRANSPETROL, a.s., s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su opravneni a spdsobili na vykon
prislusnych prac, riadne poucéeni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi
vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi,
naradim a nie su pod vplyvom alkoholickych nipojov ani omamnych alebo psychotropnych
latok. Zastupca objedndvatel'a je oprdvneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez
pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na
pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su povinni
podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat’ z pracoviska
a vymenit pracovnika, ktory nespiia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie
podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie
nedostatkov, uvedené vyssie. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri vykondvani diela neporusi zdkaz
nelegalneho zamestndvania a splnenie zavizkov a povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy zabezpeci
aj u svojich dodavatelov. PoruSenie tychto zavidzkov zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel’ sa méze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Cistotu
a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vznikni v ramci jeho ¢innosti pri re$pektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov o0 nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat opravnenie na odvoz a
sposob ich zneSkodnenia Vv sulade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci
priebezné distenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.
Zhotovitel' sa zavéizuje ako sucast’ plnenia tejto zmluvy v celom rozsahu zabezpecit splnenie
vsetkych povinnosti povodcu odpadu v stlade s Vyhlaskou 344/2022 Z.z. o odpadoch vratane
potrebnej dokumentacie (ohlasenia, evidencia a pod.). Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor pri
odovzdani staveniska podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukdzat, Ze ma na odvoz odpadu udelenu
registraciu v zmysle § 98 zidkona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch od prisluiného OU, odboru
starostlivosti 0 zivotné prostredie v mieste svojho sidla, resp. ze ma zmluvného prepravcu, ktory
disponuje platnou registraciou podl'a predchadzajucej Casti tejto vety. Nepredlozenie dokladov
podrla tohto bodu zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.3.12 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpeCenie ochrany zdravia a bezpecCnosti pri praci, ako aj predpisom
0 protipoziarnej ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa
vztahuju na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel’ zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela
a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady poistit’ dielo proti posSkodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu,
strate alebo inym Skodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohréom (z poistnej zmluvy
musi byt zrejmé, ze ide o poistenie majetku objednavatel’a dohodnuté v prospech objednavatel’a)
vo vyske poistnej sumy najmenej v hodnote ceny diela podl'a tejto zmluvy, vratane jej dodatkov
a tiez uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spdsobené tretim osobam
alebo objednavatel'ovi v suvislosti s jeho ¢innost'ou vo vy$ke poistnej sumy najmenej v hodnote
ceny plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ uzavrel s objednavatel'om aj d’alSie
zmluvy, poistnd suma poistenia zodpovednosti za Skodu musi byt vzdy najmenej vo vyske suctu
ceny vSetkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi na zaklade vSetkych zmlav
kumulativne. Poistnd zmluva musi obsahovat’ povinnost poistovne akceptovat podmienku, Ze
v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajucej sa diela a/alebo jeho realizacie, uplatiovat prava
vyplyvajliice z poistnej udalosti moze priamo objednavatel a poistné plnenie prislusnej
poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvorenu poistna zmluvu prechadza v prospech
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie pocas celej doby
trvania tejto zmluvy o dielo ana poziadanie preukazat tato skutocnost objednavatelovi.
V pripade, ak zhotovitel uzavrel s objednavatel'om aj d’alSie zmluvy, poistna suma musi byt vzdy
najmenej vo vySke suétu ceny vSetkych plneni poskytovanych zhotovitel'om objednavatel'ovi na
zéklade vsetkych zmluv kumulativne. Zhotovitel' sa zavézuje uvedené skutocnosti preukazat
objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy, najneskor vSak pri odovzdani staveniska podla
bodu 5.1.1, a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie objednavatela. NepredloZenie
dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, Ghrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia
pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu zmluvy sa povazuje za podstatné
porusSenie tejto zmluvy.
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5.3.14 Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti nachadzajucich sa
na stavenisku, ktoré su vyznacené v PD, alebo ktorych vytyCenie bolo zdpisni¢ne odovzdané
zhotovitelovi.

5.3.15 Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s
potrebnymi osobnymi udajmi, ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit' k preskoleniu a vydaniu
povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s. a naslednej identifikacii
pracovnikov pocas trvania tejto zmluvy. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze disponuje pravnym zadkladom
na poskytnutie osobnych udajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy, pricCom sa zavizuje
oboznamit' dotknuté osoby so spdsobom, akym objednavatel spractiva osobné udaje a na
poziadanie predlozi objednavatelovi o tom ddékaz. Informacie, akym sposobom objednavatel
spraciva osobné udaje dotknutych o0s6b =zhotovitela, su uverejnené na webstranke
https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov a https://www.spsas.sk/#na-stiahnutie-
ochrana-osobnych-udajov.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky,
ktorymi preukaze, ze prace vykonava v sulade s PD, prislusnymi platnymi technickymi normami
a v sulade stouto zmluvou. Zhotovitel' je povinny vlas prizvat aj zastupcov objednavatela
k ucasti na skuskach.

5.3.17 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny robit’ fotodokumentaciu,
resp. iné zobrazovacie zaznamy v priestoroch TRANSPETROL, a.s., objednavatel’a, staveniska,
pracoviska a pod. s vynimkou dokumentacie suvisiacej vylucne s dielom podla tejto zmluvy,
potrebnej pre ucely riadneho zhotovovania diela a s predchadzajicim suhlasom zastupcu
objednavatela. Akékol'vek zaznamy podl'a predchadzajicej vety nie je zhotovitel opravneny
zverejnit’ ani poskytnat’ tretej osobe, nesmie ich pouzit’ na iny tcel a po ukonceni zmluvy je
povinny vsetky (v akejkol'vek podobe) odovzdat objednavatelovi a vymazat ich zo vSetkych
nosic¢ov a zariadeni, ku ktorym objednavatel’ nema vol'ny pristup.

5.4Subdodavatelia

5.4.1 Zhotovitel je povinny rozhodujucu ¢ast’ ako aj rozhodujiice vykony, ktoré su predmetom tejto
zmluvy vykonat vlastnymi kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho Casti
je podmienené predchadzajucim stihlasom objednédvatela. Zhotovitel je povinny viest’ aktudlny
supis vSetkych subdodavatelov ako sucast’ stavebného dennika. Vyuzitim subdodavatelov zo
strany zhotovitel'a nie je v Ziadnom pripade dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za konanie, vykony, opomenutia alebo
zlyhania svojich subdodavatel'ov rovnako, akoby dielo vykonaval sam.

5.4.2 K vymene subdodavatela modze dojst len na zaklade pisomného odsuhlasenia zo strany
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred diiom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane vymena subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi
zamer vymeny subdodéavatela spolu s uvedenim vsetkych identifikacnych udajov pévodného aj
nového subdodavatela. Za vymenu subdodavatela sa pritom povazuje aj situdcia, ak prislusna
cast’ predmetu tejto zmluvy mal pévodne zhotovitel’ realizovat’ sdm prostrednictvom vlastnych
kapacit, ale pocas realizacie predmetu tejto zmluvy sa rozhodne realizovat prislusnt cast plnenia
prostrednictvom subdodavatela.

5.4.3 Akykol'vek novy subdodavatel’ odsuhlaseny objednavatel'om v sulade s bodom 5.4.2 vysSie musi
spinat vietky podmienky, ktoré spifial pdvodny subdodavatel’.

5.4.4 Zhotovitel', ako aj vietci subdodavatelia podielajici sa na vykonani diela, ktori napiiaja
definiciu Partnera verejného sektora (PVS) v stlade s § 2 ods. 1 pism. a) Zakona ¢. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len
»Zzakon o RPVS*“) maju povinnost byt pocas trvania akychkol'vek zavizkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy platne zapisani v Registri partnerov verejného sektora (d’alej len register), a v pripade
ak tak stanovuje zakon o RPVS, identifikovat konecnych uzivatel'ov vyhod v registri v sulade s
§ 11 zdkona o RPVS. Za zapis subdodavatelov v registri zodpoveda zhotovitel.

5.4.5 V pripade, ak bude ¢ast’ predmetu tejto zmluvy zabezpecovana prostrednictvom subdodavatelov,
ktori napliaju definiciu PVS, je zhotovitel’ povinny uviest ich v zozname (d’alej len ,,zoznam*),
ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny v zozname uviest uplné a pravdivé
tdaje o vsetkych takychto subdodavateloch (obchodné meno, sidlo, ICO, ¢&islo zapisu
Vv obchodnom alebo Zivnostenskom registri, ¢islo zapisu v registri partnerov verejného sektora,
predmet subdodavky a percentualny podiel subdodavky z celkovej ceny zdkazky) a to v rozsahu
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prilohy &. 3. V pripade, ak zhotovitel' nevyuzije subdodavatel'ov, ktori napiiaju definiciu PVS,
uvedie tato skutocnost’ v zozname. V pripade odsthlasenia vymeny subdodavatela uvedené¢ho
v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy zo strany objednavatela predlozi zhotovitel ku diiu vymeny
subdodavatela objednavatelovi aktualizovany zoznam. Za pravdivost a uplnost vSetkych
udajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda zhotovitel.

5.4.6 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov subdodavatelov
uvedenych v prilohe ¢. 3 a to najneskor do troch (3) pracovnych dni, odkedy ku zmene doslo.

5.4.7 V pripade, ak zhotovitel' porusi svoje povinnosti uvedené v tomto ¢lanku zmluvy a svoje
porusenie neodstrani ani v dodatocnej lehote, ktort mu poskytne objednavatel’, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 15 000,- eur za kazdé jednotlivé
porusenie osobitne. Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za
sposobentt Skodu, ktord vznikla z porusSenia zmluvnej povinnosti zabezpeCenej zmluvnou
pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu a to bez casového obmedzenia aj po ukonceni
alebo inom zaniku tejto zmluvy. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky
sposobenej Skody. Porusenie tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie zmluvy.

5.4.8 Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje uhradit akékol'vek sankcie ulozené objednavatelovi alebo tretim
osobam zo strany prislusnych statnych organov suvisiacich s poruSenim povinnosti zhotovitela
alebo subdodavatelov byt riadne zapisany v registri po¢as celého trvania zaviazkov podla tejto
zmluvy.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel’ splni riadnym a v€asnym ukon¢enim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda
zmluvnych stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuji
vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto
skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonéeného diela
je zhotovitel povinny oznamit’ objednavatelovi doporucenym listom najmenej 5 pracovnych
dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje sGcasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi Vv dvoch
vyhotoveniach aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vzt'ahuji alebo st potrebné na jeho
uzZivanie, napriklad:

a) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konStrukcii, zaruéné listy, certifikaty materialov
a vyrobkov, vyhldsenie o zhode stavebnych vyrobkov;

b) =zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzZitych materialov, zapisnice
a protokoly o vyskuasani zmontovanych strojov, zariadeni a konStrukcii s vyhodnotenim
kvality podl'a platnych technickych noriem a v§eobecne zavéznych pravnych predpisov, PD
a zmluvy;

c) stavebné a montazne denniky;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a

vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych

pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel' je povinny stavenisko uplne vypratat a upravit podla PD do 15 dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia ukonc¢eného diela.

6.4 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov PD;
¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;
d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je
zat'azené inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).
6.5 Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’
zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o
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zistenych vadach, sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo
objednavatelovi po odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VI
ZMLUVNE POKUTY

7.1 Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:
a) 300,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podla bodu 1.3 tejto
zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatel'ovi v termine dohodnutom v bode

2.1 tejto zmluvy,

b) 200,- eur za kazdy denn omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode
8.7 tejto zmluvy,

c) 100,- eur za kazdy denn omeSkania zhotovitel'a s vypratanim staveniska v lehote dohodnute;j
v bode 6.3 tejto zmluvy,

d) 1.000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 11.1 alebo 5.3.10 tejto
zmluvy, ak pre konkrétne porusenie povinnosti nie je vo V§eobecne zaviaznych poziadavkach
na BOZP, OPP a dalSich poziadavkich pre dodavatelov na objektoch spolocnosti
TRANSPETROL, a.s. uvedené inak.

7.2 Zhotovitel’ je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

7.3 Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu,
ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej
skody.

7.4 Pre pripad omeSkania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej
a dorucenej faktiry zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na Groku z omeskania vo vyske 0,01
% z nezaplatenej sumy za kazdy denn omeskania.

CL V1l
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

8.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v stlade s touto
zmluvou, povoleniami pre realizaciu diela a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude
mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD, osved¢enim TI SR a platnymi technickymi
normami.

8.2 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na nu bezodkladne
pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

8.3 Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaru¢nu dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢na doba
uvedend v zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel
objednavatelovi pri preberacom konani. Zaru¢néd doba u vzdjomne odsthlasenych vyrobkov,
ktoré st sucastou diela, ale zhotovitel nemédze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza
vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢na doba zaéina plynut
dinom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

8.4 Zarukou prebera zhotovitel zavidzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. Za vady diela sa povazujt
aj také vady, ktoré boli alebo budu uvedené v konani organov Statnej alebo verejnej spravy ako
nedostatky diela, ktoré je nevyhnutné odstranit’.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne
uplatnenu reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo
doporuc¢enym listom. Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zarucnej
doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na doba predlzyje.

Zhotovitel' za Géelom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou
pozvankou reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodéavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje zafat' s odstraiovanim vad diela najneskoér do 2 pracovnych dni od
dorucenia ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom
¢ase, najneskor do 10 pracovnych dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urCenom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady
zhotovitela a ma pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne
vzniknuté $kody a zmluvné pokuty proti pohl'addvkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich
0s0b.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel’ prehlasuje, ze
je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl.
Autorského zakona ¢. 185/2015 Z.z. udel'uje objednavatel'ovi stthlas na pouzitie diela dodané¢ho
na zaklade tejto zmluvy a zaroven chrdneného podla autorského zakona na ucel vyplyvajuci
z tejto zmluvy a podla potreby objednavatela, sposobom v zmysle § 19 Autorského zakona,
v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie
diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje odskodnit’ objednavatel'a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel’ sa zavidzuje v pripade ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania
nakladov.

Cl IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim
osobam v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy. O skodach bude zhotovitel objednavatela
neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit vzniknuta Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu $kéd bez zbytoé¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytnat’ sucinnost’ potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit
néklady spojené so zistovanim rozsahu skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie
vzniku §kdd a zniZenie ich rozsahu, zabezpecit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant su¢innost’
vo vztahu k povinnosti predchadzat skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroovaciu povinnost’
pri hroziacej $kode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit' a kontrolovat
riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku konania zhotovitel'a d6jde k vzniku $kody, strate, zni¢eniu, kradezi,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, Grazu alebo umrtiu, vzniku
stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednévatela,
je zhotovitel’ povinny takto sposobentul §kodu nahradit’.
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ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

10.2 Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré
je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednévatelom pred ich zabudovanim
(montazou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

10.3 Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel
az do Casu zavere¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmé skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie st vSeobecne zndme alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
sthlasu druhej zmluvnej strany a nesma byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavéizuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizacnej smernice ¢. 6/2013 na
ochranu obchodného tajomstva Spoloénosti pre skladovanie, a.s., s ktorou bol oboznameny pri
podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuji dodrziavat bez Casového
obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze pocas realizdcie diela budu objednavatelom odovzdané jednotlivé
vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli
pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom
rozsahu poskytnut’ za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy,
potrebnu cast’ PD svojim subdodavatelom.

Cl1. XII
KYBERNETICKA BEZPECNOST

12.1 Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel’ je podla Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpecnostnym tradom, priCom z
tejto  skuto¢nosti moédzu vyplynut zhotovitelovi povinnosti pri zabezpefeni plnenia
bezpeénostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podl'a Zakona ako aj Vyhlasky Narodného
bezpecnostného uradu €. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpe¢nostnych opatrenti,
obsah a Struktura bezpec¢nostnej dokumentacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni v
platnom zneni (d’alej len Vyhlaska).

12.2 V pripade, ak plnenie poskytované zhotovitelom bude suvisiet s prevadzkou sieti a
informaénych systémov pre prevadzkovatela zakladnej sluzby, zhotovitel sa zavdzuje
bezodkladne v zmysle §19 ods. 2 Zakona uzatvorit s objednavatelom zmluvu o zabezpeceni
plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti na celi dobu platnosti tejto zmluvy.

12.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze obsah a rozsah povinnosti zhotovitel'a vo vztahu k zabezpeceniu
plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikacnych povinnosti je uvedeny v ustanoveniach tohto
¢lanku. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat bezpeénostné politiky Objednavatela a vyjadruje
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

sthlas s nimi. Zhotovitel' je povinny dodrziavat a prijimat bezpecnostné opatrenia prijaté
objednavatel'om.

Zhotovitel', ako vlastnik rizik, sa zavdzuje dodrziavat a prijimat bezpecnostné opatrenia pre tieto
rizika v rozsahu svojej ¢innosti a bezpecnostnej politiky objednavatela pre nasledovné oblasti:
a) technickych zranitel'nosti systémov a zariadeni;

b) riadenia bezpecnosti sieti a informaénych systémov;

c) riadenia pristupov;

d) riesenia kybernetickych bezpe¢nostnych incidentov;

e) monitorovania, testovania bezpe¢nosti a bezpe¢nostnych auditov.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny ulozit kazdému Subdodavatelovi tie povinnosti,
ktoré st primerané s ohl'adom na rozsah zapojenia Subdodavatela do plnenia pre objednavaterla.
Za konanie subdodavatela zodpoveda zhotovitel v celom rozsahu tak, ako keby plnenie
poskytoval sam.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny chranit’ v§etky informacie, ktoré mu boli poskytnuté
objednavatel'om , dodrziavat ml¢anlivost’ a touto ml¢anlivostou zaviazat v§etky osoby, ktoré su
u neho alebo prostrednictvom neho opravnené na pristup k informéciam objednavatela pri plneni
zmluvy, ak nie su viazané povinnostou ml¢anlivosti podl'a osobitného predpisu. Zmluvné strany
bert na vedomie, ze povinnost zhotovitel'a chranit informacie podla tohto bodu zmluvy je
zabezpecena taktiez prostrednictvom zakonnej povinnosti ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona
a jednotlivych bezpecnostnych opatreni, ktoré v prisluSnej oblasti upravuje § 9, 10, 12, 14 a 15
Vyhlasky.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela informéacie nevyhnutné na splnenie
ktorejkol'vek povinnosti objednavatela vyplyvajicej zo Zakona v rozsahu zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu poskytnut objednavatelovi vSetky informécie, ktoré ma k
dispozicii. Informacie podla tohto bodu zmluvy poskytuje zhotovitel' bezodkladne po doruceni
ziadosti objednavatela o poskytnutie informacie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o kazdom kybernetickom
bezpecnostnom incidente bez ohladu na jeho zavaznost. Informovanim o kybernetickom
bezpec¢nostnom incidente sa rozumie poskytnutie vsetkych informacii o kybernetickom
bezpecnostnom incidente, o ktorych ma zhotovitel’ vedomost'.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objedndvatela o vSetkych skutocnostiach
majucich vplyv na zabezpecovanie kybernetickej bezpecnosti, o ktorych sa dozvedel. Tymto
ustanovenim nie je dotknutd povinnost objednavatela sledovat a ziskavat informacie o
skuto¢nostiach majticich vplyv na zabezpecovanie kybernetickej bezpe¢nosti vlastnou ¢innost'ou
alebo z inych zdrojov.

12.10 Zhotovitel a objednavatel’ su povinni vzdjomne sa informovat o v§etkych skuto¢nostiach, ktoré

mdzu mat’ akykol'vek vplyv na zmluvu, najmé na jej plnenie ktoroukol'vek zmluvnou stranou.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel ma pravo, na overenie plnenia povinnosti
zhotovitela, ktoré mu zo zmluvy vyplyvaju, v rozsahu a za podmienok podl'a Zakona, vykonat
v stlade s Vyhlaskou bezpecnostny audit.

12.11 V pripade vzniku Skody objedndvatelovi a preukdzania existencie pri¢innej suvislosti s

13.1
13.2

13.3

porusenim tohto ustanovenia je zhotovitel’ povinny uhradit objednavatelovi vzniknutt $kodu, a
to na zaklade pisomnej vyzvy doruéenej zhotovitelovi.

Cl. XII1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle §345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe opravnena strana od
zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak do 30 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urCenie
lehoty je rozhodujtci datum dorucenia ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 13.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, mdéze od
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

zmluvy odstapit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vdle opravnenej
strany druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

¢ bezdovodné neprevzatie staveniska,

e nezacatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie  povinnosti  realizovat  rozhodujuce  vykony  vlastnymi  kapacitami
resp. subdodavatel'mi odsuhlasenymi objednavatel'om,

e neinformovanie objednavatel'a o prekazkach v realizovani diela,

e nesplnenie terminu oznac¢eného v HPP ako postupovy termin,

e neucast’ Statutarnym orgadnom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie ulohy prijatej zhotovitelom na kontrolnej porade,

e nedodrzanie technologickych postupov alebo neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a
podmienok zhotovenia diela uréenych PD, touto zmluvou, platnymi STN alebo vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel’, napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie
je objednavatel’ povinny vykonat uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je vV omeSkani
s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky je opravneny urcit’ objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavizku odovzdat’ dielo v zmluvne dohodnutom ¢ase plnenia,

e porusenie vSeobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecnostnych predpisov
alebo predpisov 0 ochrane zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi alebo povinnosti
zachovavat’ ml¢anlivost’.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré
v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zdkonnika alebo vdle oboch zmluvnych stran maju ostat
v platnosti aj po zaniku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp.
zanikom tejto zmluvy nezanikajii ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: ¢l. IV-
PLATOBNE PODMIENKY, ¢l VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA
VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a &l. XI-OCHRANA
DOVERNYCH INFORMACII. Priva a povinnosti vyplyvajiice z ustanoveni tychto &lankov
zmluvy sa primerane pouZiju aj po zaniku tejto zmluvy. Zarucnd doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v suvislosti s uplatiiovanim narokov a odstraniovanim vad dohodnuté v ¢1. VIII
tejto zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho Cast’ zrealizovanu do zaniku zmluvy. Zaruéna
doba v tomto pripade zaéina plynat diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia rozostavaného
diela objednavatel'om.

V pripade, Zze dojde k zaniku tejto zmluvy buda zmluvné strany postupovat podla § 544

Obchodného zakonnika. Zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti objednavatela odovzdat’

objednavatelovi rozostavané zmluvné dielo, pokial’ ho vzh'adom na jeho povahu nemozno vratit’

alebo odovzdat’ zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diiu zdniku zmluvy nachadza. Zhotovitel je

povinny odovzdat objednavatelovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj prislusnu

dokumentaciu a doklady potrebné na jeho uzivanie (vSetko v dvoch vyhotoveniach), najma:

e stavebné denniky,

e atesty, osvedCenia, zaru¢né listy, navody na obsluhu a pod., tykajluce sa zrealizovanej Casti
zmluvného diela.

Objednavatel takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného diela spiSu povereni zadstupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel’ je povinny

pri odovzdani rozostavaného diela postupovat’ podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozostavané¢ho diela musi obsahovat’ najma tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e stpis odovzdavanych dokladov,

e zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zdruku podla
bodu 8.3 tejto zmluvy,
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e supis vad a nedorobkov rozostavaného diela stipis vSetkych vykonanych prac a dodavok
vyhotoveny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy;
e datum a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

13.9 Vysporiadanie pohladavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré
vzhl'adom na ich povahu nemozno vratit alebo odovzdat zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast’ diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktaru zhotovitel'a vyhotovent podl'a podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia
uhradi objednavatel do 30 dni od dna vysporiadania pohladdvky objednavatela so
zhotovitelom podla bodu 13.10 tejto zmluvy a zaétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak
bola poskytnutd objednavatel'om zhotovitelovi.

13.10 V pripade, ze dbjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavizuje sa
zhotovitel', Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktorda bude zodpovedat’ rozdielu medzi zmluvnou
cenou dohodnutou podl'a tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a ndhradnym
zhotovitel'om na dokoncenie diela.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu
riadit’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich
predpisov.

14.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

14.3 Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhu
zmluvni stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC
pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla uctu, na ktory majt byt poukazané
platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

14.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a zarucuje sa, Ze:

e nie je v likvidacii;

e nie je v upadku a ani mu upadok nehrozi;

e riadne si plnil a plni vSetky svoje zakonné povinnosti, a to najmi, ale nielen, v oblasti dani,
odvodov a poistenia;

e nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie resStrukturalizacie a takyto navrh sa
podla jeho vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizacného posudku;

enie je vo¢i nemu vedené Ziadne sidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podl'a jeho najlepSich vedomosti zacatie takéhoto
konania ani nehrozi;

enie je voCi nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujucom jeho
ekonomické postavenie ani akykol'vek vykon zabezpefovacieho prava a podl'a jeho najleps$ich
vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje ziadna inéa skutoCnost’, ktora by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie povinnosti
zhotovitel'a uvedenych v zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a
vcas, s odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;

e nie je on ani ziaden ¢len jeho Statutarneho organu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat’ existenciu dovodu na zruSenie registracie
Zhotovitel'a pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

e sa zdrzi akékol'vek korupéného spravania alebo inej protispoloCenskej ¢innosti a je si vedomy,
ze objednavatel! ma zavedent silnt protikorupénti politiku, ktorou absolutne odmieta
akukol'vek formu korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujuce k adekvatnemu
vyvodeniu zodpovednosti voci subjektu takého konania.

e nie je on, ani ziadna osoba v jeho organizacnej, riadiacej ani vlastnickej Struktare, ani ziaden
jeho  kone¢ny wuzivatel! vyhod, wuvedeny na zozname subjektov alebo 0s0b,
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s ktorymi je podla prava Slovenskej republiky alebo prava Europskej unie zakazané priamo
alebo nepriamo uskutocnovat’ akékol'vek transakcie alebo Cinnosti.

Vyhlasenia a zaruky uvedené v tomto bodu zmluvy sa povaZuju za opakované a trvajice
pocas celej doby trvania zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny informovat
objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto bode zmluvy,
a to bez zbyto¢ného odkladu po celt dobu trvania zavizkov zo zmluvy. Akakol'vek nepravdivost
alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela; narok
objednavatel’a na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

14.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ dilom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a
§ S5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom
registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia..

14.7 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

14.8 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 - Specifikacia diela
e Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer
Vo, dia ....oocoveiieinnnnn, V Bratislave diia .....................
zhotovitel’: objednavatel’:
Rastislav Supek Ing. Peter Kamenicky
konatel predseda predstavenstva

Spolo¢nost’ pre skladovanie, a.s.

Mgr. Ing. Silvia Horvathova
¢len predstavenstva
Spolo¢nost’ pre skladovanie, a.s.
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Priloha ¢.1

Specifikicia na predmet zdkazky
Ndzov: RekonStrukcia antikorozneho ndteru veka plavajiucej strechy nddrze ropy N235 na PSI —
Budkovce a H230.06 na PS4 Sahy-Tupd
Rekonstrukcia antikordozneho ndteru vrchnej strany plavajucej strechy nadrze N235 na PS1-Budkovce
a H230.06 na PS4 Sahy-Tupd, povrch vrchnych stran plavajiicich striech vykazuje opotrebenie a je
potrebné zrekonstruovat novym ochrannym ndterovym systémom v bielom odtieni.

Priprava podkladu na N235 PS1 Budkovce:
Nadrz N235 sa nachadza v areali precerpavacej stanice spolocnosti TRANSPETROL, a.s. PSI
v Budkovciach.

Dielo bude pozostavat najmd z nasledovnych casti:

- Ocistenie na St3 2473,3 m2

- OprdadSenie ploch 2473,3 m2

- Ofukanie ploch 2473,3 m2

- Odmastnenie ploch 2473,3 m2

- Ocistenie vysokotlakovym vodnym lucom 2473,3 m2

Nater: Vrchnad strana strechy — [ krat zakladny nater - 125 um, 1 krat vrchny nater - 125 um

Priprava podkladu na H230.06 PS4 Sahy-Tupd
Nadrz H230.06 sa nachadza v aredli precerpavacej stanice spolocnosti TRANSPETROL, a.s. PS4
v Sahy-Tupa.

Dielo bude pozostavat najmd z nasledovnych casti:
- Ocistenie na St3 1501,8 m2
- Opradsenie ploch 1501,8 m2
- Ofukanie ploch 1501,8 m2
- Odmastnenie ploch 1501,8 m2
- Ocistenie vysokotlakovym vodnym lucom 1501,8 m2

Natery: Vrchna strana strechy — 1 krat zakladny nater o hrubke 125 um, 1 krat vrchny ndter o hrubke
- 125 um

Podmienky pri aplikdcii ndaterovych systémov:
- Minimdlna odporucana teplota +3 °C a max. teplota + 40 °C
- Relativna vlhkost vzduchu 30 — 70 %
- Teplota podkladu najmenej +3°C nad rosnym bodom
- Naterove latky nesmu byt aplikované, ak sa na podklade vyskytuje voda vo forme dazda, snehu,
namrazy, rosy
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