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ZMLUVA O DIELO ¢.5/2023
uzavreta podl'a §536 a §565 Obchodného zakonnik
a v zneni neskorsich predpisov

OBJEDNAVATEL DIELA:

Sidlo:

V zastipeni starostom obce:

(WOR

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo nétu:

ZHOTOVITEL DIELA:

Sidlo:
Kancelaria:
V zastapeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenice:
Cislo uétu:

IBAN:

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie: ,Navrhu izemného plinu obce Sirnik
(dalej JUPN-O")". Riesenym tizemim je k. 4. Sirnik. Hlavnym cielom rieSenia je v zmysle
schvaleného Zadania pre spracovanie navrhu izemného planu obce Simik spracovavat’ Névrh
UPN-O Sirnik. UPN-O budu spracované v stlade so stavebnym zakonom ¢&.50/1976 Zb.

CLAN'OK L.
ZMLUVNE STRANY

Obec Sirnik

Hlavna 152/21. 076 03 Sirnik
Viktor Kalan, starosta obce
00331902

2020773557

V3eobecna Uverova banka a.s..
SK37 0200 0000 0016 9084 2559

URBAN studio s.r.o.

Ing. arch. Du$an Hudec
Benediktinska 24. 040 18 Kosice
Letna 45, 040 01 Kosice

Ing. arch. Dusan Hudec
Autorizovany architekt SKA

46 461 612

2023389599

Tatra Banka a.s.
2925868978/1100

SKO08 1100 0000 0029 2586 8978

CLANOK II
PREDMET ZMLUVY

v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 55/2001 MZP SR o UPD a UPP.

CLANOK III
OBSAH A ROZSAH DIELA

Obsah a rozsah diela sa stanovuje v nasledovnom rozsahu:

I) Nivrh UPN-O
A) Graficka cast’

¢ Komplexny urbanisticky navrh. navrh funkéného vyuZitia priestorového usporiadania
M 1:2880
M1:2880

uzemia obce

e Navrh verejnej dopravy tzemia obce

e Navrh verejnej technickej infrastruktary. ndvrh vodného hospodarstva

uzemia obce

M 1:2880



e  Navrh verejnej technickej infrastruktary.

navrh energetiky. telekomunikacie M 1:2 880
e Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia pol'nohospodarskej pody (PP)

na nepol'nohospodarske ucely M 1:2 880
e  Vvkres ochrany prirody a krajiny M 1: 10000
e  Sirsie vzt'ahy a navrh zdujmového Gizemia obce M | :50 000

B) Textova cast’
B Sprievodna sprava
- Vyhodnotenie stavebnych navrhov a inych zamerov na PP
- Zaviiznd Cast, navrh regulativov izemného rozvoja obce Sirnik
- Schéma vere¢jnoprospesnych stavieb ( priesvitka)
- Schéma ziavidznych ¢asti riesenia (priesvitka)

II) UPN-O, navrh upraveny po prerokovani a ¢istopis

Navrh UPN-O sa upravi a doplni na zéklade vysledkov prerokovania a doslych stanovisk
pre podanie ziadosti o odsthlasenie na Okresnom urade Kosice, podl'a § 25 stavebného zdkona.
Po schvaleni UPN-O v Obecnom zastupitel'stve obce Sirnik sa 3 kompletné analogové
elaboraty UPN-O doplnia o schval'ovaciu dolozku pre téely uloZenia na obec Sirnik. Okresnom
trade v KoSiciach a prislusSnom stavebnom urade. Pripadné poziadavky na dodanie
(reprografiu) d'al$ich analégovych elaboratov UPN-O budu realizované na zaklade samostatnej
objednavky obce.

_ CLANOK1V
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel diela. obec Sirnik. sa zavdzuje v sulade so Stavebnym zakonom ¢&. 50/76 Zb.
v zneni neskor$ich predpisov odovzdat™ spracovatel'ovi do 30 dni od podpisu zmluvy o dielo :

- Schvalené Zadanie pre spracovanic navrhu UPN obce. opatrené podpisanou
schval'ovacou dolozkou

- aktualne udaje katastra obce v digitalnej forme vo formate VGI

- aktudlne udaje BPEJ v digitalnej podobe vo formdite DGN resp. SHP

- aktualne stavebné projekty a investicie ktoré obec Sirnik pozaduje zapracovat do
UPN-O

CLANKO YV
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

1. Zhotovitel je povinny pred dokon¢enim a odovzdanim kazdej etapy diela uvedenej v bode 3
tejto zmluvy tato predlozit’ na odsuhlasenie objednavatel'ovi (obstaravatel'ovi). Odsuhlasenie
objednavatelom (obstaravatel'om) podla tohto bodu nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za
vady diela a nie je odovzdanim diela (a ani jeho etapy) objednéavatel'ovi.

2. Zhotovitel je povinny v procese zhotovovania a odsithlasovania diela zohladnit
pripomienky. navrhy a pokyny (dalej spolu len ako ..pokyny™) objednavatel'a: uvedené vsak
nezbavuje zhotovitel'a. ktory je povinny postupovat s odbornou starostlivost'ou zavizku bez
zbvtotného odkladu upozornit' objedndvatela na nevhodnost” pokynov a navrhnut
objednavatel'ovi zmenu pokynov a d'alsi postup vo vykonavani diela.



3. Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatel'om ako aj s dotknutymi organmi. osobne
sa zucastnit” verejnych prerokovani prislusnych etap a vyhodnoteni pripomienok a stanovisk
dotknutych subjektov v zmysle stavebného zakona spolu s objednavatel'om.

CLANOK VI
CENA ZA DIELO

Cena za dielo sa skladd s nasledovnych etap:

A)Navrh UPN-O v sume 9.500.- eur bez DPH

B) Névrh upraveny po prerokovani UPN-O v sume 200.- eur bez DPH
C) Cistopis UPN-O v sume 190.- eur bez DPH

Celkova cena za spracovanie je vo vyske 9.890,- eur bez DPH.

Zhotovitel nie je platcom DPH.

V cene je zahrnuté dodanie 3 kompletnych elaboratov navrhu UPN-O, v analdgovej forme
a 1 x na CD v digitalnej forme.

Fakturdcia za dielo prebehne po jednotlivych etapach (A-C). Splatnost” faktiry je 14 dni
na ucet zhotovitela. Uhrada za dielo sa prevedie formou prevodu na podnikatel'sky ucet
zhotovitel'a najneskor v den splatnosti faktiry.

CLANOK VII
CAS PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje vo vizbe na ¢lanok I'V:

- dodat’ navrth UPN-O do 150 dni od nadobudnutia G¢innosti podpisom obidvoch
zmluvnych stran a zverejnenim na internetovej stranke obce

- upravit' navrth UPN-O po prerokovani do 30 dni odo dna pisomného doru¢enia
vyhodnotenia pripomienkového konania a stanovisk k navrhu UPN-O.

- dodat ¢istopis UPN-O do 60 dni od dodania uznesenia o schvaleni v obecnom
zastupitel'stve a VZN o zavaznych ¢astiach ZaD UPN-O

CLANOK VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Zhotovitel zodpoveda za vady. ktoré vznikli jeho ¢innostou pri vykondvani dicla.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to. ze dielo podla ¢l. Il tejto zmluvy bude vykonané riadne a véas.
3. Zhotovitel' zodpoveda za vady (i pravne) diela (jeho etapy). ktoré ma diclo (jeho etapa) v
¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Zhotovitel' zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po
odovzdani diela. ak boli sposobené poruSenim povinnosti zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda aj
za vady diela. ktoré vznikli alebo vyjdi najavo v zaruc¢nej dobe.

4. Dielo ma vady. ak dielo (jeho etapa) nie je vykonané riadne. Objednavatel je opravneny
neprevziat' dielo (jeho etapu), ktoré nie je vvkonana riadne alebo v¢as podla podmienok
uréenych v tejto zmluve. V tomto pripade objednavatel nie je v omeskani.

3. Zhotovitel' nezodpovedd za vady. ktoré boli sposobené:

- pouzitim podkladov a pokynov prevzatych/obdrzanych od objedndvatel'a a zhotovitel ani pri
vynalozeni vetkej odbornej starostlivosti. vSetkého usilia nemohol zistit' ich nevhodnost'.



- pouzitim podkladov a pokynov prevzatych/obdrzanych od objednavatela a ak na ich
nevhodnost” upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti/vykonani vyslovne trval.

6. V pripade. Ze si zhotovitel neplni akiikol'vek svoju povinnost upravenu v tejto zmluve alebo
z ngj vyplyvajicu. poruSuje tito zmluvu podstatnym spdsobom a objednavatel ma pravo
pozadovat odstranenie vad bez zbytoéneho odkladu a to: dodanim nahradného plnenia bez vad.
alebo dodanim chybajliceho plnenia. alebo odstupit’ od tejto zmluvy. najmai ak:

a) omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy a/alebo s
odovzdanim etapy diela je viac ako 15 kalendarnych dni.

b) dielo/etapa diela ma vady a zhotovitel' tieto v lehote na napravu. ktord mu poskytol
objednavatel’. neodstranil alebo ich odstranil neuspokojivo.

¢) zhotovitel’ pisomne prehlasi. ze dielo/etapu diela nevykona.

d) zhotovitel odmietne prevziat vstupné podklady od objednavatel'a a/alebo zhotovitel
odmietne spisat’ odovzdavaci a preberaci protokol o prevzati vstupnych podkladov.

e) zhotovitel nespolupracuje s objedndvatelom.

f) zhotovite!' pri vykondvani diela/etapy diela opakovane porusuje povinnosti. ktoré pre neho
vyplyvaju z tejto zmlavy.

g) zhotovitel podstatne porusi povinnosti. ktoré pre neho vyplyvaju z tejto zmluvy.

h) z inych zakonnych dovodov.

7. Odstupenim objednavatel'a od tejto zmluvy nie je dotknuté jeho pravo na nahradu Skody. V
pripade. ak objednavatel' vyuzije svoje pravo odstipit od zmluvy z dévodov na strane
zhotovitel'a. zhotovitel’ nema narok na Uhradu za rozpracovanost’ diela/etapy diela, ani na
thradu ndkladov. ktoré mu wvznikli v suvislosti s vykondvanim diela do odstipenia
objednavatela od zmluvy.

8. Zaruc¢na doba na dielo je 24 mesiacov a za¢éne plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela
(jeho III. etapy) objednavatel'om. Zaru¢na doba sa vzt'ahuje na vietky vlastnosti diela.

9. Zhotovitel zodpoveda za to. Ze dielo je vykonané v najvyssej kvalite podla tejto zmluvy. Ze
ma, ako aj ze po zaru¢na dobu bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve. ako aj vlastnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy a zo vSeobecne zdviiznych pravnych predpisov.

10. V pripade. Ze po odovzdani a prevzati diela’etapy diela sa preukize/vyjde najavo nekvalita
alebo netplnost’ diela. pripadne budu zistené iné vady diela. ma objednavatel narok pozadovat
od zhotovitel'a bezplatné odstranenie tejto vady alebo bezplatné dodanie chybajiceho plnenia.
Poziadavka bude uplatiiovana pisomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodn( inak. lehota
na odstranenie vad/dopinenie chybajiceho plnenia bude 30 pracovnych dni od pisomného
doruc¢enia reklamacie zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla. Pre pripad. Ze zistenu vadu nie je
mozné odstranit’. ma objednavatel pravo pozadovat primerant zl'avu z ceny za vykonanie diela
alebo od zmluvy odstupit.

1 1.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu skody.
12. Zhotovitel' zodpoveda za poSkodenie alebo znicenie diela (jeho etapy) az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi: zhotovitel takto zodpoveda aj po¢as omeskania s riadnym
odovzdanim diela (jeho etapy).

13.Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele (jeho etape) prechadza na objednavatel'a az riadnym
odovzdanim diela. Riadnym odovzdanim diela sa rozumie odovzdanie vsetkych etap diela
objednavatel'ovi v sulade s touto zmluvou.

14. Zhotovitel' ma pravo odstapit’ od tejto zmluvy. ak:

- objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy neposkytne
zhotovitel'ovi potrebné vstupné podklady.

- objedndvatel” neposkytuje zhotovitel'ovi potrebnu sti¢innost’ na plnenie tejto zmluvy.

- objednavatel je o viac ako 30 kalendarnych dni v omeskani s ithradou splatnej faktary.



' CLANOK IX
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. URBAN studio s.r.o. zodpoveda za vady diela v zaruénej lehote 24 mesiacov odo dna
dodania a prevzatia dicla objednavatel'om. URBAN studio s.r.0. j¢ povinnd vady odstranit’
na vlastné naklady do doby 30 pracovnych dni.

2. Ak vznikne prekdzka v riadnom plneni tejto zmluvy zo strany objednavatela. je tento
povinny pristipit’ na zmenu formou dodatku ku zmluve, v ktorom sa upravi ¢as plneni.

3. Zmluvné strany sa dohodli. Ze pripadné spory tejto zmluvy o dielo sa budu riesit’ v prvom
rade vzajomnymi rokovaniami.

4. Zmluva je vyhodnotena v Styroch vyhotoveniach. z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi dve vyhotovenia. Zmluva nadobuda u¢innost’ podpisom
obidvoch zmluvnych stran a zverejnenim na internetovej stranke obce.

5. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou v silade s § 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zidkon o
slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

J v |

V Sirniku. dia ZZNUVZUB V Kosiciach. dna ..... I{f .

Objednavatel A Zhotovitel

N

......................... b

Obec Simik URBAN studio s.r.o.

v zastipeni: Viktor Kalan Ing. arch. Dusan Hudec

starosta obce konatel



