

93/4/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Peter Ševčík

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: littlefinger, s.r.o.

Sídlo: Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 59675/B

štatutárny zástupca: Tomáš Malíček

zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Tomáš Malíček

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Rudolf Malíček

stavbyvedúci: Ing. Rudolf Malíček

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

číslo účtu: SK48 1100 0000 0026 2407 8366

IČO: 44 768 575

DIČ: 2022866131

IČ DPH: SK2022866131

telefón: +421 903 183 736

e-mail: littlefinger@littlefinger.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľ'a zhotoviť pre objednávateľ'a Dielo:
 - a) **„Oprava mostného objektu M1198 v obci Trenčianske Stankovce“** (ďalej aj len ako **„Časť Diela 1“**);
 - b) **„Oprava mostného objektu M2952 v obci Horná Poruba“** (ďalej aj len ako **„Časť Diela 2“**);
 - c) **„Oprava mostného objektu M6178 v obci Dubnička, Bánovce nad Bebravou“** (ďalej aj len ako **„Časť Diela 3“**);
 - d) **„Oprava mostného objektu M4481 v obci Prusy, Bánovce nad Bebravou“** (ďalej aj len ako **„Časť Diela 4“**);(**Časť Diela 1 až Časť Diela 4** ďalej spolu aj len ako **„Dielo“**) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu a v súlade s Výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľ'ovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ' vyhlasuje, že mu bola sprístupnená projektová dokumentácia Diela, dôkladne a podrobne sa oboznámil s jej obsahom, vyhlasuje, že táto je úplná a kompletná a je riadnym podkladom pre zhotovenie Diela a preberá na seba zodpovednosť za jej úplnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ' je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľ'a Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ' sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak zhotoviteľ' využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ'.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je:
 - a) pre Časť Diela 1: mostný objekt ident. č. M1198, most v obci Trenčianske Stankovce,
 - b) pre Časť Diela 2: mostný objekt ident. č. M2952, most v obci Horná Poruba,
 - c) pre Časť Diela 3: mostný objekt ident. č. M6178, most v obci Dubnička, Bánovce nad Bebravou,
 - d) pre Časť Diela 4: mostný objekt ident. č. M4481, most v obci Prusy, Bánovce nad Bebravou.

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch Zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa:
 - b) za zhotoviteľa: *Ing. Rudolf Malíček*
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1 písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI. Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami, bez právneho nároku tretích osôb, v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu Diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného v súvislosti s Dielom.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a

opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy.
12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až po tom, ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho

účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávatelom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
23. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne

zhotoviteľ'a upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľ'a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
25. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľ'om.
26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľ'ovi ich presný termín.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľ'a vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky činnosti súvisiace s vydaním príslušného právoplatného kolaudačného rozhodnutia v súvislosti s Dielom.
29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľ'a k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľ'a pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
30. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany vyhotovia celkovo 4 protokoly o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, jeden pre každú časť Diela. Každý z protokolov o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy bude podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokoly budú obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať ktorýkoľvek z protokolov o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - osobou oprávnenou k prevzatiu Diela v mene objednávateľ'a je Ing. Peter Ševčík.
32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľ'a splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonanej časti Diela 1, resp. časti Diela 2, časti Diela 3 a časti Diela 4, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní časti Diela 1, resp. časti Diela 2, časti Diela 3 a časti Diela 4 usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby časť Diela 1, resp. časť Diela 2, časť Diela 3 a časť Diela 4 mohli byť riadne užívané, pričom stavenisko je

povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Časti Diela 1, resp. Časti Diela 2, Časti Diela 3 a Časti Diela 4.

Článok VII. Subdodávateľia

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
2. V Prílohe č. 3 tejto Zmluvy sú uvedené údaje o všetkých subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto Zmluvy v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia Diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
 - %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
 - navrhovaných nových subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO subdodávateľa,
 - predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná priebežne mesačne, t.j. za každý mesiac vykonávania Diela, pričom čiastkové faktúry budú vystavené na základe Súpisu vykonaných prác počas 1 mesiaca zhotovovania Diela. Zhotoviteľ vystaví v súlade so Súpisom vykonaných prác za konkrétny mesiac faktúru najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác za konkrétny mesiac a doručí ju objednávateľovi. Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru za podmienky predchádzajúceho riadneho odovzdania Diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy, najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia posledného Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť všetkých vystavených faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac zhotovovania Diela, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa

vyhotovuje Súpis vykonaných prác a záverečný Súpis vykonaných prác sa zaväzuje vypracovať najneskôr do piatich kalendárnych dní od dokončenia a protokolárneho odovzdania Diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do piatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do piatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a ich prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávatel'ovi.

4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávatel'ovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške

- a) 10 % z ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:

- 5% z celkovej ceny Diela bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávatel'ovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávatel'a, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov, ak bude preukázané, že k poškodeniu došlo alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela reklamovaných objednávateľom bezodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu odovzdania Diela zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý kalendárny deň omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu s odstránením reklamovaných väd Diela podľa Článku IX. ods. 5 tejto Zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý kalendárny deň omeškania s odstránením každej takejto vady.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne, ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Článok XII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov, ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIII.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
2. Pre účely tejto Zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa,

ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audátorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných

strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákolvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákolvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej

republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov


[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne....., dňa 22. 11. 2023

V Bratislave, dňa 30. 10. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Tomáš Malíček
konateľ spoločnosti
littlefinger, s.r.o.

Odberateľ: SC TSK
 Projektant:
 Dodávateľ: littlefinger, s.r.o.

Spracoval: Maliček Tomáš
 JKSO :
 Dátum: 24.8.2023

Stavba : Oprava mostného objektu M1198 V obci Trenčianske Stankovce

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
2	Búranie mostných konštrukcií zo železobetónu, vrátane odvozu a likvidácie	19,000	m3	150,00	2 850,00
3	Zarezanie asfaltového povrchu popri rímse s odbúraním asfaltu medzi rímsou a rezanou časťou (drážka cca 3cm)	43,000	m	15,00	645,00
4	Dočasné podopretie cudzieho potrubia na moste počas prác. Následne nové prikotvenie potrubia na krátke konzoly kotvené do mostovky vrátane materiálu	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00
5	Úprava povrchu oceľového zábradlia pieskovaním	36,000	m	55,00	1 980,00
6	Oprava kamenného opevnenia svahu / brehu rieky doplnením chýbajúcich kameňov do betónového lôžka + vrátane dodávky materiálu. Hrúbka lôžka 100mm + kamene 200mm	8,000	m2	350,00	2 800,00
7	Kotvenie monolitického betónu nadbetónávky rímasy a dobetónávky opôr do pôvodného betónu do vývrtu na chem. kotvu, a vrátane vyvrtania a dodávky materiálu	264,000	ks	11,20	2 956,80
8	Zhotovenie mostovej rímasy z betónu železového trieda C 35/45, vrátane zhotovenia a výplne dilatčných škár	22,000	m3	380,00	8 360,00
9	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - zhotovenie	64,000	m2	80,00	5 120,00
10	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - odstránenie	64,000	m2	20,00	1 280,00
11	Výstuž nadbetónávky mostných rímsov a dobetónávky opôr z betónárskej ocele B500 (10505) vrátane materiálu	1,100	t	2 600,00	2 860,00
12	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	2,000	ks	250,00	500,00
13	Základný polyuretánový náter zábradlia vrátane dodávky materiálu	36,000	m	35,00	1 260,00
14	Vrchný polyuretánový náter zábradlia realizovaný v 2 vrstvách vrátane dodávky materiálu	280,000	m2	22,00	6 160,00
16	Aplikácia pružnej bitúmenovej zálievky s predtesnením v šírke 3cm pozdĺž rímsov vrátane materiálu	36,000	m	25,00	900,00
21	Dočasné dopravné značenie počas realizácie	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00

Za rozpočet celkom bez DPH

40 671,80

Odberateľ: SC TSK
Projektant:
Dodávateľ: littlefinger, s.r.o.

Spracoval: Tomáš Maliček
JKSO :
Dátum: 24.8.2023

Stavba : Oprava mostného objektu M2952 v obci Horná Poruba

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	Odstránenie náletovej vegetácie, vrátane odvozu a likvidácie	32,000	m2	15,00	480,00
2	Odstránenie cestného zábradlia so stĺpikmi osadenými do ríms vrátane odvozu na miesto určené investorom (TN)	32,000	m	25,00	800,00
3	Búranie mostných konštrukcií zo železobetónu, vrátane odvozu a likvidácie	8,000	m3	150,00	1 200,00
4	Zarezanie asfaltového povrchu popri rímse s odbúraním asfaltu medzi rímsou a rezanou časťou (drážka cca 3cm)	32,000	m	15,00	480,00
5	Otryskanie a vyčistenie degradovaného betónu	49,000	m2	12,00	588,00
6	Odstránenie nesúdržnej škárovky z kamenných opôr vrátane odvozu a likvidácie	0,100	m3	1 102,00	110,20
7	Kotvenie monolitického betónu nadbetónávky rímsy a dobetónávky opôr do pôvodného betónu do vývrtu na chem. kotvu, a vrátane vyvrtania a dodávky materiálu	288,000	ks	11,20	3 225,60
8	Zhotovenie mostovej rímsy z betónu železového trieda C 35/45, vrátane zhotovenia a výplne dilatčných škár	10,000	m3	380,00	3 800,00
9	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - zhotovenie	33,000	m2	80,00	2 640,00
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - odstránenie	33,000	m2	20,00	660,00
11	Výstuž nadbetónávky mostných ríms a dobetónávky opôr z betonárskej ocele B500 (10505) vrátane materiálu	0,800	t	2 600,00	2 080,00
12	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	2,000	ks	250,00	500,00
13	Ochrana výstuže betónových konštrukcií zo sanačnej malty, vrátane materiálu a pomocného lešenia	5,000	m2	60,00	300,00
14	Komplexný sanačný systém betónových plôch, jemná malta hr. Do 20 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	20,000	m2	80,00	1 600,00
15	Komplexný sanačný systém betónových plôch, hrubá malta hr. do 40 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	13,000	m2	100,00	1 300,00
16	Aplikácia pružnej bituménovej zálievky s predtesnením v šírke 3cm pozdĺž ríms vrátane materiálu	32,000	m	25,00	800,00
17	Náter betónovej rímsy mostov ochranný, odolný proti chemicky rozmrazovacím látkam CHRL, vrátane materiálu	60,000	m2	25,00	1 500,00
18	Zábradľové zvodidlo oceľové, úroveň zachytenia H2 vrátane výškových nábehov na oboch koncoch a na oboch stranách, kotvené do rímsy s výplňou, vrátane dodávky materiálu, ukončenia, dilatácií a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním	32,000	m	550,00	17 600,00
19	Úprava dna a vyčistenie koryta potoka od nánosov bahna a piesku	47,000	m2	35,00	1 645,00
20	Dočasné dopravné značenie počas realizácie	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00

Za rozpočet celkom bez DPH

42 808,80

littlefinger s.r.o.
816 06 Bratislava
2022866131
866131 ④

Odberateľ: SC TSK
Projektant:
Dodávateľ: littlefinger, s.r.o.

Spracoval: Tomáš Maliček
JKSO :
Dátum: 24.8.2023

Stavba : Oprava mostného objektu M6178 v obci Dubníčka , Bánovce nad Bebravou

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	Dočasné podopretie cudzieho potrubia na moste počas prác. Následne nové prikotvenie potrubia na krátke konzoly kotvené do mostovky vrátane materiálu	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00
2	Odstránenie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms vrátane odvozu na miesto určené investorom (TN)	18,500	m	25,00	462,50
3	Búranie mostných konštrukcií zo železobetónu, vrátane odvozu a likvidácie	3,000	m3	150,00	450,00
4	Zarezanie asfaltového povrchu popri rímse s odbúraním asfaltu medzi rímsou a rezanou časťou (drážka cca 3cm)	19,000	m	15,00	285,00
5	Otryskanie a vyčistenie degradovaného betónu	45,000	m2	12,00	540,00
6	Odbúranie degradovaného betónu opôr vrátane odvozu a likvidácie	2,000	m3	569,00	1 138,00
7	Kotvenie monolitického betónu nadbetonávky rímsoy a dobetonávky opôr do pôvodného betónu do vývrtu na chem. kotvu, a vrátane vyvŕtania a dodávky materiálu	520,000	ks	11,20	5 824,00
8	Zhotovenie mostovej rímsoy z betónu železového trieda C 35/45, vrátane zhotovenia a výplne dilatčných škár a tiež dobetonávky opôr	5,500	m3	380,00	2 090,00
9	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - zhotovenie	16,000	m2	80,00	1 280,00
10	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - odstránenie	16,000	m2	20,00	320,00
11	Debnenie dobetonávky opôr- zhotovenie	20,000	m2	60,00	1 200,00
12	Debnenie dobetonávky opôr- odstránenie	20,000	m2	20,00	400,00
13	Výstuž nadbetonávky mostných ríms a dobetonávky opôr z betonárskej ocele B500 (10505) vrátane materiálu	0,400	t	2 600,00	1 040,00
14	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	2,000	ks	250,00	500,00
15	Ochrana výstuže betónových konštrukcií zo sanačnej malty, vrátane materiálu a pomocného lešenia	5,000	m2	60,00	300,00
16	Komplexný sanačný systém betónových plôch, jemná malta hr. Do 20 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	30,000	m2	80,00	2 400,00
17	Komplexný sanačný systém betónových plôch, hrubá malta hr. do 40 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	15,000	m2	100,00	1 500,00
18	Aplikácia pružnej bituménovej zálievky s predtesnením v šírke 3cm pozdĺž ríms vrátane materiálu	19,000	m	42,00	798,00
19	Náter betónovej rímsoy mostov ochranný, odolný proti chemicky rozmrazovacím látkam CHRL, vrátane materiálu	28,000	m2	25,00	700,00
20	Zábradlie oceľové , kotvené do rímsoy s výplňou, vrátane dodávky materiálu, ukončenia, dilatácii a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním	18,500	m	320,00	5 920,00
21	Úprava dna a vyčistenie koryta potoka od nánosov bahna a piesku	30,000	m2	35,00	1 050,00
22	Dočasné dopravné značenie počas realizácie	1,000	kpl		1 500,00

Za rozpočet celkom bez DPH

31 197,50

Odberateľ: Sc TSK

Projektant:

Dodávateľ: littlefinger, s.r.o.

Stavba : Oprava mostného objektu M4481 v obci Prusy , Bánovce nad Bebravou

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	Dočasné podopretie cudzieho potrubia na moste počas prác. Následne nové prikotvenie potrubia na krátke konzoly kotvené do mostovky vrátane materiálu	2,000	kpl	1 500,00	3 000,00
2	Odstránenie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms vrátane odvozu na miesto určené investorm (TN)	12,000	m	25,00	300,00
3	Búranie mostných konštrukcií zo železobetónu, vrátane odvozu a likvidácie	3,200	m3	150,00	480,00
4	Zarezanie asfaltového povrchu popri rímse s odbúraním asfaltu medzi rímsou a rezanou časťou (drážka cca 3cm)	14,000	m	15,00	210,00
5	Otryskanie a vyčistenie degradovaného betónu	91,000	m2	12,00	1 092,00
6	Kotvenie monolitického betónu nadbetónávky rímsoy a dobetónávky opôr do pôvodného betónu do vývrtu na chem. kotvu, a vrátane vyvrtania a dodávky materiálu	216,000	ks	11,20	2 419,20
7	Zhotovenie nadbetónávky mostovej rímsoy z betónu železového trieda C 35/45, vrátane zhotovenia a výplne dilatčných škár	4,000	m3	380,00	1 520,00
8	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - zhotovenie	12,000	m2	80,00	960,00
9	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov vrátane podpernej konštrukcie - odstránenie	12,000	m2	20,00	240,00
10	Výstuž nadbetónávky mostných ríms a dobetónávky opôr z betonárskej ocele B500 (10505) vrátane materiálu	0,400	t	2 600,00	1 040,00
11	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	2,000	ks	250,00	500,00
12	Ochrana výstuže betónových konštrukcií zo sanačnej malty, vrátane materiálu a pomocného lešenia	16,000	m2	60,00	960,00
13	Komplexný sanačný systém betónových plôch, jemná malta hr. Do 20 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	66,000	m2	80,00	5 280,00
14	Komplexný sanačný systém betónových plôch, hrubá malta hr. do 40 mm, vrátane materiálu a pomocného lešenia	25,000	m2	100,00	2 500,00
15	Aplikácia pružnej bituménovej zálievky s predtesnením v šírke 3cm pozdĺž ríms vrátane materiálu	14,000	m	50,00	700,00
16	Náter betónovej rímsoy mostov ochranný, odolný proti chemicky rozmrazovacím látkam CHRL, vrátane materiálu	22,000	m2	25,00	550,00
17	Zábradlie oceľové , kotvené do rímsoy s výplňou, vrátane dodávky materiálu, ukončenia, dilatácií a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním	12,000	m	320,00	3 840,00
18	Úprava dna a vyčistenie koryta potoka od nánosov bahna a piesku	40,000	m2	35,00	1 400,00
19	Dočasné dopravné značenie počas realizácie	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00

Za rozpočet celkom bez DPH

28 491,20



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín

TENDERS

PRÍLOHA Č. 5/3

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno: littlefinger, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava

IČO: 44 768 575

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:

„Údržba mostných objektov v správe SC TSK“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja vo Vestníku verejného obstarávania

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	---	---	---	0	---
2	---	---	---	0	---
3	---	---	---	0	---

V Bratislave, dňa 24.8.2023

.....
Tomáš Malíček, konateľ spoločnosti

Harmonogram opravy mostných objektov M1198, M2952, M6178, M4481

[illegible]

V Bratislave dňa 16.11.2023

Ing. Rudolf Malíček