Zmluva o dielo ¢. 93/2023

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Stredna odborna §kola strojnicka

Sidlo: Sportovcov 341/2, 017 49 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Peter Tamasi, riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK7881800000007000507495

ICO: 17050561

DIC: 2020712617

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina BriSkova
vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: HBH,as.

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Igor Strempek, generalny riaditel’
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech&Slovakia

IBAN: SKO02 1111 0000 0066 0451 8035

ICO: 31617913

DIC: 2020440015

IC DPH: SK2020440015

Reg. €. z Obchodného registra: Okr. Sud Trencin, odd. Sa 257/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Stofanak, vyrobno — technicky
namestnik

Tel.: 042/4326334

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv platnom zneni tGto Zmluvu o dielo (d’alej len
»2Zmluva®) za nasledovnych podmienok.
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2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

Clanok IT
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zévdzok zhotovitel'a zhotovit’® pre objednavatela dielo
»Oplechovanie dilaticii a vonkajSie ipravy okien* (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢éas odovzdat’ objednéavatel’'ovi
v zodpovedajucej kvalite a vV pontiknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Stredna odborna $kola strojnicka, Sportovcov 341/2, 017 49 Povazské
Bystrica.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cenav EUR bez DPH| DPH Cenav EUR s DPH

»Oplechovanie 4617,70 20 % 5 541,24
dilatacii a vonkajSie
upravy okien*

4.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfiia vSetky
nevyhnutné prace a dodéavky, doklady v zmysle legislativy platnej na uzemi SR,
opatreni na zabezpeCenie Sirenia prachu, prevadzkovanie, strdzenie, odstranenie a
vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, paZenia, lavky a
pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, ndklady na vodné, stocné, elektrickt energiu, ako aj d’alSie stvisiace
prace potrebné pri realizicii diela vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii.
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5.1.

5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavédzuje dielo Specifikované v Cl. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine najneskor do uplynutia dvoch tyzdnov odo ditia odovzdania
staveniska. K odovzdaniu staveniska dojde do 14 dni od pisomného vyrozumenia
Zhotovitel'a Objednavatel'om o nadobudnuti G¢innosti zmluvy. O odovzdani staveniska
vykonaju zmluvné strany zapis. Dfiom odovzdania staveniska za¢ina plynat’ lehota na
plnenie predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktor nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednédvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Martina Briskova
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Miroslav Tichy , 0915 821 029 , tichy@hbh.sk

Clanok VIIL.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany
protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moézu nastat’ pocas
vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vSetky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknli po¢as obdobia od zacatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduja
S ldajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
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7.4

7.5

7.6

1.7

7.8
7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skutocnost, ze prace budu prebiehat’ pocas prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vSetky opatrenia
Vv zaujme zachovania bezpecnosti 0sOb zijucich a zamestnanych v predmetnom
zariadeni, minimalizovania §irenia prachu pri buracich pracach, vy¢istenia dotknutych
komunikac¢nych priestorov hned’ po zneCisteni a zabranit’ vstupu a pohybu klientov
a zamestnancov zariadenia do priestorov stavby.

Zhotovitel’ musi prace naplanovat’ tak, aby ¢o v najmensej miere obmedzoval prevadzku
SOS strojnicka Povaiska Bystrica. V pripade uzatvorenia systému pri realizacii
prepojov na potrubi, dopajania novych vpusti je Zhotovitel' povinny tato skuto¢nost’
nahlasit v dostatoénom predstihu a s predpokladanou dizkou odstavky zastupcovi
objednatel’a.

Zhotovitel' je povinny pocas realizicie zodpovedat za vSetok hmotny majetok
Objednavatel'a. Ak by pocas realizacie doSlo k poskodeniu hmotného majetku
Zhotovitelom, je nutnd nie finanénd kompenzéicia poSkodeného majetku, ale
kompenzacia tym istym zariadenim, predmetom, ¢o musi byt’ zohl'adnené v predmete
poistnej zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zidznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit’ d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediiceho moZe do stavebného dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy §tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednévatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela avSak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktorti zasle bez zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, méze bez zbyto¢ného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednévatel'om viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpefnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ze ¢ast prac
modze byt vykonavana za plnej prevaddzky objednédvatela a zavdzuje sa zabezpecit’
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najma ziakov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Stditnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zarucena pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednéavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. .

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
zZ tohto doévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZz do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zic¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvoldvat’ objednéavatel’. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.
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7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo Vv jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonfenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
zastupcami vSetkych dotknutych stran Zhotovitelom, Objednavatelom a osobou
opravnend konat’ vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najmé zakladné
udaje dokoncéen¢ho diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnt1), dohodu o opatreniach alehotaich na ich odstranenie, pripadne dohodu
0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika

zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
certifikaty pouzitych materidlov

doklad o sposobe likvidacie odpadov

CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, €i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného
diela, jeho sucasti a prislusenstva,.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrziavanie smernice Objednavatela na tseku
BOZP, PO platnych v Case realizacie predmetu Zmluvy.
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu a Supisu vykonanych prac potvrdené¢ho stavebnym dozor,
objednavatel'om, zhotovitelom a osobou oprédvnend konat' vo veciach technickych.
Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.

Faktura vystavenad zhotovite'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dannového dokladu
v stilade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho
na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objednéavatel’a zacne plynit’ doru¢enim dokladu objednévatel'ovi.

Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umozZiluje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obclansky zédkonnik) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym buda postipené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednavatel’a
podl'a predchadzajlicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.
Stuhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchédzajici pisomny sthlas predsedu Tren¢ianskeho samospravneho kraja.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om,
na stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej
doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo knemu doslo vo vid¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného
diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Strana 7 z 10



9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

111

11.2
11.3
11.4

121

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaru¢né vady odstrafiovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpecit' odstranenie vady tretou osobou na néaklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy deii omeSkania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objedndvatel’a
z dovodov na strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
10% ceny diela bez DPH.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania vzmysle § 369 Obchodného zikonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcitu Cast zmluvnych prac a dodavok.
Odstlpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opradvneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujii najma tieto skuto€nosti:

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

ak zhotovite] bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednévatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviazuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stivislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
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135
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Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tGplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatel'a st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusSuji pracovnu
disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze
objednévatel’ odstupit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vys$sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedgjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho stidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
K informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujucim ditom po zverejneni v stllade s platnymi pravnymi predpismi.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne
urcito a zrozumitel'ne.
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Sucastou tejto Zmluvy je:

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer.

V Povazskej Bystrici, dia V Povazskej Bystrici, dia
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Ing. Peter Tarvnaéi Ing. Igor Strempek
riaditel’ SOSs generalny riaditel’

a Clen predstavenstva
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