Stredoslovenska vodarenska
spoloénost, a.s., B. Bystrica
Reg. ¢islo

zmluvy

ZMLUVA O DIELO ¢. 1028/2023/9001192

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Dolna Zdaia — dobudovanie rozvodného vodovodného potrubia vratane odboceni*

prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Nazov ulohy:

Clanok I. - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb
a obstaravania a nim poverené a/alebo ur¢ené osoby
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
investiéného a nim poverené a/alebo urcené osoby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.

so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sesték - konatel’ s.r.o.

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S

ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo uétu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spoloéne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Dolna Zdana — dobudovanie rozvodného vodovodného potrubia
vratane odboceni

Priestor realizicie prac: kat. 0. Dolna Zdana

Stavebnik (investor):

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StVS — servising s.r.o., (Ing. Blanka Turfiova, autorizovany stavebny

Stavebné povolenie:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

v

inzinier, ¢. osvedéenia: 5390*A2) datum vyhotovenia 10/2023, ¢.
zakazky 102-04/509-2023

Oznamenie k ohldseniu drobnej stavby vydané obcou Dolna Zdaa,

CERTIFICATED

M

I1SO 9001




stavebny trad ¢. spisu S2023/00184 zo dna 06.11.2023
Stavebny dozor: Ing. Cubomir Bobak

Osoba zodpovedn4 za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Peter Sestak

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Dolna Zdana — dobudovanie rozvodného potrubia vratane
odboceni® v rozsahu:

Stavebné objekty: SO 01 - dobudovanie 1. ¢ast’
SO 01 — dobudovanie 2. ¢ast’

Projekt je rozdeleny na dve casti: SO 01 - je v rozsahu 150 m rozvodného vodovodného potrubia (vetva ,,A“
80 m a vetva ,,B*“ 70 m) z potrubia HDPE PE100, PN10, D 90x5,4 mm a 6 ks vodovodnych odboceni (celkova
dizka 61 m) z potrubia HDPE PE100, PN16, D 32x2,9 mm. SO 02 — je Vvrozsahu 40 m rozvodného
vodovodného potrubia z potrubia HDPE PE100, PN10, D 110x6,6 mm a 7ks vodovodnych odboceni (celkova
diZka 49 m) z potrubia HDPE PE100, PN16, D 32x2,9 mm.

Predmetom stavebnych prac je dostavba vodovodného potrubia v Dolnej Zdani ku bytovym domom
a dokoncenie odboceni. Dobudovanie vodovodu bude nadvdzovat na uz vybudované vodovodné potrubie.
Vystavba vodovodného potrubia sa bude realizovat na verejnych priestranstvach a v miestnych
komunikéciach, preto je potrebné pocitat’ s rezanim asfaltu.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:
a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla:

— tejto Zmluvy o dielo,
— stavebného povolenia/ohlasenia stavby,
— projektu pre stavebné povolenie stavby s podrobnost’ou RD,
— vyjadreni dotknutych subjektov,
— ponuky Zhotovitel'a — rozpoctu,
— sutaznych podkladov,
— Technickych standardov vodohospodarskych stavieb Objednavaterla.

Vyssie uvedené dokumenty maji poradie zavédznosti v zostupnom poradi.

b) odovzdanie certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, reviznych sprav,
protokolov o vykonanych skuskach a zaSkolenie obsluhy;

C) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technoldgii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) v nevyhnutnej miere zabezpedit’ od¢erpavanie podzemnych vod pocas vykopovych a inych prac, ako
aj pocas realizacie diela;

f) zabezpecenie vytycenia vSetkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

g) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

h) zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na realizovant
Cast’ stavby (6X Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

i) zabezpecCenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

j) dokumentécia skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealiza¢ného geodetického
zamerania diela a ochranného pasma V rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2023 priloha ¢. 6 a geometrického planu pre
zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana 6x V tladenej forme, 3x
CD/USB kla¢ ;

k) dokumentacia komplexného vyskusania technologie v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2023 priloha ¢. 7 vratane
tlakovych skiiSok, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢;



1) wvypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'i¢);

n) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

0) zabezpecit' prepojenie novovybudovaného vodovodného potrubia na existujiice vodovodné potrubie
s Prevadzkovatel'om vodovodu v Dolnej Zdani.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam dohodnutym

Vv tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnutil v Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek

fakturovanej ciastky, na ktort ma alebo bude mat Zhotovite ndrok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Zze su mu jasné vsetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy, poziadavky

Objednavatel'a ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len, zamerania pre

potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zuzit' rozsah realizovanych préc, takzvané ,,naviac prace*

a,,.menej prace” priamo suvisiace S realizaciou prac a za tym Ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi

pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu k zacatiu prac vydaného
stavebnym dozorom

¢) ukonéenie prac na stavbe: 31.12.2023

Miesto plnenia a splnenia: kat. . Dolna Zdaiia

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urc¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z..,
v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho odovzdania
Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 91 558,06 Eur
DPH 20% 18 311,61 Eur
Cena vratane DPH 109 869,67 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sti¢ast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy,
vratane nakladov najmd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti, naklady za
obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizdciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
Strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na urcené skladky, naklady vodorovného premiestnenia
ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtnil upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie
a udrziavanie dopravného znaCenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie
geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4X v elektronickej forme v
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10.

11.

12.

jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v
rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2023 priloha ¢. 6, dokumentacia komplexného vyskuSania
technologie v zmysle Sadzobnika UNIKA 2023 priloha €. 7 , ktoré budu odovzdana 6x v tlacenej forme,
3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie
fotodokumentacie (na CD/USB kIa€) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a
po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpokladd, ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit’ si
stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu na stavenisko a overit’ si vSetky s tym stvisiace informacie ¢o
do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych
podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materidlov potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukoncenie
diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu
uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych
skutocnosti a vSetkych d’alich okolnosti, ktor¢ mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov
podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim, ktory vznikne ako désledok chyb
alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.
Ma sa za to, ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy
vSetky naklady vyplyvajice mu zrealizdcie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia,
projektovej dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatel’a ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej ponuke, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak s sucastou ktorejkol'vek dokumentacie resp.
vyjadrenia prislu$ného organu, organizacie a institicie, na ktoru sa tato Zmluva odvolava alebo su v tejto
Zmluve obsiahnuté alebo ak Zhotovitel mohol a mal takéto ndklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budd prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavédzuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat’ ako stucast’ plnenia podl'a Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda dohodnuté
v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebudd povazovat
také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne sposobild osoba pri spracovani svojej ponuky mal
zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel' povinny vykonat' ako stc¢ast’ plnenia
podla Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel'a a
vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych ariadne preukdzanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatel'a a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stilade so Zmluvou, maximalne vsak do vysky 90% ceny diela. Overenie
vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu od predlozenia zist'ovacieho protokolu a stipisu prac Zhotovitelom. Sti¢astou kazde;j
faktary (Ciastkovej, koneénej), musi byt podrobny supis skutocne vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné z kazdej vystavenej faktary.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavena Zhotovitel'om (so zohl'adnenim
Ciastkovych faktlr) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené prehl'adne,
pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace
podl'a Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vazne listky za odovzdany odpad, vykresy
a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.



13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda ho
Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel' opravneny faktaru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel’ je povinny faktiru podl'a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit’ novii. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ az diiom dorucenia opravenej
faktary alebo novej faktury.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 10. ¢l. V Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli pocas preberacicho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny nahradit’ zadrzné pravo v zmysle tejto Zmluvy aj
inym adekvatnym zabezpecenim prav Objednévatel’a a povinnosti Zhotovitel'a. Pre Gcely tejto Zmluvy je
Zhotovitel' opravneny pouzit' ako zabezpeCovaci prostriedok Bianko zmenku (vo forme a sposobe
odsuhlasenej Objednavatelom) a/alebo Bankovu zaruku. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’
s nahradenim zadrzného prava inou formou zabezpecenia v zmysle tohto bodu, v takom pripade buda
platit ustanovenia 0 zadrznom prave vzmysle Zmluvy. V pripade suhlasu Objednavatela s inym
zabezpecenim ako zadrznym pravom, podrobnosti upravi osobitna dohoda. Ustanovenia o zadrznom
prave sa v pripade iného zabezpecCenia pouZziji primerane.

Zhotovitel moze poziadat' o vyplatenie Zadrzného predloZzenim Zabezpeky pre zadrzané platby, ktora
predlozi vo forme odsuhlasenej Objednavatelom pred predlozenim Ciastkovej faktury. Zabezpeka bude
vystavena na vySku 10% zmluvnej ceny Diela bankovou inStituciou, ktord bude odsuhlasend
Objednavatelom. Zhotovitel' zabezpe¢i, aby zabezpeka bola platna pocas celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ nie je opravneny uvolnit’ Zabezpeku pre zadrzané platby skor ako 14 dni od preukazate'ného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise 0 odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli
pocas preberacicho konania. Ustanovenia 0 zadrznom platia obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit' si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknti voc¢i Zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy, najma z vad a nedorobkov
diela, zo zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitel'ovi, z ndhrady Skody, ako dodato¢né nédklady a straty
Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel’'ovi
v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane Zhotovitel’a.

Za deini thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktiry sa vyluc¢uju d’alsie dodato¢ne uplatiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postapit’ prava a povinnosti vzmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladdavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s miou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavaterla.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2023,
v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych orgénov a organizacii.

Pri vykonévani diela je Zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, ze za ziadnych okolnosti nenastane ¢o i len
Ciastoéné obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod.
Obmedzenie zasobovania obyvatel'stva pitnou vodou a/alebo odvadzania odpadovych vod, na nevyhnutny
¢as, je mozné jedine po dohode a suhlase prevadzkovatel'a a Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny v pripade, Ze pocas stavebnych prac, pri zakladani stavebnych objektov, resp.
vykopovych a inych pracach, bude potrebné ¢erpanie podzemnych vod a ich nasledné vypustanie do vod
povrchovych, prip. podzemnych, poziadat’ prislusny organ Statnej vodnej spravy, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod v zmysle ust. § 21 ods. 1 pism. g) zakona



10.

11.

12.

13.

364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni v trvani najviac $est’ mesiacov. K vydaniu uvedeného povolenia
je potrebné stanovisko spravcu toku, o ktoré musi Zhotovitel’ poziadat’ predom.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného zakonnika)
v Case dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného prostredia
na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu 0sob alebo majetku verejnosti
alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu, hluku alebo d’alSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov a
STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujicich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi. Za tymto
ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad o0 opravneni nakladat’ s odpadmi,
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej pravnej upravy este pred zacatim
vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, zarad’ovat’ odpady
podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Kataldog odpadov, viest’ evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z.
0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny
odovzdat’ len osobe opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ registraciu na zber odpadov podla § 98 zakona ¢.79/2015 Z.z.
0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom
nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v platnom zneni
(dalej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, Ze v zmysle platnych pravnych predpisov ma
takato povinnost' Objednavatel’, splnomociiuje a poveruje Objednavatel’ Zhotovitel'a uzatvorit' zmluvny
vztah s osobou opravnenou nakladat s odpadmi vjeho mene. Zhotovitel' je povinny bezodkladne
poskytniit’ Objednavatel'ovi rovnopis zmluvy s osobou opravnenou na nakladanie s odpadni spolu
s dokladom o takomto opravneni Objednavatel'ovi.

V pripade vykonavania demolacii je Zhotovitel’ povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohldsit Objednavatelovi a organu S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude demola¢né prace uskutocnovat, sposob selektivnej
demolacie obsahujuci aj druh, kategdriu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany sposob, ktorym
bude odpad zhodnocovany alebo zneskodiiovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou tpravou. Po
ukonceni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit Objednavatel'ovi a organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaatie demola¢nych prac, vyhodnotenie
selektivnej demoléacie obsahujucej druh, kategoériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnou pravnou Upravou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsetky podmienky a povinnosti vyplyvajace pdvodcovi odpadov
v zmysle Zakona o0 odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze povodca odpadu je
Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene sthlasi stym, Ze v pripade udelenia sankcie
povodcovi odpadu z titulu nedodrzania povinnosti v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch,
je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ sankciu udelenti organom $tatne;j
alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu Skody.

V pripade, Ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahdjena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢1. VIII ods. 6 pism. k) a ) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukovang.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci o0s6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zékona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR 147/2013
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zaCatia realizacie Diela pisomne oznamit’
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opradvnenie na vydéavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeCnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 264/1999
Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov je
Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo vyhovovalo
v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje néklady vykonat’ kontrolu a dohl’ad pri Gprave povrchu vykopovych prac
(zhutiovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia nedoSlo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vSetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikatov a dalSich dokumentov, ktoré su nevyhnutné k posudeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a predakov,
ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a vcasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za skody spdsobené na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Zhotovitel bezodkladne odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatel'ovi doklady
preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do datumu vystavenia Preberacieho protokolu
stavby. Zhotovitel’ v plnej vyske znasa pripadnu skodu spdsobent kradezou, stratou, znicenim alebo inym
poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
Diela a zaistit’” primeranost’ poistenia po cela dobu vykondvania prac podla tejto zmluvy o Dielo.
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Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy
a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodniit’” a udrziavat’ v platnosti
akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla
tohto bodu, moze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti vsetky takéto poistky
a platit’ potrebné poistné a ndklady s tym spojené si odc¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky
Zhotovitel’a.

28. Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatelov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, ¢islo uctu. V pripade,
ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne objem 20 %
z celkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Zmluvu o dielo neuzavriet,(celkova
hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

29. Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak déjde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela
A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenymi dvomi  zakladnymi
smerovymi a vySkovymi bodmi pre kazdy stavebny objekt. VytyCené smerové a vyskové body
vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy su pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedeni a sthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Daliie vyty¢enie ainé meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie  vSetkych  potrebnych  pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomocky) pouzité pre vytyCenie stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel’ pravo na thradu preukazatel'ne vynalozenych naviac nakladov
spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy a Vv stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel' vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu Uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy odovzda aj TDS
Objednavatel'a. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim
prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske siete,
ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

poddodavatel'mi poc¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné naklady

odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urenej na ich odstranenie.

Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky opravnenych

organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a =zariadeni suvisiace

S ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady na

tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat' Cistotu

a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel' je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou d’alsou
osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi

Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti wuZivania atdrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’, alebo premiestnit’ dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory zodpoveda i za

ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel' je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest amostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy,

vybrat’ a pouZzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’ a rozlozit’ naklad tak, aby kazda doprava

na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného zariadenia

Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a mostoch.

Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do

povodného stavu. Za tcelom minimalizicie Casového trvania uzédvierky a obmedzenia cestnej

premavky v stavbou dotknutej lokalite vykonavat’ stavebné prace mimo ¢asu dopravnej $picky.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej lehote, ktorti
mu Objednavatel na odstrdnenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  poruSenim  podmienok  dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstpit. Pravo Objednavatela na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvnll pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt’ zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stithlasu TDS. Zhotovitel’ musi
umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktord ma byt zakryta
alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré budu
d’al§im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel'a podmienky kontroly zakrytia
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takychto prac. Ak Zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa néklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac TDS
Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania staveniska
do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
rieSit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
v ten defi vykopané, Gidajov zo zamerania hibky a §irky ryhy, mnoZstve vykopanej zeminy
v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt’ pred ich zasypom odsthlasené so spravcami
sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel'a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skusSkach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §tatnej spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
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Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

n

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (d’alej aj TDS):

Ing. Lubomira Bobdka

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ing. Petra Sestdka

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyveduceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornt1 spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstraiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’ Zhotovitel'ovi

prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov zo stavby, ktoré nie su dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel’a alebo taku, za ktoru je on zodpovedny,
nie su v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatic alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6X Vv tlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'ag;
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
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o

Geometricky plan pre zriadenie vecného bremena, ochranného pasma vratane elaboratu
- 6x v tlaCenej forme;
- 3x na CD/USB kIa¢;
Dokumentacia komplexného vysku$ania technologie:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB klIi¢;
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB klI¢;
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, resp. doplnok na realizovanu Cast’:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB k.

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- grafickd Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. ,
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednévatel'ovi oznami pisomne a to az po jeho
ukonceni.
Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vSetky doklady
osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)
d)

stavebny dennik;
zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela apre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedéenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;
spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skGsok, vratane 1. tradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);
vysledky merani a skaSok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’, skusok
zhutnenia, usekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia a laboratérneho
rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia,
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;
zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;
doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,
zoznam zmien stavby odsuhlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim
suhlasné stanovisko prislusného InsSpektoratu prace a Regionalneho tradu verejného zdravotnictva
doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuZiti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;
vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;
Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77 zakona
0 odpadoch, najma ale nie len:
I.  zabezpeCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania;
ii.  vykonavania selektivnej demolacie;
iii.  stavebné odpady a odpady z demoldcii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti;
iv.  zabezpelit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatel'ny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;
V.  odovzdat ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. e) pred vykonanim demolécie;
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10.

11.

12.

vi.  bezodkladne po ukonéeni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

n) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

0) vypracovani fotodokumentaciu (4X na CD/USB kIai¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

p) odsthlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma a geometrického
planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS
(dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sucasne
gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych tabulkach
excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'u¢);

g) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'a¢.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo za
riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
bodu 6 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitel'a za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
V spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpeénému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat’,
budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zaviazok Zhotovitela
splneny riadne az diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechadza na Objedndvatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je
Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podl'a platnych predpisov
a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruéna doba na technolégie je dohodnuta na dobu, ktorti poskytuje vyrobca, minimalne vSak na dobu 24
mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynit diiom uvedenia diela do prevadzky; v pripade, ze sa vykonava skiSobna
prevadzka diela, zacina plynut’ zaru¢na doba zahajenim skuSobnej prevadzky.

V pripade ak povaha diela nevyzaduje jeho uvedenie do prevadzky, zaCina zaru¢na doba plynit’ diiom
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do =zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia vady.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.
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Zaruéna doba nezahifia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu materialov
a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykonava
Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci vadu,
uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnent
diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom sa uvedie
i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich uhradit
Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny pre
pripad zodpovednosti za $kodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich
z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje po celtt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky za dielo poskytnutej na
dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude kryt zodpovednost
Zhotovitela za Skodu vo vyske zodpovedajucej minimalne cene diela podl'a tejto Zmluvy a na pisomnu
vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat. PoruSenie povinnosti
Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy s pravom
Objednavatel’a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeSkania Objednavatela s poskytnutim  spolupdsobenia  dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
(slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zac¢aty dent omeskania a spolupésobenie zv1ast.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel pravo na trok z omeSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovite Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamécie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a takto
dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omes$kania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy deni omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nadhradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, Grokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu Skody zaplatit’ do
14 dni od dorucenia vyuctovania.
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Clanok XI. Vys§ia moc a st’aZené plnenie

Pod pripadom vy$$ej moci sa rozumie kazda vonkajSia udalost’ alebo okolnost vynimo¢ného a
neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli predvidat’ a ovplyvnit’ pri podpisovani Zmluvy, a
ktora znemoziuje realizaciu casti alebo celého zmluvného diela (vojna, Zivelné pohromy, atd’.). Ak
vznikne udalost’ spadajtica pod vysSiu moc, zmluvné strany st povinné sa o tom pisomne informovat’
vzajomne najneskor do 5 pracovnych dni, s uvedenim tych povinnosti, ktoré sa nebudi méct’ splnit’, alebo
ich bude mozné splnit’ len s oneskorenim.

V pripade, Ze by vys$Sia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zévézkov o viac ako 10 dni, zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch, tykajucich sa dalSej realizicie
Zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, d’alej o dobu nutn na obstaranie tovarov na opravu diela a na
vykonanie opravy diela poskodené¢ho vysSou mocou sa postiva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci, strana, ktora sa bude
chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyS$iu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy.
Utinky odstapenia nastani ditom dorugenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

V pripade vyssej moci, nie je zmluvna strana, ktorej vysSia moc zabranila plnit’ povinnosti zo Zmluvy Vv
omeskani s plnenim zavézku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprdvnena strana nema narok
na pripadnu zmluvnu pokutu spojent s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas trvania vyssej moci az do
doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov spésobenych vyssou mocou.

Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$Sou mocou, ktora sposobi omeskania druhej zmluvnej
strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XI1. — Odstipenie od Zmluvy a predé¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

€) zacatim exekticie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odsttpit’ pred zacatim prac na stavbe ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazKy..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktort
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZzZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni po
lehote splatnosti faktary.

Odstapenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne. Uéinky

odstipenia od Zmluvy nastdvaju dnom doruCenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby, zadrzného,
narokov Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.
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Clanok XIII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na el doruCovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany tymto sthlasia, Ze za ikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného dorucenia
aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom, z doévodu
neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’ uloZena
u postového dorucovatela, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt neznamy*, ato aj
Vv tom pripade, ak sa 0 tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy sa zasielka
povazuje za dorucentl na treti (3) dent odo dna odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIV. — ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s tou Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doéverné informacie v zmysle ust. § 271
ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam v rozpore so vSeobecne
zavaznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.
Nahrada $kody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju
Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast’; to neplati
v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt’ vzostupne
Cislované asu sucastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje uplnti dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akukol'vek
predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie su zname Zziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet' tito
Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budt viazani aj ich pripadni pravni nastupcovia.
Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.
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14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzujt, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu, s
ur¢enim 1 (jedno) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 2 (dve) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia ...........ccoeveee. V Banskej Bystrici, diia ............c.ccov..
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ing. Peter Sestak

podpredseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Magr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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