Zmluva ¢. 2005/6251/2023 o sihhiase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podia § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
avsilade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,zmiuva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditef
Bankové spojenie;:  VUB a.s., Zilina
Cislo uétu:
ICO:
IC DPH:
IBAN:
Zapisana v: Obchodnom registti Okresného sidu Zilina, oddiei; Sa, vioZka &islo: 10514/L

(d'alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest

. Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

Statutarny orgéan: Ing. Ivan Rybarik — generainy riaditef

Korespondenéni

adresa: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest

Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica

Bankové spojenie:
IBAN :

ICO:

DIC:

Pravna forma:
Statna rozpoétova organizacia zriadena Ministrom dopravy, pdst a telekomunikacii SR {pravny nastupca

MDaV SR) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo diia 07.01.1995, uplné znenie & 316/M-2005 zo dfa
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDTP SR &. 100 zo dita 11.05.2008 a & 86 zo dna 22.05.2008, &. 162 zo
dfia 24.10.2014 a rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dfia 22.3.2016 a naposiedy zmenena rozhodnutim

¢. 37 zo dria 31.05.2023.

zastlpeny: .
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Ladislav Stulajter

(d'alej len ,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spolocne len ,Zmluvné strany*)

PREAMBULA
Kedze

- Vlastnik je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom
distribucnej ststavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ien ,zakon o energetike"). Jeho hlavnou povinnostou
ako prevadzkovatela distibugnej sdstavy je zabezpetit spolahlivé, bezpetné a G&inné
prevadzkovanie distribuénej sistavy, zabezpegit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak, aby
kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam dGastnikov trhu s elektrinou na
pristup do distribuénej ststavy a distribaciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucastou distribuénej stistavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava z
realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanym v &lanku | ods. 1. zmluvy



(dalej len ,,PreloZka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba®),

- Viastnik a Ziadate! maji zdujem upravit vzajomné vzt'ahy suvisiace so zabezpetenim, realizaciou,
kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie sithlasu Viastnika pre Ziadatefa k vykonaniu Prelozky ERZ podfa
podmienok dohodnutych v tejto zmiuve a zavazok Ziadatela zabezpetit vykonanie Prelozky ERZ za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejio zmiuve prostrednictvom Dodéavatela uréengho Viastnikom.

Predmetom Prelozky je vramci stavebnej akcie Ziadatela ,Vystavba azlepSenie bezpeénostnych
parametrov mostov na cestach 1. triedy 2. etapa 1/16 Tornafa - most ev. &. 16 — 255" tento objekt:

610-00 Prelozka NN distribuéného vedenia a pripojky k RD

U Viastnika je predmetna stavebnd akcia vedena pod nazvom - P1796 - Tornafa - 1/16 most EV.C. 16 255
- prelozka NN vedenia

DodavatefF na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inZinierskej éinnosti:  subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Viastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejio
Zmluvy.

Dodavatel na vykonanie PreloZky: Elektroenergetické montaZe, s.r. o. Pri Rajcianke 2926/10,
010 01 Zilina
{dalej len ,Dodavatel”)

Odhadovany termin vykonania PrelozKky: v lehote najneskér do 12/2024. Zavazny termin realizécie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmiuve v zmysie
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: k. 0.: Tornala, KNC &.: podia SP resp. podla DRS

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze vlastnictvo ERZ sa PreloZkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude vykonana v dvoch etapach.

2 1.1 etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie
PreloZky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokiadana cena realizécie Prelozky vytislend Viastnikom na zéklade technického navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoZnenie inZinierskej &innosti (dalej len ,PD IC")
Ziadatelom v zmysle élanku 1il tejto zmluvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2 11, etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC PreloZky,

b) Zavereéné prerokovanie a odsthlasenie PD IC

c) realiza&na cena PrelozZky,

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatefom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a sposobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
Uradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacatim realizicie sa uskutoni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pall), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny plsomny z&pis: ,Zapis o odovzdani staveniska®.
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4. Po fyzickom ukonceni prac na Prelozke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Viastnika. O preberacom konanl bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zépis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mobZe byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukonéeni porealizacnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoZni odovzdanie prelozky od Ziadatefa Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej &asti)”.

Clanok Il
Sdéinnost' Ziadatefa

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpe&i PD I na Prelozku v zmysle €lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v stilade so $tandardmi Vlastnika v termine v zmysle élanku | tejto zmluvy

¢) zabezpeti kolauda&né rozhodnutie na PreloZku,

d) majetkovopravne vysporiada PreloZku

Zmluvné strany sa dohodii, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpecenim PreloZky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo&nost resp. zdruzenie kioré bude poverené zhotovenim komplexného siboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej fen ~Zhotovitel”), Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnend zabezpegit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie preloZky.
Samostatni zmluvu o dielo s Dodévatefom na vykonanie preloZky podpi3e tato tretia strana, pritom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaji nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby

realizécie prelozky.

Clanok I
Projektova dokumentécia a inZinierska &innost'

1. Ziadatel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade technického
navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpesit vypracovanie PD I¢ Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC PreloZky konzultovat' s Viastnikom a predioZit ju v plsomnej podobe
prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatefa vypracovat PD IC
PreloZky sa povaZuje za spineny az diiom jej pisomného schvalenia Viastnikom a podpisom Zavereéného
prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentscie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektovej
dokumentécie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovu dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovanf PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, Ze PD IC Prelozky predlozi Viastnikovi v predpokladanom termine do 24 mesiacoy

odo dita podpisu tejto zmiuvy.

Clanok Iv
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny vo svojom mene poZiadat' prisludny stavebny drad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a ozndmeni prislusného stavebného tradu potrebnych pre vybudovanie Prelozky
a vykonat vSetky pravne ukony stvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni.

2. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni alebo
inom rozhodnuti prisiusného stavebného tradu. Ziadatef je povinny realizovat' Prelozku v stlade s PD IC
a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, skody alebo néroky tretich osob v stvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.



Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podrFa tejto zmluvy

Naklady predstavuja orientaénil cenu realizacie Prelozky vycislena Viasinikom na zaklade technickeho
navrhu, za ktord Dodavatel PreloZku vykona. Vy$ka takto vyGisienych orientanych nakladov predstavuje
sumu: 28 819,84 EUR bez DPH.

Skutoént vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznémi Viastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dni odo dita
podpisu Zavereéného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmiuvné strany sa dohodfi, Ze
skutotna vySka nakiadov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PreloZky.

Clanok Vi
Termin pinenia

. Zmiuvné strany sa dohedli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zaveretného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,

¢) oznamenie skuto&ne] vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatefovi Viastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky

uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakladov PreioZky

a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia PreloZky ERZ nembZe byt zahdjena pred spinenim podmienok

uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢ldnku zmluvy sa povazuje za rozvézovaciu podmienku,

ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

O nespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lénku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého

stiéastou bude vyhlasenie Ziadatela, Ze Prelozku ERZ nepoZaduje a Prelozka ERZ sa vtermine

dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.

Ziadatel je povinny predioZit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu préac a k odovzdaniu PreloZky je Ziadatef povinny prizvat aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimaine 10 pracovnych dni pred

uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmiuvnymi stranami.

Clanok VI
Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontroloval vykonavanie PreloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobif kroky
Kk zjednaniu napravy.

Diiom prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) PreloZky Viastnikom podia ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy
prechadzaju zaruky na prace a material na Vlastnika. Prechod zaruk z Dodavatefa na Viastnika sa uvedie
v Zapise o prevzati a odovzdani diela.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umozZnit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia PreloZky.

Ziadatel' je povinny informovat Viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsthiasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vill
Dorutenie dokladov po realizéicii PreloZzky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dnl zavézuje oznamif tito skutotnost Viastnikovi,
ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle Elanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné odsthlasenie
realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatefom je zapisom o technickej
sposobilosti stavby, spineni vietkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomne
odsUhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vietkych zmluvnych podmienok Ziadatefa zo zmluvy a nema
vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokdt. Zmluvnych vztah medzi Ziadatefom
a Vlastnikom je povaZovany za ukonceny aZ po splneni vSetkych zmluvnych podmienok a zavédzkov
Ziadatefom vogi Viastnikovi.



3. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku 1 ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatef, resp. jeho zastupca
povinny dodat’ nasledovn(t dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizatnych dokumentov v Standarde Viastnika,

- prva odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skisku vyhotovent opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v saradnicovomn systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prisiugné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej tiéelovej mapy pre jednoznaénd identifikéciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je natitatelny
v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stibore * TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Ziadatel zabezpe&i porealizacnu inziniersku &innost podfa Standardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizatn inZiniersku &innost nezabezped( a nepredloZi doklady podla §tandardov Vlastnika
vtermine do 90 dni od ukonéenia realizécie prekiadky, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,005 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty nérok viastnika na nahradu gkody.

5. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi vzmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat’
nasledovni dokumentaciu;

- pravoplatné kolauda&né rozhodnutie,
- geomelricky plan s vyznafenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych

pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zéberu v m? samostatne,

- Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej Gasti) medzi Ziadatefom a
Viastnikom (2x),

-  doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmitv s rozhodnutim o povoleni vkladu
a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika ziadatel predlozi v
lehotach v zmysle &lanku X ods, 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o spineni zavéizkov Ziadatela voti Dodavatefovi v pripade poZiadavky zo strany Vlastnika.

8. Ak ddjde k odstipeniu od zmiuvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle &lanku Xl ods. 1
tejto zmluvy, nékiady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat' s Dodavatelom. Naklady,
ktoré vynaioZi Vlastnik nasledne na ukongenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
Vlastnikovi do 30 dni od vystavenia vyuétovania odhadovavanych nakladov za dokonéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny plsomne oznamit Viastnikovi najneskdr do 3 dni od zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpetit Ziadate! bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat' poZiadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o izemnom pianovani a stavebnom poriadku
{stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedg&enie (kdpia) o vykonani adbornej skisky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanoval vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie agregatov
elektrickej energie. Hranica pre rok 2023 je 180 000 KLM (kliento-minat). V pripade
nedodrZania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného &asového planu (dalej
len ,VCP*) Ziadatef zodpoveda za vietku Skodu, ktora nevykonanim Prelozky v termine podla
VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine podfa VCP vznikla
Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 236/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny (d'alej
len ,Vyhlaska), povinnost' uhradit kompenzagné platby odberatelom vzmysie Vyhlagky,
Ziadate! do 15 dnf od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradl Vlastnikovi sumu rovnajlicu sa
vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil
odberateiom za porusenie kvality podfa Vyhiasky.

b. Zabezpelit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.



1.
2.

c. Odovzdat stavenisko za Utasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a Gdrzby, zastupcu viastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelo2ky.

d. Sledovat spdsob apostup uskutodfiovania stavby, tak aby bola zarugena bezpetnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sUlad priestorove]j polohy s dokumentaciou Stavby, za dodranie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutotnenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

9. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani PreloZky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy za
Gdasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariaden! v majetku
odd. Prevadzky a adrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysie lanku X tejto zmiuvy.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudatného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osoh

Nahradu narokov tretich 0s6b, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pracami podla projektovej
dokumentécie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budy v daldom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Zat'azené nehnutefnosti ZiadateFa“. Ak
bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel, takéto
nehnutefnosti budl v dalSom texte tejto zmluvy oznadované ako ,Cudzie Zatazené nehnutefnosti”.
Zatazené nehnutefnosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnuteinosti (dalej spolotne len ,Zatazené
nehnutefnosti*).

Ziadatel je vsdvislosti sPreloZzkou uwskutotnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutefnostiam, ato nasledovnym
spdsobom;

a) Ziadatel je povinny zabezpetit Viastnikovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Viastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spogivajice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdu$né/zemné elekirické vedenie)
a trafostanice (jednoli&elovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych
pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom,
technickymi zariadeniami) za Ucelom prevadzky, Udrzby, kontroly, odstrafiovania portich a havaril,
vymeny elekirickej siete alebo jej &asti, odstrafovat’ a okliesiiovat stromy a iné porasty, ktoreé by

ohrozili prevadzku elektrickej siete (d'alej len ,Prava zodpovedajiice vecnému bremenu”).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych
nehnutefnosti nachédzajucich sa v zastavanom Uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit' Viastnikovi
prava zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Viastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako viastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadateia alebo viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesthlasu vlastnika Cudzich ZataZenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Viastnika zavazok na Ghradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného (zemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnuteinostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Ugelom splhenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade prévoplatného stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznaéenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na
vykonanie zaznamu v lehote najneskér 30 dni odo dita nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a kopiu navrhu predio2i spolu s origindlom pravoplatného
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stavebného povolenia a geometrického planu Viastnikovi, Vypracovanie geometrického planu zabezpedi
Ziadatel na zaklade rozsahu podia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny
predlozit geometricky ptan Viastnikovi spolu s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do
30 dni odo diha nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia. Ziadatel zabezpeti uzatvorenie
Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade s kazdym
vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajlicej sa mimo zastavaného lizemia obce, na kiorej bol
vykonany zépis vecného bremena zaznamom a , ktor! si uplatnia $vOj zakonny narok na poskytnutie
primeranej jednorazovej nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z.z. o energetike (t. j.
najneskér do 3 rokov odo dia vzniku niteného obmedzenia) Viastnik poskytne Ziadatelovi nevyhnutng
suginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohédd, vzorového navrhu na vykonanie zéznamu. Naklady
Ziadatela spojené so zabezpedenim zapisu vecného bremena v prospech Viastnika (vyhotovenie
geometrickych planov, ndklady spojené s uzavretim dohéd, (ihrada odplaty za zriadenie vecného bremena
a iné naklady s tym slvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu Viastnikom. V
pripade porusenia akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Viastnikovi
zmluvnt pokutu vo vyske 500,- eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku.
Ziadatel je povinny zaplatit zmiuvng pokutu podra tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Vlastnikom.
Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa
tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu skody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim
povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.

Pre posudenie toho, ¢&i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzajt mimo zastavaného (zemia obce
je rozhodujici Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musf byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v stlade s ustanoveniami § 43 zakona & 251/2012
0 energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zévislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Néklady Ziadatela spojené so zabezpetenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim zmiiv o zriadeni
vecneho bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Préva
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym slvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
. Za Oelom spinenia zavizkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastntk Ziadatelovi vzorové
zmluvy, kioré je Ziadatef pri pineni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouzit. V pripade
vyhrady alebo nesdhlasu vlastnikov ZataZenych nehnutelnosti k zneniu vy&sie uvedenych vzorovych
zmldv, je Ziadatel povinny kazda takito vyhradu vopred prekonzultovat aprijat iba s
predchadzajucim suhlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutefnosti podmieni uzavretie zmiluvy o
prevode Potrebnych &asti ZataZenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
viastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajlcim suhiasom Viastnika. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny poZadovat' od Ziadatela zmluvni pokutu vo vySke 500 EUR za kaZdé porusenie
povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny Zaplatit' zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktiry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
difa jej doruCenia Ziadatelovi. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok
Viastnikovi na nahradu Skody, kfora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podfa tohto
odseku.
. Povinnosti Ziadatefa vtomfo &lanku sa povazujlu za splnené dilom dorugenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného lradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho pravafprava
zodpovedajlceho vecnému bremenu Viastnikovi 5
. Vlastnik sa zavézuje pri pinenf povinnosti Ziadatela podra tohto &lanku poskytnut' Ziadatelovi nevyhnutne
potrebntt sucinnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat zmluvy dorudené mu Ziadatelom na podpis vlehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich
dorucenia, aviak iba za nasledujicich podmienok:
* Dorugené zmiuvy budt vypracované v siilade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
* Dorugené zmluvy bud( doruéené v podte vyhotoven! uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, tj. vratane vietkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena bud( na dvoch vyhotoveniach zmiuvy
tradne osvedtené,
= Viastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu dorugené vietky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viastnik opravneny suginnost
podla tohto pismena b} tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pint moc potrebnu pre Ziadatefa pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku ZoS.



7. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeti na vlastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni viastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto &lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nachadzajlicich sa mimo zastavaného uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeneho prisluSnym
katastralnym odborom vsllade stymio &lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajlcich sa
v zastavanom Gzeml obce,

pricom sposob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatefovi Viastnik.

Tento termin sa predl¥i, ak nastant objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny termin.

Takymito objektivnymi dévodmi st najmé situdcia, ked pozemok, na ktorom ma byl zriadené vecnée

bremeno v prospech Viasinika bude predmetom prebiehajiceho deditského konania, bude vo

viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne tkony alebo

vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukézatefnej snahe Ziadatela, takito zmluvu s viastnikom, resp.

spoluvlastnlkom dotknutého pozemku uzavriet'

Prevzatie preloZky viastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech viastnika

na vietkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budl uplatnené voti Viastnikovi z ddvodu majetkovopravneho

vysporiadania cd$kodni (zabezpeéi) Ziadatel na viastné néklady.

8. V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpedl vtermine podfa ods. 8 tohto &lanku je
Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,005 % zo sumy
skutotnych preukézanych nakiadov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kaZdy
defi omeskania. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Ciastotne dotknuty narok viastnika na nahradu
Skody. Pokial nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoziiuje viastnikovi prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov
k nehnutelnostiam a zabezpetit kolaudaéné rozhodnutie okamZite po zisteni nespinenia tejto povinnosti
Ziadatelom a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato fakturu uhradit' do
30 dni od doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vietky daldie zddvodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

9. V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podia &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vietku
&kodu, ktora nevykonanim Prelozky v termine podla zmluvy Viastnikovi vznikia na zaklade zavineného
konania Ziadatela. Ak v ddsledku nevykonania preloZky v termine podfa zmiuvy vznikla Viastnikovi podla
Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality
prenosu elektriny, distriblicie elekiriny a dodavky elekiriny (dalej fen ,Vyhlaska"), povinnost uhradit
kompenzatné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dnf od dorutenia vyzvy
Viastnika, uhradi Viastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom
elektriny zo strany Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberateiom elektriny za porusenie Standardu kvality
podlfa § 3 pism. j) Vyhlasky ako aj vetky naklady Vlasinika spojené so zaslanim kompenzacnej platby
odberatelom elektriny.

Clanok XI
Vy&sia moc

1. Ak nastane situacia vy$ej moci, upozorni dotknutéa Zmluvna strana neodkladne druh( Zmluvnd stranu o
takom stave, jeho pritine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat v3etky dostupneé alternativne
prostriedky pre plnenie zmiluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade prediZuji o dobu trvania vy$Sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa potas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmiuvnej strany viak nie je vyliCena a termin
pinenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nespinila svoju povinnost' bezodkladne informovat
druha Zmiuvna stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni.

2. Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych priginou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy53ej moci nemohla zabranit.

3. Za okoinosti vy§8ej moci si povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vdle Zmiuvnych
stran a brani im docasne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto okoinosti
nastali po uzavreti zmiuvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo prekonané a v dobe
uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy88ej moci budG povaZované napriklad
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné Kkatastrofy, vojna,
vieobecna mobilizacia, ob&ianska vojna, generalny Sfrajk, ale aj pripadné archeologické nalezy a iné



skryte podzemné prekazky. Za vy$3iu moc sa bude povaZovat aj zmena legistativy vyvolavajica vyssie
uvedené skuto&nosti.

Clénok Xli
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zékona o energetike . V zmysle § 45 0ds. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpetuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu preloZky
vyvolal, pri¢om viastnictvo ERZ po vykonani PreloZky sa nemeni.
. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Viastnik je opravneny kedykolvek pogas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonévania preloZky Ziadatefom alebo zistenia Vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odslhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie preiozky podla tejto zmiuvy alebo

¢) dodavatefom, ktorého uréil viastnik podra &lanku | tejto zmluvy,
je Viastnik povinny pisomne vyzvat Ziadatela o vykonanie napravy v primeranej iehote. V pripade
nezrealizovania napravy v primeranej lehote je Viastnik opravneny odstlpit od zmluvy a pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % zo sumy skutognych nékladov na vykonanie Prelozky uvedenej
vdodatku ktejto zmiuve. Viastnik je v pripade odstipenia podfa tohto _odseku opravneny vykonat
zostavajlicu &ast' nerealizovanej ¢asti Prelozky na néklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
Viastnfkovi nakiady na vykonanie nerealizovanej Gasti Prelozky na zéklade vystavenej faktiry v lehote
splatnosti 14 dni odo dfia jgj vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostévajlicej Gasti Prelozky sa v tomto
pripade rozumeju vietky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preloky podla tejto zmluvy ako aj
naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia
(majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vylu€enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodite, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatel mé2e s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsthlasenej projektovej dokumentacie PreloZky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmiuvnej pokuty nie je ani giastogne dotknuté jeho pravo na nahradu

Skody.

Elanok XiIl
Odstiipenie od zmluvy

- Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizécie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmiluvné strany majl pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy§Sej moci brania
riadnemu plneniu zmluvy v obdob! dih§om ako 2 mesiace.

Odstiipenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

- Zmiuvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva vzmysle § 17
a nasl. zakona €. 513/1981 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznagené jednou zo zmiuvnych stran ako dévemé (dalej pre chranené informacie len
.DDoverné informacie), moZe prijimatel Dovernej informacie poskytnut' aj bez predchadzajlceho sthlasu
poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, ustovnych,
dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani véeobecnou profesionalnou povirtnostou
mianlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo s0 povinni zachovavat miganlivost na zaklade
pisomnej dohody se Zmluvnou stranou.

Ziadatel sohlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné tdaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie,
ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
sudu, prokurattiry alebo iného opravneného orgéanu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou stranou od tretej
osoby.

Véetky povinnosti Zmiuvnych stran vyplyvaijtice z tohto &lanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti
a Gtinnosti tejto zmluvy. 3
Ziadatel' prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych (dajov. Ziadatel
je podla €. 13 Nariadenia Euroépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/879 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spracivanl osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto udajov (dalej len
“Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré st nevyhnutné na jeho
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jednoznatni identifik&ciu, bude Viastnik spracuvat na 0éely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a véetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla &l. 13 Nariadenia a o spracivani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v &asti Ochrana osobnych Udajov.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmiuvu je mozné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmiuvnych stran.
Tato zmluva nadobuda platnost a uéinnost difom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v8ak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplnenl niektorych zakonov (zakon o slobode informécil) (dalej len ,Zakon o siobode informacii®),
tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami a U&innost’ diom
nasledujlcim po jej zverejneni v CRZ. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni nigktorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskor§ich predpisov (dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny
zverejnit tuto zmluvu v sdlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej
uzatvorenia. Ziadatefl je povinny dorugit Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejheni tejto zmluvy najneskor
do 5 kalendarnych dni od jej zverejnenia.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov cboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budu Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlep$ej moznej
miere. Za tymto d¢elom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzdjomne informovat o véetkych
okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisiunymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodneho zakonnika v zneni neskordich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik) a dal§imi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.,

Zmiuvné strany sa tymto zavazujd, ze budu dodrZiavat zavazok miéanlivosti na zaklade zakona &. 18/2018
Z. z. oochrane osobnych ddajov v zneni neskorSich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky citlivé
informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa méZe pri pineni svojich zmluvnych povinnosti oboznamit,
ato v akejkofvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa zavazuju, ze
citlivé informacie alebo osobné Gdaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajicich zo
veobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat
alebo podavat ich akymkoivek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuji Ze si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu vyhrady
ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze uzatvorenie tejto zmluvy sa povazuje za $pecificky a nestandardny zmluvny
vztah a nebude sa povaZovat za Standardizovany zmluvny vzor medzi Ziadatelom a Viastnikom pri rieseni
dalsich buducich preloZiek.

Zmluva obsahuje 11 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel obdrzi
jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dria: Vo dia:
Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Slovenska sprava ciest
Mgr. Ing. Marek Strpka ing. lvan Rybérik
generalny riaditel generéalny riaditel
Prilahy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo ha vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o sthlase na vykonanie prelozky - vzor
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