ZMLUVA O DIELO ¢. 34/2023

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu Bactich”

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Obec Bactich
Sidlo: Hlavna 279/43, 97664 Bacuch
Zastupeny: Ing. Michal Chovanec
Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Chovanec — Statutarny zastupca
vo veciach technickych: Ing. Michal Chovanec
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku: Mgr. Julius Ernek
ICO: 00313254

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel: Unistav Teplicka, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: ul Fatranska 1326/124, 01301 Tepli¢ka nad Vahom
Zapis v OR/ZR : 0S Zilina, odd. S.r.o., vlozka ¢&. 14956/L
Zastupeny: Radoslav Obsivan
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Radoslav Obsivan
vo veciach technickych: Milan Varga
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5612 7932
BIC GIBASKBX
ICO: 36418633
DIC: 2021851953
IC DPH: SK 2021851953

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany”)

PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,ZniZenie energetickej
narocnosti budovy obecného tradu Bacuch” uskutofnenej Objednavatelom podla Zakona ¢.
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343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Ponuka
Zhotovitela“; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet
stavby“) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela
stavebné prace na stavbe: ,ZniZenie energetickej naro€nosti obecného uUradu Bacuch”, ktora je
financovana 1z vlastnych zdrojov obce Baclch a pomocou prostriedkov z Environmentdlneho fondu
SR, ( dalej len Poskytovatel PM), s kddom identifikdtora 230488 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a
Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych
touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zakazky , ZniZenie energetickej narocnosti obecného tradu Bacuch” zverejnenej vo Vestniku
Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 182/2023 zo dria 19.09.2023 pod znackou 31306 — WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizdcia stavebnych prac na stavbe ,ZniZenie energetickej narocnosti
obecného uradu Bacuch”, na parc.c. KN C 627, kat. dzemi Bacuch, okres Brezno, financovane;j
z Environmentdlneho fondu SR. Cielom je dosiahnutie Uspory energie.

Predmetom zmluvy suU stavebné prace vykonané podla projektovej dokumentdcie, ktora
navrhuje stavebné Upravy objektu obecného uradu Baclch s poZiadavkou na zabezpecenie
normou pozadovanych tepelno-technickych vlastnosti konStrukcii. Dotknutd parcela sa
nachddza v intravildne s pristupom z miestnej asfaltovej komunikacie. Navrhované je
zateplenie obvodovych stien objektu, zateplenie strechy a vymena otvorovych konstrukcii,
a iné v zmysle projektovej dokumentacie. Objekt je v su€asnosti vyuzivany ako Administrativna
budova obecného uUradu a kultdrny dom. Po realizacii stavebnych Upravy sa jeho uZivanie
nezmeni. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v projektovej dokumentacii na realizaciu
stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu poZadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentdcii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skuSok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim,
zabezpelenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti 0s6b
nachdadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZz poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavadzuje zhotovit Dielo v rozsahu a spésobom
definovanym

- v Projektovej Dokumentacii uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1,
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1.6

tejto Zmluve,

Ponuke Zhotovitela, ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndavatela,
Stavebnom povoleni SP-A 2021/553-26-ING.Pr.,

opravy stavebného povolenia,

vyjadrenie Spravy ndrodného parku Nizke Tatry.

Rozsah Cinnosti a plneni vyZzadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviska)
vztahujldcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost,
ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budi postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dra oznamenia Zhotovitelom. Stic¢asne sa
Zhotovitel zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

1.8

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela respektovat a pripadné
podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie doéjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.
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2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukonéenie: do 30.07.2024.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s
metodikou Objedndvatela.

2.2 Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrZania vSetkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZzadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstrdnenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Podrobnejsi vecny a c¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
doleZité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizacie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Zze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Strukture a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadza¢om v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny Co sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoc¢nost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotoviteflom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zadkladné terminy a/alebo milniky v beznom

pracovhom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodindch bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnutda Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.
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2.8

Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom pontknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
¢asovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku sutaze

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

283584,64 EUR bez DPH (slovom : dvestoosemdesiatpat tisic patstoosemdesiatStyri
eur/Sestdesiatstyri centov),

56770,93 EUR 20% DPH (slovom : péatdesiatSest tisic sedemstosedemdesiat
eur/patdesiatsedem centov),

340625,57 EUR s DPH (slovom : tristostyridsat tisic Seststodvadsatpat eur/patdesiatsedem
centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo“).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizadcie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.
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3.6 Cena za Dielo pokryva vietky ndklady spojené s realizdciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

3.8

3.9

dalsie ndklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vsetky dalsie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikdcidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujicich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky PInenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy v3etky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZzenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zidklade Udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym Gradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navysenou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku diu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel' povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka dast poloziek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objedndvatel uhradi
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3.10

4.1

4.2.

4.3

4.4

4.5

5.1

Zhotovitelovi zmluvnd cenu zniZzend o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalsej fakture prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cast poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

VsSetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budd na zadklade priloh k faktdram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykonavané 1x ato
po riadnom zhotoveni diela, formou faktury vystavenej na zaklade Zhotovitelom predloZzeného
a Objedndvatelom podpisaného Protokolu o prevzati diela so zapisom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi do troch dni odo dfa protokolarneho prevzatia
riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a nedorobkov.

Faktira musi byt vystavena v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musi obsahovat vsetky udaje

podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zdkona
¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt stpis
fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objedndvatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zaéne plynut driom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz
urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajiuci diu uskutoénenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje

prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
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objektu. Objednavatel sucasne odovzda Zhotovitelovi klic¢e od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zdstupcom Objednavatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpecnostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpecit, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizdciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho Cdisla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavdznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam“ (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vSetky skutoénosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a nalezitosti vyZzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloZit treti prepis dennych zaznamov s Citatefnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

5.4 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v platnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

5.5 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a

zabezpedit bezpelnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.
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5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchddzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovena skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vsak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentéciu
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kopiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so sUpismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie
Stavby. Objednavatel najneskdr do péat (5) dni od oznamenia terminu dokonéenia Stavby urdi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednévatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v nom svoje dbévody. Po riadnom odstraneni vadd a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:
- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdruc¢né listy, navody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,

fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skdsobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj kluc¢e od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spOsobenej jeho Ccinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Objednavateflom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prdva. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucného konania,
nebudud zahrnuté do konkurznej i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opradvneny sa za kazidych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objedndvatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v¢asné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatelom je zakdzané a bude Objedndvatelom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedndavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpecdi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objedndvatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podfa ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislushym zaviznym a nezavdaznym
normdam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
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5.17

prostrednictvom zdpisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objednavatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zéaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zdkladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

ur¢enymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstvd suvisiace s Dielom aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela Specifikujuci: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

5.22

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamzite vykonat vietky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dbévodu, Ze predmet plnenia mozZe byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti dotacie z Environmentalneho fondu, zavazuje
sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku sicinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu st najma:

Poskytovatel a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Orgdn zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

V  sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie! zabezpeéi Zhotovitel, aby aspoft 70 %
(hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdpskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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5.23

pripravenych na opatovné poutzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane
¢innosti spatného zasypdavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pri¢om sa
prihliada na najlepSie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie, v rdmci ktorej je
potrebné zabezpelit odstranenie a bezpeénd manipulaciu s nebezpetnymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ulahci ich opatovné poutzitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demola¢ny odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii*:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci uUdaje
odovzdavajiceho a prijimajldceho, cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informacia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie odpadov;

sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v sitlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebnoinzinierskych prdc. Ndvrh na zabezpelenie demontdze a prisposobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu aRady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouZité pri stavebnych pracach, ktoré mozu prist do styku
s uzivatelmi® budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3® materialu alebo zloZky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlGéenin kategérie 1A a 1B na m3
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukdZze skisanim v stlade s normou CEN / TS 16 516* 3 ISO 16
000-3°> alebo inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skdsobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatfiovat opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znedistujlcich latok v stlade so zdkonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

2 Metodickd prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii dostupnd na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane sdvisiacich lepidiel a tesniacich materialov,
vnutornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleser.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo
vnutornychpriestoroch.

5 ISO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zliéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skiSobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
0 poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZzuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poZiadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a inStalaciou zariadeni v stavbe.

5.24  Zhotovitel pouZije najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZzitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovdcii konstrukcii, opldstenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochéadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujicou informacie o nazve, druhu a mnozstve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonceni diela.

5.25 Zhotovitel zabezpedi plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom
kldéovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako os6b uréenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
preukazal svoju technickd a odbornd sposobilost na splnenie podmienok Géasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni klticovi odbornici:

(a) kldcovy odbornik €. 1: stavbyveduci pre pozemné stavby,
meno a priezvisko: Frantisek Chovanec,

¢. osvedcenia: 09798*10*.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zarucénd doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratsSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaru¢nych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, 7e pocas zarucnej doby ma Objednévatel pravo pozZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
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nahradenim, zadina zarucna doba pre vymenenu alebo nahradend cast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

6.7

6.8

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac viak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdni Objedndvatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych 3$kod
vzniknutych v dosledku vad a ndkladov na prdce potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Ccasti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréent
osobu, na skutoc¢nost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusnu ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zG¢astnil zavereénej obchbdzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zarucnych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zic¢astnit sa zaverecnej obchodzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutld zaruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spoOsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opachom pripade zodpoveda Zhotovitel za skodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objedndavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého stéastou st tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je urceny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti vodi
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
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tretej osoby, ktoré mbze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnt udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voci zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za Ghrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajdcu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objedndvatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti Gc¢innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objedndvatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Ndrok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie c¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny dern omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZz do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi omeskania

Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo
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(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy der omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo drnia dorucenia pisomnej
vyzvy a dafového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnd pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzend vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normdm a pravnym
predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

(c) riadne a vcéasné splnenie zadkladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v c¢asovom pldne vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finan¢nd, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

(g) Zhotovitel neodstrdni nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

(h) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;
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(i) Objednavatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

(j) sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

(k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v¢asné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

(1) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

(m) Zhotovitel nepredlozil Objedndvatelovi poistnu zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1.

(n) ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné
obstaravanie;

(o) Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Environmentdlnym fondom neumoZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

(q) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
uhrady splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruéené druhej Strane. Uinky
odstupenia nastanu v den dorucenia pisomného odstipenia. Dosledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnld pokutu alebo
nahradu skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdér do troch (3)
pracovnych dni odo dra ucdinnosti odstUpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela ur¢i Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
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tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria doruéenia pisomnej
vyzvy a dafového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tdto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budui povaZovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).

10.3 Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane
dorucované pisomnym ozndmenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel’ Unistav Teplicka, s. r. o.
Adresa sidla: Fatranska 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom
vo veciach zmluvnych do ruk: Radoslav Obsivan
e-mail: obsivan@unistav.eu

vo veciach technickych do ruk: Milan Varga

e-mail: varga@unistav.eu
Objednavatel: Obec Bactich

Adresa sidla: vid' hlavi¢ka zmluvy

vo veciach zmluvnych do ruk: vid' hlavi¢ka zmluvy

vo veciach technickych do ruk: vid' hlavi¢ka zmluvy

vo veciach projektovych: vid' hlavi¢ka zmluvy
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10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budu overovat uctovnu zéavierku prislusnej Strany, alebo v stulade so zdkonom
alebo poZiadavkou sprdvneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informécie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vSetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zdvazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uicastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdd zo zmluvnych Strdn vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je moZné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vsetky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju

platnost a zaviznost odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
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priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela

priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uUc¢innost po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucend sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
v ktorej Poskytovatel prostriedkov Environmentalny fond SR deklaruje, Ze neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci ktorej
Objedndvatel suhlasil s vyskou ex ante financnej opravy uvedenej v ndvrhu spravy z kontroly a
splnil podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy. V pripade zdporného vysledku
administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom prostriedkov alebo nesuhlasu s vyskou
ex ante financnej opravy Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze tdto zmluva sa od
pociatku zrusSuje. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny ndarok na
pripadnu vzniknutd Skodu. /ak relevantné/.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav na stranke https://www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voéi Objednavatelovi vyplyvajucu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich vola v nej dosiahnutd je
dang, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju
svoje vlastnoru¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym c¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Bacuchu, dna: 20.11.2023 V Bactchu dna: 20.11.2023
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Michal Chovanec, starosta Radoslav Obsivan, konatel

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo Zoznam subdodavatelov
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