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ZMLUVA O DIELO 
č. ISS 673/2023 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov 

 

 
 

1.1 Objednávateľ: 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Názov: Mesto Hlohovec 
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec 
Štát: Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta 
IČO: 00 312 509 
DIČ: 2021279436 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach 
a/ technických: Ing. Igor Kováč, Ing. Martin Cvíčela, PhD., Ing. Jana Kovačiková, 

Ing. Marián Povolný 
b/ zmluvných: JUDr. Stanislav Michal 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Jana Kovačiková 

 

1.2 Zhotoviteľ: 
Názov: DIMOND, s.r.o. 
Sídlo: Novomeského 1331/9, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
IČO: 51 699 397 
DIČ: 2120756946 
IČ DPH: SK2120756946 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 

36434/R 
(ďalej len "Zhotoviteľ“) 

IBAN: SK3702000000003966132953 
telefónne číslo: +421 905 335 507 
e-mail: dimond@dimond.sk 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach 
a/ technických: Jaroslav Mondok 
b/ zmluvných: Jaroslav Mondok 

 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk postupom 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: „ Realizácia nadstavby ZŠ 
V.Šuleka - Šulekovo – zhotoviteľ hlasovej signalizácie požiaru“ pre Mesto Hlohovec v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Východiskové údaje: 
 

Názov diela: Realizácia nadstavby ZŠ V.Šuleka - Šulekovo – zhotoviteľ 
hlasovej signalizácie požiaru 

Miesto realizácie diela: Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec, 
m. č. Šulekovo, parc. č. 466/3 reg. C , k. ú. Šulekovo, okres 
Hlohovec 

Investor: Mesto Hlohovec 

mailto:dimond@dimond.sk
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Článok II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom 
č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“. 

 

2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. 
III. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   vykonať   pre   objednávateľa   vo   vlastnom   mene   a na   vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku. 

 
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od 

zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, podľa 
platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie hlasovej signalizácie požiaru pre projekt s názvom 
„Realizácia nadstavby ZŠ V.Šuleka - Šulekovo“. Práce bude potrebné zrealizovať v súlade s 
projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval v roku 2021 Marián POLAKOVIČ MP-PROJEKT. 
Predmet diela je vymedzený cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako 
príloha č. 1. Súčasťou diela je aj dodávka dokumentácie na prevádzkovanie diela (revízne 
správy, certifikáty, atesty), projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme v troch 
vyhotoveniach  a  v  digitálnej  forme  na  pamäťovom  médiu  CD/DVD,  digitálna  forma  bude 
obsahovať výsledné tlačové výkresy vo formáte PDF a súbory formátu DGN v8 (resp. DWG) v 
súradnicovom systéme S-JTSK. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému 
riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou 
písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 
zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

 
Článok IV. 

ČAS PLNENIA 

4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 
 

4.1.1 Termín začatia realizácie diela: dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 
 
4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela: 

do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie   času   plnenia   zo   strany   zhotoviteľa   je   závislé   od   riadneho   a   včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou 
písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku a ustanovenie čl. X. ods. 10.1 sa neuplatní. 

 
 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky, 
ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v 
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zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej 
nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne upozorní 
objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok 
pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže 
predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo 
veciach technických. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele 
nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 

4.5 V prípade nemožnosti prác na diele v zmysle ods. 4.4. tohto článku a dodržania ostatných 
povinností v ods. 4.4 zmluvnými stranám určených, termín dokončenia diela sa predlžuje 
o počet dní nemožnosti realizácie prác na diele. 

 

Článok V. 
CENA ZA DIELO 

5.1 Cena za dielo v rozsahu čl. III. tejto zmluvy zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a 
úplný, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je 
špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na 
základe písomného dodatku k zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: Cena 

bez DPH: 43 090,01 EUR 

DPH 20%: 8 618,00 EUR 

Cena vrátane DPH: 51 708,01 EUR 

slovom: Päťdesiatjedentisícsedemstoosem EUR jeden eurocent vrátane DPH 

5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich 
presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i 
nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby v zmysle čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, odvoz a 
poplatok za riadenú skládku stavebnej sute/asfaltovej sute, prípadne náklady spojené s 
vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, so spracovaním projektu skutočného vyhotovenia, 
náklady spojené s vypracovaním revíznej správy, náklady spojené so spotrebou elektrickej 
energie a úžitkovej vody pri realizácii stavby a náklady spojené s odovzdaním príslušných 
dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s 
právnymi predpismi. 

5.4 Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke - príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za 
konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, 
že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované. 

5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je povinný 
najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, keď sa o potrebe takých prác dozvedel, 
písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov 
objednávateľa vo veciach technických   oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom 
naviac prác a ich predbežným ocenením vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
zákona o cenách. 

5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké 
práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 
tejto zmluvy.  V prípade, že nebude možné použiť  tieto položky,  zhotoviteľ navrhne nové položky, 
pri návrhu cien nových položiek bude vychádzať z cien uvedených v rozpočtovom programe 
Cenkros v cenovej úrovni v čase podpísania tejto zmluvy a predloží ich zástupcom 
objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu: 

5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov. 
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5.7 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na 
odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením 
nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdŕžania. Prípadná zmena rozpočtu vyvolaná zmenou alebo 
premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach 
technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 tohto článku. 

 
 

Článok VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

6.1 Cenu  za  dielo  uhradí  objednávateľ  na  základe  faktúry,  ktorú  zhotoviteľ  vystaví  a  odošle 
objednávateľovi, po riadnom vykonaní a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi 
zápisom o odovzdaní a prevzatí diela na základe zhotoviteľom predloženého a zástupcom 
objednávateľa vo veciach technických odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a 
dodávok. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a  
dodávok  obsahovať  jednotlivé  výmery  a  jednotkové  ceny.  Výmery  musia  byť  schválené 
zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote piatich 
pracovných dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia 
objednávateľovi.  Neoddeliteľnou  súčasťou  faktúry  je  súpis  vykonaných  prác  podpísaný 
zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických. 

6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve       v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 

- obchodné meno a sídlo podnikania, miesto podnikania prípadne prevádzkarne 
platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, identifikačné číslo organizácie (IČO) a jeho 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 

- obchodné meno a sídlo príjemcu tovaru alebo služby, IČO a jeho identifikačné číslo pre 
daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 

- poradové číslo faktúry/číselné označenie faktúry, 
- názov diela spolu s číslom Zmluvy o dielo, 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak 

tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- dátum splatnosti faktúry, 

- údaje o platobnom styku (IBAN, SWIFT kód, názov banky, variabilný symbol, 
konštantný symbol, spôsob úhrady...), 

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 
jednotkovej cene v eur, 

- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane celkom v EUR, 
- sumu k úhrade v EUR, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

6.3 Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch. 

6.4 Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení 
diela konečnou faktúrou. 

 

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že vystavená faktúra 
nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi 
na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne vystaviť novú opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

6.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.2 tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený  vrátiť  ju zhotoviteľovi  na doplnenie  bez jej  úhrady.  Zhotoviteľ je 
povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 
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Článok VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 
dojednaných v zmluve, podľa platných EN STN a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré 
vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie diela, škody vyplývajúce zo zanedbania alebo 
nedodržania pokynov na údržbu a ochranu diela, na prípady násilného poškodenia diela 
spôsobené tretími osobami (napr. vandalizmus) a/alebo škody spôsobené inými externými 
faktormi (napr. poškodenia živelnou pohromou, technické havárie). 

7.5 Záručná  doba  je  24  mesiacov.  Záručná  doba  začína  plynúť  odo  dňa  protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov. Dielo bude počas 
záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 

7.7 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odstrániť  prípadné  vady  diela  do  7  dní  od  uplatnenia  oprávnenej 
písomnej  reklamácie  objednávateľa,  prípadne  vady  odstrániť  v  čo  najkratšom  technicky 
možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní. 

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa  
zhotoviteľ  dodať  do  30  dní  od  zistenia  tejto  skutočnosti  za  vadnú  časť  diela  náhradné bezvadné 
plnenie. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

 

 
Článok VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ splní 
svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela 
objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto zmluvy. 

8.2 Objednávateľ je  povinný  odovzdať  stavenisko vypratané tak,  aby zhotoviteľ mohol  na ňom začať 
práce v súlade s projektom stavebnej úpravy. 

8.3 V  prípade  použitia  alternatívnych  výrobkov  oproti  dokumentácii,  je  potrebné  objednávateľ 
požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi, najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia 
diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevádzkovaniu diela. 

8.5 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  pri  práci  vlastných  zamestnancov. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácie diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
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8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na 
vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom 
doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ je 
povinný  organizovať  práce  a  zo  staveniska  vypratať  materiály  a  mechanizmy  tak,  aby 
nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu 
zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: igor.kovac@hlohovec.sk; 
martin.cvicela@hlohovec.sk; jana.kovacikova@hlohovec.sk; marian.povolny@hlohovec.sk; 
na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 
pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude 
zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác,  
je  zhotoviteľ  povinný  toto  odkrytie  vykonať  na  náklady  objednávateľa,  ak  sa  pri dodatočnej 
kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie 
na svoje náklady. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný   denník   odo   dňa   prevzatia   staveniska   až do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na 
stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k 
poškodeniu zápisov v denníku, napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do denníka sa budú 
zapisovať  všetky  skutočnosti  rozhodné  pre  plnenie  tejto  zmluvy.  Objednávateľ  je  povinný 
sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú 
prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú 
určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať 
alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania 
alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za 
objednávateľa   sú   oprávnení   do   denníku   zapisovať   a   do   neho   nazerať   zástupcovia 
objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená 
výkonom štátneho stavebného dohľadu. 

8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne   1x týždenne za  
prítomnosti  zhotoviteľa  -  zodpovednej  osoby.  Stretnutia  bude  organizovať  zhotoviteľ s 
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo  
veciach  technických  a  nimi  prizvané  osoby,  zhotoviteľ  a  určení  subdodávatelia.  Zápis z 
kontrolného dňa zaisťuje objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, 
nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, 
prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo 
autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele. 

8.10 Skutočnosť,  že  objednávateľ  skontroloval  výkresy,  dodávky  vzorky  a  vykonané  práce, 
nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných 
kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

8.11 Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku elektriny, 
vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky potrebné 
zariadenia a uhradiť všetky s tým súvisiace náklady (vrátane príslušných poplatkov). 

8.13 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pred  začatím  prác  zabezpečiť  vytýčenie  všetkých     jestvujúcich 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie 
jestvujúcich inžinierskych sietí idú na ťarchu zhotoviteľa. 

mailto:igor.kovac@hlohovec.sk
mailto:marian.povolny@hlohovec.sk
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Článok IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol – Zápis o odovzvdaní a 
prevzatí, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté 
lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie 
skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. 

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí 

použitých na diele; 
b) príslušné časti stavebného denníka; 
c) doklady o uložení stavebných odpadov na riadenú skládku; 
d) dokumentácia skutočného vyhotovenia, 

e) vypracovanie prevádzkových predpisov, 

f) revízna správa. 
V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na  
stavenisku  tak,  aby  mohol  objednávateľ  dielo  riadne  prevziať  a  užívať.  Stavenisko  je zhotoviteľ  
povinný  úplne  vypratať  a  upraviť  do  termínu,  ktorý  je  uvedený  v  preberacom protokole 
stavby – Zápise o odovzdaní a prevzatí. 

9.4 Dielo má vady, ak 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho 
časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia.  Zhotoviteľ  má  povinnosť  odovzdať  dielo  po  odstránení  týchto  vád.  Po  dobu 
odstraňovania  vád  zistených  pri  odovzdávaní  diela  je  zhotoviteľ  v omeškaní  s plnením 
predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom podpísania tohto protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, 
prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na 
diele. 

 
 

Článok X. 
SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade s termínmi 
dojednanými v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  50,00  EUR  (slovom:  päťdesiat  EUR)  za  každý  deň 
omeškania s odovzdaním diela. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a 
doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

10.3 Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  v  termíne  podľa  čl.  VII.    ods.  7.7  alebo  7.8  tejto  zmluvy, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi diela zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR (slovom: päťdesiat 
EUR) za každý deň omeškania. 

10.4 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od 
doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 



Zmluva o dielo: „Realizácia nadstavby ZŠ V.Šuleka - Šulekovo – zhotoviteľ hlasovej signalizácie požiaru“ 

8 
 

10.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením 
ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej 
dojednanú zmluvnú pokutu. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou 
pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac 
porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
 

Článok XI. 
ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko. 

11.2 Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele, v opačnom prípade zhotoviteľ 
zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto 
považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3 Objednávateľ  môže  odstúpiť  od  zmluvy,  ak  nastane  niektorý  z  týchto  prípadov,  ktoré  sú 
podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa: 

11.3.1 ak zhotoviteľ do 10 dní od účinnosti zmluvy nezačne s vykonávaním prác na diele, 

11.3.2 prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 15 dní. 

11.4 Zhotoviteľ   môže   odstúpiť   od   zmluvy,   ak   nastane   niektorý   z týchto   prípadov,   ktoré sú 
podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

11.4.1 ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 
dní, 

11.4.2 v prípade  omeškania  úhrad  faktúr  o  viac  ako    30  dní,  má  zhotoviteľ  právo  odstúpiť 
od zmluvy, resp. pozastaviť práce po dobu vysporiadania finančných nárokov zhotoviteľa. 
Objednávateľ  je  povinný  uhradiť  zhotoviteľovi  neuhradené  preukázateľne  vynaložené 
náklady k dátumu odstúpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prác. 

11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným 
listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej strane. 

11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich   
dlhšie  ako  7  kalendárnych  dní,  je  zhotoviteľ  oprávnený  požadovať  predĺženie termínu 
ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 

 
Článok XII. 

VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
zmluvných  strán  a  ani  ich  nemôžu  ovplyvniť  zmluvné  strany,  napr.  vojna,  mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a pod. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na  
vyššiu  moc  právo  odstúpiť  od  zmluvy.  Účinky  odstúpenia  nastanú  dňom  doručenia 
oznámenia druhej zmluvnej strane. 
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Článok XIII. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne  záväzné  predpisy,  technické  normy   a  podmienky  tejto 
zmluvy.   Zhotoviteľ   sa   bude   riadiť   východiskovými   podkladmi   objednávateľa,   pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov. 

13.2 Zmluvné   strany   sa   zaväzujú   riešiť   spory   vyplývajúce   z   tejto   zmluvy   formou   zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný 
súd. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto 
zmluvy  si  budú  zmluvné  strany  doručovať  na  adresy  uvedené  v  čl.  I.  tejto  zmluvy.  Ak  sa 
zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za 
doručenú  dňom  kedy  bola  takto  vrátená.  V  záujme  predísť  zbytočným  komplikáciám  pri 
doručovaní  písomností,  zaväzujú  sa  zmluvné  strany  informovať  sa  navzájom  o  akejkoľvek 
zmene niektorého z identifikačných údajov. 

13.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 
dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. 

13.5 Osobné údaje dotknutých osôb (poverených osôb na podpisovanie tejto Zmluvy a iných 
zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných   údajov   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov.   Informácie 
o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 
miestach prevádzkovateľa (Objednávateľa). 

 

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné 
doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok strán dohody v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov, pokiaľ ich majú zmluvné strany aktivované na doručovanie. 

 
 

Článok XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zmluva  o dielo  nadobúda  platnosť    dňom  jej  podpísania  oprávnenými  zástupcami  oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.2 Právne  vzťahy,  ktoré  nie  sú  v tejto  zmluve  výslovne  upravené  sa  budú  riadiť  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

- č. 1 Cenová ponuka 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán. 

14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a 
to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, a to v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a 
dve zhotoviteľ. 

 
 
 
 
 
 

 
v Hlohovci dňa 28.11.2023 v Hlohovci dňa 25.10.2023 

 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 
 
 
 

................................................. .......................................................... 
Mesto Hlohovec DIMOND, s.r.o. 
Mgr. Ivan Baranovič, MPH Jaroslav Mondok 

primátor mesta Hlohovec konateľ 



 

 

HSP - TOA 

ZŠ Šulekovo 

 
Počet 

  
Typ Popis 

Dodávka Montáž 

Jednotková 

cena 
Cena 

Jednotková 

cena 
Cena 

1 ks  
 
 

VM-3360VA CE 

 

 
TOA 

Riadiaca ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, výkon 360 W / 100 V, 

6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x ručný evakuačný 

mikrofón, LCD displej s voliteľnou lokalizáciou, 4x audio vstup MIC/linka, 2x 

vstup BGM, 2x port pre max. 4 požiarne externé mikrofónne stanice a 4 externé 

stanice hlásateľa, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické vstupy a 

výstupy, pamať pre 10 min. oznamov, dohľad nad všetkými komponentmi 

systému s indikáciou závady, monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia 

audiosignálu, možnosť spustenia evakuácie aj pri zlyhaní riadiacej jednotky 

funkcia "CPU-OFF", dvojkanálový režim s možnosťou súčasného prehrávánia 

evakuačnej správy z pamate a živého hlásenia požiarnym mikrofónom do rôznych 

zón, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 5 A / možnosť záložného 

zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 431,2 mm, inštalácia do 19" rozvádzača, 

možnosť rozšírenia systému do 60 zón, EN 54-16 

€ 2 079,00 € 2 079,00 € 95,23 € 95,23 

1 ks 
GSM GSM komunikátor FVK 842,VOX Plus 10/4, 64 tf čísiel 

€ 152,00  € 152,00 € 10,10 € 10,10 

1 ks  
VM-3360E CE 

 

 
TOA 

Rozširujúca jednotka pre ústredňu hlasovej signalizácie požiaru, výkon 

360 W / 100 V, 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti, 1x port pre 

externú mikrofónnu stanicu, 1x Ethernet port, prevádzkové a evakuačné logické 

vstupy a výstupy, permanentné monitorovanie 100 V liniek bez prerušenia 

audiosignálu, PC konfigurácia cez TCP/IP, napájanie 230 V AC / 5 A / možnosť 

záložného zdroja 24 V DC, rozmery 482 x 132,6 x 407 mm, inštalácia do 19" 

rozvádzača, EN 54-16 

€ 1 848,00 € 1 848,00 € 95,23 € 95,23 

1 ks  

VP-2421 INCL 

 

 
TOA 

Záložný výkonový zosilňovač 1x 420 W / 100 V so vstupným modulom 

riadenia záložného zosilňovača, pre ústredne a rozširujúce jednotky, 

automatická záloha v prípade výpadku zosilňovače ústredne alebo 

prídavných zosilňovačov (podľa EN normy stačí jeden na systém), napájanie 

záložným zdrojom 24 V DC, rozmery 482 x 86 x 431 mm, inštalácia do 19" 

rozvádzače, EN 54-16 

€ 1 103,00 € 1 103,00 € 115,33 € 115,33 

2 ks RM-200M S 

 

 
TOA 

Mikrofónna stanica pre všeobecné hlásenia, 10 programovatených tlačidiel 

pre hlásenie s možnosťou smerovania do zón, LED indikácia, max. 4 ks v systéme, 

napájanie 24 V DC / z VM 3000, rozmery 190 x 80 x 220 mm, EN 54- 

16 

€ 523,95 € 1 047,90 € 25,14 € 50,28 

7 ks VM-300SV Dohľadový modul audio linky € 21,60  € 151,20 € 5,70 € 39,90 



 

 
1 ks  

VX-2000DS ER 

 

 
TOA 

Zálohový napájací zdroj, 6x výstup 24 V DC (spolu max. 25 A), nabíjač 

akumulátorov 2x 12 V DC (28–100 Ah, nie sú súčasťou, samost. umiestnenie), 

odporúčaný 1 ks pre max. 3 ks VM-3xxx zariadenia, pri vyššom predpokladanom 

odbere možnosť pripojiť cez 6x 24 V DC vstup ďalšie jednotky napájacích zdrojov 

VX-200PS, diagnostické prepojenie s ústredňou a rozširovacími zosilňovačmi, 

napájanie 230 V AC, rozmery 482 x 88 x 378 mm, inštalácia do 
19" rozvádzača, EN 54-4 

€ 832,65 € 832,65 € 115,33 € 115,33 

2 ks TP12-65 Akumulátor 12 V - 65 Ah - rozmer 350 x 167 x 181 mm, hmotnosť 19,5 kg / 

ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS 

€ 247,80 € 495,60 € 15,15 € 30,30 

        

63 ks 
WA 06-165/T-EN54 

 

 
ic audio 

Skrinkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivosť 80 dB (1 

W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenčný rozsah 197 Hz–22 kHz, vyžarovací uhol 83° 

(1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, 

drevená skrinka, kovová mriežka, rozmery 252 x 192 x 82 mm, vnútorné použitie 

typ A, biely, montáž na omietku s krytím IP 54. Reproduktor spĺňa normu EN 54-

24. 

€ 40,11 € 2 526,93 € 17,33 € 1 091,79 

2 ks DA-P 20-130/T-EN54 

 

 
ic audio 

 
 

Zvukový projektor DA-P 20-130T, odbočky 20/10/5/2,5 W, EN 54-24 

€ 118,97 € 237,93 € 17,33 € 34,66 

10 ks EMERGENCY BUTTON GREEN 

 

 
SIMPLE 

 
Núdzové tlačidlo, zelené, poplachový výstup NC kontakt, ochranné sklíčko, 

inštalácia na omietku, vnútorné použitie 

€ 61,11 € 611,10 € 17,33 € 173,30 

32 ks  Označenie reproduktora-nalepovací štítok € 0,55 € 17,60 € 0,10 € 3,20 

65 ks KSK 100 PO Inštalačná krabica pre odbočenie HSP kabeláže podľa STN 92 0205, 

požiarna odolnosť PS90, bezhalogénové LSOH prevedenie, keramická 

svorkovnica so zachovaním funkčnosti pri požiari, max. 5 vodičov s prierezom od 

1,5 do 6 mm, zabudovaná tepelná poistka 150 °C, krytie IP 66, rozmery 126 x 
53 x 126 mm, farba oranžová 

€ 31,35 € 2 037,75 € 12,25 € 796,25 

        

1 ks 
32U,19", 600x600 

rozvádzač vrátane príslušenstva , vent.jednotka - 1x strešná 

vent.jadnotka s termostatom-nastaviť na 30stC, podstavec 

€ 598,50 € 598,50 € 194,25 € 194,25 

1 kpl - Forma káblová do 19" rozvodnej skrine, vrátane inštalačťného 
materiálu pre sadu prepojovacích káblov 

€ 95,33 € 95,33 € 9,98 € 9,98 

1 ks  19" pevna polica 450 mm hĺbka, 1U, nosnosť 60 kg 15,33 € 15,33 € 9,98 € 9,98 

1 ks  19" napájacia lišta, 9 zásuviek (do stojanových DR) € 85,12 € 85,12 € 9,98 € 9,98 

1 ks relé vypnutie TOTAL STOP pre HSP, výkonové relé, cievka na 24VDC, 10x 

pracovný kontakt pre 4 zóny, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty 

pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni, 

ovládací kábel privedie profesia silnoprúd, pomocné napájanie relé zo 

zdroja rozhlasovej ústredne 

€ 238,99 € 238,99 € 184,00 € 184,00 



 

 
1 ks SALTEK prepäťová ochrana na 230V € 105,23 € 105,23 € 5,70 € 5,70 

        

35 m JE-H(St)H 4x2x0,5 PS60 kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60 - pre stanicu hlásateľa € 2,61 € 91,35 € 0,98 € 34,30 

1 400 m NHXH-O FE180/E60 2x1.5 kábel bezhalogénový, požiarne odolný E60 € 1,10 € 1 540,00 € 1,15 € 1 610,00 

400 m JE-H(ST)H FE180/E60 1x2x0.8 kábel bezhalogénový, požiarne odolný-tlačítka E60 € 0,84 € 336,00 € 1,33 € 532,00 

        

400 m HXP 20/25 izolačná rúrka vrátane spojok, príchytiek € 1,26 € 504,00 € 2,25 € 900,00 

5 m CY6-10 vodič CY10 € 1,42 € 7,10 € 0,88 € 4,40 

4 300 ks OBO GRIP, STRADER E90 požiarne odolné príchytky + pož.hmoždinky E90 alebo zasekať pod 
omietku alebo uložiť do žlabu s PO PS60. 

€ 0,67 € 2 881,00 € 2,65 € 11 395,00 

5 kg HILTI PS 90 protipožiarny tmel € 325,22 € 325,22 € 368,00 € 368,00 

1 sada  drobný inštalačný materiál (hmoždinky, skrutky a pod.) € 185,33 € 185,33 € 230,00 € 230,00 

1 sada - úprava káblovej trasy do stropu a stien   € 320,00 € 320,00 

1 sada  Prieraz stenou / stropom   € 85,00 € 85,00 

65 ks - meranie 1 úseku slučky   € 2,25 € 146,25 

130 ks - forma káblová do 5x2   € 1,28 € 166,40 

1 ks - meranie zrozumiteľnosti   € 35,00 € 35,00 

3 ks - kontrola riadiaceho vstupu / výstupu   € 12,00 € 36,00 

4 500 m - označenie káblovej trasy   € 0,10 € 450,00 

        

1 sada  oživenie a naprogramovanie systému   € 373,80 € 378,80 

1 sada  vstupná odborná prehliadka a skúška   € 122,50 € 122,50 

1 sada  projektová dokumentácia skutočného stavu € 450,00 € 450,00   

1 sada  školenie obsluhy   € 111,30 € 111,30 

1 sada  vystavenie správy o odbornej prehliadke   € 262,50 € 262,50 

1 sada  inžinierska činnosť a technický dozor   € 548,00 € 548,00 

1 sada  Pridružené výkony PPV € 1 176,11 € 1 176,11   

1 sada  Dopravné náklady € 514,50 € 514,50   

 

SPOLU: € 22 289,77 € 20 800,24 
  

SPOLU: € 43 090,01 

ceny sú bez DPH 
 

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. 


