Zmluva o dielo ¢. 09/2023/0OPS-126
uzavreta podl'a § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)
(d’alej len ,,Zmluva)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sidlo: Nérodna 12, 974 01 Banska Bystrica

Pravna forma: Verejnd vysoka Skola podla zdkona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zriadena zakonom ¢. 139/1992 Zb. o zriadeni Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici

1CO: 30 232 295

DIC : 2021109211

IC DPH: SK 2021109211

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor

Osoba opravnena na podpis Zmluvy:
Ing. Radovan Lapunik, MBA, kvestor
na zaklade Splnomocnenia ¢. sp. REK/1148/2022/109-SR ¢. z.
REK/3571/2022 zo dna 2.11.2022
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych:
, Specialista investi¢nych akcii, Referat investicii
Kontakt:

Sucast’, ktorej sa pravny ukon tyka:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozoficka fakulta
Tajovského 52, 975 90 Banské Bystrica

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,UMB*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: D.M.V.s.r.o.

Sidlo: Slatinka 176, 991 03 Potor

Pravna forma: Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 23197/S

ICO: 46 881 140

DIC: 2023630576

IC DPH: SK2023630576

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: Dalibor Vanik, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Viktor Hudec, konatel” spolo¢nosti
Ing. Pavol Knapo, konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena na podpis Zmluvy:
Ing. Viktor Hudec
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych:
Ing. Viktor Hudec
Kontakt:
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2.1

3.1

3.2

3.3

(dalej len ,,Zhotovitel* a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany* a jednotlivo ako
»Zmluvna strana*)

I. Preambula

Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania
podlimitnej zakazky s ndzvom ,,ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI VEREJNEJ
BUDOVY FILOZOFICKA FAKULTA®“ zadanej Objednavatefom ako verejnym
obstaravatel'om v stilade s § § 112 az 116 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstaravani‘).

1. Vychodiskové podklady pre vykonanie diela

Podkladmi pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podla tejto Zmluvy su najma:

211 tato Zmluva,

212 vSetky prislusné stavebné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) a prislusné stanoviska,
rozhodnutia a vyjadrenia organov verejnej spravy, poskytnuté Objednavatelom
Zhotovitel'ovi,

213 projektova dokumentécia vypracovana projek¢nou kancelariou Insvet s.r.o., Slovenska
19, 040 01 Kosice, ICO: 43999298, overena v stavebnom konani (dalej len ,,Projektova
dokumentacia“),

214 platné pravne predpisy, najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny Zakon) v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon®), slovenské technické normy vratane doporu¢enych ustanoveni,

215 plan vykonania Diela, ktory znamena vecny a casovy harmonogram realizacie Diela
(d’alej len ,,Plan vykonania Diela®),

2.1.6 poziadavky a pokyny Objednavatela predlozené Zhotovitel'ovi pocas plnenia predmetu
tejto Zmluvy pisomne pred zahajenim konkrétnej ¢innosti,

217 rozpocet, ktory znamend oceneny vykaz vymer predlozeny Zhotovitelom v rdmci
ponuky Zhotovitel'a na vykonanie Diela a ktory zarovei tvori neoddelitelnt sucast’ tejto
Zmluvy ako jej priloha ¢. 1 (d’alej len ,,Priloha ¢. 1¢“ alebo aj ako ,,Rozpocet*).

I11. Predmet plnenia zhotovitel’a

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom Zmluvy je na jednej strane zavdzok Zhotovitel'a na
zaklade podmienok a poziadaviek dohodnutych Zmluvou vykonat’ pre Objednéavatel’a a odovzdat’
Objednavatelovi dielo Specifikované vbode 3.2 Zmluvy ana strane druhej zavizok
Objednavatela riadne vyhotovené dielo prevziat' a za riadne vyhotovené dielo zaplatit’ cenu
dohodnutt podl'a clanku V. tejto Zmluvy.
Dielo spocCiva v realizacii stavebnych prac a Gprav stavebnych objektov (dalej len ,,SO%)
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nachadzajicich sa na ul.
Tajovského 51, Banska Bystrica, ozna¢enych ako SO1: Blok J, SO2: Blok K1 a SO3: Blok K2 za
ucelom zniZenia energetickej naro¢nosti budovy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici zmensenim tepelnych strat, znizenim spotreby tepla a zniZzenim finan¢nych
nakladov na prevadzku budovy, tak ako je to Specifikované v Zmluve vratane jej vSetkych priloh
a ostatnych podkladov odovzdanych Zhotovitelovi pred uzatvorenim Zmluvy, najmid v
Projektovej dokumentacii, pricom dielo v sebe zahfiia vSetku ¢innost’ Zhotovitel'a smerujucu
k zhotoveniu diela a vsetko plnenie, ktoré ma Zhotovitel' vykonat’ pre to, aby bolo dielo riadne
zhotovené (d’alej len ,,Dielo*).
Predmetom plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je:
331  zhotovenie Diela - ,ZNIZENIE ENERGETICKE] NAROCNOSTI VEREJNEJ
BUDOVY FILOZOFICKA FAKULTA, Tajovského 51, Banska Bystrica®,
3.3.2 vypracovanie projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia Diela vo formatoch
a pocte vyhotoveni podl'a bodu 11.5.1 Zmluvy,
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4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

3.3.3 vypracovanie Kontrolného a skisobného planu schvaleného Objednavatelom v zmysle
§ 13 zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov
(,,Zakon o verejnych pracach®) vo formatoch a pocte vyhotoveni podla bodu 7.3.1
Zmluvy (dalej len ,,Kontrolny a skuSobny plan®); pri vypracovani Kontrolného
a sksobného planu je Zhotovitel’ povinny spolupracovat’ s projektantom Diela,

3.34 vypracovanie planu uzivania Diela v zmysle § 12 Zakona o verejnych pracach vo
formatoch a pocte vyhotoveni podl'a bodu 11.5.2 Zmluvy (d’alej len ,,Plan uzivania
Diela™) tak, aby pocas uzivania Diela nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jeho
poskodeniu pripadne Kk predéasnému opotrebovaniu; pricom Plan uzivania Diela
obsahuje pravidla uZzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav; pri vypracovani
Planu uzivania Diela je Zhotovitel’ povinny spolupracovat’ s projektantom Diela,

3.35 vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovovanom Diele vo
formatoch a poéte vyhotoveni podl'a bodu 7.2.1 Zmluvy (d’alej len ,,Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia®),

3.3.6 vypracovanie planu organizicie dopravy a doCasného dopravného znacenia vo
formatoch a pocte vyhotoveni podl'a bodu 7.5.1 Zmluvy a zabezpecenie jeho schvalenia
prislusnymi organmi verejnej spravy, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje),

3.3.7 vyhotovovanie fotodokumentacie o priebehu stavebnych prac, ktora je Zhotovitel
povinny predkladat Objednavatelovi najmenej jedenkrat za kalendarny mesiac so
zistovanim a potvrdzovanim objemov skuto¢ne vykonanych stavebnych prac; stavebné
prace pritom znamenaju prace definované polozkami Rozpoctu (d’alej len ,,Stavebné
prace®); za Stavebné prace Sa nepovazuju materialové polozky Rozpoctu, pokial’ nie su
primerane zapracované do stavby.

IV. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie podl'a tejto Zmluvy
(najmi podl'a ¢lanku I11. Zmluvy) do 15 (pétnastich) mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto vykonania Diela: budova Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na ulici Tajovského 51, umiestnena na pozemku parc. CKN ¢. 3486/2, evidovana na LV €. 1685,
pre katastralne izemie Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, obec Banska Bystrica (d’alej len
»Stavenisko*).

Zhotovitel’ je zaroven povinny plnit’ si svoje povinnosti v stilade s Planom vykonania Diela a
dodrziavat' najmi v iom dohodnuty ¢asovy harmonogram realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Dielo a ostatné zmluvné plnenie v stlade s touto Zmluvou a
odovzdat’ ho po jeho riadnom dokonceni v terminoch stanovenych v Plane vykonania Diela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze splnenie povinnosti Zhotovitel'a v skorSom termine, nez bolo
stanovené v Plane vykonania Diela, nie je porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od Objednavatela alebo nim poverenej osoby.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi Stavenisko najneskdr do 15 (pétnastich)
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Objednavatel’ sa zavézuje pisomne
vyzvat’ Zhotovitel'a minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred na odovzdanie Staveniska s tym, Ze
uvedie aspon dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie méze uskutocnit,, pricom ¢asovy odstup
medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon 24 hodin. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit Objednavatel'ovi, v ktorom z Objednavatelom navrhnutych terminov sa
uskuto¢ni odovzdanie Staveniska.

Pokial’ Zhotovitel do 3 (troch) dni odo dia dorufenia vyzvy na odovzdanie Staveniska
Objednavatelom neozndmi Objednavatelovi, ktory z Objednavatelom uvedenych terminov
odovzdania Staveniska podl'a bodu 4.6 Zmluvy si vybera na odovzdanie Staveniska plati, ze
Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni uvedenych vo vyzve Objednavatela podla bodu 4.6
Zmluvy.

V dent odovzdania Staveniska s Zmluvné strany povinné zucastnit sa na jeho odovzdani
aprevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitel'om
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4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom protokole o odovzdani a prevzati

Staveniska (d’alej len ,,Protokol o Stavenisku®).

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty denn na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa

Zhotovitel’ zuCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko

prevziat,, je Objednavatel’ opravneny podpisat’ Protokol o Stavenisku sam, pricom v Protokole

0 Stavenisku vyznaci skuto¢nost’, Zze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezt¢astnil, alebo ho

bez relevantného dovodu odmietol prevziat. Objednavatel’ Protokol o Stavenisku podpise a

nasledne jeden original Protokolu o Stavenisku odovzda Zhotovitelovi, resp.  doruci

Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla.

Zmluvné strany sa dohodli, ze diiom podpisania Protokolu o Stavenisku podl'a tejto Zmluvy sa

povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Objednavatel’ pri odovzdavani a prevzati Staveniska odovzdd Zhotovitel'ovi jedno originalne

vyhotovenie Projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani.

Objednavatel je povinny zabezpecit’ Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom

rozsahu pocas doby urc¢enej na vykonanie Diela a stivisiaceho zmluvného plnenia podl'a bodu 4.1

Zmluvy adobu potrebnt pre vypratanie Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie

udelené organmi verejnej spravy Objednavatel'ovi z dovodu uzivania Staveniska po dobu dlhSiu

nez je ¢as uzivania Staveniska dohodnuty v tomto bode Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje nahradit’

Objednavatelovi, a to za obdobie, pocas ktorého je v omeskani s vypratanim Staveniska.

Pracovnici Objednavatela sii opravneni vstupovat’ na Stavenisko, len pokial na Stavenisku

vykonavaju prace podl'a pokynov Zhotovitel'a alebo st povereni funkciou stavebného dozoru

alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prisluSnym opravnenim vydanym

Objednavatelom alebo sluzobnym preukazom Objednavatela. Iné osoby musia mat’ okrem

opravnenia na Stavenisku zabezpeéené aj sprevadzanie Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny

4.14.1  zabezpecCit strazenie a osvetlenie Staveniska pocas vykonavania Diela a stuvisiaceho
plnenia podla Zmluvy; Objednavatel neprebera zodpovednost za pripadné straty
materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

4.14.2  zabezpecit prevadzkové, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska,

4.14.3 udrziavat na Stavenisku a prijazdovych komunikiciach ana prenechanych
inzinierskych sietach ¢istotu a poriadok a odstrafiovat’” odpady a necistoty vzniknuté
jeho ¢innost’ou,

4144  venovat mimoriadnu pozornost Cistote verejnych prijazdovych komunikacii, aby
z titulu ich nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo $kody na majetku
Zmluvnych stran alebo tretich osob,

4,145  zabezpecit pristup na Stavenisko a na docasné stavby,

4146 ak v stvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru
Vv okoli Staveniska ¢i priamo na Stavenisku, Zhotovitel’ je povinny toto zabezpec€it’ na
vlastné naklady a pocas celej doby dopravného znacenia sa oii riadne starat’ a dbat’ na
jeho spravnost’ a aktualnost,

4.14.7 vypratat’ Stavenisko do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela
a vSetkého zmluvného plnenia bez vad a nedorobkov Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ napojenie na rozvody existujucich prevadzkovych médii (voda,

elektrina, plyn), v§etko na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi voci

Objednavatel'ovi nevznika narok na thradu nakladov vzniknutych v désledku spotrebovanych

médii Zhotovitel'om, ked’Ze tato skutoCnost’ je uz zohl'adnena v Cene Diela. V pripade, ze by

takéto naklady boli z akéhokol'vek dovodu uctované Objednavatel'ovi, Zhotovitel je povinny mu
tieto naklady bez zbyto¢ného odkladu nahradit. Zhotovitel' je povinny pre takyto pripad
zabezpecit’ meranie nim spotrebovanych médii, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak.

Naklady na vSetky doCasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorych

vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie Diela, vratane ich znacenia, prevadzky udrzby

a likvidacie, pristupu k nim, zmluvnych vztahov k pozemkom pod nimi, s vynimkou pozemkov

VO vlastnictve Objednavatel’a, zabezpecuje Zhotovitel’ a su zahrnuté v Cene Diela.

Objednavatel'ovi nevznikd narok voci Zhotovitel'ovi na thradu finanéného plnenia za uZivanie
Staveniska, akejkol'vek pristupovej cesty ku Stavenisku, pripadne inej ¢asti objektu vyuzivaného
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4.18

4.19

4.20

421

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

za ucelom plnenia v stlade so Zmluvou, okrem pripadu, ak sa na tom Zmluvné strany vyslovne
dohodli, alebo ak je Zhotovitel' v omeskani s dohodnutym plnenim.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadenie realizacie Diela prostrednictvom stavbyvedaceho
v zmysle § 46a Stavebného zakona. Zhotovitel je povinny za stavbyveduceho podla tejto Zmluvy
urcit’ rovnakl osobu, ktorou preukézal splnenie podmienok ucasti vo svojej ponuke predlozenej
na zéklade Vyzvy na predkladanie ponuk na predmet zakazky ,,ZNIZENIE ENERGETICKEJ
NAROCNOSTI VEREJNEJ BUDOVY FILOZOFICKA FAKULTA* (d’alej len ,,Ponuka‘) alebo
inGi osobu, ktora spifia podmienku tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zikona o verejnom
obstaravani a ktorej doklady preukazujice splnenie tejto podmienky tcasti v zmysle Vyzvy na
predkladanie pontk na predmet zakazky odovzdal Objednavatel'ovi minimalne 5 kalendarnych
dni pred diiom odovzdania Staveniska. Zhotovitel' je povinny uviest’ v Protokole o prevzati
Staveniska meno a priezvisko stavbyveduceho podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a inych
osob (pokial’ také existuju) opravnenych vykonavat zapis v Stavebnom denniku a viest’
zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zakona. V pripade, ze Zhotovitel' Protokol o prevzati
Staveniska nepodpiSe, resp. sa prevzatia Staveniska neztcastni, za stavbyveduceho sa povazuje
osoba stavbyvediiceho uvedena v Ponuke Zhotovitel’a pri preukazani splnenia podmienok ti¢asti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena stavbyveduceho je mozna len pri dodrzani vsetkych
podmienok definovanych v stvislosti S § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani Vo
vyzve na predkladanie ponuk na predmet zékazky.

Zhotovitel’ je v stvislosti s osobou, prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti
podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani a osobou, ktorou nahradil osobu,
prostrednictvom ktorej preukéazal splnenie podmienok ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) Zakona
0 verejnom obstaravani, povinny udrziavat’ v platnosti pocas celej doby realizacie Diela
autoriza¢né osvedCenie o vykonani odbornej skusky pre ¢innost’ Stavbyvediceho s odbornym
zameranim pozadovanym vo Vyzve na predkladanie ponuky na predmet zakazky ,,ZNIZENIE
ENERGETICKEJ NAROCNOSTI VEREJNEJ BUDOVY FILOZOFICKA FAKULTA®. V
pripade uplynutia platnosti takéhoto osvedéenia je Zhotovitel’ povinny zabezpe¢it jeho prediZzenie
v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Zmena stavbyveduceho je bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vylu¢ne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne
poziadat’ Objednavatel’a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne 5 kalendarnych
dni vopred a dorucit’ Objednévatel'ovi doklady preukazujuce splnenie podmienky ucasti podla §
34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk na
predmet zakazky ,,ZNiZENIE ENERGETICKEJ] NAROCNOSTI VEREJNE] BUDOVY
FILOZOFICKA FAKULTA®. V pripade zmeny v 0sobe Stavbyvediceho je Zhotovitel' povinny
zabezpedit', aby nahradzujuci Stavbyvedici spifial podmienky G&asti, ktorych splnenie Zhotovitel
V procese verejného obstaravania preukazal v suvislosti s nahradenym stavbyveducim.
Objednavatel’ je povinny uviest’ v Protokole o Stavenisku meno a priezvisko stavebného dozoru
v stilade s § 46b Staveného zékona a inych osob (pokial’ také existuju) opravnenych vykonavat
zapis vV stavebnom denniku.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto¢né alebo iplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou
Vv pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti
sposobenej Vyssou mocou podla § 374 Obchodného zakonnika (d’alej len ,,Vys§ia moc*).
Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 4.22 Zmluvy nevyluéuje prekazka spésobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.
Pre ucely tohto ustanovenia znamena Vys$$ia moc taki mimoriadnu a neodvratiteln udalost’
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavéizkov
vyplyvajlcich zo Zmluvy.

Také udalosti m6zu byt’ okrem d’al$ich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare vel'kého
rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, $trajky, neéinnost’, resp.
nekonanie prislusnych organov $tatnej spravy pri vydavani rozhodnuti, povoleni, administrativne
opatrenia Statu a pod.

O vzniku a zaniku Vys$sej moci a jej pri¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajuca sa na
Vyssiu moc najneskor do 5 (piatich) kalendarnych dni odo dna, kedy sa o jej vzniku dozvedela
druhtt Zmluvnu stranu. Zmluvna strana odvolavajiica sa na VyS$siu moc je povinna predlozit
druhej Zmluvnej strane doéveryhodny dbkaz o tejto skutocnosti.
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4.27 Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za $kodu sposobent

5.1

5.2

5.3

5.4

9.5

vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, ob¢ianskou vojnou,
revoliciou, nastolenim vojenskej diktatury, teroristickymi ¢inmi, konfisSkaciou a znarodnenim,
jadrovou reakciou, jadrovym ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vlnou, ako aj z dévodov, ktoré
st mimo vplyv Zhotovitela a nie s bezne poistované na poistnom trhu.

V. Cena diela

Celkova (maximalna) cena Diela, zahimajuca vsetko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy
bola na zaklade dohody Zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov stanovena podl'a Rozpoctu nasledovne:

Cena Dielabez DPH 1192 113,71 Eur

(slovom: milion stodevat'desiatdvatisicstotrinast’ Eur a sedemdesiatjeden eurocentov)
Sadzba DPH 20 %

Vyska DPH 238 422,74 Eur

(slovom: dvestotridsatosemtisicstyristodvadsatdva Eur a sedemdesiatstyri eurocentov)
Cena Diela s DPH 1430 536,45 Eur

(slovom: milién Styristotridsat'tisicpat’stotridsat’$est’ Eur a Styridsat’pat’ eurocentov)
(dalej len ,,Cena Diela®)

Cena Diela vratane vSetkého plnenia realizovaného na zéklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie
ktorej si Zhotovitel’ mbZe voci Objednavatelovi uplatnit, v§ak bude ur¢ena podl'a Zhotovitelom
skuto¢ne realizovanych prac a ostatnych plneni podla tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet
celkovych cien vsetkych poloziek konstrukcii, prac a Specifikovanych materialov, ktoré su
uvedené v Rozpocte podl'a poloziek), pricom takto uréena Cena Diela moze byt rovnaka alebo
nizsia ako Cena Diela dohodnuta ako maximalna.

V pripade, ak je Zhotovitel’ tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie
F—stavebné prace (kod 41- 43 Statistickej klasifikacie produkcie), potom v silade s § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
prichddza k prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatela, a teda Zhotovitel nebude
fakturovat’ cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktire bude uvedena slovna informacia
»prenesenie danovej povinnosti‘,

Objednavatel sa zavizuje, Ze za vCas a riadne vykonané a dodané Stavebné prace bude priebezne
platit’ Zhotovitel'ovi na zaklade jeho vyuctovania prislusni ¢ast’ Ceny Diela v zmysle Rozpoctu.
Co sa tyka ceny materialu, ktory pozaduje Zhotovitel' zaplatit, Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi len cenu preukazatel'ne zabudovaného stavebného
materialu na Diele. Objednavatel’ nie je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ cenu zasob materialu,
ktoré sa nachadzaju na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento eSte nebol v ramci Diela
zabudovany.

Cena Diela je stanovena ako cena maximalna pre rozsah prac v zmysle Projektovej dokumentacie
a Zmluvy, ktory je vecne a finanéne vyjadreny v RozpoCte aje platnd pocas celej doby
vykonavania Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak potrebuje zahrnit' do Ceny Diela aj stavebné
prace, sluzby a material, ktoré nie st uvedené v Rozpocte, Zhotovitel’ ich zahrnul do jednotkovych
cien poloziek Rozpoctu suvisiacich s uvedenymi stavenymi pracami, poskytnutymi sluzbami
alebo dodanym materialom.

Cena Diela zahina v sebe vsetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré su
potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel’ povinny podla tejto
Zmluvy (najmé zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové
a spravne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj d’alSie naklady Zhotovitela, ktoré m6zu mat’
vplyv na vysku celkovej ceny, najmi strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto
plnenia a z miesta plnenia, ndklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska,
naklady na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich
uloZenie, naklady na zabezpeCenie elektrickej energie, pitnej, Gzitkovej a primesovej vody,
rozhodnutia, stanoviska a vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na docasné, resp. trvalé
ulozenie stavebného materialu a ndklady na vypracovanie vsetkych dokumentov podl'a Zmluvy
(najmé podla ¢lanku II. tejto Zmluvy).



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok ani
zalohovu platbu na vykonanie Diela.

V1. Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu Diela na zéklade skutocne a riadne vykonanych

Stavebnych prac a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po Castiach.

Zhotovitel' pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej casti doruci

stavebnému dozoru Objednavatel'a zoznam Stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie,

ktorym je kalendarny mesiac (d’alej len ,,Zoznam Stavebnych prac®). Po prvykrat je Zhotovitel
opravneny dorucit’ Objednavatelovi Zoznam Stavebnych prac najskér po skonceni kalendarneho
mesiaca, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko. Daldi Zoznam Stavebnych prac

Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel'ovi najskor po uplynuti d’alSieho kalendarneho mesiaca odo diia

vyhotovenia predchadzajuceho Zoznamu Stavebnych prac atd’. az do odovzdania Diela.

Pokial’ Objednavatel’ s doru¢enym Zoznamom Stavebnych prac nesuhlasi a pozaduje vykonanie

opravy, je opravneny o tuto opravu do 5 (piatich) pracovnych dni poziadat’ Zhotovitel’a, pricom

vo svojej ziadosti Specifikuje, ktoré Stavebné prace, v akom rozsahu a z akého dovodu ziada
opravit. Zhotovitel' je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatel'a opravit Zoznam

Stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade odstihlaseného Zoznamu Stavebnych prac podla tohto clanku

Zmluvy vystavit’ faktiru za prislusné obdobie a za odsthlasené plnenie v zmysle prislusného

odsuhlasené¢ho Zoznamu Stavebnych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykondvat’ ako st¢in skutocne

vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na pocet desatinnych miest uvedenych v Rozpocéte

pri jednotlivej polozke a jednotkovej ceny zaokrtthlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez
centového vyrovnania podl'a Rozpoctu.

Fakttira musi obsahovat’ minimalne:

6.6.1 odvolanie na tito Zmluvu,

6.6.2 oznacenie Zmluvnych stran vV rozsahu obchodné meno/ndzov, ICO, DIC, IC DPH,

6.6.3 oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitel’a,

6.6.4 fakturovanti sumu v Eur zaokrihlent na dve desatinné miesta,

6.6.5 v pripade Stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu danovej povinnosti, slovné
vyjadrenie ,,prenesenie danovej povinnosti* a kod klasifikacie produkcie,

6.6.6 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a,

6.6.7 d’alSie nalezitosti faktary podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
V zneni neskorsich predpisov.

Ku kazdej fakttire je Zhotovitel’ povinny prilozit’:

6.7.1 odpocet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocita rozsah doposial’ vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky s
uvedenim zostatku na vykonanie,

6.7.2 dodacie listy ku vSetkym materialom pouzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela
v stlade s bodom 7.7.11 Zmluvy,

6.7.3 atesty, revizne spravy, certifikaty, osvedCenia a skusky pouzitych materidlov
a technologii v sulade s platnymi predpismi a normami v stlade s bodom 7.7.11
Zmluvy,

6.7.4 stavebnym dozorom Objednavatel'a odsuhlaseny supis vykonanych Stavebnych prac za
prislusné obdobie a fotodokumentéciu fakturovanych casti.

Zhotovitel' je povinny predlozit Zoznam Stavebnych prac spolu s ich fotodokumentaciou

k jednotlivym uctovnym dokladom aj v elektronickej forme (format stiboru .xIsx) na vhodnom

paméatovom médiu.

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ Gétovné doklady, ako i podklady k tymto Gétovnym dokladom

v mene Eur zaokrihlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ Objednavatel’'ovi faktiru v Styroch vyhotoveniach.

Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne

¢i netplné udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna
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6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

jej prevzatia odoslat na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto vystavenej

a vratenej faktary sa rusi a nova splatnost’ faktury za¢ne plynut’ diiom doru¢enia opravenej a

spravne vystavenej faktary Objednavatelovi.

Objednavatel je povinny uhradit’ fakturu znizent o Zadrzné na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny

vo faktire do 30 (tridsiatich) kalenddrnych dni odo diia jej doru€enia. Za ddtum dorucenia faktury

sa povazuje den dorucenia faktiry do podatelne Objednavatela alebo den prevzatia doporucenej
zasielky (faktiry) Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia podpisu protokolu o odovzdani

a prevzati Diela doruéit’ Objednavatel'ovi koneénu fakturu v styroch vyhotoveniach (,,Kone¢na

faktura®).

Kone¢na faktura musi obsahovat’:

6.14.1 oznadenie ,,Kone¢na faktara®,

6.14.2  odvolanie na tito Zmluvu s uvedenim jej Cisla (podla evidencie Objednavatel’a),

6.14.3  ozna¢enie Zmluvnych stran v rozsahu obchodné meno/nazov, ICO, DIC, IC DPH,

6.14.4  oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

6.14.5 supis vsetkych faktir (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoCne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
prilozené k jednotlivym faktaram,

6.14.6 uvedenie sumy, v akej vyske a ditumu, kedy bola jednotlivd faktara uhradend
Objednavatel'om,

6.14.7 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

6.14.8  dalsie nalezitosti faktary podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov,

6.14.9  doklady podla bodu 6.7 tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel’ nepredlozil skor.

Ak Kone¢na faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a bodu 6.14 Zmluvy alebo bude

obsahovat’ nespravne ¢i netiplné tdaje, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 (piatich) pracovnych

dni odo dna jej prevzatia odoslat’ na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto

vystavenej a vratenej Konecnej faktiry sa rusi a nova splatnost’ v rozsahu podl'a bodu 6.16

Zmluvy zacne plynut diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej Konecnej faktary

Objednavatelovi.

Objednavatel’ je povinny uhradit neuhradenti sumu Konecnej faktury do 30 (tridsiatich)

kalendarnych dni odo dia jej dorucenia. Za datum dorucenia Konecnej faktiry sa povazuje den

dorucenia Koneénej faktury do podatelne Objednavatel’a na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy
alebo den prevzatia doporucenej zasielky Objednavatel'om.

Zhotovitel pre ucely DPH zodpoveda za Skodu sposobentt Objednavatelovi nespravnou

klasifikaciou realizovanych Stavebnych prac a dodanych veci.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a v¢as odsuhlasentt Cenu Diela v lehotach podl'a

tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat od Objednavatel'a zakonny urok z omeskania

z nezaplatenej sumy za kazdy dent omeskania v zmysle ust. § 369a Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ je opravneny postapit’ svoje pohl'adavky z tejto Zmluvy tretej osobe len na zaklade

pisomného suhlasu Objednavatela. Pripadné postipenie pohl'adavky (pohl'adavok) Zhotovitel'a

uskuto¢nené v rozpore s predchadzajicou vetou je neplatné a povazuje sa za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Vsetky faktiry vyhotovené na zaklade tejto Zmluvy, vratane Konecnej faktary je Zhotovitel

povinny adresovat’ na adresu Objednavatel'a uvedenu v zéhlavi Zmluvy.

Prace a zabudované materidly mézu byt fakturované len v pripade, Ze budu k nim dodané vsetky

doklady podl'a bodu 7.7.11 Zmluvy. V pripade, Ze nebudu predlozené predmetné doklady ani

k pracam fakturovanym v ramci Kone¢nej faktiry, Zhotovitel nema pravo na ich zaplatenie v

Cene Diela.

Objednavatel’ v savislosti s fakturaciou neodmietne prijat’ elektronicki faktiru vyhotovenu

Zhotovitel'om v sulade so Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. aprila

2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014), pokial tato

bude spinat’ ostatné naleZitosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii

povinni dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a

centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov a po vytvoreni centrdlneho

ekonomického systému bude fakturicia prebiehat’ prostrednictvom tohto systému, pokial im z

tohto zakona takato povinnost’ vyplyva.



7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

VII. Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo, resp. prisluSné Stavebné prace smerujuce k vykonaniu

Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. V pripade, Ze

niektoré Casti plnenia bude vykonavat’ subdodavatel’ alebo akakol'vek ina osoba, zodpoveda za

jej prace Zhotovitel’ tak, ako by ich vykonaval sam.

Zhotovitel’ je najneskor v defi podpisu Protokolu o Stavenisku podl'a bodu 4.6, resp. 4.7 Zmluvy:

7.2.1 povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na zhotoveni
Diela v pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate
.doc/.docx alebo .xls/xlsx a v .pdf v jednom vyhotoveni na vhodnom pamitovom
médiu,

7.2.2 povinny zabezpecit' koordinatora Projektovej dokumentacie a vypracovanie Planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre Dielo v sulade s § 5 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢.
396/2006 Z. z.).

7.2.3  povinny zabezpeéit’ koordinatora bezpecnosti pre Dielo v stlade s § 6 Nariadenia ¢.
396/2006 Z. z.

7.24 povinny zabezpedit’ vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre Dielo najmi
podla § 3 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskor$ich predpisov,

7.2.5 povinny odovzdat Objednavatelovi original alebo overenu kopiu dokladu
preukazujticeho splnenie povinnosti podl’a bodu 20.2.1 Zmluvy,

7.2.6 opravneny odovzdat’ Objednéavatel'ovi aktualizovany Plan vykonania diela; v pripade
ak aktualizovany Plan vykonania diela nepredlozi, zaviznym Planom vykonania diela
sa stava plan vykonania Diela predlozeny Zhotovitelom pred uzatvorenim Zmluvy.
Plan vykonania diela tvori neoddelitel'nt sucast Zmluvy ako jej priloha ¢. 2 (d’alej len
,Priloha ¢. 2%).

Zhotovitel’ je povinny najneskdr pred zacatim vykonavania Stavebnych prac na Diele:

7.3.1 vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi Kontrolny a skuSobny plan Diela v listinnej
podobe v 3 (troch) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .dgn a .dwg
(vykresova Cast) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabul’kova Cast) a vo
formate.pdf (vykresova, textovd a tabulkova Cast’ spolu) na vhodnom pamétovom
médiu.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.2.1 az 7.2.5,7.3., 7.5, 7.6 a 7.7

Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny zacat

vykonévat’ Stavebné prace na Diele bez predchadzajuceho splnenia povinnosti podl'a bodu 7.2.1

az 7.2.5a 7.3 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pred zriadenim Staveniska a zaCatim realizacie Stavebnych prac

pre prislusny stavebny objekt:

751 vypracovat a odovzdat’ Objednavatelovi plan organizicie dopravy a docasného
dopravného znacenia, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje) v listinnej podobe v 3
(troch)vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .dgn a .dwg (vykresova cast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabulkova cast) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabul’kova Cast’ spolu) na vhodnom paméat'ovom médiu v jednom
vyhotoveni,

7.5.2 podrobne zdokumentovat pdvodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikacii,
rozvodov, kablov a vyhotovit’ o tom zaznam (najmé fotodokumentaciou), ktory musi
byt odsuhlaseny Objednavatel'om a odovzdat’ ho Objednavatel'ovi v listinnej podobe v
1 (jednom) vyhotoveni a v elektronickej podobe vo formate .pdf na vhodnom
pamédtovom médiu v 1 (jednom) vyhotoveni.



7.6

7.7

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim vykonavania Stavebnych prac na Diele a pocas celej doby
vykonavania Diela:

7.6.1

7.6.2

preukazatelne poucit’ vSetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; pricom pracovnikom sa rozumie akakol'vek
fyzicka osoba uskutociiujuca Stavebné prace na Stavenisku za Zhotovitel'a (najmi, nie
vsak vyluéne zamestnanec Zhotovitel'a alebo zamestnanec Subdodavatela (d’alej len
,Pracovnik®)),

zabezpecit’ koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v zmysle
Nariadenia €. 396/2006 Z. z. a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory
je najma povinny:

7.6.2.1. vykonat v rovnakom rozsahu preskolenie vsetkych Pracovnikov, ktori sa

zucastnia realizacie Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy,

7.6.2.2. prikazdom nastupe nového Pracovnika pred zahajenim Stavebnych prac vykonat’

Skolenie z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, poziarnej ochrane
a ochrane zivotného prostredia,

7.6.2.3. vyhotovit zdznam o vykonani vysSie uvedenych Skoleni s uvedenim mena,

priezviska a ¢isla obCianskeho preukazu Pracovnikov,

7.6.2.4. zaistit’ bezpecnost’ prace a ochranu zdravia, a to najmé dodrzovanim predpisov

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a
zodpovedat’ za Skody na zdravi a majetku, ktoré vznikli ich porusenim
Zhotovitel'ovi, Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel’ je povinny:

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

71.7.5

7.7.6

7.7.7

7.7.8

7.7.9

vzdy dbat na jemu zname zaujmy Objednavatela a vykonat' Dielo s odbornou
starostlivost’ou,

dodrziavat’ podmienky tykajice sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach
dotknutych organov a organizacii,

vykonat’ Dielo a ostatné plnenie podla tejto Zmluvy, Stavebné prace, montazne prace
alebo upravy V prislusnej kvalite, zodpovedajticej Projektovej dokumentacii a ostatnym
dokumentom podl'a bodu 2.1 Zmluvy,

vykonat’ Dielo svojimi Pracovnikmi, Pracovnikmi svojich Subdodavatelov alebo
Pracovnikmi subdodavatelov subdodévatela, pricom tito Pracovnici vykonavajici
vybrané c¢innosti vo vystavbe podla Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov musia disponovat platnym opravnenim na vykon tychto
¢innosti pocas celej doby potrebnej na vykonanie Diela,

na svoje naklady a na svoje riziko zaobstarat’ vSetky osoby a veci hmotnej i nehmotne;j
povahy, ako aj vSetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a
stanoviska, ktoré st potrebné k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy, svynimkou podkladov odovzdanych Objednavatelom a technicko-
bezpec¢nostného dohl'adu, ktory v pripade potreby zabezpeci Objednavatel’,

pouzit’ len materialy, ktoré budd spliiat’ parametre podla zakona &. 133/2013 Z. z. 0
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov; materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle uvedeného zakona,

pouzit’ material a vyrobky I. triedy kvality, s predpisanou dobou zaruky, skaskami a
atestmi, ktoré maju také vlastnosti, aby v ¢ase predpokladanej zivotnosti Diela bola pri
beznej UdrZzbe zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zivota, zdravia a zivotného prostredia.
Pripadné zmeny musia byt vopred pisomne odsthlasené Objednavatel'om ako budiicim
uzivatel'om Diela,

pri vykonavani Diela dodrziavat’ STN, EN a predpisy tykajice sa ochrany Zivotného
prostredia, zdravia a bezpe¢nosti prace, poziarnej ochrany, a to aj s ohl'adom na vsetky
osoby nachadzajice sa na Stavenisku, nie len vlastnych Pracovnikov. Pokial’ porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie za nu zodpovednost’ Zhotovitel’,
dodrziavat’ technické Specifikacie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné
v Slovenskej republike,
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.7.10 vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov v rozsahu predpisanom
platnymi vyhlaskami, normami, Projektovou dokumentaciou, Kontrolnym a skiisobnym
planom a technologickymi postupmi prac, ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukcii alebo ich Casti,

7.7.11 na zabudovany materidl a vyrobky predlozit Objednavatelovi dodacie listy (v
originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie), atesty a certifikaty (oboje v
kopii potvrdenej originalom peciatky a podpisom dodavatel'a materialu/vyrobkov) na
vhodnost’ pouzitia na urcené ucely, ako neoddelitelnt1 sucast’ kazdej faktary. Vsetky
predlozené doklady musia byt’ platné v Slovenskej republike, musia obsahovat’ udaj o
krajine povodu a technickych parametroch dokladovaného materialu a musia byt
preloZené do slovenského alebo ¢eského jazyka,

7.7.12  pisomne oznamit’ Objednavatelovi vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré maja vplyv alebo
suvisia s plnenim tejto Zmluvy alebo akymkol'vek spésobom s touto Zmluvou suvisia
alebo mozu stvisiet, a to bez zbytoéného odkladu avsak najneskor do 10 (desiatich)
kalendarnych dni odo diia ich vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbyto¢ného odkladu
prerokuju d’alSie moznosti a sposoby plnenia tejto Zmluvy,

7.7.13 na vlastné naklady instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikdlnu dopravu materialu, naradie Pracovnikov pre vedenie stavby nezavisle na
ostatnych zhotovitel'och,

7.7.14  okamzite odvolat’ zo Staveniska Pracovnika, u ktorého preukazatel'ne zisti, ze pozil na
Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné latky alebo prisiel na Stavenisko pod
vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok. Za tymto ucelom su
Pracovnici povinni podrobit sa na ziadost Objednavatela dychovej skiske na
pritomnost” alkoholu alebo inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa Pracovnik
odmietne podrobit’ takejto skiske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej
navykovej latky,

7.7.15 dodrziavat schvaleny plan organizacie dopravy, (ak si to plnenie podla Zmluvy
vyzaduje),

7.7.16  zabezpecit, aby sa na Stavenisku pohybovali a na vykonavani Stavebnych prac
podiel’ali vyluéne osoby, ktoré si v pracovnopravnom alebo inom pravnom vztahu k
Zhotovitel'ovi, jeho subdodavatelom alebo subdodavatelom subdodavatela (s
vynimkou o0s6b, V pripade ktorych to umoziiuju ustanovenia tejto Zmluvy).

Kvalita dodavky Diela musi zodpovedat poziadavkam Projektovej dokumentacie, platnym

zakonom, vyhla§kam, vSeobecne platnym predpisom, technickym, resp. odbornym normam,

oznameniam k ohlaseniu stavebnych uprav, stavebnym povoleniam a d’al$im rozhodnutiam
0rganov verejnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela:

7.9.1 nepouzivat’ technoldgie, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a v§eobecne zaviznymi normami,

7.9.2 nepouzivat’ drobnu i velkti mechanizaciu pre Stavebné prace, montazne prace, resp.
upravy, ktora bola r6zne, neodborne upravovana, nie st pre niu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy
bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorSeniu
zivotného prostredia,

7.9.3 nepripustit’ do prevadzky stroje a mechaniziciu s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku a

794 bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nepouzit' iné materialy a
technologie, ako st uvedené v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa
s jeho sthlasom v priestore Staveniska po¢as vykonavania Diela az do odovzdania Diela
Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v ramci vykonania Diela zrealizuje vSetko plnenie, prace a dodavky,
ktoré su obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie bez ohl'adu na to, ¢i st vyslovne
uvedené v textovej alebo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie a ktorych vykonanie je pre
splnenie zavézku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkéného celku,
nevyhnutné a ktoré ma Zhotovitel' na zéklade svojich odbornych a technickych sktsenosti
predpokladat’.
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7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priebehu Stavebnych prac Zhotovitel'a moze Objednavatel’ na
Stavenisku zaistovat’ plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inymi zhotovitelmi.
Zhotovitel sa zavizuje, ze zmluvnym partnerom Objednavatel'a umozni v nevyhnutnej miere
vstup na Stavenisko, umozni im vykladku a dopravu dodavok na miesto, eventualne poskytne
d’alSiu sucinnost’, potrebnu k realizécii ich dodavok (napr. uvolnit’ pristupovi cestu a pod.).
Objednavatel’ je povinny obstarat’ povolenia, licencie, schvalenia alebo opravnenia, ktoré su
potrebné pre zacatie Stavebnych prac a ktoré nemoze obstarat’” Zhotovitel. Za i¢elom splnenia
tejto povinnosti je vsak Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi primerant sa¢innost’.
Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budi vydané vykonatel'né rozhodnutia, povolenia, schvalenia
alebo opravnenia, ktoré maja podl'a Objednavatel’a podstatny vplyv na vykonanie Diela a tieto
budu dorucené len Objednavatelovi, je Objednavatel’ povinny najneskor do 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia ich dorucenia predlozit’ Zhotovitel'ovi fotokopie tychto dokumentov.
Objednavatel sa zavizuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ nevyhnutnu sti¢innost’, ktora
moze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne poskytnut’.

VI1Il. Stavebny dozor

Stavebny dozor Objednavatela pre vykonanie Diela bude vykonavat’ osoba s platnym

osvedcenim.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat’ Stavebny

dozor Objednavatela pre vykonanie Diela, a to najneskor v den odovzdania Staveniska podla

bodu 4.6 alebo 4.7 Zmluvy, ktorého udaje budu uvedené v Protokole o Stavenisku. Kazdt zmenu

v osobe stavebného dozoru je Objednavatel’ povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi bez zbytoéného

odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1 vykonavat’ technickd, vecnu, cenovl, zmluvni (v rozsahu ustanoveni Stavebného
zakona) kontrolnu cCinnost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy aj pocas
uskuto¢fiovania stavby,

8.3.2 v mene Objednavatel’a odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko,

8.3.3 sledovat’ spdsob a postup realizacie Diela a zaznamenavat’ ho v Stavebnom denniku,
sledovat’, ¢i sa Stavebné prace a ostatné plnenie podla Zmluvy vykonavaju podla
Projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, podl'a tejto Zmluvy, dohovorenych
podmienok, STN, EN, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a v sulade s
rozhodnutiami organov verejnej spravy, vyzadovat plnenie podl'a Zmluvy,

8.34 dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’
ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,

8.3.5 dokumentovat’ priebeh Stavebnych prac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov
Zhotovitela, vykondvanie kontrol a kontrolnych skusok, opravnené osoby na vykon
kontroly na mieste, formou videozaznamov, fotografickych snimok a inych médii
(dokumentovanie stavebnym dozorom nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a podla
bodu 7.5.2 Zmluvy),

8.3.6 zucCastiovat’ sa vSetkych nevyhnutnych ¢innosti po celtt dobu projektovej pripravy,
uskutoc¢novania a odovzdania stavby,

8.3.7 vykonavat’ kvalitativno-technicki kontrolu realizovanych Stavebnych prac (najma
skusky pouzitych materialov, vyrobkov a technologii),

8.3.8 davat’ suhlas na zacatie realizacie rozli¢nych prac a v spolupraci s autorom projektu
Diela riesit’ technické otazky (napr. nevyhnutné zmeny), pricom v plnej miere zastupuje
investora tak, aby celkové néaklady stavby neprekroCili schvaleny Rozpocet,
nepredlzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor
nie je opravneny za Objednavatela odstihlasovat’ akukol'vek zmenu poloziek Rozpoctu,

8.3.9 preberat’ od Zhotovitela a kontrolovat’ supisy vykonanych Stavebnych prac, zistovacie
protokoly, hmotné veci, listiny, a to najméa dodacie listy, atesty, certifikaty, osved¢enia,
protokoly o sktskach pouzitych materidlov a technologii, originaly alebo tradne
overen¢ kopie rozhodnuti uradov, sudov, inych organov, ktoré tvoria podklad
fakturacie,
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8.4

8.5

8.3.10 priebezne kontrolovat’ ¢asti Diela, ktoré sa v d’alSom postupe zakryja alebo sa stani
nepristupnymi, sledovat’ preberanie prac a evidovat’ vysledky kontrol v Stavebnom
denniku, vyzadovat’ doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

8.3.11 kontrolovat dodrziavanie odporacanych technologickych postupov, do Stavebného
dennika vykonavat zapisy o odchylkach a vyzadovat népravu, v spolupraci s
projektantom a Zhotovitelom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ktoré sa vyskytnt v priebehu vykonavania Diela,

8.3.12  dozerat’ na pouzitie spravnych a kvalitnych materialov a vyrobkov, ako aj na ich
odborné uskladnenie, kontrolovat’ ¢i Zhotovitel riadne vykonava v zmysle Kontrolného
a skusobného planu kontrolu kvality, predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuja kvalitu uskuto¢nenych
prac a dodavok (atesty, protokoly). Na vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace so zhotovenim Diela,

8.3.13  dohliadat’ na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, na bezpecnost’ staveniskovej
prevadzky vzhl'adom na okolie - ¢i nedochddza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného
prostredia a ¢i nie su ohrozené iné verejné zaujmy,

8.3.14  vykonavat opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie $kdd hroziacich v stvislosti
so Stavebnymi pracami, vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak
ich nemozno odstranit’ v ramci vykonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit’
stavebnému tradu,

8.3.15 sledovat vedenie Stavebného dennika po cely ¢as vystavby, od prvého diia pripravnych
prac na Stavenisku az do dna podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
zjavnych vad a nedorobkov podrl'a ¢lanku XI. Zmluvy; na nedostatky zistené v priebehu
Stavebnych prac stavebny dozor upozornuje zapisom do Stavebného dennika, a to bez
omeskania vratane pripomienok k zapisom vykonanym zo strany Zhotovitela, resp. nim
poverenej osoby,

8.3.16  kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranenie vad Diela zistenych pocas vykonavania Diela,
dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat’ sa k zmene terminov,

8.3.17 v pripade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku §koéd vel’kého rozsahu v zmysle § 125 ods.
1 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorSich predpisov nedodrzani
pravidiel o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, dat’ Pracovnikom Zhotovitel’a prikaz
prerusit’ pracu, pokial’ zodpovedny zastupca Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby, zivot alebo zdravie Pracovnikov na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne $kody; v pripade nedodrzania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace alebo podmienok
stavebného povolenia méze realizaciu Stavebnych prac aj zastavit,

8.3.18 v mene Objednavatela kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnil a cenovu spravnost’ a uplnost’
ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predlozenych
Zhotovitelom, aby sa Objednavatel'ovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli
skuto¢ne zrealizované,

8.3.19 po ukonCeni stavby preberat od Zhotovitel'a podklady na odovzdanie a prevzatie
dokonéenej stavby, kontrolovat’ vypratanie Staveniska.

Stavebny dozor pri vykone svojej ¢innosti nie je v Ziadnom pripade opravneny menit’ podmienky

dohodnuté pre realizaciu Diela v Zmluve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Diela

(¢lanok II. Zmluvy). Stavebny dozor je opravneny davat k zmene Zmluvy zépisom do

Stavebného dennika len svoje navrhy a stanoviskd, pre zmenu Zmluvy vSak takyto navrh musi

odsuhlasit’ Objednavatel’ a dohodnut’ sa na zmene Zmluvy so Zhotovitel'om v stlade s touto

Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela dodrziavat’ Kontrolny a skiiSobny plan. V pripade, ak

vysledok skuSky uskuto¢nenej v zmysle tejto Zmluvy preukaze, ze materialy, vyrobky alebo

technoldgie nevyhovuju stanovenym parametrom v ramci STN/EN, ISO, certifikdtom a pod.

platnym v Slovenskej republike alebo dohodnutym v tejto Zmluve, Zhotovitel' je povinny v

primeranej lehote stanovenej Objednavatel'om nahradit’ materialy, vyrobky a technologie tak, aby

spinali predpisané parametre a nasledne vykonat predpisané kontrolné skusky a uhradit’ naklady

Za ne.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

94

95

Objednavatel” je opravneny vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych diioch
ur¢enych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykol'vek to povaha veci bude vyzadovat.
Zmluvné strany sa zavézuju zacastnovat’ sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel’, resp.
nim poverend osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty den, Stavebny dozor je opravneny
vykonat' kontrolu Stavebnych prac samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do Stavebného
dennika.

Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je stavebny dozor v pripade potreby opravneny
vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac aj mimo dohodnutych kontrolnych dni.

Stavebny dozor je opravneny vykonavat’ pocas realizacie Diela na stavbe kontrolné merania. Ak
stavebny dozor na zaklade vykonanych merani zisti, ze niektory stavebny objekt sa nezhoduje s
Projektovou dokumentaciou dodanou Objednavatel'om v parametroch - vyskové, polohové alebo
smerové osadenie stavebnych objektov, prevadzkovych stiborov a ich prvkov, je opravneny od
Zhotovitel'a pozadovat’ vykonanie napravy a Zhotovitel’ je povinny zistené nedostatky odstranit’.
Ak povazuje Zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, je povinny
uplatnit svoje vyhrady zapisom v Stavebnom denniku. Na zaklade pisomného pokynu
Objednavatela (nie stavebného dozoru) je Zhotovitel' povinny tieto prace napriek svojim
vyhraddm vykonat’.

Objednavatel’ ma pravo, v pripade sporu alebo inej opravnenej potreby, nechat’ vypracovat
znalecky posudok k prevereniu kvality Diela. V pripade, ze vysledok znaleckého posudku
preukaze opravnenost’ pochybnosti ¢i namietok Objednavatel’a, Zhotovitel’ je povinny nahradit’
Objednavatel'ovi naklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od dohodnutej dokumentacie.

Zhotovitel’ sa zavizuje nevykonavat zmeny dohodnutych Stavebnych prac bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu stavebného dozoru alebo pisomného sthlasu stavebného dozoru uvedeného
v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit’, pripadne napravit’
(dat’ do riadneho stavu) Stavebné prace uskutocnené v rozpore s pozadovanou kvalitou, rozsahom
a podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebny dozor upozornil v Stavebnom denniku.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutocnost’, ze
Objednavatel’ alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané Vv priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady
diela, ako aj povinnosti uskuto¢nit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zaru¢ené riadne vykonanie
Diela.

IX. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dila odovzdania Staveniska viest’ stavebny dennik (,,Stavebny
dennik®).

Zhotovitel’ je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
vykonanie Diela, najma tudaje:

9.21 o zacati a ukoncéeni Stavebnych prac,

9.2.2 o stave Staveniska,

9.2.3 o rozsahu a spdsobe vykonania Stavebnych prac a ich akosti,

924 o aktualnom pocasi,

9.25 o0 pouzitej stavebnej technike a mechanizacii,

9.2.6 o pritomnych Pracovnikoch, pouzitych dopravnych prostriedkoch a strojoch,

9.2.7 o vykonanych kontrolach a

9.2.8 o inych skuto¢nostiach stivisiacich s vykonanim Diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah Stavebného dennika a najmd prostrednictvom
stavebného dozoru k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko (stihlas, namietky).

V Case uskuto¢novania Stavebnych prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale
pristupny.

Zhotovitel’ skon¢i vedenie Stavebného dennika okamihom odovzdania a prevzatia Diela.
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9.6

9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Vsetky odchylky od Projektovej dokumentacie pre zhotovenie Diela musia byt vopred pisomne
odsuhlasené Objednavatelom. O pripadnych odchylkach od Projektovej dokumentacie
stavbyveduci, okrem pisomného zaznamu v Stavebnom denniku, upozorni Stavebny dozor
najneskor nasledujuci deii telefonicky a e-mailom.
Stavebny dennik sa sklad4 z tvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku budi obsahovat’:
981 zakladny list, v ktorom je uvedené minimalne obchodné meno/nazov a sidlo
Objednavatel’a, projektanta, Zhotovitel'a a zmeny tychto udajov,
9.8.2 identifika¢né udaje Diela a
9.8.3 prehl'ad skusok kazdého druhu vykonanych pocas realizacie Diela.
Denné zaznamy sa budu pisat’ do Stavebného dennika s o¢islovanymi listami na dva oddelite'né
prepisy. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci alebo osoby pisomne uréené
Zhotovitel'om v den, ked’ sa Stavebné prace vykonali alebo ked’ boli zistené okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu, v slovenskom jazyku a v stilade so Stavebnym zakonom.
Okrem Zhotovitel'a, nim urcenych osob a stavbyvediceho Zhotovitel'a mdze potrebné zapisy v
Stavebnom denniku vykonat’ Objednavatel’ a nim uréeny Stavebny dozor podl'a bodu 8.2 Zmluvy
a d’alSie osoby definované v § 46d Stavebného zakona.
Bez ohladu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy ma pravo usmerfiovat Stavebné prace
prostrednictvom Stavebného dennika len Objednavatel’ a stavebny dozor Objednavatel’a.
Ak stavbyveduci nestihlasi so zdznamom vykonanym Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom
v Stavebnom denniku, je povinny sa k nemu vyjadrit' do Stavebného dennika najneskor do 3
(troch) pracovnych dni odo diia jeho zapisu Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom, inak sa
predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi a je povinny v zmysle tohto zapisu postupovat’.
Stavbyveduci je povinny predkladat’ stavebnému dozoru Objednavatela denné zaznamy na
kontrolnych diioch, inak najneskor nasledujuci den od poziadania a odovzdat’ mu ich prvy prepis.
Ak s nimi stavebny dozor Objednavatela nesuhlasi, zapiSe tato skuto¢nost’ do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia ich predlozenia do Stavebného dennika s uvedenim dévodov. Pokial’ sa
stavebny dozor k predloZzenym dennym zdznamom v stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa,
Ze s ich obsahom suhlasi.
Stavebny dozor sa pri kontrolach oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi
stavbyveducim Zhotovitel'a a zapiSe svoje zistenia do Stavebného dennika, podpiSe vSetky listy
Stavebného dennika, zapiSe do Stavebného dennika ¢isla listov, ktorych prvé prepisy po kontrole
stavby mieni oddelit’ a zobrat’ so sebou, vyskrta pripadné vol'né miesta v Stavebnom denniku a
na zaver oddeli prvé prepisy a zoberie si ich so sebou na archivaciu u Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 (tri) pracovné dni vopred zdznamom v Stavebnom denniku a
zaroven telefonicky a e-mailom vyzvat Stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych
prac, ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak
Zhotovitel nevyzve stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych prac podl'a tohto
bodu Zmluvy a Objednavatel’ pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom
postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit’
Zhotovitel.
Ak sa stavebny dozor alebo Objednavatel'om uréena osoba nedostavi na preverenie prac v lehote
podl'a predchadzajiceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom
pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je ndklady dodato¢ného odkrytia
povinny uhradit’ Objednavatel. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, ze Stavebné prace boli
vykonané vadne, je naklady dodatocného odkrytia povinny nahradit’ Zhotovitel’.
V pripade akychkol'vek zmien v osobe stavbyvedticeho alebo 0sdb opravnenych vykonavat zapis
v Stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajiiceho pisomného
sthlasu Objednavatela. Osoba nahradzajiica stavbyveduceho musi spiat v celom rozsahu
poziadavky technickej a odbornej spdsobilosti stanovené Vyzvou na predkladanie ponuk na
predmet zakazky ,,ZNiZENIE ENERGETICKEJ] NAROCNOSTI VEREJNE] BUDOVY
FILOZOFICKA FAKULTA® pre osobu Stavbyveduceho.

X. Hospodarenie s odpadmi, ochrana Zivotného prostredia, BOZP
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela postupovat’ v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon
0 odpadoch®) a prislusnych vykonavacich predpisov a s odpadmi nakladat’ v stlade s § 14
oznaceného zakona.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prepravu a manipuldciu s odpadmi vzniknutymi v suvislosti
s vykonanim Diela na svoje naklady.

Vsetky odpady vzniknuté ¢innost’ou Zhotovitel’a, ktoré nemozno zneskodnit’ v areali Staveniska,
je Zhotovitel' povinny zneSkodnit’ a zlikvidovat na vlastné naklady mimo nehnutelnosti
VO vlastnictve/sprave ¢i uzivani Objednavatela. Naklady na zneskodnenie odpadov vratane
dopravnych nakladov je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny do 3 (troch) pracovnych dni odo dila dorucenia vyzvy Objednavatel’a
odovzdat’ Objednavatel'ovi potvrdenie preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v dosledku
Stavebnych prac. Bez ohladu na ustanovenie predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky potvrdenia preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v
dosledku Stavebnych prac najneskor v deni odovzdania a prevzatia Diela.

Pri tiniku ropnych latok alebo inych latok skodlivych zivotnému prostrediu, je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabranit' ich d’alSiemu uniku a uhradit’ vSetky naklady spojené s likvidaciou
nasledkov uniku tychto latok. O vzniku situdcie spojenej s inikom takychto latok je Zhotovitel
povinny v deni, v ktory sa o uniku dozvedel telefonicky, emailom a pisomne informovat’
Objednavaterla.

Odpady, ktoré Zhotovitelovi vznikaju jeho Ccinnostou, je zakdzané vhadzovat v aredli
Objednavatela do kontajnerov komunalneho odpadu. Zhotovitel' je povinny odpady, ktoré
vznikaji jeho c¢innostou triedit a zhromazd’ovat. S pisomnym sthlasom Objednavatela
Zhotovitel’ méze vybudovat’ miesta pre zhromazd'ovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne
oznadené a aby tieto miesta spifiali poziadavky vieobecne zaviznych pravnych predpisov a boli
zabezpecené proti zneuzitiu. Spalovanie odpadov je v areali Objednavatela a v jeho okoli
zakézané.

Kontrolu zaobchadzania s odpadmi maju v mene Objednavatela okrem stavebného dozoru
opravnenie vykondvat aj jeho povereni zamestnanci.

Objednavatel’ je opravneny v oddvodnenych a nevyhnutnych pripadoch jednostranne zastavit
Stavebné prace Zhotovitel'a, ktoré su v rozpore s predpismi na ochranu zivotného prostredia,
pisomnou vyzvou doru¢enou Zhotovitel'ovi vratane uréenia dovodov a stanovenia primeranej
lehoty na odstranenie zavadného stavu. Zhotovitel’ je opravneny pokracovat v takto zastavenych
pracach len po odstraneni zavad poskodzujicich zivotné prostredie, pri¢om toto preruSenie nema
vplyv na terminy vykonania Diela podla Planu vykonania Diela. Omeskanie Zhotovitela s
odovzdanim Diela z dovodu prerusenia Stavebnych prac podla tohto bodu Zmluvy, nema za
nasledok zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu vzniknuta v désledku tohto omeskania.
V pripade odstranenia alebo dalSieho vyuzitia odpadov priamo Zhotovitelom, jeho
subdodavatel'om, alebo subdodavatel'om subdodévatela, ktory ma k tejto ¢innosti opravnenie, je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi predlozit’ na vyziadanie ku kontrole doklad o odstraneni
alebo d’alsom vyuziti odpadov. Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajicej vety je Zhotovitel
povinny odovzdat’ Objedndvatelovi doklady o odstraneni alebo d’alSom vyuziti odpadu
vzniknutého v dosledku Stavebnych prac najneskor v defi odovzdania a prevzatia Diela.

10.10 Vsetky Skody a naklady vzniknuté protipravnym nakladanim s odpadmi Zhotovitel'om vratane

nahrady nakladov vynalozenych Objednévatelom na uhradenie pokut a napravnych opatreni
uplatnenych organmi verejnej spravy vo¢i Objednavatelovi v dosledku nespravneho
zaobchadzania s odpadmi vzniknutymi v dosledku Stavebnych prac, je povinny uhradit
(nahradit’) Zhotovitel’.

10.11 Zhotovitel’' (ako aj jeho Ssubdodévatelia a subdodavatelia subdodévatela) je povinny na svoje

naklady a na svoje nebezpecenstvo zaistit’ vo vzt'ahu k vlastnym pracovnikom aj k tretim osobam

bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrZiavanie

protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej upravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku

§kod. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi predpismi a

ostatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi, najma:

10.11.1 s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
(zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie ¢. 396/2006 Z. z.,
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10.11.2
10.11.3
10.11.4

vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
7. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov),

s predpismi upravujticimi bezpeénost’ na cestnych usekoch,

hygienickymi predpismi,

s predpismi o bezpeénosti technickych zariadeni, 0 ochrane Zivotného prostredia a
ostatnymi suvisiacim pravnymi predpismi.

10.12 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo
psychotropnych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca okamzite zo Staveniska
odvolat’. Zamestnanci Zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na ziadost' Objednavatel'a dychovej
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa zamestnanec
Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiske, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej
navykovej latky.

10.13 Zhotovitel’ sa zavézuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. poverit' nim uréent osobu
vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora
bezpecnosti za uc¢elom plnenia uloh vyplyvajicich z Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.

10.14 Koordinacia projektovej dokumentacie zahifia najmé nasledovné ¢innosti:

10.14.1
10.14.2

10.14.3

uplatiiovanie poziadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na Stavenisku; pldn obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé
prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢islo 2 Nariadenia ¢. 396/2006
Z.z.,

vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adiiovat’ pri vSetkych d’al$ich pracach.

10.15 Koordinacia bezpecnosti zahtiia nasledovné ¢innosti:

10.15.1

10.15.2

10.15.3

10.15.4

10.15.5
10.15.6

uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci pri:

- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budii vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvézovat’,

- urovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby Zhotovitel’, subdodavatelia a subdodavatelia

subdodavatel’a,

- uplatiiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006 Z. z.,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods.
2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)

Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia ¢.

396/2006 Z. z., ktoré budi zohl'adiiovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu

prac,

spolupracu medzi Zhotovitel'om, subdodavatel'mi a subdodavatel'mi subdodavatel’a ako

zamestnavate'mi na Stavenisku, najmi ak pracuji na spolocnom pracovisku a ak ich

¢innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmernovanie prace so zretelom na ochranu

zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné

informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorda je podnikatefom a nie je

zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

10.16 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z
poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, najmd Objednavatelovi predkladat dokumentaciu blizsie
Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia podl'a Zmluvy.

10.17 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na useku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.
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111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

XI. Ukon¢enie stavebnych prac, odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za vykonané a odovzdané Objednavatelovi diiom podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez zjavnych vad Diela oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len
,Protokol o odovzdani a prevzati Diela“ alebo aj ,,odovzdanie Diela®).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Dielo za kumulativneho splnenia
nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat’ podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela:
11.2.1 odovzdanie dokladov $pecifikovanych v bode 11.5 Zmluvy Objednavatel'ovi.
Po splneni podmienok podl'a bodu 11.2 Zmluvy je Zhotovitel povinny najmenej 7 (sedem)
pracovnych dni pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat’ Objednavatel’a na jeho prevzatie s tym,
ze uvedie aspoii dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie m6ze uskuto¢nit’, pricom ¢asovy odstup
medzi jednotlivymi terminmi musi byt asponi 24 (dvadsat’$tyri) hodin. Objednavatel je povinny
do 3 (troch) pracovnych dni odo dia doru¢enia vyzvy pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom
termine sa odovzdanie Diela uskuto¢ni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k oznameniu podl'a bodu 11.3 Zmluvy do 3 (troch) pracovnych dni odo

diia jeho dorucenia nevyjadri, plati, Ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych

Zhotovitel'om podla bodu 11.3 Zmluvy. Uvedené ustanovenie neplati v pripade, ak Zhotovitel

vyzval Objednavatel’a na prevzatie Diela bez preukazatel'ného splnenia podmienok podl'a bodu

11.2 Zmluvy, Objednavatel’ v takom pripade nie je povinny zac¢astnit’ sa preberacieho konania

ani prevziat’ Dielo.

Zhotovitel’ je povinny najneskor spolu s vyzvou na prevzatie Diela podl'a bodu 11.3 Zmluvy

odovzdat Objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s vykonanim Diela (v origindlnom

vyhotoveni alebo vo forme uradne osvedCenych fotokopii originalov, v pripade atestov a

certifikatov kopie potvrdené originalom peciatky a podpisom dodavatela materialu/vyrobkov),

pokial’ uz neboli Objednavatelovi preukazatel'ne odovzdané skor, a to predovsetkym:

11.5.1 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela v 3 (troch) listinnych
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (vykresova cast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabulkova Cast) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabulkova Cast’ spolu) v 1 (jednom) vyhotoveni na vhodnom
pamédtovom médiu,

11.5.2  Plan uzivania Diela v 3 (troch) listinnych vyhotoveniach a v 1 (jednom) elektronickom
vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (v pripade ak je obsahom aj vykresova Cast) a
formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova cast’) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabulkova cast’ spolu) na vhodnom pamétovom médiu,

11.5.3 fotodokumentaciu o priebehu Stavebnych prac v 1 (jednom) elektronickom vyhotoveni
na vhodnom pamat'ovom médiu,

11.5.4 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych vyrobkov a materidlov,
vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov,

11.5.5 stavebné denniky - druhy prepis vSetkych stran,

11.5.6 revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skasobné protokoly a atesty,

11.5.7 doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v sulade
s platnym Zakonom o odpadoch v ¢ase vykonania Diela,

11.5.8 zoznam osdb, s uvedenim ich adries a telefonnych c¢isiel, u ktorych bude mozné
nepretrzite nahlasit’ reklamovanu vadu Diela,

11.5.9 zoznam odchylok s ich struénym od6évodnenim a stthlasmi prislusnych osob,

11.5.10 (alsie doklady, ktoré st potrebné k uzivaniu Diela,

11.5.11 navrh Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zmluvné strany st povinné zac¢astnit’ sa v deit dohodnuty podla bodu 11.3, resp. 11.4 Zmluvy na

odovzdani Diela na mieste vykonania Diela a za tymto ti¢elom podpisat’ Protokol o odovzdani a

prevzati Diela. Pokial’ sa niektord zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie

Diela, druha Zmluvna strana je opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama,

pri¢om na Protokole o odovzdani a prevzati Diela vyznaci skutocnost’, ze druhd Zmluvna strana
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11.7

11.8

11.9

sa na odovzdani Diela nez¢astnila. Zmluvna strana, ktord Protokol o odovzdani a prevzati Diela
podpisala je nasledne povinna 1 (jeden) original Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat’
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené akékol'vek Vady a/alebo nedorobky
Diela (aj drobné, nepodstatné, nebraniace bezpecnému a spolahlivému uzivaniu Diela) Zmluvné
strany sa dohodni na spdsobe a terminoch ich odstranenia Zhotovitelom (na naklady
Zhotovitel'a). O tejto skutoCnosti vyhotovia zapis v Stavebnom denniku. Pre pripad, Ze Zmluvné
strany nedospeju k spolo¢nej dohode o termine odstranenia vad Diela plati, ze Zhotovitel je
povinny Vady a nedorobky diela odstranit’ najneskor do 30 (tridsiatich) dni od ich zistenia.

Po odstraneni vad Diela podl’a bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakuji preberacie konanie
podrla tohto ¢lanku Zmluvy a vykonaju o tom zapis v Stavebnom denniku. V pripade, ak Dielo
nebude vykazovat akékol'vek vady Diela, Zmluvné strany podpisu Protokol o odovzdani a
prevzati Diela. Ak sa aj poCas opakovaného preberacicho konania zisti, Ze Dielo vykazuje
akékol'vek vady Diela, Zmluvné strany zopakuju postup podl'a bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu
Zmluvy az do ¢asu, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akychkol'vek vad Diela. Az v
takomto pripade si Zmluvné strany opravnené podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v
bode 11.5 Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat’ a ani nemoze nastat’ pravna
domnienka podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

11.10 Bez ohl'adu na vysSie uvedené je Zhotovitel’ povinny na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatel’a

121

12.2

131

13.2

13.3

134

odovzdat’ Dielo aj po castiach (ak to je mozné). Na odovzdanie Diela po Castiach sa primerane
pouziju ostatné ustanovenia tohto clanku Zmluvy. Odovzdanie Diela po Castiach nema vplyv na
celkové odovzdanie Diela a povinnost' Zmluvnych stran postupovat’ podla tohto ¢lanku Zmluvy.

XII. Nebezpecenstvo skody na diele

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na Diele zndSa Zhotovitel’ pocas celej doby
zhotovenia Diela, a to aj v pripade skody na Diele, ktoré spoc¢iva vo vykonani udrzby, opravy
alebo upravy Diela, a to az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, t. j. do
okamihu celkového odovzdania Diela Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatela okamihom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

XI1l. Zodpovednost’ za §kodu, zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, vratane tych, ktoré vzniknu:

13.1.1 na zariadeni Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo
jeho castiach pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o tieto starat’,

13.1.2 neopravnenym vstupom tretich osob na pozemky alebo ich poskodenim, pripadne
svojvolnym uzatvorenim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ Objednavatel'ovi alebo inym osobam

Skodu, ktora im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku, ze Dielo bude bez akychkol'vek vad Diela, a to

minimalne pocas celej zdru¢nej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia

projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym normam

a predpisom Slovenskej republiky, a Ze nema vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu

alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvycajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom; vady

Diela pritom znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného Diela a

ostatného plnenia podla Zmluvy, ako aj nedokoncenti pracu Zhotovitel'a (nedorobky) vratane

pravnych vad v porovnani s podkladmi predlozenymi Objednavatel'om pre vykonanie Diela a v

porovnani s touto Zmluvou, vratane drobnych nepodstatnych vad nebraniacich bezpeénému a

spolahlivému uzivaniu Diela (dalej len ,,Vady Diela® alebo jednotlivo ako ,,Vada Diela®).

Zhotovitel’ zarovent zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo zhoduje s tdajmi v Projektovej

dokumentacii a v sprievodnych dokladoch.
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13.5 Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaruénti dobu na Dielo v dizke 60 (Sest'desiat) mesiacov,
ktora zac¢ina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

13.6 Uplatnenie narokov z Vad Diela (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady Diela, jej popis,
miesto kde sa Vada Diela nachédza a spdsob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.

13.7 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyliceni posobnosti ustanovenia § 428 Obchodného
zéakonnika na tuto Zmluvu. Objednavatel je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady Diela
u Zhotovitel'a kedykol'vek pocas trvania zaru¢nej doby, najneskdér vSak do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo dna, kedy bola Vada Diela zistena.

13.8 Zjavné Vady Diela ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ najneskor do 30 (tridsiatich) kalendarnych
dni odo dna ich zistenia, kedykol'vek tieto zisti, aj pocas priebehu realizacie Diela. Ak si na
preskiumanie skutocnosti ohl'adne Vady Diela alebo moznej Vady Diela Objednavatel’ vyziada
stanovisko alebo informdaciu od tretich osob, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskonci
skor ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Diela Objednavatel'om az do
odstranenia Vady Diela Zhotovitelom sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podrla tejto
Zmluvy, a to bez ohl'adu na skutocnost’ ¢i Vada Diela brani alebo nebrani riadnemu uzivaniu
Diela.

13.10 Objednavatel’ umozni Zhotovitelovi na jeho ziadost’ potrebny pristup k Dielu za ucelom
preverenia pri¢iny Vady a nedorobku Diela.

13.11 Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstrafiovanim riadne oznamenej Vady Diela do 10 (desiatich)
kalendarnych dni odo dita dorucenia reklamécie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzaduju
dlhSiu lehotu na zadatie s odstrafiovanim Vad Diela, Zhotovitel' za¢ne s odstranovanim Vady
Diela v lehote uréenej Objednavatel'om, ktora nebude kratsia ako lehota podl'a predchadzajuce;j
vety tejto Zmluvy.

13.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel' zavidzuje odstranit’ v ¢o najkratSom moznom termine
najneskér do 15 (patnastich) kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. V pripade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzZaduje dlhsiu lehotu
na odstranenie Vady Diela, Zhotovitel’ odstrani Vadu Diela v lehote uréenej dohodou Zmluvnych
stran. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt na lehote pre odstranenie reklamovanych Vad Diela
podl'a predchadzajicej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny Vadu Diela odstranit’ v
lehote urcenej Objednavatel'om, ktora nebude kratsia ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni odo dna
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi.

13.13 Uplatnené Vady Diela sa povazuju za odstranené diiom zapisu o odstraneni Vad Diela v
Stavebnom denniku (ak boli Vady Diela odstranované pocas realizacie Diela), resp. diiom
podpisu protokolu o odstraneni Vad Diela.

13.14 Zhotovitel nezodpoveda za Vady Diela sposobené:

13.14.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,
13.14.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednévatel’a alebo tretich osdb.

13.15 Do doby preukazania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednéavatela sa predpoklada, ze
za Vadu Diela zodpoveda Zhotovitel a Zhotovitel' je povinny v tejto dobe do preukazania
zodpovednosti za Vadu Diela zahajit' a pokra¢ovat’ v pracach spojenych s odstraniovanim Vady
Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V pripade, Ze Zhotovitel’ preukaze, Ze za Vadu Diela
nezodpoveda, Objednavatel’ je povinny nahradit’ Zhotovitelovi G¢elne vynalozené naklady
spojené s odstranovanim takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukazané naklady je
Objednavatel’ povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury o ich vytictovani.

13.16 Ak Zhotovitel’ neodstrani Vady Diela v lehotach urcenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, je
Objednavatel’ opravneny po uplynuti dodatocnych 10 (desiatich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy (urgencie) Zhotovitel'ovi, vykonat’ odstranenie Vad diela sam alebo
ich vykonanim poverit’ tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel' povinny nahradit’
Objednavatel'ovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia dorucenia fakttry o ich vyaétovani.
Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za d’alSie Vady Diela,
resp. na Zhotovitel'om poskytnuta zaruku.

13.17 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych Vad Diela v zaruénej dobe
podla bodu 13.5 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit, resp.
ekonomicky nebude ucelné ich odstranit’, resp. opravit’, resp. nebude mozné ich odstranit’ a
opravit’ z akychkol'vek inych dovodov a ktoré budua vyzadovat dodanie novej, resp. vymenu
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ktorejkol'vek casti Diela za novli, momentom dodania tejto novej cCasti, resp. vymenou
ktorejkol'vek Casti Diela za¢ne na tito dodant, resp. vymenent ¢ast’ Diela plynit’ nova zaru¢na
doba.

13.18 Vsetky ustanovenia, ktoré sa tykaju Vad Diela, procesu uplatiiovania narokov Objednavatel’a z

141

14.2

14.3

15.1

152

15.3

154

155

Vad Diela a ich odstraiovania sa primerane pouziju aj na vady ostatného plnenia realizovaného
Zhotovitel'om v zmysle Zmluvy (najmi podla ¢lanku V. Zmluvy).

XIV. Zadriné

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohladu na
splatnost’ jednotlivych faktur si bude Objednavatel’ uplatiovat’ voc¢i Zhotovitelovi zadrzné
(Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi zadrzné) vo vyske 5 % z fakturovanej sumy bez prislusnej
dane z pridanej hodnoty, ktoré¢ bude Zhotovitel'ovi zaplatené Objedndvatelom v sulade s bodom
14.3 Zmluvy (d’alej len ,,Zadrzné*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatel’a z Vad
Diela zistenych pocas realiz4cie Diela az do odstranenia zjavnych Vad Diela a podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy pocas realizicie Diela,
pripadnych narokov Objednavatela na nahradu skody suvisiacej s plnenim podl'a tejto Zmluvy
a/alebo uhradu zmluvnych pokut na ktorych thradu vznikol Objednavatel'ovi narok v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy. Zadrzné tiez slizi na zabezpeCenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iného
plnenia podla Zmluvy pre pripad, Ze by Dielo ostalo z akychkol'vek dévodov zo strany
Zhotovitel'a nedokoncené.

Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zaplati Zadrzné, resp. jeho nespotrebovanti ¢ast” do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo dia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami. Objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ Zadrzného vo vyske 5% z
Ceny Diela bez DPH az do dna preukézania splnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.1
Zmluvy.

XV. Zabezpeka a bankova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny najneskdr do 15 (pétnastich) kalendarnych

dni odo dna podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami zlozit

na bankovy tcet Objednavatel’a uvedeny v zahlavi Zmluvy zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny Diela

bez DPH, pric¢om zabezpeka bude zlozena na prislusnom 0éte az do doby uplynutia posledného

dna zaru¢nej doby na Dielo ¢i na ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om podl'a Zmluvy (d’alej

len ,,Zabezpeka®).

Zlozend Zabezpeka sluzi na krytie vSetkych finan¢nych narokov Objednavatel’a majucich povod

v Zmluve, najma na krytie:

15.2.1naroku Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady skody,

15.2.2naroku Objednavatel'a na odstranenie vad Diela, ktoré boli zistené pocas zarucnej doby,
alebo

15.2.3na krytie ktorych udelil Zhotovitel’ pisomny sthlas.

V stlade s GiCelom, na ktory je Zabezpeka urcend je Objednavatel’ opravneny tito pouzit’ najskor

Vv den, v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatel’a alebo v den,

v ktory vznikol narok Objednavatel’a na plnenie zo Zabezpeky z iného dévodu alebo v den, kedy

na krytie dan¢ho plnenia zo Zabezpeky udelil Zhotovitel Objednavatel'ovi pisomny suhlas, a to

az do vycerpania celej zlozenej Zabezpeky.

V pripade pouzitia Zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatel'om je Zhotovitel' povinny najneskor

do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela doplnit’

Zabezpeku na dohodnutt dobu jej trvania do vysky podla bodu 15.1 Zmluvy.

Objednavatel’ vrati na et Zhotovitela Zabezpeku alebo jej nespotrebovani cast’ najskor

nasledujtci den po uplynuti posledného dna zaruénej doby na Dielo ¢i ostatné plnenie realizované

Zhotovitelom podl'a Zmluvy. Ak tak Objednavatel’ neurobi z vlastnej iniciativy, Zhotovitel je

opravneny ho na vratenie Zabezpeky vyzvat' po uplynuti dohodnutej doby trvania Zabezpeky

a Objednavatel’ je povinny ju vratit na 0Géet Zhotovitela najneskdr do 30 (tridsiatich)

21



15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14
15.15

16.1

16.2

16.3

16.4

kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na jej zaplatenie. Ak Zhotovitel

doruci Objednavatel’'ovi vyzvu podl'a tohto bodu Zmluvy pred uplynutim posledného dia zarucnej

doby na Dielo podl'a Zmluvy, Objednavatel’ je povinny vratit' Zhotovitel'ovi Zabezpeku do 30

(tridsiatich) kalendarnych dni odo dnia uplynutia posledného dna zaruénej doby na Dielo podla

Zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je uzrozumeny s tym, ze

finan¢né prostriedky poskytnuté ako Zabezpeka nebudu pocas celej zarucnej doby urocené a

Objednavatel ich vrati bez navysenia o trok.

Pripadné odstupenie od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran nema vplyv na trvanie

zlozenej Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny do 15 (patnastich) kalendarnych dni odo

dita podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami namiesto

zlozenia Zabezpeky predlozit Objednavatelovi bankovil zaruku vystavenu podla bodu 15.9

Zmluvy (d’alej len ,,Bankova zaruka®).

Bankova zaruka musi byt neodvolatel'na s povinnostou plnenia na prvi vyzvu a bez namietok,

ktorej jedinou podmienkou Cerpania bude Ziadost” Objednavatel’a a ktora bude:

15.9.1vystavena najmenej na sumu uvedena v bode 15.1 Zmluvy,

15.9.2vystavena na obdobie do konca zaruc¢nej doby na Dielo podla bodu 13.5 Zmluvy
a Vv pripade potreby nasledne predlzovana Zhotovitel'om tak, aby nepretrzite trvala celé
obdobie az do uplynutia posledného dna zaru¢nej doby na Dielo a na ostatné plnenie
realizované Zhotovitel'om podla Zmluvy,

15.9.3vopred odsthlasena Objednavatel'om.

Bankova zaruka sluzi na krytie vsetkych finan¢nych narokov Objednavatel’a majucich pévod v

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by sltzila Zabezpeka.

V sulade s ucelom, na ktory je Bankova zaruka urcend, je Objednavatel’ opravneny tuto pouzit

najskor v den, v ktory sa Zhotovitel' dostal do omesSkania so splnenim naroku Objednavatel’a

alebo v den, v ktory vznikol narok Objednavatel’a na plnenie z Bankovej zaruky z iného d6vodu

alebo v den, kedy na krytie daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel’ Objednavatelovi

pisomny suhlas, a to az do vyCerpania celej Bankovej zaruky.

V pripade pouzitia Bankovej zaruky pred uplynutim doby, na ktord ma byt zriadena, je

Zhotovitel' povinny najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna doru¢enia pisomne;j

vyzvy Objednavatela obnovit sumu Bankovej zaruky, resp. dorucit’ Objednavatelovi novu

Bankovu zaruku do vysky podla bodu 15.1 Zmluvy.

Vsetky naklady spojené s vystavenim Bankovej zaruky a jej obstaravanim je povinny zaplatit’

Zhotovitel.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zaruke.

Zhotovitel' je opravneny po predchadzajicom sthlase Objednavatela nahradit’ Bankovou

zarukou zlozenti Zabezpeku alebo zlozenim Zabezpeky nahradit’ vystavenu Bankova zaruku

kedykol'vek pocCas trvania zaru¢nej doby na Dielo, ¢i na ostatné plnenie realizované

Zhotovitel'om podl'a Zmluvy, pricom plati, ze Objednavatel’ uvolni zlozenti Zabezpeku az po

predlozeni Bankovej zaruky, resp. Objednavatel’ vrati Bankova zaruku po zlozeni Zabezpeky.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke, resp. 0 Bankovej zaruke platia obdobne.

XVI. Uzatvaranie zmlav so subdodavatePmi

Subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie, alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu
odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela (d’alej len ,,Subdodavatel™).

Zhotovitel' pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatelovi zoznam Subdodavatelov v
zmysle a rozsahu podl'a § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 Zakona o verejnom obstaravani, ktory
tvori neoddelitel'na sicast’ Zmluvy ako jej priloha ¢. 3 (d’alej len ,,Priloha ¢. 3).

Zhotovitel’ nie je opravneny plnit’ zavizky podl'a Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych
od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname podla bodu 21.12.3 Zmluvy, pokial’ neddjde k ich
zmene postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujuceho Subdodavatela alebo doplnenia d’al$icho
Subdodavatela je Zhotovitel povinny najneskér 5 (pat) pracovnych dni pred navrhovanou
zmenou Subdodavatela (podpisanim zmluvy so Subdodavatel'om) dorucit Objednavatelovi
oznamenie o Zmene vV Zozname Subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat’:
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16.4.1identifika¢né udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat’ Dielo alebo jeho ¢ast’
alebo iné plnenie podla Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo, resp.
miesto podnikania, ICO Subdodavatela, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia 0s0b opravnenych konat’ za Subdodévatera,

16.4.2podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v umysle zabezpecit’ prostrednictvom nového
Subdodavatel’a,

16.4.3informaciu, ¢i Zhotovitel' v suvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
jednorazovo finanéné prostriedky prevySujuce sumu 100.000,00 Eur alebo v thrne
prevysujuce sumu 250.000,00 Eur pocas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujuce sa
plnenie,

16.4.4ak sa novym Subdodavatel'om nahradza uz schvaleny Subdodavatel’, identifika¢né udaje
nahradzaného Subdodavatel’a.

16.5 K oznameniu podla predchadzajuceho bodu Zmluvy Zhotovitel je povinny ako prilohu prilozit’:

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.5.1potvrdenie o platnom zapise Subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora podla §
11 Zékona o verejnom obstaravani (ak u Subdodédvatela vznikla povinnost’ byt
registrovany podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),
16.5.2doklady, na zaklade ktorych nahradzujuci Subdodavatel’ preukaze, e spiiia podmienky
Gicasti uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuky na predmet zakazky ,,ZNIZENIE
ENERGETICKEJ NAROCNOSTI VEREIJNEJ BUDOVY FILOZOFICKA FAKULTA®,
ktorych splnenie Zhotovitel v procese verejného obstaravania preukazal kapacitami
nahradeného Subdodévatela (uvedené sa uplatni len v pripade zmeny v osobe
Subdodavatel’a, ktorého kapacitami Zhotovitel’ preukazal splnenie niektorej z podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani). Poziadavka na predlozenie dokladov podla tohto bodu
Zmluvy plati aj v pripade, ak sa Subdodavatelom nahrddza stavbyveduci, ktory bol
zamestnancom Zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny pisomne (napriklad poStou, e-mailom) namietat’ vo¢i zmene
Subdodavatela len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 16.4 alebo 16.5
Zmluvy, a to najneskor 5 (pét’) pracovnych dni odo dna doruc¢enia oznamenia Zhotovitel'om.
Ak sa Objednavatel' v lehote podla bodu 16.6 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, ze
S navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodéavatel'ov stihlasi a Zhotovitel méze Subdodévatela
pouzit.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho Subdodéavatelia mohli Dielo vykonat
prostrednictvom svojich d’alSich subdodavatel’'ov len za splnenia podmienky ich platného zapisu
v registri partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto
subdodavatel'ov vznikla povinnost’ byt’ registrovani podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov), pri¢om v pripade nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel' vo¢i Objednavatel'ovi
zodpoveda za Skodu sposobent ich porusenim.
Zmluvné strany vyhlasujt, ze odsthlasenie vyberu Subdodavatelov Objednavatel'om alebo
vykonanie Diela alebo jeho ¢asti Subdodavatelom Ziadnym sp6sobom nezbavuje Zhotovitel'a
zavdazkov a povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie
Subdodavatel'ov, ako by plnil sam.
Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’
podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatel'ovi Ziadny Zoznam Subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze Dielo vykond osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ Subdodavatel'om.
Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit® Objednavatel'ovi kazdi zmenu udajov Subdodavatela
uvedenych v bode 16.4.1 Zmluvy, a to v lehote 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna, kedy
k zmene doslo.
Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pripadnd zmena osoby
Subdodavatela (jej nahradenie, resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatelov) nezaklada
povinnost Zmluvnych stran uzatvorit dodatok k Zmluve, predmetom ktorého by bola
aktualizacia prilohy podl'a bodu 21.12.3 Zmluvy.
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XVII. Zmluvné pokuty

17.1 Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v Zmluve vzniké
dotknutej Zmluvnej strane diilom porusSenia zabezpeCovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik
naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porusenie zabezpeCovanej povinnosti.
Zavinenie Uc¢astnika sa nevyzaduje.

17.2 Zmluvna strana, ktora zabezpeceni zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislusnii zmluvni
pokutu zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna kedy bola
na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

17.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty poruSujucou Zmluvnou stranou alebo pouzitie Casti alebo celej
Zabezpeky, resp. Bankovej zaruky Objednavatelom nezbavuje porusSujicu Zmluvnu stranu
zavazku splnit’ povinnosti podla tejto Zmluvy.

17.4 Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom
ustave uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

17.5 Zmluvna strana, ktora zabezpeCenu zmluvnu povinnost’ porusila, je povinna plnit’ povinnost,
ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

17.6 Zmluvna strana je opravnena pozadovat’ nahradu $kody spdsobenej poruSenim povinnosti, na
ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta a zdroven sa doméhat’ nahrady vSetkej sposobenej Skody
vratane jej Casti presahujucej dohodnuti zmluvnt pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu §kod, ktoré mu vznikni porusenim povinnosti
Zhotovitela.

17.7 V pripade, ze povinnost zaplatit aktkolvek zmluvni pokutu podla Zmluvy zatazuje
Zhotovitel'a, je Objednavatel’ opravneny cell splatni zmluvna pokutu odpocitat’ zo Zabezpeky
alebo v tomto rozsahu pouzit Bankovu zaruku v stulade s ¢lankom XV. Zmluvy. Zhotovitel
udel'uje Objednavatel'ovi k takémuto postupu vyslovny suhlas.

17.8 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne a véas v lehote podl’a bodu 4.1
Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 3.200,- Eur
(slovom: tritisicdvesto Eur) za kazdy aj zacaty den poruSovania tejto povinnosti.

17.9 Pre pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4,
11.5.5,11.5.6, Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur (slovom: dvesto Eur) za kazdy aj zacaty defi trvania porusovania prislusnej povinnosti
Zhotovitel'a, a to za kazdé poruSenie povinnosti samostatne, najdlhsie vSak do dia, ktory bol
ur¢eny ako dent odovzdania Diela podl'a bodu 11.3, resp. 11.4 Zmluvy.

17.10 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.1, resp. 15.8 Zmluvy - zlozit’ v¢as a
riadne dohodnuti Zabezpeku alebo namiesto nej predlozit’ Objednavatel'ovi Bankovu zaruku je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- Eur (slovom:
dvesto Eur) za kazdy aj zaCaty deni trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si zmluvnt pokutu podl'a tohto bodu zmluvy len pre jeden
pripad porusenia povinnosti Zhotovitela, t. j. bud’ neuhradenie Zabezpeky, alebo nezloZenie
Bankovej zaruky.

17.11 Pre pripad poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.5 (povinnost
dodrziavat’ Kontrolny a skGiSobny plan), 9.1, alebo 16.3 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za kazdé
porusenie povinnosti samostatne.

17.12 Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 4.18, 4.20 alebo 13.12
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

17.13 Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 20.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,- Eur (slovom: dvesto eur) za kazdy defi
trvania poruSovania tejto povinnosti.

17.14 Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska zmluvnych pokut dojednanych podla Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpeCovanych zavidzkov astouto vyskou bez namietok
suhlasia.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

XVIII. Ukoncenie zmluvy o dielo

Zmluvné strany majt pravo ukoncit’ Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

18.1.1pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

18.1.2pisomnou vypoved'ou Objednavatel’a,

18.1.3pisomnym odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany moézu ukoncit Zmluvu uzavretim pisomnej dohody o zaniku Zmluvy ku ditu

uvedenému v takejto dohode, pricom Zmluvné strany zaroven vysporiadaji alebo dohodnu

spdsob vysporiadania vSetkych vzajomnych narokov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny ukoncit Zmluvu pisomnou vypoved’ou, aj bez uvedenia doévodu.

Vypovednd lehota je 30 (tridsat’) kalenddrnych dni a za¢ina plynit’ prvym dilom kalendarneho

mesiaca nasledujiicom po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doru¢ena Zhotovitel'ovi.

Odsttpenie od Zmluvy je t¢inné dilom dorucenia pisomného odstupenia druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie sa povazuje za dorucené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené

odosielatel'ovi ako nedorucite'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie

odstupenia; v takom pripade sa odstipenie povazuje za dorucené uplynutim treticho diia odo dna
jeho vratenia odosielatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’® od tejto Zmluvy, ak neddjde k poskytnutiu

prostriedkov mechanizmu ObjednavatePovi zo strany Ministerstva §kolstva, vedy, vyskumu

a Sportu Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30 Bratislava (d’alej len ,,Vykonavatel’*) na

zaklade Zmluvy o PPM (,,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu*) uzatvorenej

s VykonavatePom podPa podmienok Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti snazvom Komplexna

modernizicia budov a internatov verejnych a §tatnych vysokych $kol, kod vyzvy: 08101-20-

V04, vyhlasenej Vykonavatelom diia 14.7.2023 (d’alej len ,,Vyzva*) (3. OBSAHOVE

NALEZITOSTI, 3. Sposob postdenia ZoPPM, 5. Uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu Vyzvy), a to minimalne v rozsahu zodpovedajicom Cene diela podl’a ¢lanku V.

tejto Zmluvy.

Objednavatel’ moze od Zmluvy d’alej odstipit’ najmé v pripade:

18.7.1ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

18.7.2ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

18.7.3ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

18.7.4ak je Zhotovitel’ ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

18.7.5ak Zhotovitel’ zdsadnym spdsobom zlyha pri vykonani Diela podl'a ustanoveni Zmluvy,

18.7.6ak Zhotovitel’ do 15 (pitnastich) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska nezacne s
realizaciou plnenia podl'a Zmluvy,

18.7.7z ddvodu opustenia Staveniska Zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materidlov,
podvodu, neschopnosti,

18.7.8ak sa situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technické alebo financné zaruky,
ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a naro¢nost’ou prac a dodavok jemu zverenych,

18.7.9z dovodu poruSenia podmienok a podkladov predlozenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitel'om,

18.7.10 v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, pricom za podstatné
porusenie Zmluvy Zhotovitel'om sa povazuje najmé porusenie povinnosti, v suvislosti s
ktorymi si Objednavatel’ mbze uplatnit’ zmluvnu pokutu podla ¢lanku XVII Zmluvy,
porusenie povinnosti podl'a bodu 7.7.16 Zmluvy a poruSenia povinnosti, ktoré su takto
oznacené v Zmluve,

18.7.11 v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy, pri¢om za nepodstatné porusenie Zmluvy sa
povazuje kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, resp. nedodrzanie
jeho zavizkov podl'a Zmluvy okrem podstatného porusenia Zmluvy podla bodu 18.7.10
Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na

splnenie zaviazku. Ak Zhotovitel' tento svoj zavézok nesplni ani v dodatocnej lehote do 15

(patnastich) kalendarnych dni odo dia dorucenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstapit

od Zmluvy.
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18.9

Odstapenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa nahrady Skody
spdsobenej poruSenim povinnosti Zhotovitel'a.

18.10 Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy, Zhotovitel je povinny:

18.10.1 do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dnia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy prerusit’
Stavebné prace okrem tych Stavebnych préc, ktoré neznesu odklad a ich nevykonanim by
mohla byt sposobena $koda na uz vykonanej ¢asti Diela a tiez tych, ktoré Objednavatel’
$pecifikoval v odstapeni — najmé z dovodu ochrany tej Casti Diela, ktora uz bola vykonana,
ochrany verejného zdujmu a bezpecnosti uzivania stavby,

18.10.2 do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dna preruSenia Stavebnych prac podl'a bodu
18.10.1 Zmluvy odstranit vSetko montdzne zariadenie zo Staveniska a odvolat
Pracovnikov zo Staveniska, odstranit’ zo Staveniska vSetok nezabudovany materidl, vSetky
zvysSky, necistoty a odpad vSetkého druhu, opustit’ celé Stavenisko v upratanom a v
bezpecnom stave a umoznit’ Objednavatel'ovi kontinualnu instalaciu svojich zariadeni pre
zabezpecenie bezpecnosti Staveniska,

18.10.3 pripravit’ vykonané prace na prevzatie,

18.10.4 vyzvat’ Objednavatel'a na prevzatie vykonanych prac,

18.10.5 odovzdat’ Objednavatel'ovi vykonané prace spolu s prislusnou dokumentaciou,

18.10.6 predlozit’ overitel'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

18.11 Zhotovitel moze od Zmluvy odsttpit, ak Objednavatel’ je v omeskani s uhradou dohodnute;

platby a nezaplatil ani v dodatoénej lehote 30 (tridsiatich) dni stanovenej na zéklade pisomne;j
vyzvy Zhotovitel'a dorucenej po uplynuti splatnosti faktury Objednévatelovi.

18.12 Ak Zhotovitel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Objednédvatel'a, Objednavatel’ je povinny

uskutoc¢nené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskuto¢nenych
prac, ktora bude overite'ne vycCislena v zmysle Rozpoétu; prevzatim prac v zmysle tohto bodu
Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podl'a ¢lanku XI. Zmluvy.

18.13 V pripade odstipenia od Zmluvy je:

18.13.1 Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady za skuto¢ne vykonané Stavebné
prace. Prace a dodavky realizované ku ditu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukdzanom rozsahu.

18.13.2 Zhotovitel opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatelovi primeranii nahradu za
vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane na
Stavenisku, ako i v primeranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce,
pokial’ nie s sucastou nakladov podl'a bodu 18.13.1 Zmluvy a Objednavatel’ bude s ich
ponechanim suhlasit. Toto pravo Zhotovitela zanika, ak Zhotovitel nevyzve
Objednavatel'a na zaplatenie nahrady podla tohto bodu Zmluvy do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo diia dorucenia odstipenia od Zmluvy, ako aj v pripade, ak s tym
Objednavatel’ nebude suhlasit’.

18.14 Odstiipenim od Zmluvy nezanika ndrok na nahradu skody sposobenej Zmluvnou stranou ani

povinnost’ ochrany dévernych informacii podl’a podmienok Zmluvy.

18.15 Objednavatel’ povazuje porusenie povinnosti, na zaklade ktorého Objednavatel’ odstuapil od

19.1

19.2

19.3

194

Zmluvy, za zavazné porusenie profesijnych povinnosti Zhotovitela.
XIX. Nahrada Skody

Zhotovitel’ sa zavdzuje tak preventivne, ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat’
vSetky opatrenia potrebné na predchadzanie $kodam, resp. na odvratenie hroziacej Skody alebo
na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za skodu
sposobentl druhej strane.

Objednavatel' je opravneny pozadovat od Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny poskytnat
Objednavatel'ovi nahradu Skody, ktor Zhotovitel', jeho Subdodavatelia, alebo subdodavatelia
Subdodavatela sposobili Objednavatel'ovi porusenim povinnosti danych Zmluvou alebo v
suvislosti s vykonavanim Zmluvy vratane pripadu, kedy ide o také poruSenie povinnosti, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta podl'a ¢lanku XVII. Zmluvy.

Nahrada $kody je splatna do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia jej uplatnenia poSkodenou
Zmluvnou stranou, pricom vyska $kody, ktorej nahrada sa pozaduje musi byt preukazatelna a
oddvodnena.
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19.5

19.6

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

21.1
21.2

21.3

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnej
vyske.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné pripadné
d’alsie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednévatel’ niteny vynalozit z dovodu nedodrzania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni orgadnov Statnej spravy, verejnej
spravy ¢i verejnej moci alebo inych na to opravnenych osob zo strany Zhotovitela.

XX. Poistenie

Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel', a to az do protokoldrneho odovzdania riadne
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'ovi podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny mat’ najneskdr ku ditu podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podl’'a bodu
4.6, resp. 4.7 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami pre miesto poistenia ur¢ené Projektovou dokumentaciou uzatvorené:
20.2.1stavebno-montaZzne poistenie Diela (vratane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie
minimalne v rozsahu:
20.2.1.1 poistenia Diela vratane vSetkych jeho casti, ktoré st vo vlastnictve, v
starostlivosti, opatrovani alebo pod kontrolou Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a
(najmé na krytie $kdd sposobenych poskodenim, zni¢enim, odcudzenim, stratou
Casti Diela) s poistnou sumou minimalne vo vyske zodpovedajiucej Cene Diela
podla Zmluvy o dielo, pricom ako poisteny a spolupoisteny budi uvedeni
Zhotovitel, Objednavatel” a vSetci Subdodavatelia participujuci na Diele,
20.2.1.2 poistenia zodpovednosti za Skodu spOsobent v suvislosti so stavebno-
montaZznymi pracami vykonavanymi Zhotovitel'om, vratane Subdodavatel'ov, na
majetku Objednavatela a tretich 0s6b s poistnou sumou minimalne vo vyske 30
% z Ceny diela v Eur,
20.2.2poistenie zodpovednosti za environmentalne Skody s poistnou sumou minimalne vo vyske
50.000,- Eur, a udrziavat’ toto poistenie v platnosti az do podpisu Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ je sucasne povinny kedykol'vek na pisomnu vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a preukdzat’ splnenie povinnosti podl'a bodu
20.2 Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie podl'a bodu 20.2.1 a 20.2.2 Zmluvy aj ku ditu
zaCatia odstraniovania Vad Diela uplatnenych Objednavatelom v zaru¢nej dobe podla ¢lanku
XII. Zmluvy, a to pocas celej doby odstrafiovania Vad Diela az do dia podpisu protokolu o
odstraneni Vad Diela.
Zhotovitel’ je suCasne povinny kedykol'vek na pisomni vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a preukazat’ splnenie povinnosti podl'a bodu
20.4 Zmluvy.

XXI. Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne ucinnost’ najneskor ku diiu nadobudnutia tucinnosti Zmluvy o PPM.
Tato podmienka sa povaZuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat’ za
nasledok nadobudnutie ucinnosti tejto Zmluvy. Zmluva tak nadobida ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky po splneni odkladacej podmienky podPa predchadzajicej vety tohto
bodu Zmluvy. Objednavatel’ informuje Zhotovitela o0 nadobudnuti icinnosti tejto Zmluvy
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o PPM, a
to e-mailom na Zhotovitel'om urc¢eni e-mailovua adresu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh podlicha zverejneniu podla
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto
sucasne vyjadruju svoj suhlas.
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21.4 Koniec lehoty urenej podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov pripadd na den, ktory sa
pomenovanim alebo ¢islom zhoduje s diiom, na ktory pripada udalost’, od ktorej sa lehota zacina.
Ak nie je takyto deni v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny den.

21.5 Zhotovitel' nesmie previest' svoj zaviazok vykonania Diela alebo jeho Casti na int osobu bez
predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a. Porusenie tejto povinnosti Zmluvné strany
povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

21.6 Zmluva moze byt menena po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom
obstaravani a po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych pisomnych dodatkov, riadne
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré sa stanti neoddeliteI'nou
stcastou Zmluvy. Z povinnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve st vynaté zmeny Zmluvy
spocivajuce v aktualizacii, zmene ¢i oprave Uidajov ako napr. Cislo uctu, adresa pre doruCovanie,
kontaktna osoba a pod., ak si tieto idaje obe Zmluvné strany vzajomne pisomne oznamia.

21.7 Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky, pricom
podla dohody Zmluvnych stran akékol'vek spory medzi Zmluvnymi stranami je opravneny
rozhodovat’ vylucne prislusny v§eobecny sud Slovenskej republiky.

21.8 Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

21.9 Zmluva je uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika, pokial’ nie je v Zmluve
uvedené inak.

21.10 Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo
nevynutitelnou, neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatné ustanovenia
Zmluvy, pokial’ z pravnych predpisov nevyplyva inak.

21.11 Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v 5 (piatich) vyhotoveniach s platnostou originalu
kazdého z nich. Zhotovitel’ prevezme po podpise Zmluvy 2 (dve) jej vyhotovenia a Objednavatel
3 (tri) vyhotovenia Zmluvy.

21.12 NeoddeliteI'nou sucast'ou Zmluvy st jej prilohy:

21.12.1 Priloha ¢. 1 — Rozpocet

21.12.2 Priloha ¢. 2 — Plan vykonania diela

21.12.3 Priloha ¢. 3 — Zoznam Subdodavatel'ov Zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 Zmluvy
(ak sa uplatiuje)

21.13 Akékol'vek informécie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel ziskal
0d Objednavatel’a alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podl'a Zmluvy,
podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak sG svojou povahou
spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel’ sa zavdzuje zachovavat’ o vSetkych tychto
informaciach ml¢anlivost a dodrzovat’ povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z
prisluSnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuzit’ ich vo svoj prospech, alebo v prospech
tretich stran pocas trvania tejto Zmluvy ani po skonéeni jej platnosti. Zhotovitel' sa zaroven
zavézuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Objednavatel'om:

21.13.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Zmluvnej strany
a
21.13.2 nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

21.14 Ustanovenie bodu 21.13 Zmluvy sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st
bezne dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajicim spésobom.

21.15 Vsetky pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi Zmluvnymi stranami
Zmluvou sa doru¢uji na adresu Zmluvnej strany uvedent v Zmluve:

21.15.1 osobrne,
21.15.2 postou,
21.15.3 tretou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky.

21.16 Pisomnosti sa povazuju za dorucené v deni osobného prevzatia, v deni dorucenia prostrednictvom
postového podniku, v den dorucenia prostrednictvom tretej osoby opravnenej dorucovat’ zasielky

alebo v den odopretia prevzatia zasielky.

21.17 Obe Zmluvné strany su povinné oznamit druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu adresy na
dorucovanie podl'a zasad uvedenych v tomto ¢lanku do 3 (troch) kalendarnych dni odo dia
zmeny.
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21.18 Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato je zhodna s jej
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost’ po 3 (troch)
dioch od jej uloZenia za doruéenu, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. VSetky pravne
ucinky dorucovanych pisomnosti nastanti v tomto pripade ditom, ktorym sa pisomnost’ povazuje
za dorucentl.

21.19 Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato nie je zhodna
S jej adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel' povinny
opakovane dorucit’ pisomnost’ na adresu Zmluvnej strany zapisanu v obchodnom registri alebo
inom registri. Pri takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 21.18 Zmluvy.

21.20 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim
ju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisali.

V Banskej Bystrici, diia V Potri, dita 24.11.2023
Za Objednévatel’a: Za Zhotovitel’a:
Ing. Radovan Lapunik, MBA uchadzad
kvestor Ing. Viktor Hudec
Univerzity Mateja Bela v Banskej meno a priezvisko $tatutarneho organu
Bystrici oznalenie Statutarneho organu

obchodné meno spolocnosti
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