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1.2

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Mandant
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

(d’alej len “Mandant™)
a

Mandatar

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:
Zapisana:

Osoba opravnena
vykondvanim
stavebného dozoru:

(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

LIDWINA - Domov socialnych sluzieb
ul. Mladeze 1, 072 22 Strazske

PaedDr. Stefan Carny, povereny riadenim DSS LIDWINA

00692026

2020734716
Statna pokladnica

SKO07 8180 0000 007000185860

REALINVEST, spol. s r.0. TrebiSov
Csl. armady 1045/36, 075 01 Trebisov

Ing. Miroslav Vasko
36 171 298

2020029737
SK2020029737

VUB, a.s. Bratislava, pobocka Trebisov
SK10 0200 0000 0003 4204 2622

Obchodny register Mestského stidu Kosice, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 9132/V

Ing. Miroslav Vasko

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”™)

2.1

2.2

Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani™)

vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za uc¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podra Clanku 3 tejto zmluvy tak, aby bola

dodrzana lehota realizacie stavby stanovena Zmluvou o dielo.
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3.1

3.2

3.3
3.4

35

3.6

3.7

4.1

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavizuje, ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podla bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Nazov: Zvysenie prevadzkovej efektivnosti energetického hospodarstva Domova
socialnych sluzieb LIDWINA

— Objekt: LIDWINA - Domov socialnych sluzieb

— Adresa: ul. Mladeze 1, 072 22 Strazske

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: 5 061 000,00 EUR

(dalej len ,.dielo* alebo ,,stavba‘).
Predpokladana lehota plnenia Zmluvy o dielo je: 12 mesiacov.

Mandant sa zavizuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuta odmenu podra bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spoluposobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomoctiuje Mandatara na vykonanie prislusnych tkonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vietky pravne tkony tykajace sa zastupovania Mandanta v suvislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udel’uje
Mandatarovi plna moc na vsetky tkony savisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre ucely tejto zmluvy sa za ,riadne zhotovent stavbu“ povazuje stavba, ktora je vykonana
podla podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 29.03.2023 (dalej len ,,Zmluva o dielo*) so zhotovitel'om stavby — spoloénostou KOOR,
s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava (d’alej len ,,Zhotovitel*), platnych pravnych predpisov
a STN EN, spina vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v pIne funkénom stave a bol
podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v ¢ase pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a véas zabezpecit' vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah €innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmi, nie vsak
vylucne, v rozsahu:

vykon stavebného dozoru na stavbe min. 2x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo iného
dovodu, v dosledku ktorého neméze Mandatar vykonavat’ Cinnost’ stavebného dozoru a riadne
pInit predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta a poverit’ int
odborne sposobila osobu s opravnenim rovnakej kategorie aka ma Mandatar na svoje
zastupovanie a riadne plnenie si povinnosti podl'a Zmluvy;

oboznamenie sa so stavebnym povolenim resp. stavenymi povoleniami a suavisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby
vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpo¢tom, harmonogramom a
pod., Vv pripade zistenia nesaladu medzi vyssie uvedenou dokumentaciou povinnost
upozornit’ na tento nesalad Mandanta;

fyzick¢ odovzdanie a fyzicka obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola vcasného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;
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kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitel'om v sulade s vydanymi povoleniami

a suvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost’ so Zhotovitel'om za
dodrziavanie realizacie stavby podl’a vydanych povoleni;

plnenie si vsetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizacie stavby; povinnost informovat Mandanta o poruseni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych  prac Zhotovitelom, najmd ¢i st vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpoc¢tom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nesuladu povinnost' upozornit’ Zhotovitela zapisom do
stavebného dennika na tieto okolnosti a urcit’ termin kontroly vykonanej napravy, pripadne
prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitel'a, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel'a minimalne

1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vsetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;

aktivna ucast na konzultaciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyriesenie nejednoznac¢nych alebo
nerealizovatel'nych pokynov (podla PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;

kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne sa
vyzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby, upozoriiovanie
Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporacania na vykonanie napravy
a krokov potrebnych k plneniu terminov podl'a zmluvného harmonogramu

priprava podkladov v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov podla
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna ucast, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat' aktualne alohy, sumarizovat' postup
stavebnych prac so struénym cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a ¢asové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vsetkym ucastnikom;

aktivna ucast’ na kontrolnych dnoch z hradiska kontroly plnenia uloh z predchadzajtcich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;

pravidelné preverovanie, ¢i  Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skasky
materialov, Konstrukcii, prac a ¢i tieto skasky preukazuji pozadovanu kvalitu;

vyzadovanie  asledovanie  dodrziavania  predpisanej,  vyrobnej  a dodavatel'skej
dokumentacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiovania materialov;

kontrola tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a
zapisanie kontroly do stavebného dennika;

spolupraca s pracovnikmi Zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
§kod pri ohrozeni stavby zZivelnymi udalostami;

kontrola vecnosti, spravnosti a odsuhlasovanie supisov vykonanych prac a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac a menej prac z hl'adiska spravnosti vykazov vymer
a cien, taktiez preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;

povinnost’ viest ¢erpanie mnozstiev jednotlivych  poloziek zmluvného  rozpodtu
rozdelenych podTa jednotlivych odsuhlasenych supisov vykonanych prac Zhotovitel'a;

kontrola a upozoriiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stvisiace so
stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel' po ukonceni prac
uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby;
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

spolupraca a komunikacia so Zhotovitelom pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaverecné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu prevzatia a odovzdania diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia supisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov z
hladiska zmluvnych vztahov, fyzické kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;

priprava a organizacia predkolaudac¢nych stretnuti (obhliadok), uc¢ast’ na kolauda¢nom konani,
spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného
konania;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

fyzické odovzdanie dokumenticie, suvisiacej s ukonfenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

— odovzdat' véas Mandatarovi vsetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizaciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov tizemného a stavebného povolenia, platnt PD, zmluvy
na realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitel’a stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré su potrebné na
vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru podra tejto zmluvy,

— poskytovat’ Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alsom
postupe,

— pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti
a vynalozit’ vsetko usilie na ich odstranenie,

— zabezpecit’ sucinnost’” Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podla opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvajt zo stavebného zakona.

O odovzdani dokumentacie podl'a predchadzajuceho bodu sa spise osobitny zapis s podpismi
oboch zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajtcich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom osob uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Miroslav Vasko
Evidencné ¢&islo: 07751*10-20*

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych oséb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podl'a bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit Mandantovi skodu, ktora mu vznikne v suvislosti
s porusenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa m6ze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je 0 tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat'.

Strana4:z9



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

7.3

8.1

Mandatar je povinny vykonat’ stavebny dozor podl'a tejto Zmluvy osobne alebo prostrednictvom
kvalifikovanych tretich osob, nad rozsah osob uvedenych v bode 6.1 Zmluvy, s osvedéenim
0 odbornej sposobilosti pre vykon ¢innosti stavebného dozoru, len na zaklade predchadzajiceho
pisomného sthlasu Mandanta.

Mandatar sa zavazuje svojou ¢innostou zabezpecit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vsetky nalezitosti potrebné ku kolauda¢nému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnat’ si¢innost’ aj po skonéeni trvania tejto
zmluvy, najma do vydania kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamacnych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich sulad so skuto¢nostou, v pripade odsuhlasenia poloziek alebo
vymer, ktoré neboli skutoéne realizované ku dnu odstihlasenia supisu alebo boli realizované tak,
76 nie st vstlade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu, zmluvnym
rozpo&tom, odstihlasenymi zmenami, ak nespifaja prislusné normy, predpisy, kvalitativne
poziadavky a pod.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadnu zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajiceho odsuhlasenia osobou
opravnenou vo veciach technickych. Ku kazdej navrhovanej zamene musi predlozit
odovodnenie s preukazanim rovnakych alebo vyssich parametrov materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ Ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajuceho odstihlasenia osobou opravnenou vo veciach
technickych.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny respektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpe¢nosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
sktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyzadovat a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Clanok 7
Sposob uskutoénenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ vseobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je v§ak povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit Mandanta s blizsim popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podrl'a 4.1 je stanovena v stilade so zakonom
¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 69 900,00 EUR
Sadzba DPH: 20 % DPH:
13 980,00 EUR
Celkova odmena s DPH: 83 880,00 EUR
Celkova odmena s DPH slovom: Osemdesiattritisicosemstoosemdesiat EUR.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vsetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako su napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na ¢innosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Mandatar je opravneny vystavovat faktury mesacne, vzdy k poslednému kalendarnemu alebo
pracovnému ditu mesiaca s lehotou splatnosti faktar tridsat’ (30) dni. Vyska mesacnej faktary
tvori podiel celkovej odmeny a lehoty trvania zmluvy, teda 1/12 (slovom: jednu dvanastinu)
celkovej ceny.

Faktara musi mat’ nalezitosti dafiového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi

obsahovat’ tieto udaje:

— oznadenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, 1CO, DIC,

— cislo a nazov tejto zmluvy,

— ¢islo faktary, datum vyhotovenia faktary, datum zdanite'ného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktary,

— 0znacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v struktare BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— 0znacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokrahlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, odsthlasené stpisy vykonanych prac Zhotovitel’a, ktoré
boli za dané obdobie realizované.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zaéne plynat doruéenim opravenej faktary
objednavatel’ovi.

Mandant neposkytuje zalohové plathy.
Faktaru vystaventi Mandatarom kontroluje a odsthlasuje Mandant.
Cena sa povazuje za uhradenu diiom pripisania finan¢nych prostriedkov na uéet mandatara.

V pripade, ze dbjde k ukonéeniu zmluvného vzt'ahu vypoved’ou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dovodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcita, nadobtida platnost’ diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, u¢innost” diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav Uradu vlady SR a ukonéi sa

a) 12 mesaénou lehotou uréenou na realizaciu stavby

b) diom vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia

podla toho, &o nastane skor. Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov
dohodnutych v Zmluve o dielo so Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitel’a.

Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na int osobu bez pisomného
stihlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
bodu 4.1 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 3 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podl'a
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 6 %
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z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s uhradou faktary méze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania plnenia predmetu Zmluvy sa
stane platite’'om DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekrogi.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat' ¢innost’ stavebného dozoru riadne a véas, s odbornou
starostlivostou, Vv sulade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v sulade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za skodu spésobent nedodrzanim akéhokol'vek zmluvného
zavazku Zmluvy alebo za skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik skody sposobenej porusenim povinnosti podla
bodu 6.7 tejto Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo skodu, ktora bola spésobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta aani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podrl'a bod 8.10.
Tato zmluvu mozno ukondit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
— odstapenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
— vypoved’ou podla § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmi opakované porusenie pozadovaného vykonu ¢innosti podla ¢élanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy nadobudne Gginky jeho
dorucenim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Komunikacia

Zmluvné strany ur¢uju na ucely vzajomnej komunikacie pre tcéely plnenia zmluvy, nasledovné
kontaktné osoby:

a) Mandant

Vo veciach technickych: Ing. Rastislav Cavara
Email: rastislav.Cavara@vucke.sk
Vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Hlivak
Email: vladimir.hlivak@vucke.sk
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b) Mandatar

Vo veciach technickych: Ing. Miroslav Vasko
Email: realinvesttrebisov@gmail.com
Vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Vasko
Email: realinvesttrebisov@gmail.com

Zmluvné strany buda ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovhakou
starostlivostou ako ochranujt vlastné informacie rovhakého druhu, vzdy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zaviazuju, ze v pripade zmeny sidla a zmeny statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spoloénost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Clanok 12
Zaverefné a spolo¢né ustanovenia

Zmluvné strany bert na vedomie, ze zverejnenie zmluvy v sulade a v rozsahu zakona
o0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany buda ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizujt, ze zverené obchodné informacie nepouzija pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavazuju, ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzajomnej pisomnej korespondencie sa jej dorucéenie
bude uskutoc¢novat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s doruc¢enkou alebo kuriérom, prip.
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy alebo na ina
pisomne ozndmenu adresu. V pripade neuspesného doruéenia, vratane odmietnutia zasielky sa
den vratenia zasielky odosielatel’ovi bude povazovat’ za deni dorucenia.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netcinné, takato
neplatnost’ alebo netéinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo neacinnost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo netcinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neaéinnym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim ucelom
a zmyslom ¢o najblizsie neplatnému ¢i neté¢innému ustanoveniu.
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12,10 Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu so
vsetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuja a sa si plne vedomi nasledkov z nej

vyplyvajucich.
Mandant: Mandatar:
V Strazskom, dia 06.12.2023 V Trebisove, dna 06.12.2023
PaedDr. Stefan Carny Ing. Miroslav Vasko
povereny riadenim DSS LIDWINA’ konatel’ spolo¢nosti
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