ZMLUVA O DIELO
Ct6S&/2023

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorSich
predpisov.

Clanok 1.
Zmluvné strany

11 Objednavatel

Nazov: Obec Dohnany
Sidlo: Dohnany 68, 020 51 Dohnany
Statutarny zéstupca: Ing. Milan Panacek, starosta obce
Zastupeny vo veciach technickych: Ing. Milan Panacek
ICO: 00 317 136
DIC: 2020 615 553
Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK09 5600 0000 0029 9734 6001
E-mail: obec@dohnany.sk
Telefon: +421 42 445 09 12

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovite!’:

Obchodné meno: IMAO electric, s.r.o.

Sidlo: MladeZnicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: Milo§ Samul

vo veciach zmluvnych: Milo§ Samul

vo veciach technickych: Milo§ Samul

ICO: 44007841

DIC: 2022543787

IC DPH: SK7020000988

Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Telefon: 0907173538

Pravna subjektivita (ZR.OR): OR OS TN, odd: Sro, Vlozka €. 19842/R

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1.
Predmet zmluvy

21  Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych s realizaciou diela:
Fotovoltaické zariadenie LZE ZS s MS Dohnany 25 kW v rozsahu zadavacich podkladov
u pouZzitého postupu verejneho obstaravania.


mailto:obec@dohnany.sk

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

2.2 Zhotovitel je uspeSny uchadza€ u pouZzitého postupu verejného obstaravania zadavania
zékazky s nizkou hodnotou podla ustanovenia 8 117 z&kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,»,Zakon o verejnom obstaravani*).

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy.
Objednavatel sa zavézuje riadne a v€as zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu
prevziat a zaplatit dohodnutt zmluvnu cenu podla ponuky zhotovitela predloZenej v postupe
verejného obstaravania.

Zmluvnou cenou sa podla urCenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, ktora nemoze byt prekrocena.

2.4  Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok I11.
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: Obec Dohfiany, ZS s MS Dohnany, Dohiany 468, p. ¢. KN-C
350/5.

Clanok 1V.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. UrCenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnd stcast zmluvy o dielo
ako priloha €. 1s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouzitymi pri tvoreni dohodnutej
maximalnej ceny. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a spifia
vSetky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cenaje viazand na vykaz vymer, ktory predloZil zhotovitel ako podklad do sutaze.
Cena zohladnuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-
montéaZnych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe.

4.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim ocenené vykazy vymer v ponuke zodpovedaju urenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a st nim odsuhlasené a konecné.

4.4 Zmluvna cena dielaje stanovena vo vyske:

Cena bez DPH: 21 841,00 €
20 % DPH: 4 368,20 €
Cena vratane DPH: 26 209,20 €

Slovom:  dvadsatSesttisicdvestodevat eur a dvadsat centov



Cl.v.
Lehota vystavby predmetu zmluvy

51 Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. Il. tejto zmluvy zhotovit takto:

- zacatie: do 7 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
- ukoncenie: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska
Clanok VI.

Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

6.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel' pisomne

vyzvany.

6.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocCas realizacie diela. Dielo je realizované na
zodpovednost zhotovitela, poCas realizacie zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré m6zu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako
ich doésledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na
vykondvanom diele, ktoré vznikni poCas obdobia od zaCatia prdc na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel je zodpovedny za v3etky Skody na
predmete zmluvy sp6sobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelom
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za U¢elom plnenia zavazkov pri obstaravani
vad a opravach poCas zaruCnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutoCnost, Ze dodané
mnoZzstvo a vykonaneé prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

6.3 Likvidacia odpadu a vypratanie staveniska su sucastou ceny predmetu zmluvy.

6.4 Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred zaCatim prac najednotlivych Castiach diela.

6.5 Zhotovitel' uhradi poCas vystavby vSetky néaklady na energie na stavbe vratane
zabezpecCenia ich doCasnych pripojov a meracov prip. telefonu. Zhotovitel taktieZz zabezpeCi
a uhradi umiestnenie a udrZiavania dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikéaciach (zakonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach a prislusnych vykonavacich predpisov v zneni neskorSich predpisov).

6.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto€nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela.
Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vietky skutognosti rozhodujlce pre
zhotovenie diela. V dennych zaznamoch je povinny zapisovat Gdaje o ¢asovom postupe préac,
ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentécie, Udaje
0 Casovom postupe prac zamestnancov, poCte mechanizmov a mnoZzstve realizovanych
druhov préc. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.



6.7 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

6.8 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, ked boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedlceho
mdZe do stavebneho dennika vykonévat potrebné zadznamy iba objednéavatel, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

6.9 Objednavatel vykonava priebeznu kontrolu tych Casti diela, ktoré sa v dalSom postupe
zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky kontrol v stavebnom
denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani. Zhotovitel je
povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalSim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

6.10 Zhotovitel' je povinny zéapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na UCast pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel
je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skiskach.

6.11 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, €i sa vykonavaju predpisané
skusky materialov, konstrukcii a prac zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie
dokladov o preukézani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrZania
technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality préc, nedodrZania bezpeCnosti préace
a podmienok stavebného povolenia mdze realizaciu stavebnych prac zastavit.

6.12 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podla
Casoveho planu stavby, riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Stavebny dozor sleduje spbsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom, zhodu
so schvalenou projektovou dokumentaciou. Stavebny dozor spoluzodpovedd so
stavbyvedlcim za zabezpeCenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za
dodrzanie vSeobecnych technickych poZziadaviek na vystavbu.

6.13 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru odsuhlasuje a v pripade odsthlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlatkom svojej pecCiatky sUpis vykonanych prac, kontroluje vecnl
a finan¢nu spravnost poloZiek podla ponuky predloZenej zhotovitefom. AZ nim odsuhlasené
polozky umozniuju fakturaciu. Zhotovitel' ma povinnost predlozit' stpis vykonanych prac na
odsuhlasenie stavebnému dozoru najneskdr 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich
odsuhlasenie.

6.14 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako a platnych
poziarnych predpisov.

6.15 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit vybavenie staveniska bezpeCnostnym znaCenim
v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpecnostné a zdravotné



oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat
vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, technickeé normy, technologické postupy a BOZP.

6.16 Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov,
ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit v rdmci vykonu stavebného dozoru,
bezodkladne ich ozndmi vedeniu obce. Sleduje, Ci pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, Ci nedochadza k ohrozeniu alebo poSkodeniu Zivotného
prostredia.

6.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) vocCi prislushnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za UCelom objektivneno vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

6.18 Zhotovitel je povinny plnit podmienky tykajlce sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecné
zavazné predpisy pre stavebn( ¢innost.

6.19 Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN
musi zhotovitel' na vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

6.20 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Udrzbe zaruCena
pozadovand mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZziarna bezpecCnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotneho prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

6.21 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit vsetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

622 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko, len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou Cinnostou len na zaklade suhlasu
zhotovitela.

6.23 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednéavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeskani.

6.24 NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

6.25 Zhotovitel je povinny zUcCastiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovnych dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi ich presny termin.

6.26 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné Skody, zavinené svojou cCinnostou. Pri uskutohovani prac je nutné dodrZiavat
vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeCnosti pri praci, predpisy o ochrane
Zivotného prostredia.



6.27 Zhotovitel' spIni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie
vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

6.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 14 pracovnych dni pred zaCatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

6.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v silade s poZiadavkami VSeobecnych-technickych
podmienok (VTP) vydanych MDaV SR a ZSPS,

- zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné
doklady,

- dielo je dokoncené len vtedy, ak je bez zrejmych vad a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzdé zhotovitel stavebny dennik

- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouZzitych v stavbe v stlade so zakonom
€. 133/2013 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realiz&cii stavby v sulade
so zakonom €. 79/2015 Z. z. (zakona o odpadoch) v zneni neskorSich predpisov,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory
bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zépis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentéacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zéapisom projektanta
a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentécii skuto€ného vyhotovenia.

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZznuje uZivanie
diela, nie st dévodom neprevzatia hotového diela objednédvatelom.

6.30 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi
v 2 vyhotoveniach:

- projektovu dokumentéciu vyhotovenia so zakreslenim vsSetkych zmien podla skutoného
stavu vykonanych prac, zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré si sucastou dodavky, ich
pasporty v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach,

6.31 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sUCasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho Casti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uzivané. Zariadenie staveniska je
povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.



6.33 Bez predchadzajdcej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uZivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie st predmetom plnenia zhotovitela.

6.34 Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

6.35 Zhotovitel' sa zavazuje dodrZat pri realizacii diela podmienky ur€ené prislusnym
stavebnym Gradom.

6.36 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a droven kvality celej stavby
musi zodpovedat' VSeobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDaV SR a ZSPS.

6.37 Zhotovitel je povinny dielo poistit poCas celej doby realizacie na svoje néklady.
Zhotovitel je povinny predloZit k prevzatiu staveniska Zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu v hodnote zmluvnej ceny stavebnych prac uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy.

6.38 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpeCit v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajacich z ustanovenia nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

6.39 Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo jeho Cast odovzdat na zhotovenie inému
subjektu, pokial tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajuceho suhlasu
objednévatela, tento sthlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela / subdodavatela.

6.40 Zhotovitel' zabezpeCi poCas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpecny
pristup, vstupy ku vSetkym Castiam, ktoré st dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

6.41 Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozoru a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozoru skontrolovat akukol'vek ¢ast diela.

6.42 Zhotovitel v zmluve najneskor v Case jej uzatvarania uvedie Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6.43 V pripade, Ze dojde k akejkol'vek zmene Udajov o subdodavatelovi/subdodavateloch je
zhotovitel povinny pisomne oznamit' tato zmenu objednévatelovi do piatich pracovnych dni
odo dna, kedy k zmene udajov doslo.

6.44 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy. Ak ma dojst k zmene
subdodavatela/subdodavatelov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny tdto zmenu
pisomne ozndmit objednavatelovi vo forme navrhu zmeny subdodavatela/subdodévatelov.
V pisomnom néavrhu zmeny subdodavatela /subdodévatelov zhotovitel uvedie Udaje
0 subdodavatelovi, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. K navrhu priloZi doklady preukazujlce
splnenie podmienok Ucasti urcené v prislusnej Vyzve na predkladanie ponuk, nakolko novy
subdodavatel resp. subdodavatelia musia spliat podmienky ucCasti urené vo Vyzve na
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predkladanie ponuk, nesmu u nich existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f)
zakona o verejnom obstardvani, a musia mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora maju
pInit. Objednavatel overi navrhovaného subdodavatela/subdodavatelov z hladiska splnenia
urCenych podmienok v lehote piatich pracovnych dni od dna dorucenia navrhu zmeny
subdodavatela/  subdodavatefov. V' pripade, ak vyhodnoti subdodavatela resp.
subdodavatelov ako splfiajucich  stanovené podmienky umozni vykonat zmenu
subdodavatela/subdodavatelov zhotovitelovi v prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo odo dna
schvalenia zmeny objednavatefom. V opaénom pripade, teda ak subdodavatel nespitia
stanovené podmienky k zmene neddjde.

Clanok VII.
Platobne podmienky —

7.1 Predmet zakazky bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.

7.2 Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednavatel
neposkytne ani zalohové platby na plnenie zmluvy o dielo.

7.3 Platby budu realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom
vystavenych faktur podla skutoCne prevedenych prac a dodavok a obojstranne potvrdeného
supisu skutocne vykonanych prac a dodavok.

7.4 Fakturacia bude v priebehu vystavby realizovana do vysky 90 % Po ukonceni stavby
bez vad a nedorobkov bude uhradenych zostavajtcich 10 %

7.5 Narok na platbu vznikd len po predloZzeni a odsuhlaseni supisu realizovanych prac
a vystaveni faktiry maximalne Ix mesacne.

7.6  Splatnost faktdr je do 60 dni od ich doruCenia objednavatelovi. Po ukonceni stavby
zhotovitel vystavi konecne faktury v Cleneni podla stavebnych objektov.

7.7 Zhotovitel predloZi stavebnému dozoru supis vykonanych préc a dodavok na potvrdenie
v posledny deri mesiaca. Stavebny dozor potvrdi supis zmluvne vykonanych prac a dodavok
do 5 pracovnych dni od ich obdfzania. Supis nem6Ze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovitelom do verejnej sitaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho stavebny dozor zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
véd a nedorobkov.

7.8 Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel faktdru/danovy doklad a doru€i ju na adresu objednavatela.

7.9 Faktury vystavené zhotovitefom musia obsahovat' vetky nalezitosti dariového dokladu
v stlade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objedndvatel' ma pravo vréatit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaCne plynut prevzatim darnového
dokladu.

7.10 V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu Cast' stavby fakturovat vébec.



Clanok VIII.
Z&rutné doba, zodpovednost' za chyby

8.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet plnenia m& v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo
v zmluve predpokladanym acelom.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktorée predmet mad v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti, resp. sajedna o skryté vady.

8.3 Z&rutna doba za dielo je stanovena v diZke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba na
pouZité materialy, vyrobky a technologické dodavky bude urena vyrobcom najmenej vsak
musi byt v trvani 24 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina plynat dihom pisomného prevzatia diela
do trvalého uzivania. PoCas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je
povinny ich odstranit na svoje naklady. Pred ukonCenim zarucnej lehoty zvola objednavatel
hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zarucnej doby spoloc¢nou
prehliadkou.

8.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednédvatelom. Z&ruka sa nevztahuje na pripady nésilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou.

8.5 Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dna obdfzania reklamécie, ak neddjde
k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

8.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvnéa pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeSkania
v pripade nedodrZania zmluvne stanoveného terminu ukoncenia diela.

9.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky, ak bude objednavatel
v omeSkani s platenim faktdry o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok X.
UkoncCenie zmluvy
10.1 Zmluvné strany maja pravo ukoncit zmluvu:
a) odstupenim od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v ¢l. XI. tejto zmluvy,
b) vypovedou z dévodov uvedenych v ¢l. X., bode 10.3,
c¢) dohodou zmluvnych stran.



10.2 Vypoved musi byt pisomna a preukazatelne doruCend druhej zmluvnej strane.
Vypovedna lehota je dvojmesacna, pri¢om zacina plynat prvym diiom nasledujdceho mesiaca
po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

10.3 Dadvody, pre ktoré je mozné ukoncit zmluvu vypovedou:

a) neodstranenie vad diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej
lehote,

b) bezddvodne neprevzatie riadne ukonceného diela objednavatel'om,

c) omeSkanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,

d) omeSkanie objednavatela s platbou za dielo o viac ako 30 dni.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Zmluvné strany m6zu odstupit od zmluvy z dévodov na odstupenie uvedenych pre dand
zmluvna stranu v tejto zmluve a z dévodov podla § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (Obchodného zékonnika).

11.2 Odstapenie od zmluvy musi odstupujica zmluvna strana pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel ako aj zhotovitel' s opravneni odstupit od zmluvy pre podstatné
porusenie zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povaZuju tieto skutocnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho €asti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho Casti v dohodnutom termine objednavatelom,

- zastavenie realizacie diela zhotovitelom v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie
umyslu nepokracovat v plneni zmluvy,

- prerusenie vykonavania diela objednavatel'om bez dévodov spbsobenych zhotovitel'om,

- realizécia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

11.4 Objednavatel méZe odstipit od zmluvy uzavretej s uchadzatom, ktory nebol v Case
uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora.

Clanok XI1.
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

121 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac zjej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit
vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nékladov ako aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne z&stupcami oboch zmluvnych stran.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran méa narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika.
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12.3 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela si dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zakazu pouZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat
vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela,
resp. subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zésady bezpeCnosti prace
a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, mbze objednavatel odstipit od zmluvy.

125 V pripade vyskytu vy$Sej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vy38ej moci neplynie doba vystavby. Za vy3Siu moc sa povazuju mimoriadne
okolnosti  bréniace plneniu povinnosti stanovenych v tejto zmluve, predovSetkym
uskutocnovaniu stavebnych prac a su nezavisle od véle zmluvnych stran, napriklad Zivelné
pohromy, zemetrasenie, vojna Ci nepriaznivé klimatické podmienky. PriCom za nepriaznivé
klimatické podmienky sa povazuju klimatické podmienky, ktoré znemoziuju realizaciu
stavebnych prac v sulade s technologickymi predpismi, normami STN a zakonmi.

Clanok XI11.
RieSenie sporov, spolo¢né a zavereCné ustanovenia

131 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného vSeobecného sudu podla sidla Zalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

133 Zmluvu mézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.4 Zmluvné strany, zhodne kaZzda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento
pravny Ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujd ich
slobodnt, vaznu, ur€itd a zrozumitelnd vélu, prejavend bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok. Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
ich sthlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

135 Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoCnenymi stavebnymi précami a poskytnutymi sluzbami
kedykol'vek, pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.



Vo vsetkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi v ramci Zmluvy o dielo je
Zhotovitel povinny uviest obdobné ustanovenie.

13.6 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ucinnost nasledujuci defi po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

13.7 Neoddelitel'nou stcastou zmluvy sa Prilohy €. 1az €. 2.

13.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve zhotovitel'.

13.9 Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZije primerane
ustanovenie § 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Objednavatel Zhotovitel"

V Dohnanoch, dia V Povazskej Bystrici, dha 07.12.2023

BECDOHNANY
0 51 DOHNANY 68

C: 2020 61 55 53

D: 00 317 136 ©

Ing. Milan Panacek Milo$ Sama!
starosta obce konatel

Prilohy:
C. | Polozkovy rozpocet stavby
€. 2 Zoznam subdodavatelov



