

Zmluva o poskytnutí služby
č.03/2020 (číslo zmluvy poskytovateľa)
č.18/2020 (číslo zmluvy objednávateľa)
na zabezpečenie inžiniersko-investičnej činnosti
(stavebný dozor)

čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Zvolenská teplárenská, a.s.**
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen
v zastúpení : Ing. Jozef Pobiecký, predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský, člen predstavenstva
Kontaktné osoby : Pavel Stankovič, zástupca riaditeľa pre výrobu
Ing.Martin Murín, vedúci oddelenia údržby
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758
IČO: 360 52 248
IČ DPH: SK2020070030

Poskytovateľ : **EPI, s.r.o.**
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica

V zastúpení : Ing. Pavel Ilovič – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, pob. Banská Bystrica
IBAN : SK51 1111 0000 0010 0662 3000
IČO : 36 805 165
DIČ : 2022414031
IČ DPH : SK2022414031

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 13349/S.

Odborná spôsobilosť : Ing. Pavel Ilovič – stavebný dozor, technické a technologické vybavenie stavieb, číslo osvedčenia SKSI : ev.č. 09316*30*

čl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonávať stavebný dozor počas realizácie stavby :

„Zmena média v parných rozvodoch“



čl. 3 Výkon stavebného dozoru

3.1 Odbornú činnosť – stavebný dozor bude poskytovateľ poskytovať vždy na základe požiadavky zo strany objednávateľa a to telefonicky, osobne resp. účasťou na jednaniach. Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby bude vykonávaná formou dozorovania minimálne 1x týždenne, resp. vždy na vyžiadanie objednávateľa, resp. zhotoviteľa stavby

3.2 V rámci výkonu stavebného dozoru poskytovateľ pre objednávateľa zabezpečuje :

- vykonávanie stavebného dozoru v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom Zvolenskou teplárenskou, a.s. Zvolen a skupinou dodavateľov ZV TEPLÁRENSKÁ I: STRABAG - G&F zo dňa 09.03.2020
- vykonávanie stavebného dozoru v rozsahu stanovenom §46b, stavebného zákona
- sledovanie dodržiavania podmienok Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č.j. SÚ 1323/2018-Šm. zo dňa 18.03.2018 a stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov, ostatných, majiteľov pozemkov, vecnej správnosti a úplnosti dokladov
- plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu
- spoluprácu so spracovateľom realizačnej projektovej dokumentácie, autorským dozorom, geodetom na základe požiadaviek objednávateľa
- sledovanie, či práce sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy a projektovou dokumentáciou, sledovanie vedenia stavebného denníka zhotoviteľom a jeho predkladanie na podpis zástupcovi objednávateľa - Ing.Martin Murin, stavebný dozor s evidenčným číslom 08991*20-30*, Pavel Stankovič)
- zastupovanie objednávateľa voči zhotoviteľovi v rozsahu tejto zmluvy a na základe pokynov objednávateľa
- účasť na zameraní smerových a výškových bodov pre spracovanie elaborátu vytyčovacej siete oprávnenou organizáciou
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, ich predkladanie objednávateľovi na záverečné posúdenie
- spoluprácu pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa vedúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia prác
- , účasť na kontrolných dňoch a vedeniach stavby a pravidelná kontrola postupu v stavebných prácach minimálne 1 krát za týždeň počas celej doby realizácie projektu
- upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe
- pri hrubých porušeníach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, stavebný dozor navrhuje objednávateľovi pozastavenie vykonávania ďalších prác v zmysle platnej Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom
- bezodkladne informovanie objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach (okolnostiach) súvisiacich so stavbou

- spoluprácu so zástupcami zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie, alebo obmedzenie škôd pri ohrození zdravia osôb, majetku na stavbe
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích a platobných podkladov, ich súlad s podmienkami zmlúv pred predložením objednávateľovi na úhradu v zmysle schváleného rozpočtu stavby.
- osobitne kontrolu tých častí diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmlúv
- kontrolu postupu prác a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov v zmysle schváleného harmonogramu, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie prípadných majetkových sankcií
- bezodkladne informovať objednávateľa (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a tieto zapísať do stavebného denníka
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku
- sledovanie, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledku
- vyžadovanie dokladov od zhotoviteľa o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu
- kontrolu vypratania staveniska
- kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch

Poskytovateľ je povinný pri zariaďovaní záležitostí uvedených v tejto zmluve postupovať s odbornou starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa a chrániť záujmy objednávateľa.

3.3 Objednávateľ je povinný :

- Dodať poskytovateľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie, podľa ktorej má byť zhotovená stavba špecifikovaná v čl.2
- Dodať poskytovateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých účastníkov stavebného konania
- Vytvoriť podmienky pre riadny výkon stavebného dozoru.

čl. 4

Cena a spôsob platby

4.1 Objednávateľ za vykonané práce v zmysle tejto zmluvy vyplatí poskytovateľovi dohodnutú sumu za výkon stavebného dozoru na uvedenej stavbe a to:

Suma celkom bez DPH:	61 600,00 EUR
DPH 20 %:	12 320,00 EUR
Cena celkom s DPH:	73 920,00 EUR

Slovom cena celkom s DPH sedemdesiattritisícdeväťstodvadsať EUR.

4.2 Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi mesačne výkon stavebného dozoru v zmysle tejto zmluvy vo výške zodpovedajúcej max.10 % z celkovej

Stan

ceny, vrátane DPH, podľa čl.4.1 a to vždy do 7 dní od posledného dňa v uplynulom mesiaci.

Posledná faktúra bude vystavená po odovzdaní diela vybraným zhotoviteľom objednávateľovi v sume zodpovedajúcej ostávajúcej čiastky z celkovej ceny s DPH, do 7 dní od podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

4.3 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia.

4.4 Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods. 1 Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za poskytovanie služieb najviac vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

4.5 Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý ma byť platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby.

čl. 5

Termíny a čas plnenia, trvanie zmluvy

5.1 Stavebný dozor okrem povinností uvedených v čl.3 kontroluje, či je stavba realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, či je v súlade s dohodami uzatvorenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom, resp. jeho pripomienok a požiadaviek

Začatie stavby: Dňom odovzdania a prevzatia staveniska medzi investorom a zhotoviteľom diela a dňom písomného záznamu o začatí stavby v stavebnom denníku.

Ukončenie stavby : Dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a vybraným realizátorom stavby. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti špecifikované v tejto zmluve odo dňa podpisu tejto zmluvy až do prevzatia riadne dokončeného diela objednávateľom.

5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu kedy objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo podľa čl.2

čl. 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Ak sa do troch mesiacov od jej uzavretia zmluva nezverejní v centrálnom registri zmlúv platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

- 6.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dodatok musí byť uzatvorený tak, že dodatok je kontinuálne číslovaný arabskými číslicami. Zmenu zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení najmä v súlade s ustanovením § 10a.
- 6.3 Závazkové vzťahy založené touto zmluvou sa správajú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 6.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali

Prílohy :


Zmluva o dielo uzavretá medzi objednávateľom Zvolenskou teplárenskou, a.s. Zvolen a skupinov dodavateľov ZV TEPLÁRENSKÁ I: STRABAG - G&F zo dňa 09.03.2020

Vo Zvolene, dňa 14.04.2020

V Banskej Bystrici, dňa 14.04.2020

Za objednávateľa
Zvolenskú teplárenskú, a.s. Zvolen

Za poskytovateľa
EPI, s.r.o. Banská Bystrica


.....
Ing. Jozef Pobiecky,
predseda predstavenstva


.....
Ing. Pavel Novič
konateľ EPI
EPI, s. r. o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36805165 DIČ: 2022414031




.....
RNDr. Miroslav Duplinský
člen predstavenstva



