
Zmluva o dielo č. 3080/2023/ORA
na zameranie územia, vypracovanie prieskumov a podkladov, vytýčenie IS, vypracovanie dokumentácie pre 
odstránenie existujúcich stavieb, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného 
projektu, inžinierska činnosť, výkon odborného autorského dohľadu, na stavbu: „Most ponad Hron, pri 
železničnej stanici Banská Bystrica - mesto“______________________________________________ •
uzatvorená v zmysle § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 
a doplnkov

(ďalej v texte len „zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta 
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Dominik Búry, e-mail: dominik.bury@banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 122
vo veciach technických: Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 470
Bankové spojenie : 
Číslo účtu:
BIC :
IBAN:
IČO:
DIČ :
IČ DPH:

ČSOB, a. s., Banská Bystrica
4016795432/7500
CEKOSKBX
SK 7775000000004016795432 
00 313 271 
2020451587 
SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: PRO-SENSE s.r.o.
Sídlo : Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ing. Adam Miškovčík 
Telefón: 
e- mail:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvy: 
vo veciach technických : 
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:

Ing. Adam Miškovčík 
Ing. Adam Miškovčík

51875756 
2120851557 
SK2120851557

Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Bánskej Bystrici, Oddiel: Sro,
Vložka č..35209/S 

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“)
( objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte len „zmluvné strany“)
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Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávam a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávam“), na obstaranie zákazky: „Zameranie územia, 
vypracovanie prieskumov a podkladov, vytýčenie IS, vypracovanie dokumentácie pre odstránenie 
existujúcich stavieb, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného 
projektu, inžinierska činnosť, výkon odborného autorského dohľadu, na stavbu „Most ponad Hron, 
pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto“ (ďalej v texte len „Dokumentácia“).

Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou
starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane
súvisiacich činností v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II., body 2.1 - 2.7 tejto zmluvy, pre
stavbu „Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto“ :
1.1.1 polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane vytýčenia 

inžinierskych sietí v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy
1.1.2 inžiniersko-geologický prieskum v riešenom území v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 tejto 

zmluvy
1.1.3 podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, súhlasy vlastníkov priľahlých 

nehnuteľností v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy
1.1.4 dokumentáciu pre odstránenie existujúcich stavieb v riešenom území, vrátane zabezpečenia 

vyjadrení k povoleniu na ich odstránenie spolu s rozpočtom v rozsahu podľa článku II. bod 2.4. 
tejto zmluvy

1.1.5 dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) v podrobnosti realizačného projektu 
(ďalej len „RP“) v rozsahu podľa článku II. bod 2.5 tejto zmluvy

1.1.6 inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.6 tejto zmluvy
1.1.7 výkon odborného autorského dohľadu v rozsahu podľa článku II. bod 2.7 tejto zmluvy 

(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)
1.2. Stavba bude realizovaná na parcelách:

• KN-E č. 1-2678/34, druh: vodná plocha, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo 
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, na 
LV č. 4579

• KN-E č. 1-2678/2, druh: vodná plocha, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Martinská 49, 
Bratislava, na LV č. 6064

• KN-C č. 1-2541/3, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo 
vlastníctve mesta Banská Bystrica, na LV č. 6012

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník:.
71242000-6
71000000-8
71240000-2
71247000-1
71300000-1

Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 
Dohľad nad stavebnými prácami 
Inžinierske služby

Doplnkový slovník: IA01-9 projektovanie a výstavba
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Článok II.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v zmysle zadávacích 
podkladov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v nasledovnom rozsahu :

2.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné geodetické 
zameranie riešeného územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov a spevnených plôch
- preveriť existenciu, vytýčiť a zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v záujmovom území stavby 
a okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich existencie u správcov
- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície
- zamerať spevnené plochy (obrubníky, dlažba, zatrávňovacie tvárnice, asfaltové plochy atď...)
- objekty (budovy, rozvádzacie skrine, protipovodňovú ochranu, stožiare osvetlenia ako aj 
dopravných stavieb a pod.,
zastávka MHD, múriky, terénne úpravy, oporné múriky, mobiliár a podobné)

- zamerať zeleň, dreviny, na parcelách v riešenom území
- zameranie spracovať v triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK.
- počet vyhotovem polohopisného a výškopisného geodetického zamerania tri (3) ks v tlačenej 
podobe

- záverečnú správu z geodetického zamerania (grafické a textové prílohy) dodať v digitálnej 
forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, 
dgn, dxf a pod.)

2.2 Inžiniersko geologicky prieskum

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi inžiniersko-geologický prieskum riešeného 
územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- Vykonanie geologických prác riešeného územia a geodetických činností
- Vyhodnotenie odobratých vzoriek a spracovanie IGP
- Vypracovanie Záverečnej správy z inžiniersko geologického prieskumu, vrátane 

dokumentácie a vyjadrení správcov inžinierskych sietí, súčasťou Záverečnej správy bude 
návrh opatrení na stabilizáciu svahu a podložia a na ochranu pred podzemnými vodami

- počet vyhotovení inžiniersko geologického prieskumu tri (3) ks v tlačenej podobe
- záverečnú správu z inžiniersko geologického prieskumu (grafické a textové prílohy) dodať 

v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, 
xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.3 Podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a dodať objednávateľovi podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov v riešenom území, vrátane súhlasov vlastníkov priľahlých nehnuteľností k navrhovanej stavbe 
„Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica- mesto“.

2.4 Dokumentácia pre odstránenie existujúcich stavieb

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi dokumentáciu pre odstránenie existujúceho 
mosta, nachádzajúcich sa v riešenom území definovaných v čl. L, bod 1.2. zmluvy, v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vrátane zabezpečenia 
kladných vyjadrení k povoleniu na ich odstránenie spolu s rozpočtom.
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Dokumentácia bude podkladom pre vydanie povolenia stavebného úradu na odstránenie stavieb.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre odstránenie existujúcich stavieb v šiestich (6) 
vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. 
Pare 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a pare 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý 
rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno 
vyhotovenie dokumentácie pre odstránenie existujúcich stavieb predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme 
na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie (ďalej len DSP) s podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len „RP“) v rozsahu tejto zmluvy, 
v zmysle technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, v zmysle Prílohy č. 2 a Prílohy č. 3 
Sadzobníka UNIKA 2023, v súlade so zadávacími podkladmi, v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v žnem neskorších právnych predpisov 
a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v žnem 
neskorších právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho 
vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov.

Navrhnúť nový most v mieste jestvujúceho mosta nad riekou Hron, spájajúci štátnu cestu I. triedy 1/66 - 
Štefánikovo nábrežie a miestnu cestu II. triedy - Hronské predmestie. Určený bude pre chodcov 
a cyklistov. Prejazd vozidiel tam bude možný len v obmedzenom režime, ale vyžaduje sa, aby projekt 
rekonštrukcie mosta zohľadnil požiadavku plnej zaťažiteľnosti (STN EN 1991-2).

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 
4 Stavebného zákona.

Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude obsahovať minimálne 
nasledovné stavebné objekty:

- SO 01-Most
- SO 02 - Úprava komunikácií
- SO 03 - Preložka verejného osvetlenie
- SO 04 - Preložka NN vedenia
- SO 05 - Preložka trakčného vedenia
- SO 06 - Protipovodňová ochrana mesta

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť úpravu objektovej skladby a dohodnúť ju pred dokončením DSP s 
objednávateľom. Bez súhlasu objednávateľa uvedená zmena nie je možná.

DSP v podrobnosti RP musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično- 
prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek 
verejných záujmov. Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov 
a organizácií do spracovávanej dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu 
a uskutočnenie stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou 
spracovaného projektu stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkovitý rozpočet 
stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa 
stavby. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú
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oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovito. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, 
kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Súčasťou DSP 
v rozsahu RP bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 
vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Pare 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a pare 3- 
6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 
zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme 
na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.6 Inžinierska činnosť pre DSP (ďalej v texte len „IČ pre DSP“):
Zhotoviteľ preverí pre účely prípravy a spracovanie Dokumentácií vyjadrenia všetkých dotknutých 
orgánov a správcov sietí, ako aj vyjadrenia dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedem 
alebo nadzemných vedem, rádiových trás v mieste stavby a následne zabezpečí a dodá pre objednávateľa 
ich kladné vyjadrenia potrebné pre zabezpečenie vydania stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 
Zb. (ďalej len „stavebný zákon“). Do inžinierskej činnosti sú zahrnuté aj príslušné správne poplatky, ktoré 
bude uhrádzať zhotoviteľ ak bude potrebné ich uhradiť; pričom tieto správne poplatky sú v plnom rozsahu 
zahrnuté v cene.

2.7 Odborný autorsky dohľad:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) 
v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2023; v rozpise bude uvedený maximálny počet päťdesiat 
(50) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi stavby: „Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - 
mesto“ (ďalej v texte len „stavba“) a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy 
objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od 
zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.
2.7.1. Zhotoviteľ preukáže počet hodín výkonu OAD zápisom v stavebnom denníku, účasťou na 

kontrolných dňoch a účasťou na preberacom konám.
2.7.2. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä v podaní
. vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu zmluvy 

bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do 
piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ 
povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu vopred 
objednávateľom.

2.7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa pokynov 
objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, technickými normami 
a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností (UNIKA 2023) a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

2.7.4. Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený vykonávať 

OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred písomne schválil, 
pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD písomne informovať 
najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD poverenou osobou. 
Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD poverenou osobou, čo 
sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností

b) pri vykonávam OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 
stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo 
právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,
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c) v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 
materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 
dokumentácie zhotoviteľa stavby,

d) predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas 
realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou 
dokumentáciou,

e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom objednávateľom,
f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením podmienok stavebného 

povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,

g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby dodržania 
technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti s Dokumentáciou,
i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou a vydaným 

stavebným povolením),
j) ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať 

technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou 
zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,

k) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,
l) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne určenom 

objednávateľom,
m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám všetku 

potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.
2.7.5. Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených hodín 
OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný 
a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu päťdesiat (50) hodín. Cena za 
výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených 
objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 
zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 50 hodín OAD určenú podľa 
tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 50 hodín, ak sa zmluvné 
strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné strany 
oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom 
znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde k predĺženiu 
realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

2.7.6. Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín skutočne vykonaného OAD zhotoviteľovi.

Článok m.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa § 45 
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 
výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu 
plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené s 
osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo 
odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu 
3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú 
zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy.
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3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrem ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska alebo 
vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť Dokumentáciu 
uvedenú v článku E. bod 2.5 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie 
vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii.

3.5 V prípade, že po podaní žiadosti stavebného povolenia a/alebo povolenia na odstránenie stavieb, príslušný 
stavebný úrad vyzve objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu expirovaných vyjadrení, 
chýbajúcich súhlasných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ 
nesplnil svoju zmluvnú povinnosť v zmysle článku E. body 2.4 a 2.5 tejto zmluvy, na základe písomnej 
žiadosti objednávateľa a v lehote mm stanovenej, je zhotoviteľ povinný chýbajúce platné a súhlasné 
vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas a riadne predložiť. O odovzdám 
a prevzatí chýbajúcich vyjadrem v zmysle predchádzajúcej vety, bude vyhotovený preberací protokol.

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania Dokumentácie podľa článku E. tejto zmluvy oproti 
dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej .legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí 
príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela 
objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávam.

3.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú 
mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej 
Dokumentácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu 
tejto zmluvy potrebné.

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. § 46 
Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovanej 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a rovnako za realizovateľnosť stavby podľa 
zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek 
kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť ria vlastné náklady.

Článok IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia 
v nasledovných termínoch:

4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v riešenom území podľa bodu 2.1 zmluvy:
- do 2 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.2 Inžiniersko geologický prieskum v riešenom území podľa bodu 2.2 zmluvy:
- do 4 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.3 Podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, vrátane súhlasov vlastníkov
priľahlých nehnuteľností podľa bodu 2.3 zmluvy:
- do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.4 Dokumentácia pre odstránenie existujúcich stavieb vrátane IČ, podľa bodu 2.4 zmluvy:
- do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa bodu 2.5
vrátane inžinierskej činnosti podľa bodu 2.6. zmluvy:
- do 28 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.6 Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.7 zmluvy:
- odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, následne počas realizácie stavby, až do 

prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa stavby.
4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je sídlo objednávateľa. O odovzdám a prevzatí 

predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 a 4.1.5 a za vykonanie OAD podľa 
bodu 4.1, ods. 4.1.6 budú vyhotovené samostatné preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení
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zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej v texte len „preberací protokol“). Preberacie protokoly budú 
tvoriť prílohu faktúr vystavených zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
informuje objednávateľa o pripravenosti diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), 
na základe čoho objednávateľ oznámi zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné 
strany záväzný.

4.3 V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje 
o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole, 
s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota 
na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránem jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami 
spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté 
objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za 
prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom 
protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho 
protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho 
protokolu nie je dotknutý nárok zhotoviteľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela 
alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať 
preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, 
ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel.

4.4 Miesto realizácie výkonu odborného autorského dohľadu je stavba „Most ponad Hron, pri železničnej 
stanici Banská Bystrica - mesto“. Výkon činností potvrdí zástupca objednávateľa v súlade s čl. H, bod
2.7.6. tejto zmluvy.

4.5 Nebezpečenstvo škody na Dokumentácii znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 
škody na Dokumentácii a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela 
od zhotoviteľa v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú 
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie 
Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť bude zaslaná objednávateľovi 
v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa: 
pavol.oravec@banskabystrica.sk.

5.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa ods. 5.1, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti 
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané.

Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za Dielo 
Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá na sumu celkom vo výške 59400 eur s DPH slovom : päťdesiatdeväťtisícštyristo ). Predmet 
plnenia pozostáva z nasledovných položiek :
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Názov časti Cena v EUR 
(bez DPH) DPH Cena v EUR 

(s DPH)

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.1 
tejto zmluvy

2000,- 400,- 2400,-

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.2 
tejto zmluvy

5000,- 1000,- 6000,-

3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.3 tejto 
zmluvy

500,- 100,- 600,-

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.4 tejto 
zmluvy

2000,- 400,- 2400,-

5. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.5 
tejto zmluvy

31000,- 6200,- 37200,-

6. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.6 
tejto zmluvy

6000,- 1200,- 7200,-

7. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.7 tejto 
zmluvy. Odborný autorský dohľad 
v rozsahu 50 hodín (stanovený pri 
hodinovej sadzbe za výkon OAD vo 
výške 60 € bez DPH / hodina)

3000,- 600,- 3600,-

SPOLU : 49500,- 9900,- 59400,-

6.3 Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH 
počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude zvýšená, bude upravená na základ dane a sadzbu 
DPH.

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na 
základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom; Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2, bude 
uhradená samostatne podľa bodu 6.2, položky č. l.až 2. - prvá faktúra, položky 3. až 6. druhá faktúra a to 
po dodám príslušnej časti predmetu zmluvy a jej protokolárnom prevzatí objednávateľom. Cena za výkon 
OAD podľa položky č. 7., bude uhradená po jeho vykonaní a potvrdení v zmysle čl. II., bod 2.7.6 zmluvy; 
zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho 
protokolu v zmysle článku IV. bod 4.3 tejto zmluvy;

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú 
adresu objednávateľa: podatelna@banskabystrica.sk. Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej riadneho 
doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho 
doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za 
deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.7. zmluvy.
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Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacími podkladmi, technickým 
predpisom TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Prílohou č. 2 a Prílohou č.3 sadzobníka UNIKA 2023, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj 
rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií a účastníkov stavebného konania. 
V Dokumentácii nie je možné uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na 
konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný:
a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

vypracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho 
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá 
dôvod podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou 
riadne a včas

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 
boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami 
a platnými právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku, ktorá začne plynúť odo dňa 
odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí 60 mesiacov od vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 
až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu Dokumentácie (alebo jej časti), 
ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistem. Oznámenie objednávateľa o vadách ( reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,
b) označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“).
7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo 

dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: zložitý a/alebo 

náročný proces odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených 
zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň 
povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktorý nie je pre 
objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v odseku 
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený:

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
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c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie (alebo 
jej časti).

Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi 
ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 
činnosťou (ďalej v texte len ,poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej 60 000,00 EUR 
(slovom: šesťdesiattisíc euro).

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle ods. 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 
poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 
7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok Vín.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II. ods.
2.1 až 2.7 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň 
omeškánia s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku Vil. ods.
7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň omeškania 
s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. 
bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2 
a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku 
zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného súhlasu 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety . spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu vykonaného 
zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávam.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči 
objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v súlade s ust. § 5a ods.l zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:
9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy
9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;
9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade
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podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch 
ak:
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.12, článku III. bod 3.1. až 3.5, článku IV. bod 4. L, ods. 4.1.1. 
až 4.1.12., článku VIL bod 7.1 až 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. bod 10.1., 
10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nespím ani do 10 dní 
od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi;

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal 
v zmysle článku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude 
na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude 
zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov.

9.2.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atd’.), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 
ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú 
v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného 
vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotoviteľ 
v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť 

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela, 
za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 tejto zmiHvy; vtákom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 
a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela;

9.2.6.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.6 dôjde len v prípade, ak budú súčasne 
splnené nasledovné podmienky:

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie 
zmluvy - a -

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
9.2.6.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods. 9.2.6 

dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 92.6.2 tohto 
článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, 
a to v rozsahu najmenej raz mesačne, za účelom umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou 
diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo termínu uvedeného 
v predchádzajúcej vete v prípade, ak to bude potrebné pre určenie ďalšieho postupu zhotoviteľa pri 
spracovam diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskôr do pätnástich (15) pracovných 
dní od domčenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a následne v intervaloch podľa bodu 10.1. tohto 
článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť Dokumentácie tak, aby bolo možné vecne
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a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na Dokumentácii; každé ďalšie 
zasadnutie kontrolnej porady sa bude konať spravidla v prvý týždeň príslušného kalendárneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach kontrolnej porady sú povinní zúčastniť sa oprávnem zástupcovia oboch zmluvných strán.
10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie kontrolnej porady písomne alebo 

prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady 
s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady. V prípade nedodržania lehoty podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa kontrolnej porady zúčastniť, čo sa 
nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ v odôvodnených 
prípadoch nemôže kontrolnej porady zúčastniť v oznámenom termíne, informuje o tejto skutočnosti 
zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný termín. Pre prípad 
zvolania zasadnutia kontrolnej porady objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ pozve 
zhotoviteľa na zasadnutie prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením 
zasadnutia kontrolnej porady s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady.

10.5 Zhotoviteľ je povinný na každom zasadnutí kontrolnej porady predložiť objednávateľovi rozpracovanosť 
diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľ je povinný na každom 
zasadnutí kontrolnej porady informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovam s príslušnými 
orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými 
podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími 
účastníkmi územného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 
objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie 
Objednávateľom podľa tohto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ je 
oprávnený v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať 
zhotoviteľovi pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú 
tvoriť súčasť podkladovej časti Dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 
akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, 
ceny diela, termínov realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 
orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom 
plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí 
byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 
žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 
písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do 48 hodín od obdržania požiadavky od 
objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o predmete 
zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy

Článok XI.
LICENCIA

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (a jej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom 
ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 
používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane 
úpravy diela (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho 
rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, 
sprístupňovanie a spracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia 
diela pri výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na 
webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo
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objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie (alebo jej časti) treťou osobou 
alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Dokumentácie (alebo jej časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dokumentácii 
ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia, 
uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením 
licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.

11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 
predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku 
zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na 
objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 
udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XII.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b) 
kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu 
kontaktnej adresy.

12.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa 
o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát 
je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo 
doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty. 
V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou 
poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok XÍÍT.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa 
spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia kolíznych 
noriem.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 
formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 
súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.4Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý 
zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná 
oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

Zmluva o dielo č. 3080/2023/ORA na PD na stavbu: „Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto“.
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13.6Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu 
v Slovenskej republike.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 
zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne.

13.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1: Zadávacie podklady

V Banskej Bystrici dňa V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Ing. .
konateľ spoločnosti i s.r.o.

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica
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Príloha č. 1: Zadávacie podklady

Most ponad Hron, pri Železničnej stanici Banská Bystrica - mesto

Zadanie a požiadavky: Realizácia nového mosta na mieste jestvujúceho mosta

Opis predmetu zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (DSP) v podrobnosti realizačného 
projektu (DRS), pre stavbu Most ponad Hron, pri Železničnej stanici. Banská Bystrica - mesto vrátane:

- zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 
organizácií), potrebné pre podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia,
- vykonávania odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podlá predloženej 
projektovej dokumentácie a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 
odborným zameraním na požadovaný predmet zákazky počas celej doby realizácie,
- geodetického zamerania overeného odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z. z., 
písm. d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.

Základné údaje jestvujúceho mosta
Dĺžka premostenia: 30,73 m
DÍžka mosta: 38,23 m
Dĺžka nosnej konštrukcie: 38,23 m
Rozpätie polí: 30,73 m
Šikmosť mosta: kolmý
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 6,00 m
Šírka chodníka: most s 1 chodníkom
Šírka nosnej konštrukcie: 8,00 m
Celková šírka mosta: 8,50 m
Výška mosta: = 5,0 m

Mostný objekt premosťuje upravené koryto rieky Hron v intraviláne mesta Banská Bystrica. Územie je 
ohraničené z jednej strany štátnou cestou I. triedy 1/66 - Štefánikovo nábrežie a z druhej strany 
miestnou cestou II. triedy-Hronské predmestie.
Územie sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica a v ochrannom 
pásme rieky Hron a v ochrannom pásme železnice.

Parcely E KN 1-2678/34 (SVP) (C KN 5620/1), E KN 1-2678/34 (SSC) (C KN 5400/1), E KN 1-2541/3 
(Mesto) (C KN 5595, 4233/12), katastrálne územie Banská Bystrica.

Verejný obstarávate!' požaduje:

Z urbanistického hľadiska je potrebné zachovať most ako hlavné pešie prepojenie pravého a ľavého 
brehu rieky Hron. Most predstavuje významnú spojnicu historického centra mesta s mestskou časťou 
Uhlisko vo väzbe na NKP Kalvária na Urpíne. Most bol vybudovaný ako plynulé pokračovanie ulice 
Národná, s jednotným architektonickým výrazom, k železničnej stanici Banská Bystrica - mesto. 
Ukončenie tejto kompozičnej osi predstavuje socha Partizána. Riešené územie je v priamom dotyku 
s územím na ktoré je vydané ÚR na stavbu „Parčík pri malej stanici".



Všetky uvedené aspekty bude nutné zohľadniť pri riešení zadania stavby. Pri vypracovaní vychádzať 
z prevedenia a parametrov jestvujúceho mosta. Nakoľko sa most sa nachádza v OP PR BB je nutné jeho 
nový návrh konzultovať KPU v BB, Hlavným architektom mesta BB. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že 
most zasahuje do úrovne 100 ročnej vody je potrebné návrh konzultovať so SVP.

Most bude určený pre chodcov a cyklistov. Prejazd vozidiel tam bude možný len v obmedzenom režime. 
Verejný obstarávate!' vyžaduje, aby projekt rekonštrukcie mosta zohľadnil požiadavku plnej 
zaťažiteľnosti (STN EN 1991-2).

- z hľadiska záberov pozemkov prioritne využiť pozemky mesta BB a pozemky, ktoré boli verejnému 
obstarávateľovi delimitované zákonom č. 66/2009 Z. z.,
- v minimálnej miere zasahovať do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta BB,
- zohľadniť ekonomickú náročnosť z pohľadu realizácie, prevádzky a údržby,
- pri navrhovaní predmetu zákazky dodržať a zapracovať podmienky vyplývajúce z platných EN, STN, v 
súlade s technickými podmienkami (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými 
listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL),
- zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a rozhodnutí 
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí-jedná sa hlavne o možné preložky 
resp. ochrany IS.
- úpravy povrchov mosta a nadväzujúcich plôch zosúladiť s projektom stavby „Parčík pri malej stanici, 
Banská Bystrica"

Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie:
V rámci projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť:
a) obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ktorý bude vychádzať z technického predpisu TP 019 
Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky a jeho príloh a to primerane k predmetu zákazky.
b) dokumentáciu asanácie jestvujúceho mosta, požiarna ochrana, osvetlenie (nasvietenie) mosta, 
plynulé napojenie na jestvujúce komunikácie
c) podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer
d) zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí, potrebné preložky sietí v rozsahu potrebnom pre vydanie 
stavebného povolenia, (na moste je zavesené VN vedenie)
e) inžiniersko-geologický prieskum
f) vypracovanie projektu dočasného a trvalého dopravného značenia vrátane odsúhlasenia príslušnými 
orgánmi,
g) inžiniersku činnosť (záväzné stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, 
súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...), 
vrátane zapracovania podmienok, ktoré vyplynú zo stavebného konania do projektovej dokumentácie,
h) vypracovanie povodňového plánu pre stavbu
i) vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa 
predloženej projektovej dokumentácie v predpokladanom rozsahu 50 hodín,
j) geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z. z., písm. 
d.) až j.), ktoré bude slúžiť ako, podklad k spracovaniu zákazky,
k) súčinnosť pri vypracovaní Povodňového plánu s budúcim zhotoviteľom stavby,
l) majetkoprávne vysporiadanie (Situácia záberov pozemkov (trvalých a dočasných)),
m) vypracovanie Plánu užívania verejnej práce v súčinnosti s budúcim zhotoviteľom stavby,
n) vypracovanie a schválenie plánu organizácie výstavby (POV),
o) súčinnosť pri kontrole Technologických postupov a Kontrolno-skúšobného plánu (KSP) budúceho 
zhotoviteľa stavby v rámci odborného autorského dohľadu.



Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť:
- 6x v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- Ix v digitálnej forme na USB nosiči (elektronická verzia musí obsahovať výkresy vo formáte „.pdf" a 
zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné, a textovú a tabuľkovú časť vo formáte „.pdf" 
a zároveň vo formátoch „.docx" a „.xlsx").

Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej pred odovzdaním predložená na odsúhlasenie 
verejnému obstarávateľovi.

Lehoty plnenia:
• technické riešenie rekonštrukcie mosta je potrebné predložiť na odsúhlasenie do 50 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy v digitálnej forme vo formáte pdf.,
• verejný obstarávate!'si vyhradzuje právo, že dané technické riešenie posúdi do 5 pracovných dní odo 
dňa jeho predloženia,
• termín odovzdania projektovej dokumentácie vrátane kladných vyjadrení dotknutých organizácií a 
správcov sietí je 28 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Miesto plnenia - predloženia projektovej dokumentácie:
• Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica

Súčinnosť

Na pracovné rokovania k rozpracovanému projektu prizývať zamestnancov z nasledovných 
organizačných útvarov:

Oddelenie investičnej výstavby 
Oddelenie územného plánovania 
Oddelenie architektúry 
Oddelenie dopravných stavieb
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí


