ZMLUVA O DIELO 169/2023

uzatvorena v zmysle § 536 az 565 Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplneni

CLANOK I.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Lubovnianske mizeum — hrad v Starej Cubovni
so sidlom: Zamocka 22, 064 01 Stara Cubovna

zastipeny: PhDr. Daliborom Mikulikom, riaditelom muzea
1CO: 37781235

DIC: 2021447978

IC DPH: Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: STATNA POKLADNICA

Cislo étu: 7000 519 234/8180

IBAN: SK24 8180 0000 0070 0051 9234

Zodpovedna osoba: Mgr. Dusan Janicky

Telefon: 052/432 24 2 Fax: 052/432 24 22

E-mail: info@hradlubovna.sk, verejneobstaravanie@hradlubovna.sk

Internetova adresa organizacie (URL): www.hradlubovna.sk
Verejny obstaravatel’: podl'a § 7 ods.1 pism. d) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

a

Zhotovitel’: D+K ALARM s.r.o.

so sidlom: Presov 08 001, Jilemnického 3
zapisany: Sp.zn.¢. : SRO 11518/P

zastipeny: Ing. Tibor Katiuch

ICO: 36459411

DRC pre DPH: SK2020007242

bank. Spojenie: FI1O Banka

¢. uctu: SK72 833000000 028 0079 1735

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych
Osoby opravnené konat’
vo veciach technickych:

Ing. Tibor Karuch

Ing. Dominik Kozma

CLANOK II
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve zhotovi dielo :
»Skanzen-rutinna a Standardna oprava Specialnych pristrojov a zariadeni
na signalno-bezpecnostnej technike na EZS a EPS v objektoch hradu)*

v rozsahu predlozeného vykazu vymeru.
2.2. Sucastou predmetu uvedeného v bode 2. 1. je d’alSie plnenie zhotovitel'a predstavujtice :
a) Zaviazok odovzdat hotové funkcné dielo (prip. jeho Cast, ak sa na samostatnom
odovzdani a prevzati Casti diela zmluvné strany dohodnt) po kvalitativno-technickom
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41.

4.2.

4.3.

4.4.

vyskusani diela preukazujucom parametre diela predpisané odsuhlasenym vykaz
vymerom a prisluSnymi STN (aj v pripade, ak Zhotovitel' bude realizovat’ dielo cez
vikendy a sviatky).
b) Projekt skutoéného vyhotovenia diela 3 x event. podl'a poziadaviek objednavatel’a.
¢) Vedenie montdzneho dennika.
d) Odovzdanie vsetkych dokladov potrebnych k odovzdaniu diela a jeho riadnemu
prevadzkovaniu a uzivaniu podl'a bodu 8.4 tejto zmluvy najneskor ku ditu odovzdania
a prevzatia diela 3 x, event. podl'a poziadaviek objednavaterla.
Objednavatel’ sa zaviazuje vykonané dielo bez vad a nedorobkov a v sulade s predlozenym
technickym rieSenim a podl'a vzdjomne odsuhlasenych zmien a doplnkov prevziat a riadne
zaplatit’ dohodnuta cenu.
CLANOK IIL
Terminy plnenia

Zaciatok prac: december 2023

Ukoncenie prac vratane revizii: do 31. 12. 2023

Postupnost’ prac sa bude koordinovat’ zodpovednou osobou za objednavatel’a. (Umoziiuje
realizovat’ dielo cez vikendy a sviatky)

Za ukoncenie diela sa povazuje denn podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu
diela a v pripade zistenych vad a nedorobkov az den podpisu protokolu o ich odstraneni.
Zhotovitel' nie je v omeskani s lehotou montaZze diela po dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost’ plnit’ ndsledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela (vis maior).
V tomto pripade sa lehota prac predlzuje o tito dobu. Takéto poruSenie musi byt
zaznamenan¢ v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

CLANOK IV.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl'a bodu 2.1. bola stanovena dohodou zmluvnych
strdn ako cena maximalna platnd pocas celej realizacie diela az do zmluvne dohodnutého
terminu odovzdania diela a odstranenia vad a nedorobkov, a predstavuje ¢iastku s DPH za
cely predmet zakazky spolu :

Cena celkom: 13 048,90 eur bez DPH - 15 659,00 eur s DPH
(slovom : PatnasttisicSestopét'desiatdevit’ eur)

Dohodnuta cena diela zahfiia vSetky c¢innosti a naklady zhotovitel'a, ktoré su potrebné
k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo kolaudovatel'né a uzivania schopné.

Cenu je mozné menit’ len v pripade objednavatel'om vyvolanych zmien a doplnkov, ktoré
maju dopad na cenu av pripade oficidlne vyhldsenych zmien ako napr.: oficidlne
vyhléasend devalvacia, colné depozity, dovozna prirazka, zmena DPH,. Takato zmena ceny
moze byt urobena len po dohode s objednavatel'om a v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Zb.
Zhotovitel bude akceptovat’ znizenie ceny v pripade, Ze sa Cast dodavky na podnet
objednavatel'a nebude realizovat’. Objednavatel’ bude akceptovat’ zvySenie ceny v pripade
pozadovanych naviac préac, pozadovanej zvySenej kvalite pouzitych materidlov, oproti
ponuke a v pripade zmien a doplnkov, na ktoré nemohol Zhotovitel' upozornit’ ani pri
vynaloZeni vSetkej odbornosti, ktort mozno od neho opravnene pozadovat’ pri vypracovani
ponukovej ceny, alebo v pripade, Ze na zmeny a doplnky Zhotovitel upozornil a
objednavatel’ ich neakceptoval a nasledne vznikne potreba ich vykonania.
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4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Pripadné naviac prace zhodné s pracami v ponukovom rozpocte sa ocenia jednotkovymi
cenami podla tohto rozpoctu. Ceny inych vykonov budu stanovené na zéklade vzajomnych
rokovani po predlozeni cenovej ponuky.

Pripadné menej prace oproti podkladnej zaddvacej dokumentacie budu z ceny diela zo
strany zhotovitel'a odpocitané podla vzdjomne odsuhlasenych jednotkovych cien za
realizované prace v odstuhlasenej CP.

Objednavatel’ zabezpe¢i pre cCinnosti zhotovitela a pracovnikov zhotovitel'a socidlne
zariadenie, zdroj vody a elektrickej energie, likvidaciu komunalneho odpadu, za thradu vo
vyske 0,0 % z mesacénej fakturacie zhotovitela.

CLANOK V.
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel bude fakturovat’ po ukonceni jednotlivych objektov vykonané prace a dodavky
na zéklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac a dodavok a zistovacieho protokolu,
potvrdenych zodpovednej osoby za objednévatela.

Ak zo strany investora diela pride k preukazateI'nému omeskaniu thrady faktury pre
objednavatel’a, potom objednavatel’ méa pravo prediZit’ o toto omeskanie splatnost’ faktry
aj pre zhotovitel'a. Toto omeskanie vSak musi byt zhotovitel'ovi vopred oznamené.

V pripade, Ze zistovaci protokol Zhotovitel'a nebude uznany v plnom rozsahu, uzna
Objednavatel’ len ¢iastku oznacenti zodpovednou osobou objednévatel’a, ako splatnti

a sporné polozky budu rieSené v nasledujicom mesiaci.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze kone¢na faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym
bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie diela.

Préavo vystavit’ konecnu fakturu vznika zhotovitel'ovi diilom podpisania zapisnice

o odovzdani a prevzati diela a v pripade zistenych vad a nedorobkov az deni podpisu
protokolu o ich odstraneni. V kone¢nej faktare buda vysporiadané platby zaplatené
objednavatel'om v priebehu vyhotovenia diela.

CLANOK VL.
Podmienky zhotovovania diela

Zhotovitel je povinny, ak nestanovi tato zmluva inak, zhotovit’ dielo na svoj naklad a na

vlastné nebezpecenstvo v dohodnutej dobe. Zhotovitel modze dielo zhotovit eSte pred

dohodnutou dobou. Objednavatel je povinny za podmienok uvedenych v ¢lanku II.

vykonané dielo prevziat'.

Pri zhotovovani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s ponukou a dal§imi

podkladmi prevzatymi od objedndvatela. Je pritom povinny dbat tych pokynov

objednévatel'a, ktoré st objedndvatelom vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budu

zodpovednou osobou objednévatela pisomne vyziadané.

Néhradné materialy, polotovary a diely moZe zhotovitel' pouzit’ len s predchadzajiicim

suhlasom objednavatela.

Nebezpecenstvo na diele zhladiska jeho poskodenia, znicenia alebo straty znasa

zhotovitel stavby az do odovzdania diela objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom konatel'ov resp. nimi pisomnej splnomocnenej

osoby vykonat’ alebo odsthlasit’ zmeny zhotovovaného diela. Zhotovitel je viazany takto

vykonanou zmenou. Pritom moze ist’ o dva druhy zmien:

a) Zmeny, ktoré ovplyvnia cenu, termin dokoncenia, popripade kvalitu dokonc¢eného diela.
V takom pripade je nutné dojednat’ tieto cenové resp. terminové zmeny v pisomnom
dodatku zmluvy podpisanom Statutarnymi zastupcami objednavatel’a.
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6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

b) Zmeny, ktoré neovplyvnia cenu ani termin dokoncenia a kvalitu dokonceného diela,
ktoré budu obsahom pisomného dodatku k tejto zmluve.
Zhotovitel’ diela je povinny vSetky doklady a podklady, vratane projektovej dokumentacie,
ktoré obdrzi od objednévatela diela preverit’ a ozndmit’ chyby alebo opomenutia, ktoré by
sa pri realizacii diela mohli objavit’ a nepriaznivo ovplyvnit’ priebeh zhotovovania diela a
tym aj terminy realizécie.
Objednavatel’ ma pravo zastavit, respektive prerusit’ prace, ak zhotovitel' vykona prace
zjavne chybné, alebo v rozpore s projektovou dokumentéaciou alebo platnymi normami.
Prace a dodavky, ktoré vykona zhotovitel' diela odchylne bez pisomného prikazu
objednévatel’a, nebudii objedndvatelom uhradené zhotovitelovi diela. Na poziadanie
objednavatela diela je zhotovitel' diela povinny ich odstranit’ v primeranom case a na
vlastné naklady.

CLANOK VII.
Montazny dennik

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia objektu, ktoré vykonéva, montdzny dennik,
do ktorého je povinny prostrednictvom zodpovednej osoby zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujtce pre plnenie zmluvy. V denniku je povinny uvadzat’ hlavne tidaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie zmien vykondvanych prac oproti ponuke a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim

a prevzatim diela.

Montdzny dennik sa musi nachddzat’ v objekte a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maju
pravo vykonavat zapis do montazneho dennika.

Zhotovitel zabezpeci, alebo vykona népravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do
montaZneho dennika. Pokial’ nestihlasi zodpovedna osoba so zapisom, ktory vykona
objednavatel’, pripadne projektant, musi k tomuto z4pisu zaujat’ stanovisko, a to najneskor
do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zapisom objednavatel’a.
Zapisy v montaznom denniku obojstranne odsuhlasené poverenymi zastupcami zhotovitel'a
a objednavatel’a sa nepovazujui za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky

a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté a to pisomne v montdznom denniku 3 dni vopred.

Pri vedeni montaZneho dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d
Stavebného zakona ¢.50/1976 Zb. V platnom zneni a § 28 Vyhl. Ministerstva Zivotného
prostredia ¢.453/2000 Z.z. o niektorych ustanoveniach stavebného zékona.

CLANOK VIIL
Spolupriaca objednavatel’a a zhotovitel’a na stavbe

Zhotovitel’ poveruje funkciou povereného zastupcu Ing. Tibora Karucha, tel. ¢. 0903

603 044, ktory je opravneny ho zastupovat’ pri prevzati pracoviska, riadeni vykonavanych
préc, zistovani vykonanych préc, kontrolnych ditoch, vykonévani predpisanych skusok,
odovzdani diela resp. jeho ucelenej Casti pri dodrzani kvalitativnych parametrov.

Pre spoluprécu so zhotovitel'om objednavatel’ poveruje Mgr. Dusana Janického, tel. €.
0902 238 512. Uvedeny zéastupca objednévatela zastupuje objednavatela pri kontrole
vykonévanych prac, pri mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani
ukonceného diela.
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8.3

8.4

8.5

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat’ zhotovitel'ovi prislusSné pokyny pri
vykonavani prac ako aj v pripade ohrozenia zivota alebo diela, pripadne pril'ahlého
majetku a zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

V pripade, ze zhotovitel odmietne vykonat prikaz zastupcu objedndvatela v uréenom
termine, objednavatel’ je opravneny zamestnat a zaplatit’ iné osoby aby takyto prikaz
vykonali. Vsetky z toho vyplyvajuce naklady urci zastupca objednavatel'a po prerokovani s
zhotovitelom. Zhotovitel' ich musi uhradit’ objednavatel'ovi, alebo sa mo6zu od¢itat’ z
akejkol'vek fakturovanej Ciastky na ktort ma, alebo bude mat’ zhotovitel’ narok.

Zmeny v poverenych osobach zhotovitel'a a objednavatel’a si obe zmluvné strany povinné
si pisomne ozndmit’ najneskor do terminu prevzatia staveniska.

CLANOK IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ najneskdr 2 dni vopred kedy bude dielo, alebo
jeho cast’, pripravené na odovzdanie.
Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budi pisomne
zaprotokolované oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.
V pripade zistenia zavaznych vad na strane zhotovitel'a, ktoré brania uZivaniu diela,
objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo a zhotovitel’ je po dobu odstranenia tychto chyb
v omeskani so splnenim svojej povinnosti podl'a Clanku 3 . bod 3.1. tejto zmluvy.
K prevzatiu diela objednavatel'om je zhotovitel’ povinny pripravit’ vSetky potrebné doklady
vzmysle STN, vritane zoznamov postupne odovzdavanych dokladov po ukonceni
dohodnutych ciastkovych vykonov :
a) doklady o vykonanych skuSkach s doloZenim atestov, projekt skuto¢ného vyhotovenia —
3 x v tlacenej forme.
b) opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od zmluvy, overenej v stavebnych konaniach
alebo pri povol'ovani zmien diela pred jej dokoncenim
c) projekt diela pre realizdciu so zakreslenymi zmenami potvrdenymi zhotovitelom
a zodpovednou osobou
€) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela, osvedCenia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na uzemi SR, navody na obsluhu a
prevadzkové predpisy, certifikaty.
f) protokoly o komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality
podl'a noriem, predpisov, projektu a tejto zmluvy
g) montazne denniky
h) doklady vydané podl'a zdkona o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody zék. ¢. 264/1999 Z.z.
Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel uzivat' dielo, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykonéva na neprevzatej dodavke prace podla
projektovej dokumentacie, alebo skusky zabudovanych a namontovanych technologickych
zariadeni.

CLANOK X.
Prechod vlastnictva

Montazny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’ a su
jeho vlastnictvom. Prechod vlastnictva nastdva postupne a to v momente zabudovania
materidlu, zariadeni, alebo iného hmotného majetku vratane vlozenej prace zhotovitel'a
a jeho zaplatenim objednavatel'om.
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10.3.

10.4.

11.2.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Vynimku tvoria zariadenia uhradené objednavatel'om pred ich zabudovanim.
NebezpeCenstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, zniCenia alebo straty znasSa
zhotovitel’ diela az do odovzdania diela objednavatel’'ovi a odstranenia vad a nedorobkov.
Objednavatel’ nenesie zodpovednost’ za Skody sposobené zhotovitel'om.

CLANOK XI.
Naviac prace

. Zmluvné strany sa dohodli, ze titulom Naviac prace sa budu definovat’ len tie vykony

(dodavky, prace) o realizacii ktorych objednavatel’ dodato¢ne, po uzatvoreni tejto zmluvy,
zhotovitel'a pisomne poziada alebo ich realizaciu pisomne odsuhlasi a budu pred ich
realizaciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve (zmena resp. doplnenie predmetu,
ceny, prip, terminov realizovaného diela). Pre urcenie ¢i ide o naviac prace alebo o vykony
zhotovitel'a, u ktorych zhotovitel nema narok na zmenu ceny, resp. terminov diela platia
ustanovenia tejto zmluvy v €l. IV. bod 4.2. Pisomna poziadavka resp. odsuhlasenie zo
strany zhotovitel'a musi byt vZdy podpisané konatel'mi zhotovitel’a, resp. nimi pisomne
splnomocnenou osobou. Dodatok ku zmluve bude podpisany Statutarnymi zastupcami
obidvoch stran.

Naviac prace budl vo fakturach vyznafené vyrazne - hrubym pismom Naviac prace, budu
tvorit samostatné polozky, alebo budu fakturované samostatnymi faktarami podla
platobnych podmienok uvedenych v €l. V tejto zmluvy.

CLANOK XILI.
Zaruka za dielo

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla vykazu vymeru a
podmienok zmluvy, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti uvedené v projektove;j
dokumentécii a prislusnych technickych normach, ktoré sa na dielo ako celok vztahujt.
Zaru¢na doba sa dojednava na dobu 36 mesiacov po odovzdani diela objednadvatelovi
s vynimkou vyrobkov a materidlov spotrebného charakteru, u ktorych bude zaru¢na doba
zhodna so zarukou poskytnutou na tento materidl a vyrobky ich vyrobcami dolozenou
zaruénymi listami vyrobcov. Aj v tychto pripadoch vSak plati min. 24 mesacna zaruka po
odovzdani diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo vykaze v dobe jeho odovzdania, za skryté vady
a za tie, ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej dobe.

Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, vady vzniknuté v dosledku
neodborného zasahu alebo neodborného uzZivania zo strany objednavatela, zanedbania
potrebnej drzby, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady a Skody sposobené skrytymi vadami materialu dodaného
objednavatelom mimo pripadu, Ze uvedené vady mohol zistit' pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti a odbornosti, ktoré moZzno od neho opravnene pozadovat’. Je vSak povinny
vynaloZit’ odborn1l starostlivost’ na ich zistenie.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami prislusnych
STN, pripadne vlastnosti zvycajné, alebo ak sa nevytvori podl'a ponuky v stlade s touto
zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektom diela vratane pripadnych
zmien a doplnkov k projektom.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze odstrani vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati vo vzajomne dohodnutych terminoch. Odstranenie vad a nedorobkov potvrdi
zodpovedna osoba objednavatel'a v montdznom denniku, alebo potvrdenim protokolu o ich
odstraneni.
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12.9

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonana len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

a) Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o
odovzdani a prevzati diela.

Pri dodato¢nom uplatneni naroku na odstranenie zjavnych vad a nedorobkov musi
objednavatel’ vierohodne preukazat’ alebo musi byt nesporné, ze tieto vady a nedorobky
existovali uz v ¢ase preberania diela, neboli na prvy pohl'ad zjavné a neboli spdsobené
objednavatel'om. Dodatoc¢né uplatnenie tychto vad a nedorobkov je vSak mozné
najneskor do 30 dni od odovzdania a prevzatia stavby.

b) Skryté vady t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu
sa v zaru¢nej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s
objednavatel'om spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je
povinny zhotovitel’ odstranit’ neodkladne po ich nahlaseni objednévatel'om.

12.10 Néaroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

12.11 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych

13.1

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1

zodpovednost’ popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odkladu. Néklady takto
vzniknuté zhotovitel'ovi mu budu uhradené na zéklade vzajomnej dohody, ak sa jeho
zodpovednost’ vyluci.

CLANOK XIII.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za omeskanie diela ako
celku oproti terminu odovzdania diela podl’a ¢l. III. vo vyske 0,5% z ceny diela (bez DPH)
za kazdy zacaty dent omeskania.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za neodstranenie vad a
nedorobkov vo vzajomne dohodnutych, alebo objednavatelom navrhnutych terminoch ich
odstranenia, za kazdy dei 66,- €.

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi zmluvnil pokutu za odstrdnenie vad
reklamovanych objednavatelom pocas zdarucnej lehoty vo vzdjomne dohodnutych
terminoch, alebo objednavatel'om navrhnutych terminoch ich odstranenia, za kazda vadu a
den omeskania 66,- €.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobent
Skodu a povinnost’ ju uhradit. Zaplatené¢ zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky
sposobenej Skody.

V pripade omeskania objednéavatela s thradou uznanej faktury, méze zhotovitel' uplatnit’
urok z omeskania vo vyske 0,03% z neuhradenej Ciastky za kazdy dent omeskania platby.

V pripade, ze Zhotovitel’ neodstrani vady, na ktoré bol v priebehu zaru¢nej doby pisomne
upozorneny, v dohodnutom, alebo objednavatel'om navrhnutom termine, je objednavatel
opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretej osobe a vyuctovat’ takto vzniknuté naklady
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV.
Spolupésobenie objednavatel’a

V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel’ zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne

potrebnom poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplitujucich udajov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
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15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

CLANOK XV.
PorusSenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a bude :

e Omeskanie s postupom realizacie diela dlh§om ako 1 tyzden oproti harmonogramu

e Nesplnenie tlohy z kontrolnej porady prijatej Statutarnym organom.

e Neplnenie kvalitativno - technickych parametrov zhotovovania diela.

e Neodstranenie vadného plnenia zhotovitel'a diela v dohodnutom termine, na ktoré bol
upozorneny. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednévatel’ povinny vykonat’ tthrady,
az do odstranenia vad nie je v omeskani s platenim za dielo.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany Objednavatel’a bude :

e Neuhradenie uznanej faktiry z viny na strane objednavatela dlhSie ako 30 dni po
uplynuti doby splatnosti

e Montdzna nepripravenost z viny na strane objednavatela braniaca realizacii diela
Zhotovitel'ovi dlhsie ako 1 tyzden oproti casovému harmonogramu.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodov podstatného porusenia zmluvy vznikne

odstupujucej strane narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela (bez

DPH), ktora si moze uplatnit’ do 6 mesiacov od platného odstiipenia od zmluvy. Tymto nie

je dotknuty narok odstupujucej strany na nahradu skody spdsobenej porusenim zavazku.

CLANOK XVI.
Odstipenie od zmluvy

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhe;
zmluvnej strane primerand lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit’ alebo ju zrusit' len
pisomne. Za pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou postou).

Objednéavatel modze odstupit’ alebo Ciastocne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo

odobrat’ zhotovitel'ovi ¢ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich

realizovat’ tretimi osobami na néklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urcené

v cenovej ponuke zhotovitel'a z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitel’a :

- ak je zhotovitel’ v omeskani so svojim zmluvnym zavézkom a nevykonal opatrenia na
napravu ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu zastupcu objednéavatel’a.

- ak zhotovitel’ nezacal realizovat’ prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14 dni
od odovzdania objektu.

- ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v zmysle vykaz
vymer a technologickych postupov, a ani po pisomnom upozorneni nedoslo k zlepSeniu
kvality vykonavanych prac.

- ak zhotovitel neplni prikazy zodpovednej osoby objednavatela celého diela.

- ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany nédvrh na
vyhlasenie konkurzu.

Potom sa mdze objednavatel’, do 14 dni od pisomného ozndmenia zhotovitel'ovi, ujat’ diela

a ukoncit’ zamestnavanie zhotovitel'a bez toho, Ze by ho zbavil akychkol'vek jeho

zavézkov, alebo povinnosti podl'a zmluvy o dielo.

Objednavatel’ potom moze dokoncit’ dielo sam, alebo mdze zamestnat’ iného zhotovitel'a

aby dielo dokoncil. Objednavatel alebo d’alsi takyto zhotovitel’, moézu pouzit’ pre

dokoncenie diela tak vela zo strojného zariadenia zhotovitel’a, alebo doCasnych zariadeni

a materidlov kol’ko uznaju za vhodné.

Pre odstiipenie od zmluvy platia § 344 — 351 Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.3.

18.1

18.2

18.3.

18.4.

18.5

18.6.
18.7.

18.8.
18.9.

CLANOK XVII.
Ostatné dojednania

Zhotovitel' diela sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ a plnit
ustanovenia predpisov BOZP aPO v zmysle zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona 309/2007 Zz., vyhlasku SUBP &.
374/90 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon
126/85 Zb. v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR 82/96 Zb O zabezpefovani
a organizovani poziarnej ochrany. Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP
a PO svojimi zamestnancami v objekte.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostupi akukol'vek
pohl'adévku z tejto zmluvy inému.

Pisomnosti budu zhotovitel'ovi doru¢ované na adresu jeho sidla, neprevzatie pisomnosti na
tejto adrese sa povazuje za dorucenie pisomnosti.

V pripade nejasnosti alebo problémov, alebo vzniku novych skuto¢nosti ktoré sa vyskytnii
medzi zmluvnymi stranami pri plneni predmetu zmluvy a nie su upravené v tejto zmluve
bud sa tieto problémy riesit’ podl'a znenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XVIIL.
Zavereéné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného
zékonnika.

Vsetky zmeny tejto zmluvy sa moézu vykonat' iba formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim
zmluvy budua rieSit dohodou. Ak vzijomna dohoda nebude moZzna, o spore rozhodne
prislusny sud.

Stcast'ou tejto zmluvy je :

e Priloha ¢. 1 — Odstihlasena cenova ponuka.

Zmluva o dielo je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia

obdrZi objednavatel’ a jednu zhotovitel .

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na dobu urc¢ita do 31. 12. 2023.

Platnost’ zmluvy zanika uplynutim doby, na ktora je zmluva uzavreta podrla ¢l. I11.

alebo prekrocenim finanéného limitu uvedeného v €l. IV tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ je povinny zverejnit’ tito zmluvu o dielo v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Zb.
o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni. Zmluva nadobtida G¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatel’a.

18.10. Zmluvné strany prehlasuju, ze si tato zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali, Ze tato

zmluva bola uzatvorend po vzdjomnom prerokovani podl'a ich pravej a slobodnej véle,
urcite, vazne a zrozumitel'ne, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok a Ze
zmluva je podpisana opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Za objednavatela : Za zhotovitela:
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