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ZMLUVA O DIELO

 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky

 



ZMLUVA O DIELO

Č.ž
uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36063606 a
DIČ: 2021608369 %
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455
Osoba zodpovedná za plnenie Zmluvy: Mgr. Marek Dzuriak email: marek.dzuriak@re ion-bsk.sk,
02/48264226 ,
(falej len ,,objednavatel™)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Z - PROJECT .s.r.o.
Sídlo Prosiek 79, 032 23 Liptovská Sielnica
V zastúpení: Ing. Peter Žák
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK1311000000002622225035
IČO: 44 910 037
DIČ: 202 287 3919
IČ DPH: SK2022873919 =
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č51678/L, oddiel: Sro
Osoby oprávnené rokovať

o zmluvných podmienkach: Ing. Peter Žák
tel.č.: 0902 564 653
email: zak.zproject@gmail.com

Osoby Oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Peter Žák
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Žák
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác: Ing. Peter Žák
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto Zmluvuo dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):



2.1

2.2

2.3

2.4

[
S

w
n

2.6

2.7

Článok I

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu odielo ako výsledok verejného obstarávania podľa

ustanovení $ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „projektová dokumentácia pre

stavebné povolenie v stupni realizácie stavby - Cyklotrasa: Svätý Jur — Malý Raj (ďalej len

„DSPRS“)“.

Článok II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa

predmet zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, ato vsúlade so všetkými

príslušnými právnymi predpismi a normami, vrátane zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláš

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technickými normami a/alebo

záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy alebo

jej časti, za podmienok av rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj vsúlade s pokynmi

objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zmluvy

alebo jej časť prevziať azaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým

zmluvou.

Predmetom zmluvy sú práce v rozsahu:

1. etapa - Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie

2. etapa - Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby

(DSPRS)
3. etapa - Výkon inžinierskej činnosti — stavebné povolenie

4. etapa - Výkon autorského dozoru (AD).

Stavbou sa na účely tejto zmluvy rozumie Cyklotrasa Svätý Jur — Malý Raj

Pokiaľ táto zmluva ďalej uvádza akékoľvek výkony a povinnosti zmluvných strán, má sa za

to, že tieto výkony a povinností sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by

výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s

pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. priľahlými pozemkami, musí táto

skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.

Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až

2.8. tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.

Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

- vrozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby (DSPRS)

- vrozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

 

Výkoni ierskej činnosti — stavebné povolenie

- vrozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Výkon autorského dozoru (AD)
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- vrozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

Požiadavky na vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie

Jednotlivé stupne dokumentácie budú spracované v zmysle predpisov platných v SR a budú
splňať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR
včase ich dodania, budú kompletné apoužiteľné pre potreby verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby, pri priebehu ktorého bude zhotoviteľ PD povinný poskytnúť súčinnosť,
projektová dokumentácia bude navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude
v súlade s PD a v zmysle PD bude možné stavebné dielo zhotoviteľom stavby zrealizovať.

Článok III
Čas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa
zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách,
pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v lehotách podľa bodov 3.2 až 3.6
tohto článku zmluvy. ©

Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

-  Zatiatok prac odo dňa účinnosti zmluvy
-  Ukonéenie prac do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej DÚR

Dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby (DSPRS)

- Začiatok prác odo dňa účinnosti zmluvy
-  Ukonéenie prac do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej DSPRS

Výkon inžinierskej činnosti — stavebné povolenie
- Začiatok prác odo dňa účinnosti zmluvy
- Ukončenie prác do termínu vydania stavebného povolenia
Fáza bude ukončená zabezpečením vydania stavebného povolenia a

Autorský dozor

- Začiatok prác od odovzdania aprevzatia staveniska stavby po
uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

- Ukončenie prác do termínu ukončenia kolaudačného konania

Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja,je posledným dňom lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený
protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.

Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré
zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas
plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo
schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán,
najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predíženie lehoty pre dodanie predmetu
zmluvy považovať za omeškanie.)
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Termín zhotovenia sa predíži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela

v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej

výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené

ako projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne

upozorniť objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní

diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej

výkonovej fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je zhotoviteľ oprávnený a povinný

začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.

Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré

nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny plnenia,

predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchtoprekážok je nimi

dotknutá zmluvná strana povinná informovať bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr

do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) a ich vznik

vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zrevidovať DSPRS a zapracovať všetky podmienky

podľa vydaného územného rozhodnutia najneskôr do 15 dní odo dňa dodania územného

rozhodnutia objednávateľom.

Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zrevidovať DSPRS a zapracovať všetky podmienky

podľa vydaného stavebného povolenia najneskôr do 15 dní odo dňa dodania stavebného

povolenia objednávateľom.

Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové etapy zašle poverený zástupca objednávateľa

na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IV
Podklady

Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:

a. návrh zmluvy o dielo

b. pokyny objednávateľa pred začatím prác,

c. podmienky podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok V
Cena diela

Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená

dohodou zmluvných strán podľa $ 3 a $ 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky

MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je

celková cena diela, ako aj cena za výkonové fázy.

Cena za dielo celkomje:

Cena bez DPH ...27 000.,- EUR

DPH 20% 5 400......- EUR

  

 

Cena spolu s DPH .32 400..,- EUR

v členení podľa bodov 5.3 až 5.6, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.

Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)

Cena bez DPH ...10 000.,- EUR

DPH 20% v2 000.....,- EUR
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Cena spolu s DPH
..12 000...,- EUR

Dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby (DSPRS)

  

 

Cena bez DPH
.....15 000.....,- EUR

DPH 20%
weed 000....,- EUR

Cena spolu s DPH
.....18 000.....,- EUR.

Výkon inžinierskej činnosti (IČ) - stavebné konanie, získanie stavebného povolenia

 

  

 

 

Cena bez DPH
wee

DPH 20%
ee

Cena spolu s DPH
veal 200......- EUR

Autorsky dozor (AD)

Cena bez DPH
....1 000....- EUR

DPH 20%
....200.....3- EUR

Cena spolu s DPH
.....1 200.....,- EUR

V cene diela je aj dodanie projektovej dokumentácie pre každú výkonovú fázu v tlačenej

forme av elektronickej forme na USB kľúči v množstve :

- DÚR, DSPRS: 4 Paré v tlačenej forme a 4 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči).

Uvedené ceny zahfňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č.

3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám.

Cena zahfňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho

procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, A

technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj zmeny vyplývajúce zo «

stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií, a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov

autorského práva.

Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona 0 verejnom

obstarávaní.

Článok VI
Platobné podmienky

Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa

čl. II vystaví objednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť

osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v čl. 1L. bodoch 2.4. až 2.7. tejto zmluvy.

Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol

zodovzdania a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti, inak postupuje

objednávateľ primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy.
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Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.3 až 5.7 na základe čiastkových faktúr

zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe protokolov z odovzdania a prevzatia

príslušnej časti predmetu zmluvy.

Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade

s ustanovením $ 71 a $ 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo

vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu

prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa

doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľom vystavená

faktúra bude obsahovať:

- Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

- Číslo tejto zmluvy a objednávky

- Číslo faktúry
- Deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- Udanie názvu fakturovanej výkonovej fázy

- Udanie ceny prác, alebo jej časti

- Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný

záväzok objednávateľa je splnený odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa

v prospech účtu zhotoviteľa.

Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom.

V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je

objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy.

Článok VII
Súčinnosť zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a včas

poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj

súčinnosť požadovanú druhou stranou. V prípade omeškania tohto záväzku nie je oprávnená

strana v omeškaní s plnením svojich záväzkov dohodnutýchv tejto zmluve.

Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto

nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti

nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by

poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé,

že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať

a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto

zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.

Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie

povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť

nad rámec zmluvy, dopíňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa

požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho

zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto

bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.

Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú

nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na

účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri

vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak
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poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím

nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia $ 551

Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude

uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu

písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy

uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, uktorej

zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V

prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní

písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy

bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto

zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia

medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť

realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejtc

zmluvy. Elektronická pošta sa považuje za doručenú v pracovný deň nasledujúci po dn’

odoslania.

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou

formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovavanis

projektov — a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektoví

dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektovýci

prác na každej výkonovej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľov

minimálne v rozsahu:

i. pracovných stretnutí a pripomienkovaní projektov ktoré objednávateľovi oznámi písom:

vopred najneskôr 5 pracovnýchdní,

i. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré objednávateľovi oznám

telefonicky vopred minimálne 3 pracovnédni,

Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôž

objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonovej fázy minimálne 3 pracovn

stretnutia, a to, vstupné, pracovné stretnutie v 50 % rozpracovanosti a záverečnéprerokovaní!

ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľ:

Záznam z pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnýn

zástupcami oboch zmluvných strán.

Účastníkmi pracovných stretnutí budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpoved!

projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciac

architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať

definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.

Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak 1

prvy pracovny defi po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty naplnen

príslušnej výkonovej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením pr

plnenie príslušnej výkonovej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informác

o stave jej plnenia aprípravy, všetky grafické a textové výstupy V takej forme, a

objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predme

zmluvy.

Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonudic

podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym
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technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v

písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne

objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy,

považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený

odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodov 2.4. a 2.5. tejto zmluvy (DÚR,

DSPRS)vprípade, ak príslušná výkonová fáza bude vrozpore so záväzným pokynom

objednávateľa podľa bodu 7.3. tejto zmluvy.

Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela alebo

jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa)

najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti, tvoriacich príslušnú

ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie

zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných

v SR a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými

vSR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania, projektová

dokumentácia je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade s PD a že

podľa PD je možné stavebné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že

dielo alebo jeho časť je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo

alebo jeho časť nieje podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR,

a to aj jednotlivo. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo alebo jeho časť, ktoré vykazuje

drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tomprípadeje zhotoviteľ povinný

odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ

neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok a/alebo vadu a deň

omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce

nedostatky a/alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť

nedostatky a/alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo vady

nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia

súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a/alebo drobných vád v

primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a/alebo vád, najneskôr však do 5 dní po

písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú

pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedostatkov

a/alebo vád.

Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich

výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného

rokovania spisuje zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.

Podpis zápisu zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej

výkonovej fázy podľa čl. II tejto zmluvy.

Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní osoby

oprávnené rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v záhlaví

tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené objednávateľom.

Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou

(fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami

poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo

strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.

Zhotoviteľje povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi pri

vypracúvaní
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- “ kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z.

o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je

predmetom tejto zmluvy (ďalej len „verejná práca“),

- plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb,

majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu: plánužívania

obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

V prípade, ak zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej lehote

stanovenej objednávateľom súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi, je povinný zaplatiť

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR,a to za každý aj začatý deň omeškania

so splnením tejto povinnosti. Zároveň je povinný objednávateľovi uhradiť náhradu škody

spôsobenej porušením tejto povinnosti.

Vprípade, že vrámci povoľovacieho konania stavby vzídu pripomienky od dotknutých

subjektov, z ktorých vzíde potreba zmeny projektovej dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto

zmeny v termíne dohodnutom s objednávateľom. Tieto úpravy projektovej dokumentácie

nepredstavujú práce naviac a sú súčasťou diela.

Článok VIII
Prechod vlastníckych práv

Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa čl. II tejto zmluvy., ako aj projektová dokumentácia,

prechádzajú na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz..

Prebratie dokumentácie sa uskutočnípo jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII na

základe preberacieho protokolu, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá

objednávateľovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.

Preberací protokol objednávateľ potvrdí pri prebratí dokumentácie.

Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie

podľa čl. VII zo strany objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo

zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo

iv prípade, ak objednávateľ neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci

záverečného odsúhlasenia.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení

dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne

túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

Východiskové podklady okrem. tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ a jeden

výtlačok spracovaného projektu zostáva v archíve zhotoviteľa.

Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ

po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti

objednávateľovi.

Objednávateľje oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci

z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv.

Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám,

ato aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť

zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber
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zhotoviteľov stavby a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych

fondov alebo iných finančných nástrojov, a ďalšie účely definovanévprílohe č. 3 tejto

zmluvy.

Zhotoviteľ so svojimi subdodávateľmi sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s

ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a

neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Článok IX
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto

zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH,alebo jej časti, a to

za každý, aj začatý deň omeškania do splnenia alebo ukončenia zmluvy. Vprípade, že

zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením a/alebo dodaním prác

na ktorejkoľvek výkonovej fáze podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné

porušenie zmluvy a objednávateľje oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má

objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15%

z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom

zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie

zmluvy s následkom odstúpenia.

V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto

zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške

podľa ustanovenia $ 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov z dlžnej sumy vrátane DPHato za každý deň omeškania.

V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

v zmysle bodu 2.8 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň trvania

porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu

škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej

pokuty.

V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane

zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia,

fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy

s preukázaním nákladov, spolu s odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení.

Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.

Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami $ 344-351

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno — technické parametre

a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej

republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami

platnými v Slovenskej republike.

Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. 11 body 2.4. a 2.5. tejto zmluvy je päť rokov a

začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy

objednávateľovi.
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Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnejprojektovej

dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje

dodávateľov stavby zodpovednosti:

- za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné

reklamovanie zistených vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii,

- “za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade

pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,

-  zadodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,

- — za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie,

ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,

- za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených

výrobcami použitých výrobkov a materiálov,

- za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti

spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby,

stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov

a pod.

Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte

pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od

zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace

zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie

vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané

vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmäv týchto,

prípadoch:

ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť

ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo

požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva

investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.

Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia $8 560-565 Obchodného

zákonníka.

Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť

zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne

odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a

vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak

neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za

každý deň trvania porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa.

Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak

mu takáto preukázateľne vznikla.

Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú

vykonávaním činností zhotoviteľom v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného

plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Poistná zmluva musí byť platná až do času

riadneho vykonania diela. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú

uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne

kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V
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prípade omeškania s opätovným predložením dokladovje objednávateľ oprávnený požadovať
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to
až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa
tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované
za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy
odstúpiť.

Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné
kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry
zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X
Ostatné dohody

Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny
tykajúce sa najmä ich identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu
činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona okonkurze

a reštrukturalizácii.

Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt
záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo
národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo
spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného
vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu
záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

Článok XI
Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom

vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii
predmetu zmluvy.

Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať
nástup nového subdodávateľaa taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľaje
zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľaotejto skutočnosti bezodkladne,
pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení
objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným
subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

Každý subdodávateľ musí spíňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný

zhotoviteľom spíňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spíňať podmienky podľa $ 32

ods. 1 písm. e) af) zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie

podmienok podľa 8 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname
hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklad podľa $ 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní preukazujúci splnenie podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom

obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov
voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci

dodávatelia spíňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spíňať podmienky podľa $ 32
ods. I písm. e) af) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u



11.4.

11.5.

116,

11.7.

11.8.

11.9.

príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. f) zákona

o verejnom obstarávaní.

Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle $ 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak došlo k výmazu subdodávateľa Z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ

povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa

subdodávateľom, ktorý bude spíňať podmienky podľa $ 32 ods. 1 písm. e) af) zákona o

verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,

musí byť v ňom zapísaný v zmysle $ 11 zákona o verejnom obstarávaní.

Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zmluvy v rovnakej

kvalite ako poskytovateľ.

Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa

na plnení predmetu. tejto zmluvy, riadne avčas. Porušenie tejto povinnosti zo strany

zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa

ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa $ 12 zákona o verejnom obstarávaní.

Vprípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ

navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo

výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto

právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto

povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti

objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na

kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa

myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych

vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci,

ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti

zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť

predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi

na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne

vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane

DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvyprostredníctvom subdodávateľov, nesie

voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad

zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v

zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného podielu

subdodávky subdodávateľa na plnení tejto zmluvy s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí

byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení subdodávateľa (poistný

certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek počas

vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s

predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu

vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej

povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosťpoistenia subdodávateľa podľa tohto bodu

najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ

oprávnený požadovať zmenu subdodávateľa.

Článok XII



12.1.

12.2.

12.10.

12.11,

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.

Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť

právo odstúpenia od zmluvy podľa $ 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:

- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne

požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho

časť v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

- omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch

v zmysle tejto zmluvy o viac ako 7 dní,

- ak subdodávatelia (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú spíňať

podmienky podľa $ 32 ods. 1 písm. e) af) zákona o verejnom obstarávaní a nebudú

zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle $ 11 zákona č.315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.18., 11.8 tejto zmluvy,

- porušenie v zmysle ustanovenia $ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,

- opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy odielo alebo

povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ato napriek

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, Že

v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi od

zmluvy.

Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:

- “ akje objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,

- ak to je uvedenévtejto zmluve.

Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná písomne túto

skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu na

odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplatí

v prípade podstatného porušenia zmluvy, podľa ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpiť

od tejto zmluvy okamžite.

Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto

zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.

Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok

na náhradu škody.

V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou

stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať

objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných

nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená

dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena

bude určená súdnym znalcom.

V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované

práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.

Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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Článok XIII
Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

a. Príloha č. 1 — formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára

záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela

b. Príloha č. 2 — Zadávacie podmienky objednávateľa/ v opise predmetu zákazky

c. Príloha č. 3 — Špecifikácia autorských práv

d. Príloha č. 4— Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky

e. Príloha č. 5 — Poistná zmluva

Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Zmluva je platná dňomjej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ý Centrálnom registri

zmlúv. >

Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

13.6.1. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“

alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o

verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia

podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný

súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka

objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela

podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce

alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

sá

13.6.2. Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru (ďalej len „naviac činnosť“,

„menej činnosť“ alebo „nová činnosť“) je možné vykonať v súlade s postupmi

definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za

predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho

uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými činnosťami

alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosti, menej činnosti alebo nové

činnosti. Cenu činností autorského dozoru alebo koordinátora dokumentácie podľa tejto

Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti, menej činnosti alebo

nové činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom, ktorý v zmysle

základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o

zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie

je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými

záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode

informácií zverejňuje všetky informácie, Ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú

používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho

kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly

verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením

tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu

 



Prilohy:

 

(obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo,

fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania

transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas
sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdíža objednávateľa|

exemplár obdfža zhotoviteľ.

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto

zmluvy porozumelia žekjej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajúju v tiesni ani

za nevýhodných podmienok.

 

Zhotoviteľ

Príloha č. 1 — Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Príloha č. 2 — Zadávacie podmienky objednávateľa

Príloha č. 3 — Špecifikácia autorských práv

Príloha č. 4 — Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 — Poistná zmluva/Poistný certifikát



 

Príloha č. 1 — Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

 

Vinohradnícka cyklotrasa: Svätý Jur — Malý Raj (DSPRS)
 

Špecifikácia ceny
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množstvo Cena za dielo

P. č. Výkonová fáza . Merná jednotiek Tc. celia FC Poznamka
jednotka (max. (maximalna)

navrhované) [(EUR) EUR bez DPH

Dokumentácia pre územné A
1 rozhodnutie (DÚR) komplet 1 10000 10000 1

Dokumentácia na stavebné

2 povolenie v podrobnosti komplet 1 15 000 15 000 a

realizácie stavby (DSPRS)

3 Inžiniering — stavebné konanie | Komplet 1 1 000 1000 3

4 Vykon autorského dozoru (AD) | komplet ] 1 000 1000 4

Cena za dielo celkom /výkonové

fázy spolu/ bez DPH 4 27000 27000

(maximálna)

DPH 20% 1 5 400 5400

Cena za dielo celkom /výkonové 5 32 400 32 400

fázy spolu/ s DPH (maximálna)        
  

 



Príloha č.2 Zadávacie podmienky

Podrobný opis predmetu zákazky

Vyhotovenie Dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie na stavebné povolenie v stupni
realizácie stavby (DSPRS) vrátane autorského dozoru pri realizácii stavby a inžinierskej činnosti
súvisiacej so získaním stavebného povolenia pre projekt:
Cyklotrasa Malý Raj - Svätý Jur

Začiatok úseku je v katastrálnom území mesta Sv: tý Jur v mieste napojenia na plánovanú
Vinohradnícku cyklotrasu pri objekte kompostárne, cyklotrasa odtiaľ pokračuje polnými cestami
v smere na obec Slovenský Grob, podjazdom križuje plánovaný obchvat Malokarpatska a smeruje ku
katastru obce Slovenský Grob, kdev intraviláne obce sa napája na existujúcu cyklotrasu v časti Malý
Raj.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DÚR a dokumentácia na stavebné povolenie v stupni
realizácie stavby (DSPRS)

Požaduje sa vypracovať a dodať DÚR a DSPRS:

e vsúlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC, mesta Svätý Jur a obce Slovenský Grob,
ako aj s požiadavkami verejného obstarávateľa, ktorý si vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z
hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby

« vsúlade s platnými technickými normami a technickými predpismi, najmä TP 085/2019
e ktorá budú obsahovať všetky potrebné náležitosti na zabezpečenie územného rozhodnutia a

stavebného povolenia, vrátane jeho právoplatnosti

Cyklotrasa bude navrhnutá (v prípade, že to priestorové podmienky dovolia) v šírkecyklistického
chodníka 3 m skonštrukčnou vrstvou vozovkyvskladbe (sklaďbu je možné po odsúhlasení
objednávateľa zmeniť):

 

 

 

 

 

 
  

[Asfaltový betón AC 11 O,I 40 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek PS,CBP 0,4 kg/m2 STN 73 6129
Asfaltový betón AC 22 L, II, 60 mm STN EN 13108-1
Infiltračný postrek PI, CBP 0,35 kg/m2 STN 73 6129
Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD [150 mm STN EN 13 285
0/31,5

Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD 0/63 | 200 mm STN EN 13 285  
 

1.Etapa: vypracovanie DÚR-hlavné požadované časti:

Obsah a rozsah dokumentácie v zmysle UNIKA, jej prílohy č.1

Sprievodná správa (identifikačné údaje, údaje charakterizujúce stavbu, hlavné suroviny,
materiály, vyvolané investície atď., členenie stavby, vecné a časové väzby, súlad s národnými,
regionálnymi koncepciami, súlad s STN a TP, )

Technická správa (charakteristika územia a jeho vplyv na stavbu, opis stavby, stavebné
a technické riešenie stavby)

Ekonomická správa (rozpočet, prevádzkové náklady infraštruktúry)



Pisomnosti a vykresy objektov

všeobecné výkresy - prehľadné situácie M 1:25 000, výkresy širších vzťahov, výkresy
celkovej situácie M 1:5 000, ortofotomapa npodklade KN, koordinačné výkresy M
1:1000, vizualizácie

pozemné komunikácie — použité normy a predpisy, situácia na geodetickom
podklade,pozdížny profil, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy, trvalé
a dočasné dopravné značenia, vytyčovacie výkresy, zábery pozemkov, výkaz — výmer

mostné objekty/lávky výkresy situácie, pôdorys, pozdížne a priečne rezy, vytyčovacie
výkresy, spodná stavby opôr a podpier, výkres tvaru nosnej konštrukcie, odvodnenie mosta
a pod. ostatné objekty — rekultivácie, vegetačné úpravy, úpravy meliorá

 

Dokladováčasť(stanoviská dotknutých orgánov, záznamy z prerokovania projektovej
dokumentácie)

Prieskumy a štúdie (geologický, enviromentálny, dopravnoinžiniersky)

Súvisiaca dokumentácia (meračské práce, zoznam dotknutých parciel , dokumentácia pre
vyňatie z LP a PP, bezpečnosť,moinitoring)

Dokumentácia pre ŽSR ( zakreslenie stavby do jednotnej železničnej mapy, výkresy situácie
a priečne rezy ku staničeniu dráhy, ochranné pásma — vzdialenosť od osi krajnej kolaje)

Technické požiadavky na vypracovanie:

« Počet výtlačkov dokumentácie — 6 súprav, 6x kompletne v digitálnej forme (USB)
«© Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo

formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.
Zmeny, ktoré vyplynú z územného konania, budú zapracované do ďalšieho stupňa dokumentácie pre
stavebné konanie.
2. Etapa: vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby hlavné
požadované časti DSPRS:

Obsah a rozsah jednotlivých stupňov dokumentácie v zmysle UNIKA, jej príloh č.2, 3,
Sprievodná správa (identifikačné údaje, vstupné podklady, stručný popis stavby, dotknuté
územie a väzby na existujúce siete, členenie stavby, harmonogram výstavby)

Technická správa (umiestnenie stavby a popis staveniska, dopravné riešenie, vegetačné
a terénne úpravy, vplyv stavby na životné prostredie, riešenie pre osoby so zníženou
schopnosťou pohybu, protipožiarne zabezpečenie stavby, ochrana pôdy, hornín, povrchových
a podzemných vôd, hlavné stavebné práce, odvodnenie povrchových a podzemných vôd,
technická infraštruktúra, stavenisko a realizácia stavby, základná charakteristika objektov
stavby, prílohy TS)

Ekonomická správa (rozpočet, prevádzkové náklady infraštruktúry)

Písomnosti a výkresy objektov



všeobecné výkresy - prehľadné situácie M 1:25 000, výkresy širších vzťahov, výkresy celkovej
situácie M 1:5 000, ortofotomapa na podklade KN, koordinačné výkresy M 1:500,

pozemné komunikácie — použité normy a predpisy, situácia na geodetickom
podklade,pozdížny profil, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy, trvalé
a dočasné dopravné značenia, vytyčovacie výkresy, zábery pozemkov, výkaz — výmer

mostné objekty/lávky — základné údaje, geologické podmienky, technické riešeniemosta,
technológia výstavby , výkresy situácie, pôdorys, pozdížne a priečne rezy, vytyčovacie
výkresy, spodná stavby opôr a podpier, výkres tvaru nosnej konštrukcie, odvodneniemosta,
výkaz - výmera pod.

Dokladová časť (stanoviská dotknutých orgánov, záznamy z prerokovania projektovej
dokumentácie)

Prieskumy a štúdie (geologický, enviromentálny, dopravnoinžiniersky)

Súvisiaca dokumentácia (meračské práce, zoznam dotknutých parciel, geometrický plán pre
majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre vyňatie z LP a PP, bezpečnosť, moinitoring)

Zmeny, ktoré vyplynú z územného konania, budú zapracované do ďalšieho stupňa dokumentácie prestavebné konanie.

DSPRS — doplňujúce požiadavky na dokumentáciu:
Dokumentácia drobnej architektúry a mobiliáru
Inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín v záujmovom území stavby
Výkupový elaborát
Návrh kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životnéprostredie
Minimalizovať dočasné zábery
Vyvolané investície a ich rozsah(ak je to relevantné)
Riešenie prístupových ciest na stavenisko
Riešenie prechodu cyklotrasy cez cestu 111/1082 v zmysle predloženého návrhu Okresnéhodopravného inšpektorátu

Technické požiadavky na vypracovanie:

Počet výtlačkov dokumentácie — 6 súprav, 6x kompletnev digitálnej forme (USB)
Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať voformátoch .doc a „xls + kompletnú dokumentáciu vo formate „pdf.

3. Etapa: Inžinierska činnosť
Požaduje sa:

Získanie stanovísk dotknutých orgánov (ďalej DO), správcov sietí pre účely stavebného
konania

Podanie žiadosti s povinnými prílohami a PD na určený stavebný úrad vo veci začatia
stavebného konania

Prerokovanie a zapracovanie potrebných zmien, nejasností do PD vyplývajúcich zo stanovísk
DO



Súčinnosť so stavebným úradom a jeho požiadavkami počas stavebného konania

Získanie stavebného povolenia pre stavebníka BSK

4. etapa: Výkon autorského dozoru (AD)

Požaduje sa výkon autorského dozoru v zmysle UNIKA prílohy č.4 v týchto bodoch:

Pred realizáciou stavby:

Súčinnosť s oddelením verejného obstarávania Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle

poskytnutiavysvetlení
potrebných počas obstarávania zhotoviteľa stavby

 Počas realizácie stavby:

zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi,

kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie,

poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre

realizáciu stavby,

posudzovať návrhy na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie a

zúčastňovať sa zmenových konaní,

ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť stavebníka na

túto skutočnosť,

zúčastniť sa komplexného vyskúšania, ak je v zmluve o dielo dohodnuté, že ak predmet diela

obsahuje technologické zariadenia, ktorého parametre sa majú pred odovzdaním preveriť

komplexnými skúškami,

zúčastniť sa odovzdania aprevzatia stavby alebo jej častí a podpisovať zápisy © odovzdaní a

prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a protokolo odovzdaní a

prevzatí stavby.

 

Po dokončení stavb

účasť na kolaudačnom konaní,

účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky



Príloha č. 3 — Špecifikácia autorskýcha užívacích práv

Špecifikácia autorských a užívacích práv

Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektovádokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydaniestavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované vsúvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré naplňajú znaky architektonického diela alebo inéhodiela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a Vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenúlicenciu na použitie diela zhotoveného podľa zmluvy,

 

 

územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania níminvestovanej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný licenciu použiť.Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dieloa jeho časti v zmysle zmluvy av súlade s ustanovením 8 19 a nasl. AZv neobmedzenom rozsahunajmä, nie však výlučne, niektorým z nasledovných spôsobov:a) spracovanie diela alebo jeho častí,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa 8 131AZ,
d) vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,f) uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
8) verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľadiela alebo jeho častí,
h) odstránenie vád dielaalebo jeho častí,
i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,i) použitie diela alebo jeho častí pre úradné účely, najmä, nie však výlučne, pre potreby konanísúvisiacich s povolením stavby a kolaudáciou stavby,
k) použitie diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výberzhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov stavby v zmysle 8 42 a8 43 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýchzákonov vznení neskorších predpisov a na podanie žiadosti na získanie finančnýchprostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,l) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.Odplata za udelenie licencie je zahrnutá vodplate (cene diela) podľa Článku V. zmluvy. Pritakomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade,že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od zmluvy a zaž á časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu

  

 

Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keďjednotlivé diela zaradenépod pojem „dielo“ sú v zmysle Článku v. a Článku VI. zmluvy uhradené.Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, akoaj s udelením sublicencie v rozsahu udelenej licencie objednávateľovi, a to aj bez predošléhopísomného súhlasu zhotoviteľa. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie dielaalebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.



9. Autori vyhlasujú, že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy neporušujú autorské práva

tretích osôb. Vopačnomprípad
e zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích

osôb vznikne.

10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem,

propagáciu použitých výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod. je

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa, a to za odplatu podľa osobitnej dohody.

11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu $

vlastníctvom diela.

 



Príloha č. 4 — Zoznam subdodávateľov

 

 

PS, Subdodávateľ Osoba oprávnená Popis prác Podiel Podiel plnenia( obchodné konať za vykonávaných plnenia zmluvy vomeno, sídlo alebo subdodávateľa subdodávateľom zmluvy v % finančnommiesto ( meno a priezvisko, ( odkaz na z celkového vyjadrení v Eurpodnikania, IČO| adresa pobytu, dátum stavebný objekt, | objemu bez DPH) narodenia) Jeho časť, stavebných
prípadne prác
položky)

1 V-statika, s.r.o., 155 Ing. Martin Vozár, Mostne objekty, 10% 3000Prosiek 032 23
.

oporné
konštrukcie

2 GEO POINT, S. r. 0. Mgr. Silvia erstvík, Geodetické 10% 3000Nábrežie Janka
aKráľa 4584 práce

Liptovský Mikuláš 031
01
 

 
 

|
|
|



Zoznam kvalifikovaných osôb dodávateľa

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné

kvalifikované osoby:

1.

Spoločnosť:
Z-PROJECT,

s.r.o.

Menoapriezvisko: Ing. Peter Žák

Funkcia: Projektant,Konateľ

Evidenčné číslo oprávnenia: 5962 — A2

UID:

2.
Spoločnosť:

Menoapriezvisko:

Funkcia: projektant,

Evidenčné číslo oprávnenia:

UID:

3

Spoločnosť:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Evidenčné číslo oprávnenia:

UID:

4.

Spoločnosť:

Menoa priezvisko:

Funkcia:

Evidenčné číslo oprávnenia:

UID:



Zoznam kvalifikovaných osôb subdodávateľa

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovnékvalifikované osoby:

I.
Spoločnosť: V-statika, s.r.o.

Menoa priezvisko: Ing. Martin Vozár
Funkcia: projektant, Konateľ
Evidenčné číslo oprávnenia: 6293 — 13
UID:

2,

Spoloénost’: GEO POINT, s. r. 0.,
Menoa priezvisko: Mgr. Silvia Cerstvik
Funkcia: Konateľ
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

a
3,

Spoločnosť:
Menoapriezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

4.

Spoločnosť:

Menoapriezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:





 


