

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi

Objednávateľ:

Názov: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA BOŠANY**

IČO: 36115207

DIČ: 2021525561

Zastúpený: RNDr. Jana Kontúrová

Sídlo: Školská 14 Bošany 956 18

Telefón: 038/ 5372011

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Ing. Ján Kutlák - KEJAdom**

IČO: 43213286

IČ DPH: SK1077010539

Zastúpený: Ing. Ján Kutlák

Sídlo: Park garbiarov 105 / 6 Bošany 956 18

Prevádzka: Hviezdoslavova 53 Krušovce 956 13

Telefón:

0907 568 858

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN:

SK68 7500 0000 0040 2764 7275

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú túto „**ZMLUVU O DIELO**“ v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zákonník v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:
"MODERNIZÁCIA TRIED ČASŤ 1"

II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

" MODERNIZÁCIA TRIED ČASŤ 1 "

v Bošanoch 956 18 na Školskej ulici, číslo 14. Predmetom zákazky sú stavebné práce, vodárenské a kúrenárske práce, s dodaním materiálov súvisiace s rekonštrukciou tried. Predmet zmluvy je definovaný podrobnou cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou objednávateľovi, taktiež časovým harmonogramom na realizáciu diela.

Zhotoviteľ môže poveriť vykonanie tohto diela aj svojho subdodávateľa.

Vykonanie diela je prerokované a odsúhlasené zmluvnými stranami.

Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonávanie.

III. Cena za dielo

Zmluvné strany dohodli cenu za dielo vo výške 12 936 s DPH. Cena bez DPH 10 780 €.

Dohodnutá cena môže byť zmenená iba na základe zmien rozsahu prac, alebo zmena materiálov. Každá zmena rozsahu prac alebo materiálov bude akceptovaná len na základe písomnej požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa po vzájomnej dohode zmluvných strán.

IV. Čas plnenia

Zmluvne strany sa dohodli na čase vykonania diela v lehote 90 dni od podpisu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na predbežné lehoty na vykonávanie predmetu diela:

- Začiatok prac: 1.12.2023
- Koniec prac: 27.1.2024
-

V. Platenie ceny diela

Zmluvne strany sa dohodli na platení ceny diela, priebežne počas vykonávania stavených a opravárskych prac a zostávajúca hodnota po dokončení a odovzdaní diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru v súlade s rozpočtom.

Zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti čiastkových faktúr a konečnej faktúry do 14 dni od doručenia faktúry.

VI. Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela dodržiavať všetky právne predpisy najmä v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou práce a technických zariadení.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvne strany sa dohodli na tom, že odovzdanie diela sa uskutoční do 27.1.2023. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela vyzvať objednávateľa na prevzatie a prezretie si diela a vytknutie prípadných závad na diele.

VIII. Záručná doba, zodpovednosť za vady diela

Zmluvne strany sa dohodli na záručnej dobe diela v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť po prevzatí diela.

Objednávateľ je povinný riadne prezrieť dielo a zistiť závady a bez zbytočného odkladu ich oznámiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vady odstrániť na vlastne náklady.

Vady spôsobené objednávateľom, alebo tretími osobami, nespádajú pod záručnú dobu a objednávateľ nemá právo na nárok opravy diela.

IX. Platnosť a účinnosť zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpisu oprávnenými osobami. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zo strán dostane po jednom vyhotovení. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet diela.

Zmluvne strany vyhlasujú že obsahu zmluvy v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bošanoch 29.11.2023

Objednávateľ:

.....

RNDr. Jana Kontúrová – riaditeľka školy

dňa 27.11.2023

Park

Konateľ – Ing. Ján Kutlák