Zmluva o dielo é. 2023/00484

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel:
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:
Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

cl. L.
Zmluvné strany

Obec Trencianske Mitice

TrenCianske Mitice 164, 913 22 Trencdianske Mitice
Bc. Jana Sebariova, starostka obce

Prima banka Slovensko, a.s.

0006 0327 8001 / 5600

SK92 5600 0000 0006 0327 8001

00312096

2021080061

032 /659 52 30

podatelna@trencianskemitice.sk

Facep s.r.o.
Suhrady 78/1, 911 05 Trencin
Erik Petrivalsky

Erik Petrivalsky

Erik Petrivalsky

Obchodny register Okresného stdu Trenéin
oddiel: Sro, vlozka ¢. 38037/R

SLSP as.

SK280900005157139038
52303209

2120975318

+421 902 852 222

(V pripade Ucasti skupiny uviest (daje uvedené v tomto bode pre kaZdého &lena skupiny samostatne)

(dalej len ,zhotovitel”)

cl. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Obnova objektu
kultirneho domu Trencianske Mitice, okres Trengin par. & 480/2“ v rozsahu podfia

Projektovej dokumentacie

pre stavebné povolenie ,Obnova kultirneho domu

Trencianske Mitice, okres Trenéin par. &. 480/2, ktoru vyhotovil Ing. Rastislav Kypus,
autorizovany stavebny inZinier, Luky 528/1, 013 14 Kamenna Poruba v aprili 2019, ktora
je neoddelitelnou sucastou suUtaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
~=Obnova objektu kultirneho domu Trendianske Mitice, okres Trené&in par. ¢. 480/2"
(dalej len ,projektova dokumentacia“), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn.

VO/ZNH/1/2023.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v stlade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktora predloZil
objednavatelovi ako uchadzac¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Obnova objektu
kultarneho domu Trencianske Mitice, okres Trencin par. €. 480/2“. Tato ponuka je
archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/1/2023.
Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname,
boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za
vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v8eobecne zavaznych
technickych  poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l. L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v Cl. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. | zaCatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 180 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 02/2024.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit' prace,
ktoré nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti
informovat stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat
objednavatelovi aj list. Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej
situacie so zhotovitelom. Pri neceneni prac naviac sa vychadza z jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekaZzok znemoziujucich riadne pinenie
diela, prislugny termin sa predlzuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené.
Toto ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.



Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred G¢innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran vzmysle zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a
predstavuje:

cenabezDPH............ooooi 161 128,00€, - Euro,
DPH 20%......ccuuoeeiiiiieeeeeeeeee 32 225,60€- Euro,
cenasDPH.............oo 193 353,60€,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skutoénost, Ze
nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpocétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpoéte podla objektov v Eleneni podla projektove;
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha ¢&. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto €lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie v8etkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislu$nych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujicich sa na predmet
zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znaéenia,

3.6.porealizatné zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x
vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vytyCenie v8etkych inzinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vyty¢enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajlcej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpecenie dotasného dopravného znaéenia vratane
nakladov na vypracovanie projektu doCasného dopravného znaéenia ak to bude
potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné geodetické zameranie, splnenie
povinnosti  stavebnika vyplyvajice =z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.



¢l. V.
Platobné podmienky

Objednéavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat dvomi fakturami — jednou faktirou
vystavenou po Styroch mesiacoch od zacatia realizacie prac a jednou zavere¢nou
faktirou. Faktary budu vystavované na zaklade zhotovitelom predlozenych,
objednavatefom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoé¢ne vykonanych
prac na prislusnej ¢asti diela.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace v troch rovnopisoch. Okrem vS§eobecnych
naleZitosti podla zakona o DPH, musi faktira obsahovat supis zrealizovanych prac s
jednotlivymi vymerami zrealizovanych prac aich ceny. Tieto prace musia byt pred
vystavenim faktuary preverené a odsuhlasené zastupcom objednavatela.

Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverec€nej faktury je 30 dni odo dna ich
dorucenia objednavatelovi. Zaverecna faktura bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po
odovzdani a prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splatnost 15 kalendarnych dni odo
dia jej dorucenia.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

5.1. Cislo danového dokladu (faktary),

5.2. ozna&enie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu,

5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravrujuce k fakturacii,

5.5. oznacenie penazného Ustavu a Cislo U¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného pinenia,

5.7. fakturovanu sumu v €,

5.8. hodnotu DPHv % a v €,

5.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

5.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislu§né nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynut doru€enim opravenej
faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni v§etkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatefla.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie v8etkych predpisanych
skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su
podmienkou prevzatia diela.



Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoné&enia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

Driom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VII.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dra odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze po€as zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e po&as
zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky mozZznom ¢&ase, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zadatia ich
odstranovania, ak nedéjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim vad reklamovanych v zaruénej lehote
podla bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou
a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej
vySke do 14 kalendarnych dni odo diia obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel
ma pravo na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omegkania.



e

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovene;j v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy def
oneskorenia odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni,
resp. v inom dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v d6sledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vy$ke a to
aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupésobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrZzany termin plnenia
uvedeny v €l. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budld zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny
povereny zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vsetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveddci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch

pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny
do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.



Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoCfiovat stavbu len s pouzZitim osoby, ktora je drzitelom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podTa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroveri zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné
povolenie Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je
povinny zhotovitel oznamit’ objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial
tak uz neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak
by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by poc¢as zhotovovania
diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny
predloZit objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju povinnost
nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zacaty denn omeskania so
splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.
VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v plnej vySke a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vy$ku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a
acinnych VZN Obce Trencianske Mitice a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a
zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spdésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatefovi pri
uplatnovani tohto jeho prava vSetku potrebnd stéinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vy$ke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie
uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujlicom odseku tohto &lanku), a to
aj opakovane a zarovefi ma objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v
dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuté Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Uc¢asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim
a prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné
merania, pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela
a to najméa za ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou
a projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo



projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovei ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj Uhradu
preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky
poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby
odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo aZz po marnom
uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie
nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnl pisomne na
dihsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie diela. V
pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak
plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto
zmluvy, najneskér vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia ukonéenia zmluvy, pokial
neddjde k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine
vypratania staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a
v€as stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za
kazdy, aj zaCaty deri omeskania. VyS$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty
narok na nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z
tejto zmluvy v pinej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku zmluvnej
pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o pinej
moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak
zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutocnil
objednavatel vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu
vypratania staveniska. Za tymto uCelom je objednavatel opravneny vstupit na
stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do
uschovy objednavatela alebo inej, objednavatelom uréenej osoby, pri¢om objednavatel
bude opravneny pozZadovat od zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov,
ktoré objednavatelovi v suvislosti s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich pinegj
vySke a tiez bude mat narok pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci.
Objednavatel tato udelent pini moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto
zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny suhlas
poskodeného podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a
dobrovolny.

6. Za poSkodenie existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, ktoré boli vyty€ené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka iposkodenia
majetku tretich oséb.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukonleni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho
okolie do pévodného stavu.



8. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek po€as platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti podpory
formou dotacie, ktori ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

8.1. Poskytovatel podpory formou dotacie a nim poverené osoby,

8.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

8.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

8.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

8.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

8.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 8.1. aZ 8.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

,»Obnova objektu kultirneho domu Trencianske Mitice, okres Trencin par. ¢. 480/2“

Poskytovatel finanénych prostriedkov: Ministerstvo zivotného prostredia SR
Forma podpory: Podpora formou dotacie pre na 2023 z Environmentalneho fondu
Nazov projektu: Obnova objektu kultirneho domu Trencianske Mitice, okres Trenéin par. €. 480/2

@ Environmentalny fond

10. Pravidla pre zmenu subdodavatefov po€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela poc¢as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatefl pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na
zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, o si v
pripade pochybnosti m6Ze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov
. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nema opravnenie dodavat tovar, uskuto¢riovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 5% z ceny predmetu
zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Trencianske Mitice, okres Trencin, kraj Trenciansky). Forma zamestnania tychto oséb
nie je ur€ena, t. j. mézZe sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu
urcita alebo neurgita), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a
pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 1 000,- Euro.

Vsetky materialy a technol6gie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislu§nych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
vocCi objednavatelovi, z dbvodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tato
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za spineny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

14.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

14.2. Porealiza¢né geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

14.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.5. Doklady o nakladani s odpadom.

14.6. Stavebny dennik.

14.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze siU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby polas vystavby
nepriSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku po€as trvania stavebnych prac
zabezpedi Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpelit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad
a nedorobkov a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢&l. IV tejto zmluvy. Sucastou
plnenia je aj odovzdanie vSetkych dokladov vztahujicich sa k predmetu zmluvy.



19.

20.

21.

22.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

19.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu €l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisniéne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokon€eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentéciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

20.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlce pre stavebné prace,

20.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
20.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zadkona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a stavebnym povolenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac. Zhotovitel suhlasi a berie na vedomie, Ze dielo
bude realizované za plnej prevadzky obecného uradu a kultirneho domu tak, aby bol
minimalizovany vplyv realizacie diela na bezny proces na obecnom Urade a v kultirnom
dome.

Zhotovitel v plnej vy8ke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a budove
obecného uradu a kultirneho domu v pripade nedostatoéného zabezpecenia staveniska
a budovy obecného uradu a kultirneho domu zo strany zhotovitela vocéi klimatickym
a inym vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku
takychto Skoéd je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie
zhotovitela.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitefa. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako
10 dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tGéelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.



Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy doéjde k potrebe uskuto¢nit dopliiujlice prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po
uplynuti lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade
pisomného oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu vzmysle §5a =zadkona ¢.211/2000Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v platnom zneni Obec Trencianske Mitice zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika)

O nadobudnuti G€innosti zmluvy svedé&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Trencianske Mitice vyda Uc€astnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpelit odstranenie zneistenia okolitych pozemnych
komunikacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii
diela opravnenym zneskodfiovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelna stucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami
§ 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru€eny druhej
zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany
zavazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doruenia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna
strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho
odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku
zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim
dodatku odsuhlasit stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani
naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani
svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatefa obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.



8. Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povaZuju za doruéené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitefovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijatd
sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade,
ak je s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podrfa tejto
zmluvy, tak pre prerusSenie/nezacdatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastavaju pristup
nulovej tolerancie ku korupcii na v8etkych Grovniach a vyZzaduji od svojich viastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podfa ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a
za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuji svoje podpisy.

13 1. A0 £ 1) oo
V Trenine, dfa ................. S V Tren&ianskych Miticiach, dia 5&’\3
Za zhotovitel:gg, ~Za objednavatela:
Erik Petrivalsky/ *Bc. Jana Sebanova

Konatef starostka obce



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzagé.

Priloha ¢. 2
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné tdaje o v§etkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, ak ide o subdodavatefla, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora:

Dielo bude realizované bez subdodavatelov

Ak je relevantné dopini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatefov uchadzad
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



