Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Kriva

Sidlo: Obec Kriva, ¢. 180, 027 55 Kriva
Osoba opravnena konat: Bc. Juraj Leginus, starosta obce
ICO: 00314960

DIC: 2020561697

Bankové spojenie.: VUB a.s., pobocka Dolny Kubin
IBAN: SK28 0200 0000 0000 1832 6332
a

Zhotovitel

Nazov: STAVPOC s.r.0.

Sidlo: Vojenské 812, 029 01 Namestovo

Osoba opravnena konat’:

Ing. Frantisek Jendrol’, konatel
Ing. Dominik Jendrol’, konatel

ICO: 44 033 087
DIC: 2022568449
IC DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VUB as.

Cislo uctu:

SK86 0200 0000 0024 1154 2559

Spolo&nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd: Sro, vlozka &islo 20310/L

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby : Kriva — IBV Ilie$ — 3. Etapa, inzinierske siete (SO-02, SO-03, SO-04).
Miesto stavby : Obec Kriva

(dalej aj ,,Dielo®)

podl'a $pecifikécie a v rozsahu ur¢enom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument ozna¢eny ako ,,Zmluva o dielo“, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizZsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumenticia predloZzend vo verejnom obstardvani verejnym obstardvatelom (d’alej aj
,,Dokumentacia®),

c) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodéavatel’a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat’,
ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’” Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny deni od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskér do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl’a Harmonogramu:

a) zasahu organov S§tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vyssia
moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré

zmluvné strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoznuji uskuto¢novania diela
alebo zabrafiuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schvaluje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie s pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tivahy.



Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 115.715,53 EUR
DPH 20%: 23.143,11 EUR
Cena celkom vratane DPH: 138.858,64 EUR

4.2 Cena diela bola uréena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stcast ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, v§eobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roz§irenim zo strany Objednadvatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objedndvatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu alebo
znizen\ polozku DPH;

d) zuzenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne obozndmil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodato¢né néklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel' si moze uplatiiovat’ indexaciu cien na zéklade udajov z Indexu cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' bude fakturovat' celé¢ Dielo v jednej fakture, po ukonCeni a riadnom odovzdani Diela
Objednavatelovi.
Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie vyssie uvedenych faktar bude :



- képia stavebnym dozorom odsuhlasené¢ho stpisu vSetkych vykonanych prac a dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentéacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

5.2. Splatnost’ faktury bude 60 dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatel'ovi tplnu faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podla tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozeného
touto zmluvou.

5.3. Fakttira - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vsak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo tctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovanu sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednédvatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
diiom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diom odpisania jej sumy z uctu Objedndvatela v prospech uctu
Zhotovitel'a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zaviazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajlicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,



d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel’'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpecuje na vlastné néklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatelovi fotoképie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektova dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' poCas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plna pravnu zodpovednost’. Zhotovitel
je predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’
na stavenisku a prilahlych komunikaciach ur¢enych na dopravu materidlu poriadok a cCistotu, odstranovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstraiiovacich a stavebnych prac, najmd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ v§etkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit bezpeCnost' vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku a
podniknut’ vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu oso6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym Uc¢inkom realizécie
stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykondvajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky rozhodujice skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci dent na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesuhlas s



obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednévatel'a. Kontrolny den
sa bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskoér do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budi podielat’ na
realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z
dodavatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednéavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednévatel’a.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobenu alebo zapri¢ineni $kodu pri realizacii diela
odstrani tak, Zze uvedie vec do poévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu skodu bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi. Urcenie sposobu odstranenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tieZ musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ticelom materidly,
stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zdkona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skuSkam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ méze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢tiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zretel'ne oznacené firemnou znackou
tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o I'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika mé zastupca Objednéavatela pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizécie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sudnym alebo spravnym konanim,
nahradami $kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou ulozenou Objednavatel'ovi.



6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené:
a) poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH

b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré¢ je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatel'om, s vySkou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukdzat. Zhotovitel' preukéaze
Objednavatelovi existenciu vyssie uvedenych poisteni predlozenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) vyluCuju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy ucinnost”: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonédvani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel’a urcujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktord je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost
zistit’ pred zac¢atim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ voci nemu narok na ndhradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmi, nie vSak vyluéne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumenticiu a umoznit’ Objednavatel'ovi vyhotovenie
kopii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost” Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov, ktori budu vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavidzuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat’. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavéizuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpeCit, aby vSetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavdzuje s okamzitou ti¢innostou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo
subdodévatel’a mé pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez
suhlasu Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesuvisia s vykonom prac na Diele.



6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto uc¢elom sa zhotovitel' zavdzuje, ze
pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spiiiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instaldcie meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al$ich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu
Zhotovitel.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty deni
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutoctiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty denn omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om
v zéru¢nej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnua pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednéavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vysSke 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predloZzenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za
kazdy den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.



Clanok VIII
Odsttpenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tato Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti
Zhotovitel’'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel' je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba V procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektove;j
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom buda uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradji,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
zivota alebo zdravia osdb, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednévatel’a alebo tretej
osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mdzu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:

a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude cel¢ dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola



najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skiskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stréan,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmaé:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial
Objednavatel’ nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, zZe dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucnd doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynut’ odo
dia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach,
zaru¢na doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu cast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel' oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednévatel uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi ddkazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ méze poskytnat’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde



medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel méze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Mdze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrdni vc€as. Objednavatel je povinny informovat
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel’ sim neodstrani takaito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podl'a predchadzajuce;j
vety, Objedndvate] modze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané ndklady suvisiace s
odstranenim vady budu vyactované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednévatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny ozndmit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism.
b) zéakona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO®), ako aj povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak
zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatel'om (podla toho ktora
udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi (identifika¢né) tdaje o novom
subdodavatel’'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zarovein predlozit’ Objednéavatel'ovi doklady preukazujuce, ze novy subdodéavatel
spifia podmienky Gcasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do
splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tdajov o novom
subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodévaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti
podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo
odstupit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavere¢né ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizaciu Stavebnych prac: Ing. FrantiSek Jendrol, Ing. Dominik
Jendrol', Peter Stepunek. Zhotovitel moZze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikacnymi predpokladmi a
tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto
0s0b na dodéavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikacné predpoklady osob
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemoézu sa iné
osoby zuc¢astiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.



11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorucenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dna
nasledujtiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost’ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postapit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy,
ked st obojstranne podpisané a nadobudni uc¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moze
predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany
uzatvarat’ v stlade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzt'ah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdl zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nadobudne po splneni vsetkych nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika,

- objednavatelovi budu preukazatelne pridelené finan¢né prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
predmetu zakazky,



Vsetky podmienky musia byt splnené sucasne, pricom plati, Ze Zmluva o diclo nadobudne G¢innost’ az po
splneni vSetkych odkladacich podmienok.

11.13. Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislusSnym
riadiacim orgénom a objednavatel'om a to opradvnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU.

11.14. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v pripade ak bude potrebovat’ navysit’ kapacity, zamestna minimalne dve
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit - obec, okres, VUC)
tak, aby dokazal zabezpecit' realizaciu diela v sulade so zmluvne zavdznym casovym harmonogramom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v ramci realizacie Diela bude dodrziavat’ socialny aspekt:

. podpora dostojnej prace,

. dodrziavanie zakladnych pracovnych noriem,

. zdravie a bezpecnost’ v zamestnani

. podpora dodrziavania socialnych a pracovnych prav: ]

. dodrziavanie vnutrostatnych zakonov a kolektivnych dohod, ktoré su v stilade s pravom EU,

. dodrziavanie zakonov o zdravi a bezpecnosti.

V Krivej, dia 30.10.2023 V Namestove, dia 30.10.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Bc. Juraj Leginus Ing. Frantisek Jendrol
Starosta obce konatel’

Obec Kriva STAVPOC s.r.0.

Ing. Dominik Jendrol’
konatel’
STAVPOC s.r.0.



