

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holíč, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu: Mgr. Pavol Marek- Konateľ spoločnosti

**Osoby oprávnené
rokovat' vo veciach:**

technických a

realizačných:

Mgr. Pavol Marek - Konateľ spoločnosti

v mene kt. koná:

Ing. Milan Macánek – Riaditeľ výroby

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej aj len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(všetci spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ postupoval za účelom zabezpečenia realizácie a splnenia predmetu tejto Zmluvy v zmysle a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenených neskoršími predpismi (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj „Verejné obstarávanie“).
- 2.2 Účelom tejto Zmluvy a úmyslom Zmluvných strán je realizácia predmetu tejto Zmluvy výlučne za podmienok stanovených v tejto Zmluve, ktorá je v súlade so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania a s ponukou zo dňa 08.09.2023 predloženou Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom (ďalej len „Ponuka“) a to ako výsledok Verejného obstarávania podľa § 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup Verejného obstarávania – podlimitná zákazka podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spôsobom uvedených v tejto Zmluve a to v prípade riadneho a včasného vykonania Diela.
- 3.2 Dielom sa na základe dohody Zmluvných strán rozumie „Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holíč, M3053 Kúty D2 a M1833 Kúty“ - oprava asfaltových mostných záverov (ďalej len „AMZ“) v miestach dilatačných škár pružnou vrstvou z bitúmenu zušľachteného polymérom v zmysle a v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, a to úplným dokončením všetkých prác podľa oceneného výkazu výmer predloženého do Verejného obstarávania Objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a odstránením všetkých väd a nedorobkov Diela.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo je povinnosť odovzdať najneskôr pri odovzdaní Diela alebo po zániku záväzku vykonať Dielo, ak záväzok zanikne pred jeho riadnym splnením, všetky povinné doklady k použitým materiálom, certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov,

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

spracovanú dokumentáciu kvality stavby (DKS) schválenú oblastným laboratóriom SSC, plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby, schválený technologický predpis osadzovania (TchP) a stavebný denník.

- 3.4 Pokiaľ počas vykonávania Diela Zmluvné strany zistia potrebu navyiac prác oproti výkazu výmer najmä v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny navyiac prác, ako aj s predpokladaným dopadom navyiac prác na dohodnutú cenu za vykonanie Diela (ďalej len „práce navyiac“). Potreba navyiac prác avizovaná Zhotoviteľom alebo požiadavka Objednávateľa na navyiac práce bude zapísaná do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu navyiac prác a výšku požadovaného zvýšenia zmluvnej ceny bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ môže vykonať navyiac práce písomne schválené Objednávateľom, iba na základe oboma Zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za zhotovenie celého Diela je určená dohodou Zmluvných strán a zodpovedá Ponuke Zhotoviteľa ako uchádzača Verejného obstarávania a predstavuje dohodu Zmluvných strán a je konečnou a nemennou cenou za Dielo. Podrobný rozpis a kalkulácia ceny za Dielo tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvnú cenu celkom bez DPH v eur	163 720,00
Príslušnú výšku DPH v eur	32 744,00
Zmluvnú cenu celkom s DPH v eur	196 464,00

- 4.2 Cena za Dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontálnu a vertikálnu dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej suty, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a iné podklady nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, réžiu Zhotoviteľa a zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viac zmennej prevádzke, odstránenie znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príslušných komunikáciách a pod.), ako aj úhrady pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností, náklady na ochranu Diela pred poškodením a poveternostnými vplyvmi, náklady spojené s poskytnutím záruky ako aj odstránením väd a nedorobkov a prípadných nedostatkov v rámci záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky, ktoré sú nevyhnutné k realizácii Diela, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými postupmi.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa vyššiu cenu za Dielo ako je uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zmena výšky ceny za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy je možná výlučne na základe navyiac prác a to na základe písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že akákoľvek zmena výšky ceny za Dielo a s tým

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

súvisiace uzatvorenie dodatku podľa prvej vety tohto bodu musí spĺňať náležitosti a podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

4.4 Ceny za práce navyiac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle v troch vyhotoveniach Objednávateľovi za ukončené Dielo podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov stavebných prác a rozsahu Diela. Oprávnenie vystavovať faktúru za plnenie Zhotoviteľovi vznikne v deň odovzdania Diela podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vád a na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán ako aj Zhotoviteľom a Objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte pre každú položku. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu a jej súčasťou musí byť odovzdávací a preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie resp. opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli na tom, že počas prerušenia lehoty splatnosti podľa tohto bodu nie je Objednávateľ v omeškaní. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

4.6 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov prípadne iných nákladov potrebných na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený na základe žiadosti Zhotoviteľa upraviť cenu za Dielo uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy o valorizáciu vypočítanú na základe osobitného vzorca určeného Objednávateľom, prípadne v súlade s rozhodnutím zakladateľa Objednávateľa, alebo v súlade s príslušným pre Objednávateľa záväzným právnym predpisom týkajúceho sa úpravy cien v príslušnom odvetví v danom čase. K prvému uplatneniu mechanizmu valorizácie podľa predchádzajúcej vety môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie Diela. Týmto nie je dotknutá povinnosť uzavrieť dodatok k tejto Zmluve v zmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany svojím podpisom v tejto Zmluve potvrdzujú, že nevyhovenie žiadosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť, alebo zastaviť vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

5.1 Vlastníkom Diela je Objednávateľ.

5.2 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele od okamihu prebratia staveniska podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy až do jeho riadneho odovzdania podľa článku 10 tejto Zmluvy.

6. TERMÍN VYHOTOVENIA DIELA

6.1 Na základe dohody Zmluvných strán a ich oprávnených zamestnancov podľa bodu 10.6 a 10.7 je Zhotoviteľ povinný prebrať stavenisko od Objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa elektronickej výzvy (emailom) Objednávateľa. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prebratí staveniska odovzdávací a preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. V prípade, že Zhotoviteľ:

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

- 6.1.1 odmietne bezdôvodne prevziať v lehote podľa prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo
- 6.1.2 sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred dohodnutý termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 6.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v zmysle tejto Zmluvy do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 6.1. Nedodržanie termínu vykonania diela podľa tohto bodu sa na základe dohody Zmluvných strán považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 6.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za nedodržanie termínov podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy sa považuje
- 6.3.1 pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické postupy neumožňujú vykonávať Dielo, alebo
- 6.3.2 vznik klimatických javov, ktoré znemožňujú vykonávať Dielo podľa stanovených technologických postupov, taktiež
- 6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo
- 6.3.4 zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného opatrenia orgánu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, pokiaľ ich Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne oznámil najneskôr do konca toho dňa, počas ktorého Zhotoviteľ tieto okolnosti zistil.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu Objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu Objednávateľa vo vykonávaní Diela opäť pokračovať. Lehota na vykonanie Diela sa v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie Diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu Objednávateľa k prerušeniu vykonávania Diela bolo porušenie povinností Zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty nevznikne.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela alebo jeho časti, hoci Objednávateľ na také prerušenie nedať pokyn podľa predchádzajúceho bodu, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť najneskôr do 12 hodín po prerušení oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o príčinách prerušenia. Ak nie sú s ohľadom na príčiny prerušenia dohodnuté alebo stanovené iné práva a povinnosti Zmluvných strán, je Zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania Diela alebo jeho časti, bezodkladne odstránené. V správe o prerušení je Zhotoviteľ tiež povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky na súčinnosť Objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie Diela alebo jeho časti. V prípade, že Zhotoviteľ neobnoví vykonávanie Diela najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa prerušenia, považuje sa toto za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň prerušenia vykonávania Diela. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

7. SUBDODÁVATELIA

- 7.1 Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením Diela alebo jeho časti a splnením predmetu tejto Zmluvy alebo jej časti tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou subdodávateľov

uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

- 7.2 Pri splnení predmetu tejto Zmluvy treťou osobou zodpovedá Zhotoviteľ za splnenie predmetu Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodávateľov, tak akoby predmet Zmluvy splnil sám.
- 7.3 Na základe dohody Zmluvných strán Zhotoviteľ v prílohe č. 3 tejto Zmluvy uvádza v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.4 Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov podľa bodu 7.3 o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur).
- 7.5 Na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 7.5.1 navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a
 - 7.5.2 neexistujú u navrhovaného subdodávateľa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.5.3 navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie na podnikanie v súvislosti s predmetom jeho plnenia, najmä dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu tej časti predmetu tejto Zmluvy, ktorý má navrhovaný subdodávateľ plniť,
 - 7.5.4 Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s navrhovaným subdodávateľom po preukázaní splnenia vyššie uvedených podmienok.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu zmeny subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr 10 dní pred účinnosťou plánovanej zmeny. Spolu s týmto oznámením je Zhotoviteľ povinný písomne zaslať Objednávateľovi identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa podľa bodu 7.3 a podklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy, s výnimkou bodu 7.5.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene a navrhovanému subdodávateľovi v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátane všetkých a úplných príloh podľa prvej vety tohto bodu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že zmena subdodávateľa nie je nárokovateľná a Objednávateľ nie je povinný udeliť predchádzajúci písomný súhlas so zmenou subdodávateľa a navrhovaným subdodávateľom aj za splnenia podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy.
- 7.7 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

8. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

8.1 Miesto vykonávania Diela:

- a) Most ev. č. M3053 nad diaľnicou D2 pri obci Kúty na ceste I/2 v km 24,470, okres Senica,
- b) Most ev. č. M1833 cez rieku Myjava za obcou Kúty na ceste I/2 v km 25,180, okres Senica,
- c) Most ev. č. M6701 nad železnicou v obci Holič na ceste I/51 v km 62,930, okres Skalica.

8.2 Objednávateľ je okrem iného povinný:

- 8.2.1 odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v lehote a spôsobom podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy v stave umožňujúcom vykonávanie Diela,
- 8.2.2 zabezpečiť Zhotoviteľovi po celú dobu vykonávania Diela prístup na stavenisko.

8.3 Zhotoviteľ je okrem iného povinný:

- 8.3.1 užívať len prípojné miesta určené Objednávateľom,
- 8.3.2 stavenisko užívať len pre účely súvisiace s vykonávaním Diela, v žiadnom prípade nie však na ubytovanie osôb,

8.4 Zhotoviteľ je okrem iného oprávnený:

- 8.4.1 zriadiť si zariadenie staveniska, vrátane potrebných obslužných priestorov, skladov, priestorov na šatne a sociálne zariadenia, prístupové cesty na stavenisko a po stavenisku, oplatenie a odpadové hospodárstvo,
- 8.4.2 zaistiť si ochranu miesta vykonávania Diela, kontrolovať vstup osôb na stavenisko, resp. vstup umožňovať alebo odopierať.

- 8.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vypratať najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu Diela po uplynutí lehoty podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy. Následne je Zhotoviteľ na stavenisku oprávnený ponechať len zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci potrebné k odstraňovaniu väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu Diela. Bez zbytočného odkladu po odstránení týchto väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje zo staveniska odstrániť aj tieto zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci a úplne stavenisko vypratať. Ak záväzok Zhotoviteľa vykonať Diela zanikne inak ako riadnym splnením, je Zhotoviteľ povinný na svoje vlastné náklady stavenisko vypratať v rovnakej lehote ako pri zániku záväzku jeho riadnym splnením.

9. VYKONÁVANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s ohlásením príslušnému stavebnému úradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pri použití určeného zvislého

dočasného dopravného značenia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v súlade so Slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú k plneniu Zhotoviteľa, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom zhotovené Dielo musí zodpovedať požiadavkám Objednávateľa v zmysle súťažných podkladov Verejného obstarávania a tejto Zmluvy a jej príloh.

- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase určenom v bode 6. tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom k vykonávaniu Diela, vrátane vadnej povahy podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia Objednávateľa, že trvá na vykonávaní Diela v súlade s danými pokynmi Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde má byť Dielo vykonané, znemožňujúce vykonanie Diela dohodnutým spôsobom. U tých väd a skrytých prekážok, znemožňujúcich vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ napriek oznámeniu Zhotoviteľa neučiní potrebné opatrenia, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadnú nemožnosť Diela v dôsledku týchto väd riadne dokončiť.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela Zhotoviteľom kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, alebo touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonával riadnym spôsobom a Zhotoviteľ je povinný takejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a prináleží mu zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR (slovom sto eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred vykonávaním tej časti Diela, ktorá má byť pri ďalšom vykonávaní Diela zakrytá alebo sa inak stane neprístupnou, na kontrolu tejto časti Diela. Ak sa Objednávateľ nedostaví ku kontrole, na ktorú bol pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní Diela. Objednávateľ však môže dodatočne požadovať sprístupnenie týchto plnení či opakovať už vykonanú kontrolu. Ak bude takouto dodatočnou alebo opakovanou kontrolou zistené, že plnenia boli vykonané riadne, Objednávateľ je povinný nahradiť spôsobené náklady s kontrolou. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa ku kontrole dotýčnych plnení podľa tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný umožniť vykonanie dodatočnej kontroly a niesť náklady s tým spojené. Objednávateľ je ďalej oprávnený požadovať opakovanie kontroly.

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

- 9.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Dielo z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela uvedených v príslušnej dokumentácii. Do odstránenia väd a nedorobkov, resp. do uvedenia do riadneho užívania neprevzatého Diela, resp. jeho časti sa Dielo nepovažuje za riadne a včas dokončené.
- 9.8 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.9 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť cestnej premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej alebo druhej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur) za každé porušenie. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.10 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstaráť Zhotoviteľ. Cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstaral na vykonanie Diela je zahrnutá v cene podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ splní predmet tejto Zmluvy a zároveň dodrží termín vyhotovenia Diela riadnym vyhotovením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi bez väd a nedorobkov v lehote a spôsobom podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy a bodu 10.2 tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany po ukončení prác a schválení dokumentácie kvality stavby (DKS) spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú vykonaný:
- 10.2.1 rozsah Diela a rozsah vykonaných stavebných prác, ako aj
 - 10.2.2 prípadné vady a nedorobky už vykonaného rozsahu Diela a vykonaných stavebných prác.
- 10.3 V prípade, že po dokončení má Dielo vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky odstrániť v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní, po uplynutí ktorých Zmluvné strany opätovne spíšu odovzdávajúci a preberajúci protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú rozsah odstránenia väd a nedorobkov. Plynutie tejto dodatočnej lehoty na odstránenie väd a nedorobkov nemá vplyv na plynutie lehoty na odovzдание podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 10.4 Neoddeliteľnými prílohami odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu sú doklady a dokumentácia podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.
- 10.5 V prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 10.6 Zamestnanci Zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného Diela, okrem esôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	Kontakt (email, tel.)
Ing. Milan Macánek	riaditeľ výroby	[REDACTED]

- 10.7 Zamestnanci Objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia / detašované pracovisko	Kontakt (email, tel.)
Ing. Gabriela Ferancová	Hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest IVSC BA / pracovisko Senica	email: [REDACTED]

11. STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1 Odo dňa prevzatia staveniska až do riadneho odovzdania Diela bez väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník, do ktorého je povinný okrem požiadaviek príslušných právnych predpisov zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne splnenie Zmluvy, najmä:
- 11.1.1 dátum a čas,
 - 11.1.2 údajov o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobu vykonania,
 - 11.1.3 o stave miesta vykonávania Diela,
 - 11.1.4 údaje o počasí,
 - 11.1.5 údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch a ich počtoch,
 - 11.1.6 údaje o použitých mechanizmoch,
 - 11.1.7 výkaz výmer dodávok a stavebných prác podľa objektov,
 - 11.1.8 prerušenie prác s odôvodnením,
 - 11.1.9 záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - 11.1.10 záznamy o vykonaných skúškach,
 - 11.1.11 zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
 - 11.1.12 požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov alebo väd,
 - 11.1.13 škody na stavbe alebo stavenisku alebo škody spôsobené aj na majetku tretích osôb v súvislosti s realizáciou Diela,
 - 11.1.14 zoznam príloh a dokladov stavebného denníka,
 - 11.1.15 odchýlky od projektovej dokumentácie, prípadne od vykonaných prác,
 - 11.1.16 údaje o opatreniach vykonaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - 11.1.17 údaje o mimoriadnych udalostiach (najmä o pracovných úrazoch, škodách vzniknutých v súvislosti s vykonávaním Diela alebo na Diela a prekážkach týkajúcich sa vykonávania Diela).
- 11.2 Stavebný denník musí byť na stavenisku všetkým oprávneným osobám alebo orgánom verejnej moci prístupný po celú pracovnú dobu bez ohľadu na zmenu prevádzky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník najmenej v dvoch rovnopisoch, pričom jeden z nich najneskôr na začiatku pracovnej doby nasledujúceho dňa po vykonaní zápisu odovzdá Objednávateľovi a ďalší ukladá spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradiť v prípade jeho straty alebo zničenia.

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holíč, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

11.3 Objednávateľ podpisuje denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom v stavebnom denníku, zapisuje do stavebného denníka zistené nedostatky vo vykonávaní Diela s výzvou k ich odstráneniu a zapisuje do stavebného denníka všetky požiadavky Objednávateľa vo veci vykonávania Diela.

12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj iných tretích osôb k činnostiam, ktoré pre Zhotoviteľa vykonávajú pri vykonávaní Diela.

12.2 Zhotoviteľ je povinný najmä:

12.2.1 dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

12.2.2 poskytnúť svojim zamestnancom ako aj iným tretím osobám, ktoré poveril vykonávaním Diela, vhodné a primerané informácie a pokyny k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

12.2.3 na základe výzvy Objednávateľa predložiť Objednávateľovi doklady o školeniach zamestnancov ako aj iných tretích osôb, ktoré poveril vykonávaním Diela;

12.2.4 používať výhradne bezpečné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky;

12.2.5 súvisle oplotiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť;

12.2.6 každý pracovný úraz na stavenisku bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností pracovného úrazu a odovzdať Objednávateľovi opis záznamu o pracovnom úraze; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných právnych predpisov;

12.2.7 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane dokladovej evidencie, ktoré je na výzvu Objednávateľa povinný predložiť;

12.2.8 dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia, najmä prijať opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej činnosťami vykonávanými na stavenisku, k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na prilahlých pozemkoch pred znečistením, nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty v obvode staveniska, taktiež neodstraňovať ich v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, resp. bez príslušných oprávnení, pričom v zátopových územiach zabezpečiť povolenia príslušných vodohospodárskych orgánov;

12.2.9 udržiavať poriadok a čistotu na prístupových cestách na stavenisko, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko, zabezpečiť ich uloženie a likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi;

12.2.10 zabezpečiť vozidlá a stavebné mechanizmy pred únikom ropných látok do pôdy alebo vôd, neponechávať zbytočne v prevádzke spaľovacie motory, zdržať sa opravy alebo údržby vozidiel alebo stavebných mechanizmov a dopĺňovania pohonných hmôt na stavenisku;

12.2.11 nakladať s chemickými látkami a chemickými prípravkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

12.2.12 dodržiavať právne predpisy o požiarnej ochrane, najmä stanoviť protipožiarne opatrenia;

12.2.13 o každom požiari vzniknutom na stavenisku bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných právnych predpisov, najmä povinnosť Zhotoviteľa ohlásiť požiar hasičskému záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej moci.

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo jeho zmluvní partneri na majetku

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Helič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

Objednávateľ'a, alebo tretím osobám.

- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 12.5 Všetky pokuty, sankcie či náhrady škôd uložené Objednávateľ'ovi v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľ'a, sa zaväzuje Zhotoviteľ preplatiť Objednávateľ'ovi v plnej výške, vrátane škôd tým spôsobených.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia predmetu diela:
 - 12.6.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľ'a,
 - 12.6.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľ'a alebo jeho nedbalosťou: komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa pri výkone prác.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 13.1 Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v príslušnej dokumentácii.
- 13.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť stavebnej časti Diela po dobu 36 mesiacov od dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Na zabudované výrobky a technológie, ktoré nie sú stavebnou časťou Diela, sa vzťahuje záručná doba určená ich výrobcami, nie však menej ako 48 mesiacov od dňa potvrdenia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela zistenú počas záručnej doby uplatní bezodkladne po jej zistení písomne formou doporučenej zásielky. Zhotoviteľ je povinný takto zistenú vadu počas záručnej doby odstrániť bezodplatne. S bezodplatným odstraňovaním vád Diela začne Zhotoviteľ bezodkladne po uplatnení vady Diela Objednávateľ'om v zmysle prvej vety, najneskôr však do 5 dní. Zhotoviteľ je povinný odstrániť uplatnené vady Diela bezodkladne; v prípade zvýšenej náročnosti na odstránenie uplatnenej vady Diela je povinný Zhotoviteľ odstrániť túto vadu v technicky čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľ'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý deň omeškania.

14. VYHLÁSENIA

- 14.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podkladmi v rámci Verejného obstarávania, s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na zhotovenie Diela a že disponuje takými ekonomickými, personálnymi, majetkovými a technickými

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem.

- 14.2 Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny v jeho Ponuke, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a zodpovedá cene za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.3 Svojím podpisom na tejto Zmluve zároveň Zhotoviteľ potvrdzuje, že spĺňa zákonnú povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

15. SANKCIE

- 15.1 Pokiaľ porušením povinností Zhotoviteľa dôjde k zmareniu zamýšľaného účelu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 15.2 V prípade porušenia ďalších ustanovení tejto Zmluvy, ktoré Zmluva výslovne nekvalifikuje ako podstatné porušenie tejto Zmluvy, vzniká oprávnenej Zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur), a to za každé jedno porušenie, pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

16. ZÁNIK ZMLUVY

16.1 Táto Zmluva zaniká:

- 16.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
- 16.1.2 jednostranným odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo v prípade podstatného porušenia, ktoré upravuje táto Zmluva ako podstatné porušenie,
- 16.1.3 dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa, pričom o právnej skutočnosti vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať,
- 16.1.4 zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku rozhodnutím súdu,
- 16.1.5 rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti Zhotoviteľa,
- 16.1.6 rozhodnutím príslušného orgánu o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie.

16.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa považuje Zmluva za podstatne porušenú v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípadoch, ktoré táto Zmluva považuje za podstatné porušenie, a to najmä:

- 16.2.1 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrať stavenisko,
- 16.2.2 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy dokončiť Dielo v dohodnutom čase riadne,
- 16.2.3 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy obnoviť prerušené práce na Dielu v dohodnutom čase,
- 16.2.4 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhovieť žiadosti Objednávateľa o odstránení väd vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonávať



Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6761 Heľič, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty

riadnym spôsobom,

16.2.5 porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. 10 tejto Zmluvy.

- 16.3 V prípade, že táto Zmluva zanikne podľa bodu 16.1.3, je Zhotoviteľ povinný v súčinnosti so správcom ustanoveným podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť splnenie povinností tejto Zmluvy a to aj v prípade čiastočného vyhotovenia Diela.
- 16.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

17. DORUČOVANIE

- 17.1 Pisomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa budú doručovať osobne, kuriérom alebo poštou, pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak.
- 17.2 Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením svojho mena, dátumom doručenia a podpisom.
- 17.3 Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na jeho niektorú adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo oznámenú podľa bodu 18.6 tejto Zmluvy vo forme doporučenej zásielky; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť adresáta doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.
- 17.4 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručенú.
- 17.5 Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 17.6 Ak sa zmení adresa niektorej zo Zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve, je táto povinná druhej Zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a účelu tejto Zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností podľa tejto Zmluvy.
- 18.2 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 18.3 Zmluvné strany si navzájom udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj prostredníctvom inej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä sú oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely splnenia predmetu tejto Zmluvy kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
- 18.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri Objednávateľ.

Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holíč, M3053 kúty D2 a M1833 Kúty


- 18.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, na základe dohody Zmluvných strán, sú prílohy:
- 18.5.1 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
 - 18.5.2 Príloha č. 2 – Výkaz výmer
 - 18.5.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
- 18.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 18.7 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že:
- 18.7.1 sa oboznámili s obsahom Zmluvy a súhlasia s ním,
 - 18.7.2 táto Zmluva obsahuje ich úplnú a vzájomnú dohodu,
 - 18.7.3 všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé,
 - 18.7.4 akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonajú výlučne na základe písomných a očíslovaných dodatkov uzatvorených najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán,
 - 18.7.5 ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,
 - 18.7.6 táto Zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 13. DEC. 2023

V Holíči, dňa 13.11.2023

za objednávateľa:

za vykonávateľa:


.....
Ing. Ivan Rybárik
riaditeľ SSC IVSC BA


.....
Mgr. Pavol Marek
konateľ spoločnosti REKMA-Trading Holíč



1.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Popis existujúceho stavu:

Práce je potrebné vykonať z dôvodu predĺženia životnosti jestvujúcich mostných objektov. Na cestách I. tried sa od roku 2021 vykonávajú veľkoplošné opravy ciest. Tieto opravy neobsahujú práce spojené s opravou mostných záverov. Pri opravách ciest bolo potrebné realizovať aj výmenu asfaltového krytu na mostných objektoch z dôvodu ich značného poškodenia. Pri mostných objektoch ev. č. M3053 nad diaľnicou D2 pri obci Kúty na ceste I/2 v km 24,470 a ev. č. M1833 cez rieku Myjava za obcou Kúty na ceste I/2 v km 25,180 bol asfaltový kryt na mostoch vymenený s vynechaním poškodených mostných záverov. Na moste ev. č. M6701 nad železnicou v obci Holíč na ceste I/51 v km 62,930 boli prefrézované aj AMZ z dôvodu ich značného poškodenia – hrby a zamedzením tak dočasného rozširovania porúch počas zimného obdobia. Všetky tieto mostné závery je potrebné riadne opraviť aby neprichádzalo k poškodeniu uvedených mostných objektov a aby mostné závery plnili svoj účel.

2. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava asfaltových mostných záverov (ďalej len „AMZ“) v miestach dilatačných škár pružnou vrstvou z bituménu zušľachteného polymérom. Mostný záver slúži na premostenie dilatačnej škáry medzi nosnou konštrukciou a mostnou oporou, medzi časťami nosných konštrukcií mosta alebo medzi nosnou konštrukciou mosta a príhľadou komunikáciou. Požiadavkou je vytvoriť mostný záver, ktorý spĺňa parametre požadovaného rozťahnutia a stiahnutia a je trvalo nalepený na bokoch a podklade dilatačnej škáry.

Pred zahájením prác pri osadení MZ musí zhotoviteľ predložiť technologický predpis osadzovania (TchP) na odsúhlasenie obstarávateľovi stavby. Predložený TchP musí byť v súlade s ostatnými TPR. Technologický predpis musí nadväzovať na technický predpis výrobcu. Vypracováva sa pre konkrétnu stavbu tak, aby obsahoval všetky špecifiká osadenia MZ vrátane požiadavky na ochranu pred bludnými prúdmi. V TchP musia byť definované požiadavky na jednotlivé technologické postupy vrátane požiadaviek na presnosť osadenia MZ pri montáži. Pracovný postup výmeny AMZ navrhovaný objednávateľom sa môže líšiť od technologického predpisu zhotoviteľa. Uvedený pracovný postup stanovuje minimálne a základné činnosti, ktoré verejný obstarávateľ požaduje:

- Zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste poškodených mostných záverov,
- Zhotovenie AMZ: vyčistenie miesta AMZ, zatesnenie dilatačnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky AMZ, nanosenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatačnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie,
- Záverečná úprava AMZ: vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou,
- Zabezpečenie pracoviska: určenie dopravného značenia, povolenie na čiastočnú prípadnú úplnú uzávierku s obchádzkovou trasou, sada dopravného značenia, CSS, regulácia dopravy prostredníctvom reguľovčikov.

Predmet zákazky predstavuje opravu troch mostov, na ktorých bude opravených celkovo 8 mostných záverov nasledovne:

- Most ev. č. M3053 nad diaľnicou D2 pri obci Kúty na ceste I/2 v km 24,470, okres Senica, obsahuje opravu jedného mostného záveru v celkovej dĺžke 11,50 m. Špecifikácia prác: zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste AMZ šírky 0,7 m, hĺbky 0,12 – 0,15 m v celkovej dĺžke 11,50 m. Vyčistenie miesta DZ, zatesnenie dilatačnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky DZ, nanosenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatačnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie



opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie v celkovej dĺžke 11,50 m. Záverečná úprava DZ, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou v celkovej dĺžke 11,50 m.

- b) Most ev. č. M1833 cez rieku Myjava za obcou Kúty na ceste I/2 v km 25,180, okres Senica, obsahuje opravu dvoch mostných záverov v celkovej dĺžke 22,00 m. Špecifikácia prác: zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste AMZ šírky 1,0 m, hĺbky 0,12 – 0,15 m v celkovej dĺžke 22,00 m. Vyčistenie miesta DZ, zatesnenie dilatačnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky DZ, nanesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatačnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie v celkovej dĺžke 22,00 m. Záverečná úprava DZ, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou v celkovej dĺžke 22,00 m.
- c) Most ev. č. M6701 nad železnicou v obci Holič na ceste I/51 v km 62,930, okres Skalica, obsahuje opravu piatich mostných záverov v celkovej dĺžke 52,50 m. Špecifikácia prác: zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste AMZ šírky 0,7 m, hĺbky 0,12 – 0,15 m v celkovej dĺžke 52,50 m. Vyčistenie miesta DZ, zatesnenie dilatačnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky DZ, nanesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatačnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie v celkovej dĺžke 52,50 m. Záverečná úprava DZ, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou v celkovej dĺžke 52,50 m.

Požiadavky na materiál a zhotovenie AMZ:

- a) Zhotoviteľ realizuje opravu mostných záverov v zmysle Technicko-kvalitatívnych podmienok č. 24 – Mostné Závery, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinných od 15.12.2021.
- b) Zhotoviteľ realizuje opravu mostných záverov v zmysle Technických podmienok č. 001 – Asfaltové mostné závery, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinných od r. 2020.
- c) Zhotoviteľ realizuje opravu mostných záverov v zmysle Katalógových listov mostných záverov č. 1/2011 vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, účinných od r. 2011.
- d) Celý proces zhovenia AMZ sa zaznamenáva do dokumentov, ktoré sú uvedené v závere TKP č. 24. Dokument „Vstupné údaje pre zhotovenie AMZ“ (Príloha č. 1 TKP 24), vyplní objednávateľ pred zhotovením AMZ a odovzdá ich zhotoviteľovi najneskôr pri preberaní staveniska. Dokument „Protokol o zhotovení AMZ“ (Príloha č. 2 a Príloha č. 3 TKP 24) vyplní zhotoviteľ. Údaje do tohto formulára vyplňuje priebežne počas zhotovovania AMZ. Po zhotovení AMZ ho odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní.
- e) Objednávateľ musí zvolať preberacie konanie najneskôr do 12 pracovných dní po písomnom oznámení zhotoviteľa. Táto lehota sa primerane predlžuje, ak nie sú na vykonanie preberania prác vytvorené podmienky z dôvodu nepredloženia elaborátu kvality v zmysle zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na preberanie zakrytých častí konštrukcie AMZ. Jedná sa o preberanie podkladu po zhotovení vybratia, osadenie krycej lišty a zhotovenia jednotlivých vrstiev AMZ. Objednávateľ je povinný požadovanú kontrolu vykonať bezodkladne.
- f) Pri meraní výmer AMZ sa dĺžkové rozmery merajú v osi zakrytej dilatačnej škáry. Šírka AMZ sa meria kolmo na os zakrytej dilatačnej škáry. Meranie hodnôt zabudovanej hrúbky AMZ sa vykoná pred zabudovaním v miestach rovnomerne rozmiestnených po dĺžke vybratia.
- g) Na zhotovenie AMZ sa použije drvené kamenivo triedy min. B podľa STN 72 1512 zrnitosti 8/16 mm alebo 16/22 mm. Množstvo odplaviteľných častíc v použítom kamenive nesmie prekročiť hodnotu 0,5 %. Podiel zrn s tvarovým indexom 3 a väčším nesmie prekročiť hodnotu 25 % z celkovej hmotnosti.



- h) Pre spojivo sa použije asfaltová elastická hmota, ktorá musí mať vlastnosti podľa tabuľky 3, TP 001/2020
- i) Krycí pás sa zhotoví z kovových materiálov, z plastu, z asfaltového natavovacieho pásu alebo ich kombináciou. V prípade použitia kovových materiálov sa musia použiť nehrdzavejúce materiály, alebo sa použité materiály musia spoľahlivo ochrániť voči korózii.
- j) Na dno vybratia betónových podkladov je potrebné použiť zapečatujúcu vrstvu (podľa STN 73 6242). Táto úprava sa môže zhotoviť len pri suchom počasí a pri teplote povrchu stavebných prvkov nad +8 °C. Pri jej realizácii je potrebné rešpektovať aj ostatné požiadavky uvedené v STN 73 6242. Takto zhotovená úprava nesmie byť poškodená následnými prácami.
- k) Je potrebné zabezpečiť, aby v každom stavebnom štádiu bola spoľahlivo odvedená povrchová, prípadne presiaknutá voda. Ak musia byť z naliehavých dôvodov vykonávané práce za nepriaznivých poveternostných podmienok, je potrebné urobiť také opatrenia, ktoré zabezpečia spoľahlivé a kvalitné zhotovenie AMZ. Tieto opatrenia musia byť uvedené v technologickom predpise zhotoviteľa.

Použité materiály musia byť certifikované a spĺňať príslušné predpisy a normy. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov. DKS predloží zhotoviteľ stavby obstarávateľovi po ukončení prác, najneskôr 14 dní pred preberacím konaním.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí preberacím konaním. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.

Zhotoviteľ – stavbyvedúci zabezpečí aby vyprodukované odpady odovzdal len oprávneným osobám, zabezpečí aby odpad nebol zhromažďovaný na stavenisku a aby bol ihneď odvázaný oprávnenou osobou. Stavbyvedúci alebo ním poverený technický dozor zabezpečuje aby na základe vážnych lístkov držiteľ odpadov viedol evidenciu odpadov a druhoch a množstve odpadov, o ich zneškodňovaní a zhodnocovaní podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Zhotoviteľ vypracuje a predloží „Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri preberacom konaní vykonaných prác poverenému zamestnancovi Objednávateľa – správca úseku cesty I/2 a I/51 v okrese Senica a Skalica.

Práce sa vykonávajú za premávky a je pri nich potrebné dodržiavať platnú legislatívu a technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR. Základným legislatívnym rámcom pre práce na cestách je Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Práce sa vykonávajú podľa potreby prevažne za čiastočnej v ojedinelých prípadoch za úplnej uzávierky pri použití určeného zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia vydáva okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý povoľuje aj čiastočnú prípadne úplnú uzávierku



predmetného úseku cesty. Vybavenie a označenie uzávierky si zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej réžii. Reguláciu dopravy prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie alebo za asistencie poučených osôb (požiadavka osôb s oprávnením viesť motorové vozidlo minimálne skupiny B) si zabezpečí zhotoviteľ taktiež vo vlastnej réžii v zmysle požiadaviek okresného úradu a správcu komunikácie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu plnenia zmluvy o dielo podľa skutočných potrieb a pridelených finančných prostriedkov.

Výkaz výmer

Stavba : Oprava mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holíč, M3053 Kúty D2 a M1833 Kúty					
P.č.	popis položky	Merná jednotka	Výmera	Jednotková cena*	cena spolu bez DPH
Most ev. č. M3053 nad diaľnicou D2 pri obci Kúty na ceste I/2					
1	Zarozenie a vyburanie konštrukčných vrstiev AMZ (š. 0,7 m, hl. 0,12 m - 0,15 m)	bm	11,50		5 405,00 €
2	Zhotovenie AMZ	bm	11,50		9 775,00 €
3	Záverená úprava AMZ	bm	11,50		1 782,50 €
Most ev. č. M1833 cez rieku Myjava za obcou Kúty na ceste I/2					
1	Zarozenie a vyburanie konštrukčných vrstiev AMZ (š. 1,0 m, hl. 0,12 m - 0,15 m)	bm	22,00		15 620,00 €
2	Zhotovenie AMZ	bm	22,00		34 100,00 €
3	Záverená úprava AMZ	bm	22,00		6 600,00 €
4	Zabezpečenie pracoviska	celok	1,00		6 500,00 €
Most ev. č. M6701 nad železnicou v obci Holíč na ceste I/51					
1	Zarozenie a vyburanie konštrukčných vrstiev AMZ (š. 0,7 m, hl. 0,12 m - 0,15 m)	bm	52,50		24 675,00 €
2	Zhotovenie AMZ	bm	52,50		44 625,00 €
3	Záverená úprava AMZ	bm	52,50		8 137,50 €
4	Zabezpečenie pracoviska	celok	1,00		6 500,00 €
Spolu				153 720,00 €	
DPH 20%				32 744,00 €	
SPOLU s DPH				196 464,00 €	

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetnej stavby

* Uchádzač vyplňa iba vyzítlené položky



„Výmena mostných záverov po veľkoplošných opravách na moste M6701 Holič, M3053 Kúty D2 a M1833 Kúty“

Príloha č. 9 SP

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Por. č.	Subdodávateľ (v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				uvedených v %	uvedených v EUR s DPH*
1.					
2.					
3.					

V Holiči, dňa 13.11.2023

Mgr. Pavol Marek
Konateľ spoločnosti