

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – Obec Roštár“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Roštár**
Zastúpený: Mgr. Andrej Lalik, starosta
Sídlo: Roštár 101, 049 35 Roštár
IČO: 00 328 731
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Andrej Lalik
vo veciach technických: Mgr. Andrej Lalik
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK55 0200 0000 0000 2702 5582
BIC kód banky: SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **UNIPRA s.r.o.**
Zastúpený : Ján Zobola, konateľ spoločnosti
Sídlo/Miesto podnikania: Ochtiná 264, 049 35
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ján Zobola
vo veciach technických: Ján Zobola
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK62 0200 0000 0037 5822 7456
IČO: 50539744
DIČ pre DPH: 2120389403
Telefón: +421902966701
Zapísaný : Mestský súd Košice, odd. sro. č.v. 40284/V
zo dňa: 25.11.2016
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo riadne a včas, (v súlade s STN EN 1176 a 1177, bez nedorobkov a zjavných vád) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa a dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Dielom podľa tejto zmluvy sú stavebné práce za účelom výstavby detského ihriska pod názvom: **„Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka - obec Roštár“** v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a uverejnenej výzvy na predloženie ponuky.

Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska:

- Altánok 2 ks
- Infotabuľa 1ks
- Lavička 6 ks
- Smetný kôš 3 ks
- Hojdačka hniezdo 2 ks
- Reťazové hojdačky pre 4 deti - 1ks
- Fitdráha 1ks
- Pieskovisko čln 1ks
- Loď Pinta 1ks
- Kolotoč 2ks

2.3 Popis predmetu plnenia – diela:

Realizáciu diela - detského ihriska vykoná zhotoviteľ na základe Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer so špecifikáciami, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Práce na zrealizovanie tohto diela sú nasledovné :

- realizácia nového detského ihriska podľa: Projektovej dokumentácie, Technickej správy a ostatných špecifikácií.

Súčasťou realizácie diela je:

- Dodávka a montáž 6 ks parkových lavičiek s operadlom. Lavičky musia byť v jednotnom dizajne. Lavička pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov. Priemer stĺpov je 120 až 150 mm, hranoly 100x80mm. Rozmer lavičky je 1,85 x 0,4m. Opierka lavičky je z fošne. Lavička bude kotvená do betónu min. 0,5m. Drevo vo farbe herných prvkov. Lavička na sedenie bude mať 3 ks ohobľovaných dosiek s dvojitém náterom a náterom proti plesniam,
- dodanie a montáž detských prvkov ihriska vrátane vybudovania základových a kotviacich prvkov,
- vybudovanie dopadových plôch,
- osadenie resp. kotvenie jednotlivých herných prvkov je riešené osadením do betónových základov alebo zatravnenej plochy, v zmysle kotevného plánu herných prvkov podľa PD alebo výrobcu. Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby sa bezpečnostné plochy neprekrývali a základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy.

Realizácia diela pozostáva z nasledovných činností:

- Pri umiestnení prvkov ihriska sa prihliada na požiadavky ochranných pásiem inžinierskych sietí, odkopy a úprava terénu pod jednotlivé súčasti detského ihriska (spevnené plochy, dopadové plochy) na úroveň zemnej pláne pod konštrukčné vrstvy vrátane dovozu, uloženia a presunu potrebného množstva materiálu (zemina, štrk) resp. odvozu prebytočnej zeminy,

- vyhotovenie betónových základov alebo oceľových zemných kotiev so zabetónovaním podľa príslušných predpisov výrobcu pre daný prvok (priamo súvisí s použitými detskými prvkami),
- vybudovanie dopadových plôch okolo situovaných detských prvkov, ktoré sú vyznačené v situácii. Skladba dopadovej plochy je v detaile kotvenia. Zhotoviteľ zrealizuje vybratie a odkopanie zeminy vo vrstve 30 resp. 40 cm pre dopadovú plochu. Odkopanú zeminu zhotoviteľ použije na úpravu terénu po dokončení realizácie diela alebo podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ použije riečny štrk fr. 4-8mm vo vrstve 300, resp. 400mm. Pri inkluzívnych prvkoch s výškou pádu do 1m je hrúbka gumenej vrstvy od 2,5 do 5cm (kolotoč). Pri prvkoch s výškou pádu do 2m je hrúbka 6cm (hojdačka hniezdo). Bližšia špecifikácia dopadových plôch a použitia konkrétnych materiálov sa nachádza v priloženej PD a výkaze výmer.
- osadenie detských prvkov – zahrňuje dodanie, dovoz, montáž a osadenie detských prvkov, na už vyhotovené kotvenie resp. základový prvok adekvátny použitému detskému prvku,
- dodanie a osadenie informačnej tabule a prevádzkového poriadku,
- hrubá úprava terénu okolo chodníkov a dopadových plôch.

INFOTABUĽA

Infotabuľa pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striešky. Plocha tabule je 0,7 x 0,55m. Na tabuli bude pripevnený prevádzkový poriadok detského ihriska. Tabuľa bude kotvená do betónu podľa výkresu.

PIESKOVISKO ČLN

Pieskovisko pozostáva z agátových stĺpov, fošien, ktoré tvoria steny pieskoviska a lavičku na sedenie a fošien, ktoré tvoria dno pieskoviska. Pieskovisko je inkluzívny prvok.

KOLOTOČ

Kolotoč je inkluzívny prvok, prístup k nemu musí byť jednoduchý v rovine terénu. Kovové časti kolotoča sú z nereze alebo ocele.

HOJDAČKA HNIEZDO

Nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 až 100mm. Rozmery hojdačky: 1010 x 1310mm.

REŤAZOVÉ HOJDAČKY PRE 4 DETI

Nosnú konštrukciu tvoria drevené áčka spájané tesárskymi spojmi. Vzpery sú z agátových guľatín priemeru 60 až 100mm. Hojdačky budú pozostávať z 2 baby sedákov a 2 rovných sedákov.

FITDRÁHA

Nosnú konštrukciu tvoria agátové stĺpy priemeru min.150mm, hranoly 100x80mm, podesty z fošní hr. min 36mm. Použité laná musia byť s oceľovým jadrom s priemerom 16mm. Fitdráhu
Prvky fitdráhy: Kladina, rúčkovanie, lanový prechod, spojené laná, pníky na preskok, lanový pohyblivý prechod, liany, lanový mostík s tromi lanami, lanový prechod Dve laná, podesta +50cm.

LOŽ PINTA

Preliezka je tvorená dvoma podestami (palubami): Nízka podesta vo výške 39cm nad terénom, vyššia podesta vo výške 99cm nad terénom. Je na nej umiestnené kormidlo a laminátová šmýkala.

ALTÁNOK

Altánok je drobnou stavbou. Tvorí ho jednoduchá drevená konštrukcia 6 agátových stĺpov a sedlovej strechy. Altánok je bez stien, pôdorysne má tvar šesťuholníka. Stĺpy sú kotvené do jám a zabetónované. Rozmery strechy altánku sú cca 6,2x5,3m. Strechu tvorí konštrukcia krovu, plný drevený záklop zo severskej borovice, lepenka a asfaltový šindeľ. Prvky krovu ako krokvy, pomúrnice budú zo severskej borovice alebo červený smrek, vzpery na stĺpoch budú z agátového dreva. Presah strechy za stĺpmi je približne 0,5m. Strecha je ukončená prvkami oplechovania. Na hranách uholníkov strechy sú urobené korýtka z asfaltového šindľu. Vybavenie altánku tvoria lavice s opierkami z agátového dreva.

LAVIČKA

Lavička pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov. Priemer stĺpov je 120 až 150mm, hranoly 100x80mm. Rozmer lavičky je 1,85x0,4m. Opierka lavičky je z fošne. Lavička bude kotvená do betónu min. 0,5m.

SMETNÝ KÔŠ

Kôš pozostáva z vyberateľnej pozinkovanej plechovej nádoby na odpad a kovového rámu, na ktorý sú priskrutkované agátové latky. Kôš bude kotvený do betónu min. 0,5m.

- 2.4 Všetky stavebné objekty sú podrobne popísané v projektovej dokumentácii.
- 2.5 Miesto vykonania diela je plocha pri základnej a materskej škole na pozemkoch parcelné číslo reg. C-KN č. 251, 252 (LV č. 403), v katastrálnom území Roštár.

ČÁNOK III. TERMÍNY A MIESTO PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok zhotovovania diela: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska,
Ukončenie a odovzdanie diela: najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa. O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami (resp. technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Termín na začatie zhotovovania diela začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, v ktorom došlo k odovzdaniu staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 3.3 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy, objednávateľ určí zhotoviteľovi písomne alebo na adresu elektronickej komunikácie náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní.

- 3.4 V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť.
- 3.5 Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 3.6 **Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.**

ČLÁNOK IV. CENA DIELA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Cena za predmet plnenia:

Cena bez DPH:	45 749,38 EUR
DPH 20%	9 155,91 EUR
Cena celkom s DPH:	54 935,47 EUR
Slovom:	Päťdesiatštyritisícdeväťstotridsaťpäť eur 100/47

- 4.2 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 4.1 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 4.3 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela vrátane vyznačenia miesta diela prenosným dočasným dopravným značením, daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bol oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentáciou a popisom požadovaných stavebných prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.
- 4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z kombinovaných zdrojov, a to z rozpočtu obce Roštár na rok 2023 a z poskytnutej dotácie v zmysle uzavretej zmluvy s poskytovateľom dotácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, registračné číslo zmluvy: 11174/2022-M_ODPD.
- 4.6 Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.
- 4.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to,

že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

- 4.8 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, prípadne práce nad výmery uvedené v projektovej dokumentácii spracovanej pre dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví do 7 dní od zistenia potreby vykonania nepredvídaných prác súpis týchto prác a dodávok, výkaz výmer a položkový rozpočet na schválenie objednávateľovi. Ak má predmetný súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak práce, ktoré sa majú takto vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú sa na ne aplikovať tieto jednotkové ceny.
- 4.9 Odmena za práce zrealizované podľa bodu 4.7 vo výške odsúhlasenej objednávateľom v súpise prác dodávok, výkaze výmer a rozpočte vypracovaných podľa bodu 4.8 nie je súčasťou ceny za dielo podľa bodu 4.1. a bude k tejto cene pripočítaná. Zmeny zmluvy podľa bodu 4.6 a 4.7 budú realizované formou dodatku k tejto zmluve.

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 5.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry predloženej zhotoviteľom po riadnom ukončení diela zhotoviteľom a odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa za skutočne zrealizované práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác a dodávok a po odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami.
- 5.2 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a prílohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na opravu alebo doplnenie, pričom doba splatnosti počas tohto obdobia neplynie. Doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi, začína plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude vystavená za skutočne zrealizované a prevzaté časti diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený uhradiť faktúru len do výšky 80 %. Zostatok ceny vo výške 20 % ceny diela sa zaväzuje objednávateľ poukázať zhotoviteľovi do 15-tich pracovných dní od prevzatia odstránených vád a nedorobkov.
- 5.4 Fakturované budú skutočne vykonané práce a dodávky odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 5.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou diela preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 335/2022 uzatvorenej medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky a prijímateľom Obcou Roštár a zároveň sa zaväzuje poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 15 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 6.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VI bod 6.1.

Článok VII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 7.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve. K odovzdaniu miesta diela objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa, v prípade potreby, ohlásenie stavebných úprav. Vytýčenie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí je povinný si zabezpečiť zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 7.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 7.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 7.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 7.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
- 7.6 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami výrobcu. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela a budú priložené k preberaciemu protokolu.

- 7.8 Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi s vydaným certifikátom o bezpečnosti ihriska z kontroly po inštalácii v zmysle EN 1176-7 vydaným autorizovanou osobou (napr. Technickou inšpekciou, a.s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a pod.).

ČLÁNOK VIII. ZMLUVNÉ SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 8.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

Článok IX. VYŠŠIA MOC

- 9.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 9.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. X. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

- 10.1 Zmeny v osobách zodpovedných za vykonanie diela a technického dozoru, ako i zmeny v článku I. tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do piatich (5) pracovných dní.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. II. tejto zmluvy.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
- 11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.

- 11.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 11.5 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a že si ju pred jej podpisom prečítali.


Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa

V Roštári dňa: 09.10.2023

V Ochtinej dňa: 09.10.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Mgr. Andrej Lalik
starosta obce


Ján Zobola
konateľ

REKAPITULÁCIA

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

položka	názov	cena bez DPH/€	DPH 20%	cena s DPH/€	Počet prvkov
1.	Lod' NINA - nie je predmetom zákazky		0	0,00	0
2.	Altánok	11616,99	2323,398	13940,39	2
3.	Lod' PINTA	5440,28	1088,056	6528,34	1
4.	Hojdačka Hniezdo	3313,37	662,674	3976,04	2
5.	Reťazová hojdačka pre 4 deti	2439,22	487,844	2927,06	1
6.	Fitdráha	7411,31	1482,262	8893,57	1
7.	Pieskovisko čln	1486,45	297,29	1783,74	1
8.	Infotabuľa	257,04	51,408	308,45	1
9.	Lavička	1312,10	262,42	1574,52	6
10.	Smetný kôš	808,38	161,676	970,06	3
11.	Kolotoč	11694,42	2338,884	14033,30	2
	SPOLU:	45 749,38	9 155,91	54 935,47	

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

Objekt: ALTÁN

Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zastreje: Mgr. Andrej Lalík, Roštár 101, 049 35 Roštár

Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35

Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola

Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------

Práce a dodávky

11 616,99 13 940,382

Zemné práce

135,60

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	2,400	18,00	43,20	20
2	162E01102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	2,400	10,00	24,00	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	2,400	10,00	24,00	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m3	2,400	18,50	44,40	20

2

Zakladanie

432,00

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m3	2,400	180,00	432,00	20
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,00

6	941955001	Montáž lešenia fahk, radového s podlahami š. do 1,2 m	m2	30,000	5,50	165,00	20
7	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	50,000	2,50	125,00	20
8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,000	10,50	21,00	20

762

Konštrukcie tesárske

2 024,19

9	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a slúpy	m3	1,000	400,00	400,00	20
10	592173300	Stojka AG hobf.vysuš	m3	1,000	766,00	766,00	20
11	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,600	65,00	104,00	20
12	762811510	Montáž záklupu z dosiek SMC, zapustený na zraz	m2	30,000	8,00	240,00	20
13	592173300	Doska SMC 2 hobf. Vysuš. záklup	m3	0,600	633,00	379,80	20
14	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,445	93,00	134,39	20

764

Konštrukcie klampiarske

518,40

15	764352213	Montáž okapového plechu	m	18,900	16,00	302,40	20
16	553441702	Okapový plech 3,15 m	ks	6,000	36,00	216,00	20

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

64,00

17	76590-1123	Terový papier SH 330	m2	32,000	2,00	64,00	20
----	------------	----------------------	----	--------	------	-------	----

767

Konštrukcie doplnkové

2 213,80

18	767392112	Montáž krytiny striech vrát spoj materiálu	m2	39,000	21,20	826,80	20
19	553521830	Krytina asfaltový šindel obdĺžnik hnedý	m2	39,000	33,00	1 287,00	20
20	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	100,00	100,00	20

783

Nátery

5 918,00

21	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťaci	m2	100,000	5,00	500,00	20
22	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	m2	200,000	24,84	4 968,00	20
23	783782200	Nátery proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	30,000	15,00	450,00	20

Stavba:

Výstavba deťského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

XXXX

Objednávateľ: Obec Roštár, v zastú. Mgr. Andrej Lalík, Roštár 101, 049 35 Roštár
Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochotná 264, 049 35
Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola
Dátum: 08.08.2023

1	Zemné práce
---	-------------

2	Zakładanie
---	------------

762

9	762342204	Montáž podestly	m2	30,000	5,50	165,00	20
10	605 171 126	podesta AG	m2	30,000	8,20	246,00	20
11	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hrianeého reziva krov a stĺpy	m3	1,700	100,00	170,00	20
			1 295,60				

12	592173300	Hranol AG	m3	1,700	258,00	438,60	20
13	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	1,700	80,00	136,00	20
14	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkcie. V objektoch výšky do 12 m	t	2,000	70,00	140,00	20

766 Konštrukcie stolárske

2 215,00

15	766211420	Chyly	ks	25,000	44,20	1 105,00	20
16	614354050	Kornidlo	ks	1,000	392,00	392,00	20
17	611313000	Rampa	ks	1,000	93,00	93,00	20
18	611313010	Kôš	ks	1,000	90,00	90,00	20
19	615180142	Viačik s hniezdom	ks	1,000	405,00	405,00	20
20	611481715	Okno	ks	2,000	65,00	130,00	20

767 Konštrukcie doplnkové kovové

639,75

21	767392112	VL šmykalka 230	ks	1,000	545,00	545,00	20
22	553521830	Siete 1 x 1 m	ks	1,000	76,00	76,00	20
23	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	75,00	18,75	20

783 Nátery

895,00

24	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napušťací	m2	40,000	6,50	260,00	20
25	783782203	Nátery tesárskych konštrkcie. Lazúra	m2	80,000	5,50	440,00	20
26	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	15,000	13,00	195,00	20

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár
 Objekt: HNIEZDO HOJDAČKA
 Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár
 Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35
 Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola
 Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

3313,37 3 976,044

1

Zemné práce

44,82

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,600	34,00	20,40	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,600	8,00	4,80	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,600	15,20	9,12	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,600	17,50	10,50	20

2

Zakladanie

216,00

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,600	360,00	216,00	20
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----

762

Konštrukcie tesárske

1502,05

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	23,000	44,60	1025,80	20
7	592173300	Hranol . stojka AG hof.vysuš	m3	0,500	800,00	400,00	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	0,500	150,00	75,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	2,50	1,25	20

766

Konštrukcie stolárske

1136,00

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	770,00	770,00	20
11	614354050	Hniezdo	ks	1,000	366,00	366,00	20

767

Konštrukcie doplnkové

287,40

12	553521610	Kľb	ks	2,000	34,20	68,40	20
13	553000010	Poistka	ks	2,000	11,00	22,00	20
15	73529-2954	Hojdačka hniezdo - dodanie prvku	ks	1,000	188,00	188,00	20
14	999767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	90,00	9,00	20

783

Nátery

127,10

15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt 1x olej napúšťací	kg	1,000	13,10	13,10	20
16	783782203	Nátery lesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	50,00	100,00	20
17	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	14,00	14,00	20

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár
 Objekt: HOJDAČKA RETAZOVÁ ŠTVORMIESTNA
 Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár
 Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35
 Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola
 Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

Zemné práce

2439,22 2 927,064

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,700	17,00	11,90	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,700	4,00	2,80	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,700	7,10	4,97	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,700	11,00	7,70	20

2

Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,700	192,00	134,40	20
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----

762

Konštrukcie tesárske

1366,40

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m	39,000	20,30	791,70	20
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m3	0,900	470,00	423,00	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,900	63,00	56,70	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,000	95,00	95,00	20

766

Konštrukcie stolárske

386,00

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	386,00	386,00	20
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------	----

767

Konštrukcie doplnkové kovové

427,90

11	553521910	Baby sedák s reťazou	ks	2,000	63,20	126,40	20
12	553000010	Rovný sedák s reťazou	ks	2,000	102,20	204,40	20
13	73529-2952	Kľob	ks	8,000	11,50	92,00	20
14	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	51,00	5,10	20

783

Nátery

97,15

15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	5,20	5,20	20
16	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	3,000	23,10	69,30	20
17	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,500	15,10	22,65	20

Stavba:

Objekt: FITDRAHA

Časť:

ROZPOČET

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lafik, Roštár 101, 049 35 Roštár
Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35
Miesto: Roštár

Spracoval: Zoboľa

Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,500	17,10	42,75	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	2,500	5,60	14,00	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	2,500	9,60	24,00	20
4	167200100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	2,500	16,50	41,25	20
						7411,31	8 893,568
						122,00	

2

Zakladanie

5	275321117	Základové pásky z betónu tr. B25 - B30	m ³	2,500	190,00	475,00	20
						475,00	

762

Konštrukcie tesárske

6	605171126	Podesta AG					
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m ³	0,100	460,00	46,00	20
8	592173300	Hranol, stojka AG hlb.vysuť	m	106,200	23,00	2442,60	20
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m ³	2,224	468,20	1041,28	20
10	762811510	Montáž podesty AG	m ³	2,224	65,00	144,56	20
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie. V objektoch výšky do 12 m	m ²	2,500	6,10	15,25	20
						93,64	234,10
						3923,79	

766

Konštrukcie stolárske

12	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	381,00	381,00	20
						381,00	

767

Konštrukcie doplnkové kovové

13	553521910	Ručkovacie trojuholníky	ks	7,000	35,00	245,00	20
14	553000010	Laná	m	63,700	29,60	1885,52	20
15	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	50,00	5,00	20
						0,00	
						2135,52	

783

Nátery

16	783626020	Nátory stolárskych výrobkov synl. 1x olej napuštací	kg	5,000	5,20	26,00	20
17	783762203	Nátory tesárskych konštrukc. Lazúra	kg	10,000	25,00	250,00	20
18	783762200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	7,000	14,00	98,00	20
						374,00	

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár
 Objekt: PIESKOVISKO ČLN
 Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalík, Roštár 101, 049 35 Roštár
 Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35
 Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola
 Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

Zemné práce

1486,45 1 783,741
 87,36

1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,840	76,20	64,01	20
2	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	0,840	11,60	9,74	20
3	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,840	16,20	13,61	20

4

Vodorovné a kompletne konštrukcie

406,00

4	311272208	Piesok	m3	2,800	145,00	406,00	20
---	-----------	--------	----	-------	--------	--------	----

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

140,00

5	76590-1123	Geotextília	m2	4,000	35,00	140,00	20
---	------------	-------------	----	-------	-------	--------	----

762

Konštrukcie tesárske

782,99

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m	13,000	34,00	442,00	20
7	592173300	Hranol, stojka AG hobl.vysuš	m3	0,537	251,10	134,84	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	kg	2,500	64,00	160,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	92,30	46,15	20

766

--	--	--	--	--	--	--	--

783

Nátery

70,10

11	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000	5,10	5,10	20
12	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	25,00	50,00	20
13	783782200	Nátery proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	15,00	15,00	20

ROZPOČET

Stavba: Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár
 Objekt: INFOTABUĽA
 Časť: xxx

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár
 Zhotoviteľ: Unipra s r.o., Ochtiná 264, 049 35
 Miesto: Roštár

Spracoval: Zabolá
 Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Práce a dodávky				257,04	308,446
		Zemné práce				8,27	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	0,210	17,65	3,71	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,210	5,10	1,07	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,210	5,35	1,33	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,210	10,30	2,16	20
2		Zakladanie				38,43	
5	275321117	Základové páky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,210	183,00	38,43	20
764		Konštrukcie klampiarske				12,47	
6	764352213	Montáž tabuľového plechu	m2	0,385	9,30	3,58	20
7	553441702	Tabuľový plech 0,55 mm	m2	0,385	23,10	8,89	20
762		Konštrukcie tesárske				197,86	
8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy	m	3,800	22,00	127,60	20
9	592173300	Hranol, stojka AG hobl.vysuš	m3	0,100	605,00	60,50	20
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	0,100	41,00	4,10	20
11	996762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	56,60	5,66	20
783		Nátery				9,20	
12	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500	3,30	1,65	20
13	783762203	Nátery tesárskych konštrkc. Ležúra	kg	0,500	11,10	5,55	20
14	783782200	Nátery proti vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	8,00	2,00	20

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

Objekt: LAVIČKA

Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár

Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35

Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola

Dátum: 08.08.2023

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Práce a dodávky				1312,10	1 574,521
		Zemné práce				136,32	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,288	366,00	111,17	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,288	24,25	6,99	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,288	44,10	12,70	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,238	19,00	5,47	20
2		Zakladanie				158,98	
5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,288	552,00	158,98	20
762		Konštrukcie tesárske				998,60	
6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	6,200	136,00	843,20	20
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m3	0,100	966,00	96,60	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,100	400,00	40,00	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	l	0,100	189,00	18,80	20
783		Nátory				18,20	
10	783626020	Nátory stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500	3,30	1,65	20
11	783782203	Nátory tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,500	12,10	6,05	20
12	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	42,00	10,50	20

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SMETIAK Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár
Časť:

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár

Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochotná 264, 049 35

Miesto: Roštár

Spracoval: Zoboia

Dátum: 08.08.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce 808,38 970,050

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,105	51,00	5,36	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,105	14,00	1,47	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,105	25,00	2,63	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,105	18,25	1,92	20

11,37

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,105	550,00	57,75	20
---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----

57,75

764 Konštrukcie klampiarske

6	764352213	Montáž tabuľového plechu+konštrukcia	kg	15,000	16,40	246,00	20
7	553 441 702	Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia	kg	15,000	24,60	369,00	20

615,00

762 Konštrukcie tesárske

8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stípy	m3	0,030	22,30	0,67	20
9	592173300	Hranol, stojka AG hobľ.vysuš	m3	0,030	1 610,00	48,30	20
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	kg	0,500	111,10	55,55	20
11	999762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,030	155,00	4,65	20

109,17

783 Nátery

12	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,300	9,30	2,79	20
13	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,300	41,00	12,30	20

15,09

Stavba:

Objekt: KOLOTOČ

Časť:

ROZPOČET

Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – obec Roštár

Objednávateľ: Obec Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik, Roštár 101, 049 35 Roštár

Zhotoviteľ: Unipra s.r.o., Ochtiná 264, 049 35

Miesto: Roštár

Spracoval: Zobola

Dátum: 08.08.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky							
1	Zemné práce					12094,42	14 513,304
						210,42	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,800	34,00	95,20	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	2,800	6,60	18,48	20
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	2,800	16,35	45,78	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	2,800	18,20	50,96	20
2	Zakladanie					284,00	
5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,800	355,00	284,00	20
767	Konštrukcie doplnkové					11600,00	
6	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	2,000	5 800,00	11600,00	20