ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 - 565 Obchodného zakonnika

. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni

CLANOK I

Zmluvné strany
Objednavatel’ Zakladna 3kola J. A. Komenského, Plichov
so sidlom: Komenského 652/50, 020 01 PUchov
zastupeny: PaedDr. Miroslava Lap3Sova, riaditelka $koly
bankové spojenie:
Cislo udtu:
ICO: 35995904
a

Zhotovitel: JMD Plus s.r.0.

so sidlom: Ulica Farsky briezok 858/41, 029 56 Zakamenné )

zapisany v obchodnom registri: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, viozka &.
73767/

zastUpeny: Jaroslav Zatkuliak
ICO: 52810984

DIC: 2121155322

IC DPH: SK2121155322
bankové spojenie:

Gislo udtu:

CLANOK I
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve zhotovi dielo :
»Oprava ozvuéenia telocviéne* (dalej iba ,dielo”) podla CP zo dfia 11.12.2023.

2.2 Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo bez vad a nedorobkov a v sulade s predlozenym
technickym rieSenim a podla vzajomne odsuthlasenych zmien a doplnkov prevziat a riadne zaplatit
dohodnutd cenu.

CLANOK II
Terminy plnenia

3.1 ZaCiatok prac: e,
UkonCenie prac:  ...20.01.2024........ccocvvvvevevennn..
Postupnost prac sa bude koordinovat' na stavbe poverenou osobou objednavatela.

3.2 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskér 2 dni pred terminom zagiatku prac.

3.3 Za ukonCenie diela sa povazuje defi podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela a
v pripade zistenych vad a nedorobkov az defl podpisu protokolu o ich odstraneni.

3.3 Zhotovitel nie je v omeskani s lehotou montaze diela po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade sa lehota
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

vystavby predlZzuje o tato dobu. Takéto poru$enie musi byt zaznamenané v stavebnom denniku
a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Dalej sa zhotovitel zavézuje vypracovat a predloZit harmonogram svojich prac. Harmonogram musi
byt potvrdeny zastupcom objednavatela. Harmonogram odovzda zhotovitel pred podpisanim
zmluvy, ale najneskér do 14 dni od podpisu zmluvy.
Harmonogram musi zohladiovat terminy, ktoré st dohodnuté v odslihlasenom harmonograme
stavby medzi objednavatelom a investorom celej stavby.
CLANOK IV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 bola stanovena dohodou zmluvnych stran ako
cena maximalna platnd podas celej realizacie diela aZz do zmluvne dohodnutého terminu
odovzdania diela a odstranenia vad a nedorobkov a predstavuje &iastku spolu:

Cena diela bez DPH: .4.542,00.......ccovvvveerrennns €
DPH: Sy ||/ ———
Cena diela vratane DPH  ..5.450,40..........cceeeurrnnen. €

(slovom : --péttisicStyristopatdesiatEur,Styridsatcentov--)
Dan z pridanej hodnoty (DPH) bude stanovena v zmysle zakona NR SR &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v neskorSich predpisov platnych v &ase uskutoénenia zdanitelného plnenia.
Dohodnuté cena diela zahffia vSetky ¢innosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné k zhotoveniu
diela tak, aby dielo bolo kolaudovatelné a uzivania schopné, vratane:
¢ vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy,
® opatrenia bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,
® pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,
® prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich pracovnikov,
e colné a dovozné poplatky,
® odvoz prebytocného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie,
® nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy,
® naklady na strazenie,
® naklady na udrziavanie Cistoty, bezpragnosti a poriadku na pracovisku.
Cenu je mozné menit' len v pripade objednavatelom vyvolanych zmien a doplnkov, ktoré maju
dopad na cenu av pripade oficidlne vyhlasenych zmien ako napr. zmena DPH. Takato zmena
ceny méZe byt urobena len po dohode s objednavatelom a v stlade so zakonom &. 18/1996 Zb.
Zhotovitel bude akceptovat' zniZenie ceny v pripade, Ze sa Cast dodavky na podnet objednavatela
nebude realizovat. Objednévatel bude akceptovat zvySenie ceny v pripade poZadovanych naviac
prac, pozadovanej zvySenej kvalite pouZitych materidlov, oproti ponuke a v pripade zmien
a doplnkov, na ktoré nemohol Zhotovitel upozornit' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornosti, ktord
mozno od neho opravnene pozadovat pri vypracovani ponukovej ceny, alebo v pripade, Ze na
zmeny a dopinky Zhotovitel upozornil a objednavatel ich neakceptoval a nasledne vznikne potreba
ich vykonania.
Pripadné naviac prace zhodné s pracami v ponukovom rozpo&te sa ocenia jednotkovymi cenami

podla tohto rozpo&tu. Ceny inych vykonov budl stanovené na zaklade vzajomnych rokovani po
predloZeni cenovej ponuky.

CLANOK V
Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel bude fakturovat vykonané prace a dodavky po odovzdani diela objednavatelovi.
Objednavatel potvrdi stpis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol do 3 pracovnych dni
od ich obdrzania. Splatnost fakttry je 60 dni od jej doruéenia objednavatelovi

CLANOK VI
Podmienky zhotovovania diela
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6.1 Zhotovitel je povinny, ak nestanovi tato zmluva inak, zhotovit dielo na svoj naklad a na viastné
nebezpecenstvo v dohodnutej dobe. Zhotovitel moze stavbu zhotovit' este pred dohodnutou dobou.
Objednavatel je povinny za podmienok uvedenych v ¢lanku Il vykonané dielo prevziat.

6.2Pri zhotovovani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s ponukou a dal&imi podkladmi
prevzatymi od objednavatela. Je pritom povinny dbat tych pokynov objednavatela, ktoré su
objednavatelom vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budl zodpovednou osobou objednavatela
uvedené do stavebného dennika alebo pisomne vyZziadané.

6.3 Nahradné materialy, polotovary a diely mdze zhotovitel pouzit len s predchadzajlicim suhlasom
objednavatela.

6.4 Objednavatel poskytne zhotovitelovi bez Uplaty zdroje elektrickej energie a vody.

6.5 Nebezpedenstvo na diele z hladiska jeho pogkodenia, znidenia alebo straty znaga zhotovite! stavby
az do odovzdania diela objednavatelovi.

6.6 Objednavatel je opravneny prostrednictvom Statutarnych  zastupcov, resp. nimi pisomnej
splnomocnenych os6b, vykonat alebo odsuhlasit zmeny zhotovovaného diela. Zhotovitel je
viazany takto vykonanou zmenou. Pritom moze ist o dva druhy zmien:

a) Zmeny, ktoré ovplyvnia cenu, termin dokong&enia, popripade kvalitu dokonéeného diela.
V takom pripade je nutné dojednat tieto cenové resp. terminové zmeny v pisomnom dodatku
zmluvy podpisanom Statutarnymi zastupcami objednavatela.

b) Zmeny, ktoré neovplyvnia cenu ani termin dokongenia a kvalitu dokonéeného diela, ktoré budu
obsahom pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.7 Zhotovitel' stavby je povinny vietky doklady a podklady, vratane projektovej dokumentacie, ktoré
obdrzi od objednavatela diela preverit a oznamit chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizacii
stavby mohli objavit a nepriaznivo ovplyvnit priebeh zhotovovania stavby a tym aj terminy
realizacie.

6.8 Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel vykona prace zjavne
chybné, alebo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo platnymi normami.

6.9Prace a dodavky, ktoré vykona zhotovitel' stavby odchylne od schvalenej projektovej dokumentécie
(dalej ,PD") alebo bez pisomného prikazu objednavatela stavby, nebudl objednavatelom stavby
uhradene zhotovitelovi stavby. Na poZiadanie objednavatela stavby je zhotovitel' stavby povinny
ich odstranit' v primeranom ¢ase a na vlastné naklady.

6.10 Zhotovitel stavby, ako vy$si dodavatel, je zodpovedny za plnenie dodavok svojich poddodavatelov,
ale aj za pripadné $kody, ktoré spdsobili na zhotovovanom diele.

6.11 Zhotovitel zakresli do PD vsetky zmeny a odchylky, ktoré boli odsuhlasené a zrealizované
v priebehu realizacie.

CLANOK VI
Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny prostrednictvom stavbyvedtceho zapisovat vietky skutoénosti rozhoduijtice
pre plnenie zmluvy. V denniku je povinny uvadzat hlavne Udaje o asovom postupe prac, ich
akosti, zdévodnenie zmien vykondvanych prac oproti ponuke a mnoZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.2 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy. Uvedené osoby maju pravo vykonavat zépis do
stavebného dennika.

7.3 Zhotovitel zabezped&i alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do stavebného
dennika. Pokial nesuhlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykona objednavatel, pripadne
projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko, ato najneskér do troch pracovnych dni.
V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi so zapisom objednavatela.

7.4 Povereny zéstupca objednavatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni podpisovat’
stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku. Ak
tak nevykona do troch pracovnych dni od zapisu, povazuje sa zapis v stavebnom denniku za
odsuhlaseny objednavatelom. ‘

7.5Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené poverenymi zastupcami zhotovitela a
objednavatela sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu zmluvy, budi podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.
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7.6 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budd daldim postupom prac

zakryté a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred.

7.7 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d Stavebného

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2
9.3

94

10.1

10.2

zakona €.50/1976 Zb. V platnom zneni a § 28 Vyhl. Ministerstva Zivotného prostredia ¢.453/2000
Z.z. o niektorych ustanoveniach stavebného zakona.

CLANOK VIl
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit najneskér 5 dni vopred kedy bude dielo, alebo jeho ¢ast,
pripravené na odovzdanie.

Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budl pisomne zaprotokolované
oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

V pripade zistenia zavaznych vad na strane zhotovitela, ktoré brania uZivaniu diela, objednavate!
nie je povinny prevziat dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto chyb v omeskani so
spinenim svojej povinnosti podla Clanku 1l bod 3.1 tejto zmluvy.

K prevzatiu stavby objednavatelom je zhotovitel povinny pripravit vetky potrebné doklady
v zmysle STN.

CLANOK IX
Prechod vlastnictva

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezped&uje zhotovitel a su jeho
vlastnictvom. Prechod vlastnictva nastdva postupne a to v momente zabudovania materialu,
zariadeni, alebo iného hmotného majetku vratane vioZenej prace zhotovitela a jeho zaplatenim
objednavatelom.

Vynimku tvoria zariadenia uhradené objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo na diele z hladiska jeho poskodenia, znigenia alebo straty znasa zhotovitel diela
az do odovzdania diela objednavatelovi a odstranenia vad a nedorobkov.

Objednavatel nenesie zodpovednost za $kody spésobené zhotovitelom.

CLANOK X
Naviac prace

Zmluvné strany sa dohodli, Ze titulom naviac prace sa budu definovat len tie vykony (dodavky,
prace) o realizacii ktorych objednavatel dodatogne, po uzatvoreni tejto zmluvy, zhotovitela
pisomne poziada alebo ich realizaciu pisomne odsuhlasi a budd pred ich realizaciou zmluvne
dohodnuté dodatkom k tejto zmluve (zmena resp. doplnenie predmetu, ceny, prip. terminov
realizovaného diela). Pre urcenie ¢i ide o naviac prace alebo o vykony zhotovitela, u ktorych
zhotovitel nemé narok na zmenu ceny, resp. terminov diela platia ustanovenia tejto zmluvy v ¢l. IV
bod 4.2. Pisomna poZiadavka resp. odsuhlasenie zo strany zhotovitela musi byt vzdy podpisané
konatefmi zhotovitela, resp. nimi pisomne splnomocnenou osobou. Dodatok ku zmluve bude
podpisany Statutarnymi zastupcami objednavatela.

V pripade, Ze pocas realizacie vznikne potreba vykonania naviac prac, je zhotovitel povinny
najneskor do 5 dni po tom ako obdrZi pisomnu poziadavku alebo pisomné odsuhlasenie ich
realizacie od objednavatela, na kazdu ,naviac pracu” predloZit cenovi ponuku. Cenova ponuka na
naviac prace musi byt vypracovand v zmysle apodfa oceneného rozpisu vykonov, ktory je
suCastou tejto zmluvy - priloha ¢.1. V pripade Ze pdjde o prace a dodavky, ktoré neboli
v pévodnom rozpise vykonov, budl predkladané ceny spracované v zmysle &l. IV.
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CLANOK XI
Zaruka za dielo

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentécie
a podmienok zmluvy, a ze poéas zaru€nej doby bude mat vlastnosti uvedené v projektovej
dokumentécii a prislusnych technickych normach, ktoré sa na dielo ako celok vztahuju.

Zaru€na doba sa dojedndva na dobu 60 mesiacov po odovzdani stavby objednavatelom (dalej

odovzdavanie stavby) s vynimkou vyrobkov a materidlov spotrebného charakteru, u ktorych bude

zarucna doba zhodna so zarukou poskytnutou na tento materidl a vyrobky ich vyrobcami
dolozenou zaru€nymi listami vyrobcov. Aj v tychto pripadoch vSak plati min. 24 mesaéna zaruka po
odovzdani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo vykaze v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie,

ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v dosledku

neodborného zasahu alebo neodborného uZivania zo strany objednavatela, zanedbania potrebnej

udrzby, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedad za vady a Skody spGsobené skrytymi vadami materidlu dodaného

objednavatelom mimo pripadu, Ze uvedené vady mohol zistit' pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

a odbornosti, ktoré mozno od neho opravnene pozadovat. Je v8ak povinny vynalozit odbornu

starostlivost' na ich zistenie.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami prislusnych STN,

pripadne vlastnosti zvy¢ajné, alebo ak sa nevytvori podia ponuky v stlade s touto zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektom diela vratane pripadnych zmien a

doplnkov k projektom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odstrani vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani

a prevzati vo vzajomne dohodnutych terminoch. Odstréanenie vad a nedorobkov potvrdi poverena

osoba objednéavatela v montdznom denniku, alebo potvrdenim protokolu o ich odstraneni.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonana len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

a) Zjavné vady tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela. Pri dodatoénom uplatneni naroku na odstranenie zjavnych vad a nedorobkov
musi objednavatel vierohodne preukazat alebo musi byt nesporné, Ze tieto vady a nedorobky
existovali uz v Case preberania stavby, neboli na prvy pohlad zjavné a neboli spdsobené
objednavatelom. Dodato¢né uplatnenie tychto vad a nedorobkov je véak mozné najneskér do
30 dni od odovzdania a prevzatia stavby.

b) Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa
v zarucnej dobe, je objedndvatel povinny reklamovat' u zhotovitela. Zhotovitel' je povinny na
reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit
neodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.

11.10 Naroky objednéavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

11.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych

12.1

12.2

zodpovednost' popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitelovi mu budi uhradené na zaklade vzajomnej dohody, ak sa jeho zodpovednost vylugi.

CLANOK Xii
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou uznanej faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z neuhradenej Giastky za kazdy deri omeskania
platby a to popri Urokoch z omeskania.

V pripade omes$kania zhotovitela s ukonéenim realizacie diela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj
zacaty defi omeskania odovzdania diela.

CLANOK Xl
Spolupdsobenie objednavatel'a
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13.1

14.1

14.2

151

156.2

15.3

16.1.

V rdmci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplfiujucich Gdajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

CLANOK XIV
Porusenie zmluvy

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela bude :

eomeskanie s postupom realizacie diela dlh§om ako 1 tyzder oproti harmonogramu,
enesplinenie ulohy z kontrolnej porady prijatej Statutarnym organom,

eneplnenie kvalitativno - technickych parametrov zhotovovania diela,

eneodstranenie vadného plnenia zhotovitela diela v dohodnutom termine, na ktoré bol upozorneny.
V rozsahu vadného plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat' Uhrady, az do odstranenia vad
nie je v omeskani s platenim za dielo.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany Objednavatela bude:

oneuhradenie uznanej faktiry z viny na strane objednavatela dlhsie ako 30 dni po uplynuti doby
splatnosti,

estavebna nepripravenost z viny na strane objednavatela braniaca realizacii diela Zhotovitelovi
dihsie ako 1 tyzden oproti ¢asovému harmonogramu.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej

zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZani od zmluvy odstupi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit' len pisomne. Za

pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie e-mailom (elektronickou postou).

Objednavatel méze odstlpit alebo Ciastoéne odstlpit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat

zhotovitefovi Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat' tretimi

osobami na naklady zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke
zhotovitela z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitela :

a) ak je zhotovitel v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom a nevykonal opatrenia na napravu
ani do 14 dni od upozornenia alebo prikazu zastupcu objednavatela,

b) ak zhotovitel nezadal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch do 14 dnf od
odovzdania staveniska,

C) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite, v zmysle schvalenej
projektovej dokumentécie, STN, TKP stavby a technologickych postupov, a ani po pisomnom
upozorneni nedoslo k zlep$eniu kvality vykonavanych prac,

d) ak zhotovitel nepini prikazy stavebného dozora objednavatela celej stavby,

e) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu.

f)  ak nebude riadne (denne) vedeny stavebny dennik.

Potom sa moZe objednavatel, do 14 dni od pisomného oznamenia zhotovitelovi, ujat staveniska a
diela a ukoncit' zamestnavanie zhotovitela bez toho, Ze by ho zbavil akychkolvek jeho zavézkov,
alebo povinnosti podla zmluvy o dielo. Objednavatel potom méze dokonéit’ dielo sdm, alebo moze
zamestnat' ineho zhotovitela aby dielo dokongil. Objednavatel alebo dalsi takyto zhotovitel, mézu
pouzit pre dokoncenie diela tak vela zo strojného zariadenia zhotovitela, alebo dogasnych
zariadeni a materialov kolko uznaju za vhodné. Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 — 351

Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

CLANOK XVI
Ostatné dojednania

Zhotovitel' diela sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat a plnit ustanovenia
predpisov BOZP a PO v zmysle zakona NR SR §.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
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16.2 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, pristupovych komunikaciach a ochranu
Zivotného prostredia okolitych priestorov, vratane no¢ného a nedelného pokoja, ktory by mohol
ohrozit' svojou &innostou. Na svoje naklady odstrani odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti,
v stlade so zakonom o odpadoch.

16.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez pisomného suhlasu objednavatela nepostupi akukolvek pohladavku
z tejto zmluvy inému.

16.4 Zhotovitel sa zavazuje, -Ze jeho pracovnici budu pouzivat pracovny odev s oznadenim firmy
zhotovitela, vhodné ochranné pracovné pomdocky (ochranné prilby, obuv a i.). Pokial tento zavazok
nebude pracovnikmi dodrzany, pracovnik mézZe byt zo stavby poverenou osobou objednavatela
vykazany.

16.5 Zhotovitel sa zavdzuje dodrzZiavat zékaz pozivania alkoholu &i inych navykovych latok pred alebo
poCas pracovnych vykonov. Pracovnik zhotovitela, ktory toto nariadenie porusi bude
stavbyveducim zo stavby vykazany.

16.6. Pisomnosti budl zhotovitelovi doru¢ované na adresu jeho sidla, neprevzatie pisomnosti na tejto
adrese sa povazuje za doruéenie pisomnosti.

16.7 Ak z nejakého dévodu, ktory neopravriuje zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby bude ohrozeny
termin dokoncenia prac, upozorni zastupca objednavatela pisomne zhotovitela na tito skutocnost.
Zhotovitel neméa narok na uhradu dodato¢nych platieb za vykonanie pripadnych opatreni ktoré
zabezpecia dodrzanie terminu dokoncenia.

16.8 VSetko strojné zariadenie zhotovitela, pomocné zariadenia a materidly dodané na stavenisko su
urCené vyluéne pre potreby zhotovenia diela. Zhotovitel ich nesmie (ani East' z nich) zo staveniska
odstranit bez suhlasu zastupcu objednavatela. Objednavatel neruci za stratu alebo poskodenie
tychto veci.

16.9 V pripade nejasnosti alebo problémov alebo vzniku novych skutoGnosti, ktoré sa vyskytni medzi
zmluvnymi stranami pri plneni predmetu zmluvy a nie su upravené v tejto zmluve, sa budu tieto
problémy riesit podla znenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XVIi
Zaverecné ustanovenia

17.1 Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika.

17.2 VSetky zmeny tejto zmluvy sa mézu vykonat iba formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

17.3. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim zmluvy
budu riesit dohodou. Ak vzajomna dohoda nebude moznd, o spore rozhodne prislusny sud.

17.4. Sucastou tejto zmluvy je :
ePriloha €. 1 — poloZkovy rozpocet

17.5 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

17.6 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost v def .
nasledujdci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.7 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Zze st im v8etky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a
zrozumitelné.

Za zhotovitel'a : Za objednavatela :

V Zakamennom. dfa : 15.12.2023 Vo dfa i,

pri praci v zneni zadkona 309/2007 Z.z., vyhlasku SUBP & 374/90 Zb. O bezpedénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakon 126/85 Zb. v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MV SR 82/96 Zb. O zabezpeCovani a organizovani poZiarnej ochrany. Zhotovitel
zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO svojimi zamestnancami na stavbe.
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