Zmluva o dielo ¢. 930/2023; UMB ¢. 07/2023/0PS-124
uzavreta podl'a § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)
(d’alej len ,,Zmluva)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sidlo: Nérodna 12, 974 01 Banska Bystrica

Pravna forma: Verejna vysoka Skola podla zakona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, zriadena zakonom ¢. 139/1992 Zb. o zriadeni Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici

ICO: 30 232 295

DIC: 2021109211

IC DPH: SK 2021109211

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor

Osoba opravnena na podpis Zmluvy:
Ing. Radovan Lapunik, MBA, kvestor
na zaklade Splnomocnenia ¢. sp. REK/1148/2022/109-SR ¢. z.
REK/3571/2022 zo dna 2.11.2022
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych:
, Specialista investi¢nych akcii, Referat investicii
Kontakt:

Sucast’, ktorej sa pravny ukon tyka:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomicka fakulta
Tajovského 10, 975 90 Banské Bystrica

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,UMB*)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: SimKaor s.r.o.

Sidlo: ul. Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: zapisana v Obchodnom registri okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 3980/S

ICO: 36 014 354

DIC: 2020066180

IC DPH: SK2020066180

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: Milo$ Simek, konatel’

Osoba opravnena na podpis Zmluvy:

Milo$ Simek, konatel

JUDr. Ing. Marta Simekova, prokurista
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych a technickych:

Kontakt:

(d’alej len ,,Zhotovitel a spolu s Objednavatel'om ako ,,Zmluvné strany“ a jednotlivo ako
»Zmluvna strana)
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2.1

3.1

3.2

3.3

I. Preambula

Téato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania
podlimitnej zakazky s nazvom ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti verejnych budov UMB,
Ekonomicka fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica® —
Stavebné prace a upravy“, zadanej Objednavatel'om ako verejnym obstaravatel'om v sulade s §
§ 112 az 116 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®).

I1. Vychodiskové podklady pre vykonanie diela

Podkladmi pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podla tejto Zmluvy su najma:

211 tato Zmluva,

2.1.2 vSetky prislusné stavebné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) a prislusné stanoviska,
rozhodnutia a vyjadrenia organov verejnej spravy, poskytnuté Objednavatel'om
Zhotovitelovi,

213 projektova dokumentacia vypracovana autorizovanym stavebnym inzinierom Ing. Jan
Kutik-Projekcia, Na uboc¢i 7, 974 09 Banskéa Bystrica, ICO: 142 494 81, overena v
stavebnom konani (d’alej len ,,Projektova dokumentacia®),

214 platné pravne predpisy, najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny Zakon) v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zakon®), slovenské technické normy vratane doporu¢enych ustanoveni,

215 plan vykonania Diela, ktory znamena vecny a casovy harmonogram realizacie Diela
(d’alej len ,,Plan vykonania Diela®),

216 poziadavky a pokyny Objednavatela predlozené Zhotovitel'ovi poc€as plnenia predmetu
tejto Zmluvy pisomne pred zahajenim konkrétnej ¢innosti,

217 rozpocet, ktory znamend oceneny vykaz vymer predloZzeny Zhotovitelom v rdmci
ponuky Zhotovitel'a na vykonanie Diela a ktory zarovei tvori neoddelitelnt sucast’ tejto
Zmluvy ako jej priloha ¢. 1 (d’alej len ,,Priloha ¢. 1¢“ alebo aj ako ,,Rozpocet*).

I11. Predmet plnenia zhotovitel’a

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom Zmluvy je na jednej strane zadviazok Zhotovitel'a na
zaklade podmienok a poziadaviek dohodnutych Zmluvou vykonat’ pre Objednéavatel’a a odovzdat’
Objednavatelovi dielo Specifikované v bode 3.2 Zmluvy ana strane druhej zavdzok
Objednavatela riadne vyhotovené dielo prevziat’ a za riadne vyhotovené dielo zaplatit’ cenu
dohodnutt podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.
Dielo spoc€iva v realizacii stavebnych prac a Gprav stavebnych objektov (dalej len ,,SO%)
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nachadzajucich sa na ul.
Tajovského 10, Banska Bystrica a na ul. Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica, oznacenych
ako SO1: Nova budova, SO2: Aula a SO3: Skolicka za u¢elom zniZenia energetickej naronosti
budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zmensenim tepelnych
strat, znizenim spotreby tepla a zniZzenim finan¢nych nakladov na prevadzku budovy, tak ako je
to Specifikované v Zmluve vratane jej vsetkych priloh a ostatnych podkladov odovzdanych
Zhotovitel'ovi pred uzatvorenim Zmluvy, najma v Projektovej dokumentacii, pricom dielo v sebe
zahfia vSetku ¢innost Zhotovitel'a smerujiicu k zhotoveniu diela a vsetko plnenie, ktoré ma
Zhotovitel’ vykonat pre to, aby bolo dielo riadne zhotovené (d’alej len ,,Dielo*).
Predmetom plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je:
3.3.1 zhotovenie Diela - ,Znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov UMB,
Ekonomicka fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica®,
3.3.2 vypracovanie projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia Diela vo formatoch
a poéte vyhotoveni podl'a bodu 11.5.1 Zmluvy,
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4.5

4.6

4.7

3.3.3 vypracovanie kontrolného a skuSobného planu schvaleného Objednavatel'om v zmysle
§ 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov
(,,Zékon o verejnych pracach®) vo formatoch a pocte vyhotoveni podla bodu 7.3.1
Zmluvy (dalej len ,,Kontrolny a skGsobny plan©); pri vypracovani Kontrolného
a skisobného planu je Zhotovitel’ povinny spolupracovat’ s projektantom Diela,

3.34 v spolupraci s projektantom Diela vypracovanie planu uzivania Diela v zmysle § 12
Zakona o verejnych pracach vo formatoch a pocte vyhotoveni podla bodu 11.5.2
Zmluvy (d’alej len ,,Plan uZivania Diela®) tak, aby pocas uzivania Diela nedoslo k
ohrozeniu o0s6b, majetku alebo jeho poskodeniu pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; pricom Plan uzivania Diela obsahuje pravidla uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav; pri vypracovani Planu uzivania Diela je Zhotovitel’ povinny
spolupracovat’ s projektantom Diela,

3.35 vypracovanie planu organizacie dopravy a docasného dopravného znacenia vo
formatoch a pocéte vyhotoveni podl'a bodu 7.5.1 Zmluvy a zabezpecenie jeho schvalenia
prisluSnymi organmi verejnej spravy, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje),

3.3.6 vyhotovovanie fotodokumentacie o priebehu stavebnych prac, ktora je Zhotovitel
povinny predkladat’ Objednavatelovi najmenej jedenkrat za kalendarny mesiac so
zistovanim a potvrdzovanim objemov skuto¢ne vykonanych stavebnych prac; stavebné
prace pritom znamenaju prace definované polozkami Rozpoctu (d’alej len ,,Stavebné
prace®); za Stavebné prace sa nepovazuju materialové polozky Rozpoctu, pokial’ nie su
primerane zapracované do stavby.

IV. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo a poskytntt’ vietko dohodnuté plnenie podla tejto Zmluvy
(najma podl'a ¢lanku I11. Zmluvy) do 15 (pétnastich) mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto vykonania Diela: budova Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na ulici Tajovského 10, spisné ¢islo 413, Budova pre $kolstvo, na vzdelavanie a vyskum,
Narodna kultarna pamiatka, umiestnena na pozemku parc. CKN ¢&. 2475/5, evidovana na LV ¢.
1685, pre katastralne tizemie Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, obec Banska Bystrica
a budova Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na ulici Cesta na
amfiteater ¢. 1, stpisné Cislo 2728, Budova pre $kolstvo, na vzdelavanie a vyskum, umiestnena
na pozemku parc. CKN ¢&. 2475/12, evidovana na LV ¢. 1685, pre katastralne uzemie Banska
Bystrica, okres Banska Bystrica, obec Banska Bystrica (d’alej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel’ je zaroven povinny plnit’ si svoje povinnosti v stilade s Planom vykonania Diela a
dodrziavat’ najma v nom dohodnuty ¢asovy harmonogram realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Dielo a ostatné zmluvné plnenie v stlade s touto Zmluvou a
odovzdat’ ho po jeho riadnom dokonceni v terminoch stanovenych v Plane vykonania Diela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze splnenie povinnosti Zhotovitel'a v skorSom termine, nez bolo
stanovené v Plane vykonania Diela, nie je porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od Objednavatela alebo nim poverenej osoby.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi Stavenisko najneskdr do 15 (pétnastich)
kalendarnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy. Objednavatel’ sa zaviazuje pisomne
vyzvat’ Zhotovitel'a minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred na odovzdanie Staveniska s tym, Ze
uvedie aspoii dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie moze uskutocnit’, pricom ¢asovy odstup
medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon 24 hodin. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit Objednavatelovi, v ktorom z Objednavatelom navrhnutych terminov sa
uskuto¢ni odovzdanie Staveniska.

Pokial’ Zhotovitel do 3 (troch) dni odo dia dorufenia vyzvy na odovzdanie Staveniska
Objednavatel'om neoznami Objednavatelovi, ktory z Objednavatelom uvedenych terminov
odovzdania Staveniska podl'a bodu 4.6 Zmluvy si vybera na odovzdanie Staveniska plati, ze
Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni uvedenych vo vyzve Objednavatela podla bodu 4.6
Zmluvy.
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V dent odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zicastnit’ sa na jeho odovzdani

aprevzati, pricom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitel'om

potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom protokole o odovzdani a prevzati

Staveniska (d’alej len ,,Protokol o Stavenisku®).

Pokial' sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty deii na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa

Zhotovitel’ zuCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko

prevziat, je Objednavatel’ opravneny podpisat’ Protokol o Stavenisku sam, pricom v Protokole

0 Stavenisku vyznaci skuto¢nost’, Zze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezugastnil, alebo ho

bez relevantného dovodu odmietol prevziat. Objednavatel’ Protokol o Stavenisku podpise a

nasledne jeden original Protokolu o Stavenisku odovzda Zhotovitelovi, resp.  doruci

Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla.

Zmluvné strany sa dohodli, ze diiom podpisania Protokolu o Stavenisku podl'a tejto Zmluvy sa

povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Objednavatel’ pri odovzdavani a prevzati Staveniska odovzda Zhotovitel'ovi jedno originalne

vyhotovenie Projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani.

Objednavatel je povinny zabezpecit’ Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom

rozsahu poc¢as doby urcenej na vykonanie Diela a suvisiaceho zmluvného plnenia podl'a bodu 4.1

Zmluvy adobu potrebnt pre vypratanie Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie

udelené organmi verejnej spravy Objednavatel'ovi z dovodu uZivania Staveniska po dobu dlhsiu

nez je ¢as uZivania Staveniska dohodnuty v tomto bode Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavdzuje nahradit’

Objednavatelovi, a to za obdobie, pocas ktorého je v omeskani s vypratanim Staveniska.

Pracovnici Objednavatela st opravneni vstupovat’ na Stavenisko, len pokial na Stavenisku

vykonavaju prace podla pokynov Zhotovitel'a alebo su povereni funkciou stavebného dozoru

alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisluSnym opravnenim vydanym

Objednavatelom alebo sluzobnym preukazom Objednavatela. Iné osoby musia mat okrem

opravnenia na Stavenisku zabezpeéené aj sprevadzanie Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny

4141 zabezpecit strazenie a osvetlenie Staveniska pocas vykondvania Diela a stvisiaceho
plnenia podla Zmluvy; Objednéavatel neprebera zodpovednost za pripadné straty
materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

4.14.2  zabezpecit prevadzkové, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska,

4.14.3 udrziavat na Stavenisku a prijazdovych komunikicidch ana prenechanych
inzinierskych sietach ¢istotu a poriadok a odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
jeho ¢innost'ou,

4144 venovat mimoriadnu pozornost Cistote verejnych prijazdovych komunikacii, aby
z titulu ich nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo $kody na majetku
Zmluvnych stran alebo tretich osob,

4.14.5 zabezpecit pristup na Stavenisko a na docasné stavby,

4.14.6 ak v suvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru
v okoli Staveniska ¢i priamo na Stavenisku, Zhotovitel’ je povinny toto zabezpecit' na
vlastné naklady a pocas celej doby dopravného znacenia sa o riadne starat’ a dbat’ na
jeho spravnost a aktudlnost,

4.14.7 vypratat’ Stavenisko do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela
a vSetkého zmluvného plnenia bez vad a nedorobkov Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ napojenie na rozvody existujucich prevadzkovych médii (voda,

elektrina, plyn), vSetko na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi voci

Objednavatel'ovi nevznika narok na thradu nakladov vzniknutych v désledku spotrebovanych

médii Zhotovitel'om, ked’Ze tato skutocnost’ je uz zohladnena v Cene Diela. V pripade, Ze by

takéto naklady boli z akéhokol'vek dovodu Gétované Objednavatel’ovi, Zhotovitel’ je povinny mu
tieto naklady bez zbyto¢ného odkladu nahradit. Zhotovitel' je povinny pre takyto pripad
zabezpecit’ meranie nim spotrebovanych médii, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak.

Néklady na vSetky docasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorych

vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie Diela, vratane ich znacenia, prevadzky udrzby

a likvidacie, pristupu k nim, zmluvnych vztahov k pozemkom pod nimi, s vynimkou pozemkov

vo vlastnictve Objednavatela, zabezpecuje Zhotovitel’ a st zahrnuté v Cene Diela.
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4.23
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4.25

Objednavatel'ovi nevznika narok voci Zhotovitel'ovi na thradu finanéného plnenia za uZzivanie
Staveniska, akejkol'vek pristupovej cesty ku Stavenisku, pripadne inej ¢asti objektu vyuzivaného
za ucCelom plnenia v stilade so Zmluvou, okrem pripadu, ak sa na tom Zmluvné strany vyslovne
dohodli, alebo ak je Zhotovitel' v omeskani s dohodnutym plnenim.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadenie realizacie Diela prostrednictvom stavbyvedaceho
v zmysle § 46a Stavebného zakona. Zhotovitel je povinny za stavbyveduceho podla tejto Zmluvy
urcit’ rovnaka osobu, ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti vo svojej ponuke predloZenej
na zéklade Vyzvy na predkladanie ponuk na predmet zdkazky ,,ZniZenie energetickej narocnosti
verejnych budov UMB, Ekonomicka fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteater ¢. 1,
Banska Bystrica“ (d’alej len ,,Ponuka®) alebo inti osobu, ktora spifia podmienku ucasti podla § 34
ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani a ktorej doklady preukazujice splnenie tejto
podmienky tucasti vzmysle Vyzvy na predkladanie pontik na predmet zakazky odovzdal
Objednavatel'ovi minimalne 5 kalendarnych dni pred diiom odovzdania Staveniska. Zhotovitel je
povinny uviest’ vV Protokole o prevzati Staveniska meno a priezvisko stavbyveduceho podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy a inych osoéb (pokial také existuj) opravnenych vykonavat
zapis v Stavebnom denniku a viest’ zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zakona. V pripade, ze
Zhotovitel’ Protokol o prevzati Staveniska nepodpise, resp. sa prevzatia Staveniska nezucastni, za
stavbyvediiceho sa povazuje osoba stavbyveduceho uvedend v Ponuke Zhotovitel'a pri preukézani
splnenia podmienok ucasti. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmena stavbyveduceho je mozna len
pri dodrzani vSetkych podmienok definovanych v stvislosti S § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o
verejnom obstaravani vo vyzve na predkladanie ponuk na predmet zakazky.

Zhotovitel je v stvislosti s osobou, prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti
podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani a osobou, ktorou nahradil osobu,
prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) Zakona
0 verejnom obstaravani, povinny udrziavat’ v platnosti pocas celej doby realizacie Diela
autoriza¢né osvedCenie o vykonani odbornej skusky pre ¢innost’ Stavbyvediceho s odbornym
zameranim pozadovanym vo Vyzve na predkladanie ponuky na predmet zakazky ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti verejnych budov UMB, Ekonomicka fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta
na amfiteater ¢. 1, Banskd Bystrica®. V pripade uplynutia platnosti takéhoto osvedcenia je
Zhotovitel’ povinny zabezpegit’ jeho prediZenie v dostatoénom asovom predstihu.

Zmena stavbyveduceho je bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vylu¢ne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne
poziadat’ Objednavatel'a o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne 5 kalendarnych
dni vopred a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podla §
34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani v zmysle Vyzvy na predkladanie ponuk na
predmet zakazky ,,Znizenie energetickej naro¢nosti verejnych budov UMB, Ekonomicka fakulta
UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica®. V pripade zmeny v 0sobe
Stavbyvediiceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujiici Stavbyveduci spinal
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel' v procese verejného obstaravania preukazal v
suvislosti s nahradenym stavbyveducim.

Objednavatel je povinny uviest’ v Protokole o Stavenisku meno a priezvisko stavebného dozoru
v stilade s § 46b Staveného zékona a inych osob (pokial’ také existuju) opravnenych vykonavat
zapis vV stavebnom denniku.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto¢né alebo iplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou
Vv pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti
sposobenej Vyssou mocou podla § 374 Obchodného zakonnika (d’alej len ,,Vyssia moc*).
Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 4.22 Zmluvy nevyluéuje prekazka spésobena Vyssou
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.
Pre ucely tohto ustanovenia znamena Vys$$ia moc taku mimoriadnu a neodvratitel'nu udalost’
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavizkov
vyplyvajlcich zo Zmluvy.

Také udalosti m6zu byt’ okrem d’al$ich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare vel'kého
rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, $trajky, neéinnost’, resp.
nekonanie prislusnych organov $tatnej spravy pri vydavani rozhodnuti, povoleni, administrativne
opatrenia Statu a pod.



4.26

4.27

5.1

5.2

5.3

5.4

O vzniku a zaniku VyS§8ej moci a jej pric¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajlca sa na
Vys8iu moc najneskor do 5 (piatich) kalendarnych dni odo dna, kedy sa o jej vzniku dozvedela
druhtt Zmluvnua stranu. Zmluvna strana odvolavajiica sa na VyS$Siu moc je povinna predlozit
druhej Zmluvnej strane doveryhodny dokaz o tejto skuto¢nosti.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za Skodu spdsobenti
vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, obcianskou vojnou,
revoliciou, nastolenim vojenskej diktatury, teroristickymi ¢inmi, konfiskaciou a znarodnenim,
jadrovou reakciou, jadrovym ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vlnou, ako aj z dévodov, ktoré
st mimo vplyv Zhotovitel'a a nie st bezne poist'ované na poistnom trhu.

V. Cena diela

Celkova (maximalna) cena Diela, zahimajuca vsetko plnenie realizované na zéklade tejto Zmluvy
bola na zaklade dohody Zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov stanovena podl'a Rozpoctu nasledovne:

Cena Dielabez DPH 1276 855,71 eur
(slovom: milion dvestosedemdesiatSest'tisicosemstopat'desiatpat’ eur a sedemdesiatjeden

eurocentov)
Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 255 371,14 eur

(slovom: dvestopat'desiatpat'tisictristosedemdesiatjeden eur a strnast’ eurocentov)

Cena Diela s DPH 1532 226,85 eur

(slovom: milion pat'stotridsat’dvatisicdvestodvadsat’Sest’ eur a osemdesiatpét’ eurocentov)
(dalej len ,,Cena Diela®)

Cena Diela vratane vsetkého plnenia realizovaného na zaklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie
ktorej si Zhotovitel moze vo¢i Objednavatel'ovi uplatnit’, vSak bude uréena podl'a Zhotovitel'om
skuto¢ne realizovanych prac a ostatnych plneni podla tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet
celkovych cien vsetkych poloziek konstrukcii, prac a Specifikovanych materialov, ktoré su
uvedené v Rozpocte podl'a poloziek), pricom takto uréena Cena Diela moze byt rovnaka alebo
nizsia ako Cena Diela dohodnutd ako maximalna.

V pripade, ak je Zhotovitel’ tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie
F—stavebné prace (kod 41- 43 statistickej klasifikacie produkcie), potom v stlade s § 69 ods. 12
pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
prichadza k prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatela, a teda Zhotovitel' nebude
fakturovat’ cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktare bude uvedena slovna informacia
»prenesenie danovej povinnosti‘.

Objednavatel sa zavizuje, Ze za v€as a riadne vykonané a dodané Stavebné prace bude priebezne
platit’ Zhotovitel'ovi na zaklade jeho vyuc¢tovania prislusnu ¢ast’ Ceny Diela v zmysle Rozpoctu.
Co sa tyka ceny materialu, ktory pozaduje Zhotovitel' zaplatit, Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi len cenu preukézatel'ne zabudovaného stavebného
materialu na Diele. Objednavatel’ nie je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit' cenu zasob materialu,
ktoré sa nachadzaju na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento eSte nebol v ramci Diela
zabudovany.

Cena Diela je stanovena ako cena maximalna pre rozsah prac v zmysle Projektovej dokumentécie
a Zmluvy, ktory je vecne a finan¢éne vyjadreny v Rozpoéte aje platna pocas celej doby
vykonavania Diela. Cenu Diela je pripustné menit’ pocas platnosti Zmluvy len formou pisomného
dodatku k Zmluve, a to len v pripade preukézatelnych zmien pravnych predpisov (napr. dafiovych
alebo colnych zakonov, vyhlasok, resp. v pripade inych administrativnych opatreni $tatu), ktoré
mozu ovplyvnit’ ceny poloziek uvedenych v Rozpocéte. Zmena Ceny Diela vsak nemdze mat’ za
nasledok zvySovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozsirovanie rozsahu predmetu
Zmluvy alebo jeho ¢asti alebo zmenu ekonomickej rovnovahy Zmluvy v prospech Zhotovitela.
K zmene Ceny Diela podla tejto Zmluvy moze dojst’ v pripade nevykonania niektorych prac,
resp. ¢innosti uvedenych v Rozpocte zo strany Zhotovitel’a, ak sa tieto ukadzu len pocas priebehu
prac ako nepotrebné (tzv. menej prace), v tomto pripade budu tieto prace z ceny Diela odpocitané,
a to v cene podl'a Rozpoétu. Rovnako tak k zmene Ceny Diela podl'a tejto Zmluvy méze dojst’
Vv pripade, ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do pévodného Rozpoctu,
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5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

pokial tieto ¢innosti neboli predvidate'né v ¢ase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa
Zhotovitel' domahat’ primeraného zvySenia Ceny Diela, len ak tieto naviac prace Objednavatel
pisomne odsuhlasi. Naviac prace mézu byt’ vykonané vylucne na zéklade pisomne uzatvoreného
dodatku k tejto Zmluve, a to v sulade s ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom obstaravani.
Cena Diela zahfna v sebe vsetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré st
potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel’ povinny podla tejto
Zmluvy (najmi zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové
a spravne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj d’al$ie naklady Zhotovitel'a, ktoré mézu mat’
vplyv na vysku celkovej ceny, najmi strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto
plnenia a z miesta plnenia, ndklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska,
naklady na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, vratane likvidicie a ndkladov za ich
ulozenie, néklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, uzitkovej a primesovej vody,
rozhodnutia, stanoviska a vyjadrenia dotknutych subjektov, nadkladov na docasné, resp. trvalé
ulozenie stavebného materialu a naklady na vypracovanie vSetkych dokumentov podl'a Zmluvy
(najmé podla ¢lanku II. tejto Zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi ziadny preddavok ani
zalohovu platbu na vykonanie Diela.

V1. Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu Diela na zéklade skutocne a riadne vykonanych

Stavebnych prac a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po ¢astiach.

Zhotovitel' pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej casti doruci

stavebnému dozoru Objednavatel'a zoznam Stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie,

ktorym je kalendarny mesiac (d’alej len ,,Zoznam Stavebnych prac®). Po prvykrat je Zhotovitel

opravneny dorucit’ Objednavatel'ovi Zoznam Stavebnych prac najskor po skonceni kalendarneho

mesiaca, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko. Dal§i Zoznam Stavebnych prac

Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel'ovi najskor po uplynuti d’alSieho kalendarneho mesiaca odo dna

vyhotovenia predchadzajuceho Zoznamu Stavebnych prac atd’. az do odovzdania Diela.

Pokial’ Objednévatel’ s doru¢enym Zoznamom Stavebnych prac nesuhlasi a pozaduje vykonanie

opravy, je opravneny o tuto opravu do 5 (piatich) pracovnych dni poziadat’ Zhotovitela, pricom

vo svojej ziadosti $pecifikuje, ktoré Stavebné prace, v akom rozsahu a z akého dovodu ziada

opravit. Zhotovitel' je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatel'a opravit Zoznam

Stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade odsthlaseného Zoznamu Stavebnych prac podla tohto ¢lanku

Zmluvy vystavit’ faktiru za prislusné obdobie a za odsthlasené plnenie v zmysle prislusného

odstihlaseného Zoznamu Stavebnych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat’ ako sti¢in skutocne

vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na pocet desatinnych miest uvedenych v Rozpocéte

pri jednotlivej polozke a jednotkovej ceny zaokriihlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez

centového vyrovnania podl'a Rozpoctu.

Faktara musi obsahovat’ minimalne:

6.6.1 odvolanie na tato Zmluvu,

6.6.2 oznacenie Zmluvnych stran vV rozsahu obchodné meno/ndzov, ICO, DIC, IC DPH,

6.6.3 oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitel’a,

6.6.4 fakturovanti sumu v Eur zaokrihlent na dve desatinné miesta,

6.6.5 v pripade Stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu danovej povinnosti, slovné
vyjadrenie ,,prenesenie danovej povinnosti* a kod klasifikacie produkcie,

6.6.6 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a,

6.6.7 d’alSie nalezitosti faktary podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov.

Ku kazdej faktare je Zhotovitel’ povinny prilozit’:

6.7.1 odpocet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocita rozsah doposial’ vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky s
uvedenim zostatku na vykonanie,



6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.7.2 dodacie listy ku vSetkym materialom pouzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela
v stlade s bodom 7.7.11 Zmluvy,

6.7.3 atesty, revizne spravy, certifikaty, osvedCenia a skuasky pouzitych materidlov
a technologii v sulade s platnymi predpismi a normami v stlade s bodom 7.7.11
Zmluvy,

6.7.4 stavebnym dozorom Objednavatel'a odsuhlaseny supis vykonanych Stavebnych prac za
prislusné obdobie a fotodokumentaciu fakturovanych casti.

Zhotovitel' je povinny predlozit Zoznam Stavebnych prac spolu s ich fotodokumenticiou

k jednotlivym uétovnym dokladom aj v elektronickej forme (format stiboru .xIsx) na vhodnom

paméitovom médiu.

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ uc¢tovné doklady, ako i podklady k tymto uctovnym dokladom

v mene Eur zaokruhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ Objednavatel'ovi fakturu v Styroch vyhotoveniach.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne

¢i neuplné udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna

jej prevzatia odoslat na doplnenie alebo opravenie Zhotovitelovi. Splatnost’ takto vystavenej

a vratenej faktiry sa rusi a nova splatnost’ faktury zacne plynut’ diiom dorucenia opravenej a

spravne vystavenej faktiry Objednavatel’ovi.

Objednavatel je povinny uhradit’ fakturu znizent o Zadrzné na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny

vo faktare do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna jej doru¢enia. Za datum doruc¢enia faktiry

sa povazuje den dorucenia faktury do podatelne Objednavatela alebo deii prevzatia doporucenej
zésielky (faktiry) Objednéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna podpisu protokolu o odovzdani

a prevzati Diela doruéit’ Objednavatel'ovi koneénu fakturu v Styroch vyhotoveniach (,,Kone¢na

faktara®).

Konecna faktiira musi obsahovat’:

6.14.1 oznacenie ,,Kone¢na faktara®,

6.14.2  odvolanie na tito Zmluvu s uvedenim jej ¢isla (podla evidencie Objednavatel’a),

6.14.3  oznacenie Zmluvnych stran v rozsahu obchodné meno/nazov, ICO, DIC, IC DPH,

6.14.4  oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

6.14.5 supis vSetkych faktr (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutocne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
prilozené k jednotlivym faktiram,

6.14.6 uvedenie sumy, v akej vyske a datumu, kedy bola jednotliva faktira uhradena
Objednavatel'om,

6.14.7  nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

6.14.8 dalSie nalezitosti faktary podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
V zneni neskorsich predpisov,

6.14.9  doklady podla bodu 6.7 tejto Zmluvy, ktoré¢ Zhotovitel’ nepredlozil skor.

Ak Kone¢na faktura nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti podl'a bodu 6.14 Zmluvy alebo bude

obsahovat’ nespravne ¢i netiplné tidaje, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 (piatich) pracovnych

dni odo diia jej prevzatia odoslat’ na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto

vystavenej a vratenej Kone¢nej faktury sa rusi a nova splatnost’ v rozsahu podl'a bodu 6.16

Zmluvy zaéne plynat diom dorucenia opravenej a spravne vystavenej Konecnej faktary

Objednavatel'ovi.

Objednavatel' je povinny uhradit neuhradenti sumu Koneénej faktury do 30 (tridsiatich)

kalendarnych dni odo dna jej dorucenia. Za datum dorucenia Konecnej faktary sa povazuje den

dorucenia Konecnej faktury do podatel'ne Objednavatel’a na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy
alebo den prevzatia doporucenej zéasielky Objednédvatel'om.

Zhotovitel' pre ucely DPH zodpovedd za Skodu spdsobenti Objednavatelovi nespravnou

klasifikaciou realizovanych Stavebnych prac a dodanych veci.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a v€as odsuhlasent Cenu Diela v lehotach podl'a

tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ od Objednavatel'a zakonny urok z omeskania

z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania vV zmysle ust. § 369a Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ je opravneny postlpit’ svoje pohladavky z tejto Zmluvy tretej osobe len na zéklade

pisomného suhlasu Objednavatela. Pripadné postupenie pohl'adavky (pohl'addvok) Zhotovitel'a



6.20

6.21

6.22

7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

uskuto¢nené v rozpore s predchadzajicou vetou je neplatné a povazuje sa za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Vsetky faktiry vyhotovené na zéklade tejto Zmluvy, vratane Konecnej faktiry je Zhotovitel
povinny adresovat’ na adresu Objednavatela uvedent1 v zdhlavi Zmluvy.

Prace a zabudované materidly mézu byt fakturované len v pripade, Ze budu k nim dodané vsetky
doklady podl'a bodu 7.7.11 Zmluvy. V pripade, Ze nebudt predlozené predmetné doklady ani
k pracam fakturovanym v ramci Kone¢nej faktiry, Zhotovitel nema pravo na ich zaplatenie v
Cene Diela.

Objednavatel’ v suvislosti s fakturdciou neodmietne prijat elektronicka fakturu vyhotovenu
Zhotovitel'om v stlade so Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. aprila
2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v. EU L 133, 06.05.2014), pokial tato
bude spiniat’ ostatné naleZitosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii
povinni dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov a po vytvoreni centralneho
ekonomického systému bude fakturacia prebiehat’ prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z
tohto zakona takato povinnost’ vyplyva.

VII. Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo, resp. prislusné Stavebné prace smerujuce k vykonaniu
Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. V pripade, Ze
niektoré Casti plnenia bude vykonavat’ subdodavatel’ alebo akakol'vek ina osoba, zodpoveda za
jej prace Zhotovitel tak, ako by ich vykonaval sam.

Zhotovitel’ je najneskor v deft podpisu Protokolu o Stavenisku podl'a bodu 4.6, resp. 4.7 Zmluvy:

7.2.1 povinny zabezpecit' koordinatora Projektovej dokumentacie a vypracovanie Planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre Dielo v sulade s § 5 nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢.
396/2006 Z. z.).

7.2.2  povinny zabezpeéit koordinatora bezpecnosti pre Dielo v stlade s § 6 Nariadenia ¢.
396/2006 Z. z.

7.2.3 povinny zabezpecit’ vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre Dielo najma
podla § 3 vyhlasky Ministerstva vnltra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskor$ich predpisov,

724 povinny odovzdat Objednavatelovi original alebo overent kopiu dokladu
preukazujticeho splnenie povinnosti podl’a bodu 20.2.1 Zmluvy,

7.2.5 opravneny odovzdat’ Objednavatel'ovi aktualizovany Plan vykonania diela; v pripade
ak aktualizovany Plan vykonania diela nepredlozi, zaviznym Planom vykonania diela
sa stava plan vykonania Diela predlozeny Zhotovitelom pred uzatvorenim Zmluvy.
Plan vykonania diela tvori neoddelitel'nt sucast Zmluvy ako jej priloha ¢. 2 (d’alej len
,Priloha ¢. 2%).

Zhotovitel’ je povinny najneskdr pred zacatim vykonavania Stavebnych prac na Diele:

7.3.1 vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi Kontrolny a skiSobny plén Diela v listinnej
podobe v 3 (troch) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .dgn a .dwg
(vykresova Cast) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabul’kova Cast) a vo
formate.pdf (vykresova, textova a tabulkova Cast’ spolu) na vhodnom paméitovom
médiu.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.2.1 az 7.2.4,7.3., 7.5, 7.6 a 7.7

Zmluvy sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny zacat

vykonévat’ Stavebné prace na Diele bez predchadzajuceho splnenia povinnosti podl'a bodu 7.2.1

az 7.2.4a7.3 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pred zriadenim Staveniska a zaCatim realizacie Stavebnych prac

pre prislusny stavebny objekt:

751 vypracovat a odovzdat’ Objednavatelovi plan organizacie dopravy a docasného
dopravného znacenia, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje) v listinnej podobe v 3
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7.6

7.7

7.5.2

(troch)vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast’)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabulkova ¢ast) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabul’kova Cast’ spolu) na vhodnom pamitovom médiu v jednom
vyhotoveni,

podrobne zdokumentovat' pdévodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikécii,
rozvodov, kablov a vyhotovit' o tom zaznam (najmi fotodokumentaciou), ktory musi
byt odsuhlaseny Objednavatel'om a odovzdat’ ho Objednavatel'ovi v listinnej podobe v
1 (jednom) vyhotoveni a v elektronickej podobe vo formate .pdf na vhodnom
pamédtovom médiu v 1 (jednom) vyhotoveni.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykonavania Stavebnych prac na Diele a pocas celej doby
vykonavania Diela:

7.6.1

7.6.2

preukédzatelne poucit vSetkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; pricom pracovnikom sa rozumie akakol'vek
fyzicka osoba uskuto¢iiujuca Stavebné prace na Stavenisku za Zhotovitel'a (najmai, nie
vSak vyluéne zamestnanec Zhotovitel'a alebo zamestnanec subdodavatela (d’alej len
»Pracovnik®)),

zabezpecCit’ koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v zmysle
Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. a zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, ktory
je najma povinny:

7.6.2.1. vykonat v rovnakom rozsahu preskolenie vSetkych Pracovnikov, ktori sa

zucastnia realizacie Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy,

7.6.2.2. prikazdom nastupe nového Pracovnika pred zahjenim Stavebnych prac vykonat’

Skolenie z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, poziarnej ochrane
a ochrane zivotného prostredia,

7.6.2.3. vyhotovit’ zaznam o vykonani vysSie uvedenych Skoleni s uvedenim mena,

priezviska a ¢isla obcianskeho preukazu Pracovnikov,

7.6.2.4. zaistit’ bezpecnost’ prace a ochranu zdravia, a to najmé dodrzovanim predpisov

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a
zodpovedat za Skody na zdravi a majetku, ktoré vznikli ich poruSenim
Zhotovitel'ovi, Objednavatel'ovi alebo tretim osobam.

Zhotovitel’ je povinny:

7.7.1

7.7.2

7.7.3

1.7.4

7.7.5

7.7.6

1.0.7

vzdy dbat na jemu zname zaujmy Objednavatela a vykonat' Dielo s odbornou
starostlivost’ou,

dodrziavat’ podmienky tykajice sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach
dotknutych organov a organizacii,

vykonat’ Dielo a ostatné plnenie podla tejto Zmluvy, Stavebné prace, montazne prace
alebo upravy V prislusnej kvalite, zodpovedajticej Projektovej dokumentacii a ostatnym
dokumentom podla bodu 2.1 Zmluvy,

vykonat" Dielo svojimi Pracovnikmi, Pracovnikmi svojich Subdodavatel'ov alebo
Pracovnikmi subdodavatelov subdodavatela, pricom tito Pracovnici vykonavajuci
vybrané c¢innosti vo vystavbe podla Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov musia disponovat’ platnym opravnenim na vykon tychto
¢innosti pocas celej doby potrebnej na vykonanie Diela,

na svoje naklady a na svoje riziko zaobstarat’ vSetky osoby a veci hmotnej i nehmotne;j
povahy, ako aj vSetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a
stanoviska, ktoré st potrebné k riadnemu splneniu zaviazku Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy, svynimkou podkladov odovzdanych Objednavatelom a technicko-
bezpecnostného dohl’adu, ktory v pripade potreby zabezpeci Objednavatel,

pouzit’ len materialy, ktoré budd spliiat’ parametre podla zékona &. 133/2013 Z. z. 0
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov; materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’
dokladované certifikatmi zhody v zmysle uvedeného zakona,

pouzit’ material a vyrobky I. triedy kvality, s predpisanou dobou zaruky, skaskami a
atestmi, ktoré maju také vlastnosti, aby v ¢ase predpokladanej zivotnosti Diela bola pri
beznej udrzbe zaruCend pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zivota, zdravia a Zivotného prostredia.
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7.8

7.9

7.7.8

7.7.9

7.7.10

7.7.11

7.7.12

7.7.13

7.7.14

7.7.15

7.7.16

Pripadné zmeny musia byt’ vopred pisomne odstihlasené Objednavatel'om ako budiicim
uzivatel'om Diela,

pri vykonédvani Diela dodrziavat’ STN, EN a predpisy tykajuce sa ochrany zivotného
prostredia, zdravia a bezpe¢nosti prace, poziarnej ochrany, a to aj s ohl'adom na vsetky
osoby nachadzajuce sa na Stavenisku, nie len vlastnych Pracovnikov. Pokial’ poruSenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie za nu zodpovednost’ Zhotovitel,
dodrziavat’ technické Specifikacie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné
v Slovenskej republike,

vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov v rozsahu predpisanom
platnymi vyhlaSkami, normami, Projektovou dokumentaciou, Kontrolnym a skusobnym
planom a technologickymi postupmi prac, ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukcii alebo ich Casti,

na zabudovany material a vyrobky predlozit’ Objednavatel'ovi dodacie listy a atesty a
certifikaty (oboje v kopii potvrdenej originalom peciatky a podpisom dodavatela
materidlu/vyrobkov) na vhodnost’ pouzitia na urc¢ené tcely, ako neoddelitel'nu sucast’
kazdej faktiry. Vsetky predlozené doklady musia byt platné v Slovenskej republike,
musia obsahovat’ Udaj o krajine povodu a technickych parametroch dokladovaného
materialu a musia byt’ prelozené do slovenského alebo ¢eského jazyka,

pisomne oznadmit’ Objedndvatel'ovi vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré maja vplyv alebo
suvisia s plnenim tejto Zmluvy alebo akymkol'vek spésobom s touto Zmluvou suvisia
alebo mozu stvisiet, a to bez zbytocného odkladu avsak najneskor do 10 (desiatich)
kalendarnych dni odo diia ich vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbyto¢ného odkladu
prerokuju d’alSie moznosti a spdsoby plnenia tejto Zmluvy,

na vlastné naklady instalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikalnu dopravu materialu, naradie Pracovnikov pre vedenie stavby nezavisle na
ostatnych zhotovitel'och,

okamzite odvolat’ zo Staveniska Pracovnika, u ktoré¢ho preukazatelne zisti, ze pozil na
Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné latky alebo prisiel na Stavenisko pod
vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok. Za tymto ucelom su
Pracovnici povinni podrobit sa na ziadost Objednavatela dychovej skiske na
pritomnost” alkoholu alebo inej navykovej latky v dychu. V pripade, ze sa Pracovnik
odmietne podrobit’ takejto skiSke, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej
navykovej latky,

dodrziavat' schvaleny plan organizacie dopravy, (ak si to plnenie podla Zmluvy
vyzaduje),

zabezpelit, aby sa na Stavenisku pohybovali a na vykondvani Stavebnych prac
podiel’ali vyluéne osoby, ktoré si v pracovnopravnom alebo inom pravnom vztahu k
Zhotovitelovi, jeho subdodavatelom alebo subdodavatelom subdodavatela (s
vynimkou o0s6b, V pripade ktorych to umoziuju ustanovenia tejto Zmluvy).

Kvalita dodavky Diela musi zodpovedat poziadavkam Projektovej dokumentacie, platnym
zakonom, vyhla§kam, vSeobecne platnym predpisom, technickym, resp. odbornym normam,
oznameniam k ohlaseniu stavebnych uprav, stavebnym povoleniam a d’al$im rozhodnutiam
0rganov verejnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela:

7.9.1

7.9.2

7.9.3

794

nepouzivat’ technoldgie, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a v§eobecne zavdznymi normami,

nepouzivat’ drobnu i velkti mechanizaciu pre Stavebné prace, montazne prace, resp.
upravy, ktora bola rozne, neodborne upravovana, nie su pre iiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy
bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k zhorSeniu
zivotného prostredia,

nepripustit do prevadzky stroje a mechanizaciu s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku a

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nepouzit' iné materialy a
technologie, ako st uvedené v Projektovej dokumentacii.

11



7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa
s jeho sthlasom v priestore Staveniska pofas vykonavania Diela az do odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v ramci vykonania Diela zrealizuje vsetko plnenie, prace a dodavky,
ktoré su obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie bez ohl'adu na to, ¢i st vyslovne
uvedené v textovej alebo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie a ktorych vykonanie je pre
splnenie zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkéného celku,
nevyhnutné a ktoré ma Zhotovitel' na zéklade svojich odbornych a technickych skusenosti
predpokladat’.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priebehu Stavebnych prac Zhotovitel'a m6ze Objednavatel’ na
Stavenisku zaistovat' plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inymi zhotovitelmi.
Zhotovitel sa zavizuje, ze zmluvnym partnerom Objednavatel'a umozni v nevyhnutnej miere
vstup na Stavenisko, umozni im vykladku a dopravu dodavok na miesto, eventualne poskytne
d’al$iu sti¢innost’, potrebntl k realizacii ich dodavok (napr. uvolnit’ pristupovu cestu a pod.).
Objednavatel’ je povinny obstarat’ povolenia, licencie, schvélenia alebo opravnenia, ktoré su
potrebné pre zacatie Stavebnych prac a ktoré nemoze obstarat’ Zhotovitel. Za ic¢elom splnenia
tejto povinnosti je vsak Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi primerant si¢innost’.
Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budu vydané vykonatel'né rozhodnutia, povolenia, schvélenia
alebo opravnenia, ktoré maju podl'a Objednavatel’a podstatny vplyv na vykonanie Diela a tieto
budi doru¢ené len Objednavatelovi, je Objednavatel povinny najneskor do 5 (piatich)
pracovnych dni odo dia ich dorucenia predlozit’ Zhotovitel'ovi fotokopie tychto dokumentov.
Objednavatel sa zavizuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ nevyhnutn sti€innost’, ktora
moze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne poskytnut’.

VIlIl. Stavebny dozor

Stavebny dozor Objednavatela pre vykonanie Diela bude vykonavat’ osoba s platnym

osvedcenim.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat’ Stavebny

dozor Objednavatela pre vykonanie Diela, a to najneskor v den odovzdania Staveniska podl'a

bodu 4.6 alebo 4.7 Zmluvy, ktorého udaje budu uvedené v Protokole o Stavenisku. Kazdi zmenu

v osobe stavebného dozoru je Objednavatel’ povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného

odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1 vykonavat’ technickd, vecnu, cenovl, zmluvni (v rozsahu ustanoveni Stavebného
zakona) kontrolni ¢innost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy aj pocas
uskuto¢iiovania stavby,

8.3.2 v mene Objednévatel’a odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko,

8.3.3 sledovat’ spdsob a postup realizacie Diela a zaznamenavat’ ho v Stavebnom denniku,
sledovat’, ¢i sa Stavebné prace a ostatné plnenie podla Zmluvy vykonavaju podla
Projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, podla tejto Zmluvy, dohovorenych
podmienok, STN, EN, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a v sulade s
rozhodnutiami organov verejnej spravy, vyZadovat’ plnenie podl'a Zmluvy,

8.34 dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’
ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,

8.3.5 dokumentovat’ priebeh Stavebnych prac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov
Zhotovitela, vykonadvanie kontrol a kontrolnych skusok, opravnené osoby na vykon
kontroly na mieste, formou videozdznamov, fotografickych snimok a inych médii
(dokumentovanie stavebnym dozorom nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a podl'a
bodu 7.5.2 Zmluvy),

8.3.6 zucCastiovat’ sa vSetkych nevyhnutnych cinnosti po celil dobu projektovej pripravy,
uskuto¢novania a odovzdania stavby,

8.3.7 vykonavat’ kvalitativno-technicki kontrolu realizovanych Stavebnych prac (najma
skusky pouzitych materialov, vyrobkov a technologii),

8.3.8 davat’ suhlas na zacatie realizacie rozli¢nych prac a v spolupraci s autorom projektu
Diela riesit’ technické otazky (napr. nevyhnutné zmeny), pricom v plnej miere zastupuje
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8.4

8.3.9

8.3.10

8.3.11

8.3.12

8.3.13

8.3.14

8.3.15

8.3.16

8.3.17

8.3.18

8.3.19

investora tak, aby celkové naklady stavby neprekro€ili schvaleny Rozpodet,
nepredlzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor
nie je opravneny za Objednavatela odstihlasovat’ akukol'vek zmenu poloziek Rozpoctu,
preberat’ od Zhotovitela a kontrolovat’ stpisy vykonanych Stavebnych préc, zistovacie
protokoly, hmotné veci, listiny, a to najmé dodacie listy, atesty, certifikaty, osvedcenia,
protokoly o sktskach pouzitych materidlov a technoldgii, originaly alebo tradne
overené kopie rozhodnuti uradov, sudov, inych organov, ktoré tvoria podklad
fakturacie,

priebezne kontrolovat’ Casti Diela, ktoré sa v d’alSom postupe zakryju alebo sa stanu
nepristupnymi, sledovat’ preberanie prac a evidovat’ vysledky kontrol v Stavebnom
denniku, vyzadovat’ doklady o preukdzani zhody vyrobkov na stavbu,

kontrolovat” dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, do Stavebného
dennika vykonavat zapisy o odchylkach a vyzadovat napravu, v spolupraci s
projektantom a Zhotovitelom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ktoré sa vyskytnt v priebehu vykondvania Diela,

dozerat’ na pouzitie spravnych a kvalitnych materidlov a vyrobkov, ako aj na ich
odborné uskladnenie, kontrolovat’ ¢i Zhotovitel riadne vykonava v zmysle Kontrolného
a skusobného planu kontrolu kvality, predpisané skusky materidlov, konstrukcii a préc,
kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych
prac a dodavok (atesty, protokoly). Na vyZziadanie mu musia byt’ predloZzené vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace so zhotovenim Diela,

dohliadat’” na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, na bezpe¢nost staveniskovej
prevadzky vzhl'adom na okolie - ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného
prostredia a ¢i nie su ohrozené iné verejné zaujmy,

vykonavat’ opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie §kod hroziacich v suvislosti
so Stavebnymi pracami, vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak
ich nemozno odstranit’ v ramci vykonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit’
stavebnému uradu,

sledovat’ vedenie Stavebného dennika po cely ¢as vystavby, od prvého dia pripravnych
prac na Stavenisku az do dna podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
zjavnych vad a nedorobkov podrl'a ¢lanku XI. Zmluvy; na nedostatky zistené v priebehu
Stavebnych prac stavebny dozor upozoriiuje zapisom do Stavebného dennika, a to bez
omeskania vratane pripomienok k zapisom vykonanym zo strany Zhotovitel'a, resp. nim
poverenej osoby,

kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranenie vad Diela zistenych pocas vykonavania Diela,
dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat’ sa k zmene terminov,

v pripade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku skod vel'kého rozsahu v zmysle § 125 ods.
1 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorSich predpisov nedodrzani
pravidiel o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, dat’ Pracovnikom Zhotovitel’a prikaz
prerusit’ pracu, pokial’ zodpovedny zastupca Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢iovanej stavby, zivot alebo zdravie Pracovnikov na stavbe
alebo ak hrozia iné vazne Skody; v pripade nedodrzania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace alebo podmienok
stavebného povolenia méze realizaciu Stavebnych prac aj zastavit,

v mene Objednéavatela kontrolovat’ a potvrdzovat’ vecnil a cenovu spravnost’ a uplnost’
ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predlozenych
Zhotovitelom, aby sa Objednavatel’'ovi Gc¢tovali len tie prace a dodavky, ktoré boli
skutoCne zrealizované,

po ukonceni stavby preberat’ od Zhotovitela podklady na odovzdanie a prevzatie
dokoncenej stavby, kontrolovat’ vypratanie Staveniska.

Stavebny dozor pri vykone svojej ¢innosti nie je v Ziadnom pripade opravneny menit’ podmienky
dohodnuté pre realizaciu Diela v Zmluve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Diela
(¢lanok II. Zmluvy). Stavebny dozor je opravneny davat k zmene Zmluvy zapisom do
Stavebného dennika len svoje navrhy a stanoviska, pre zmenu Zmluvy vsak takyto navrh musi
odsthlasit’ Objednavatel’ a dohodnut’ sa na zmene Zmluvy so Zhotovitelom v stlade s touto

Zmluvou.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela dodrziavat Kontrolny a skGiSobny plan. V pripade, ak
vysledok skuSky uskuto¢nenej v zmysle tejto Zmluvy preukaze, Ze materialy, vyrobky alebo
technologie nevyhovuju stanovenym parametrom v ramci STN/EN, ISO, certifikatom a pod.
platnym v Slovenskej republike alebo dohodnutym v tejto Zmluve, Zhotovitel' je povinny v
primeranej lehote stanovenej Objednévatel'om nahradit’ materidly, vyrobky a technoldgie tak, aby
spinali predpisané parametre a nasledne vykonat' predpisané kontrolné skuisky a uhradit’ naklady
Za ne.

Objednavatel’ je oprdvneny vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych diioch
uréenych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykol'vek to povaha veci bude vyzadovat.
Zmluvné strany sa zavéazuju zucastnovat’ sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel’, resp.
nim poverend osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty den, Stavebny dozor je opravneny
vykonat' kontrolu Stavebnych prac samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do Stavebného
dennika.

Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je stavebny dozor v pripade potreby opravneny
vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac aj mimo dohodnutych kontrolnych dni.

Stavebny dozor je opravneny vykonavat’ pocas realizacie Diela na stavbe kontrolné merania. Ak
stavebny dozor na zaklade vykonanych merani zisti, ze niektory stavebny objekt sa nezhoduje s
Projektovou dokumentaciou dodanou Objednavatel'om v parametroch - vyskové, polohové alebo
smerové osadenie stavebnych objektov, prevadzkovych stiborov a ich prvkov, je opravneny od
Zhotovitel'a pozadovat’ vykonanie napravy a Zhotovitel’ je povinny zistené nedostatky odstranit’.
Ak povazuje Zhotovitel’ pokyny Sstavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, je povinny
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v Stavebnom denniku. Na zaklade pisomného pokynu
Objednavatel'a (nie stavebného dozoru) je Zhotovitel povinny tieto prace napriek svojim
vyhradam vykonat’.

Objednavatel’ ma pravo, v pripade sporu alebo inej opravnenej potreby, nechat’ vypracovat
znalecky posudok k prevereniu kvality Diela. V pripade, ze vysledok znaleckého posudku
preukaze opravnenost’ pochybnosti ¢i namietok Objednavatel’a, Zhotovitel’ je povinny nahradit’
Objednavatel'ovi naklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od dohodnutej dokumentacie.

Zhotovitel’ sa zavizuje nevykonavat zmeny dohodnutych Stavebnych prac bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu stavebného dozoru alebo pisomného sthlasu stavebného dozoru uvedeného
v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit’, pripadne napravit
(dat’ do riadneho stavu) Stavebné prace uskuto¢nené v rozpore s pozadovanou kvalitou, rozsahom
a podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebny dozor upozornil v Stavebnom denniku.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutocnost’, ze
Objednavatel’ alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané Vv priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady
diela, ako aj povinnosti uskuto¢nit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zaru¢ené riadne vykonanie
Diela.

IX. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo diia odovzdania Staveniska viest’ stavebny dennik (,,Stavebny
dennik®).

Zhotovitel’ je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skuto¢nosti rozhodujiuce pre
vykonanie Diela, najmé udaje:

9.21 o zacati a ukonc¢eni Stavebnych prac,

9.2.2 o stave Staveniska,

9.2.3 o rozsahu a spdsobe vykonania Stavebnych prac a ich akosti,

9.24 o aktualnom pocasi,

9.25 o0 pouzitej stavebnej technike a mechanizacii,

9.2.6 o pritomnych Pracovnikoch, pouzitych dopravnych prostriedkoch a strojoch,

9.2.7 o vykonanych kontrolach a

9.2.8 o inych skuto¢nostiach stvisiacich s vykonanim Diela.
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9.3

94

9.5
9.6

9.7
9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah Stavebného dennika a najmi prostrednictvom
stavebného dozoru k zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky).
V case uskutoCnovania Stavebnych prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale
pristupny.
Zhotovitel’ skon¢i vedenie Stavebného dennika okamihom odovzdania a prevzatia Diela.
Vsetky odchylky od Projektovej dokumentacie pre zhotovenie Diela musia byt vopred pisomne
odsuhlasené¢ Objednavatelom. O pripadnych odchylkach od Projektovej dokumentacie
stavbyveduci, okrem pisomného zdznamu v Stavebnom denniku, upozorni Stavebny dozor
najneskor nasledujuci den telefonicky a e-mailom.
Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:
9.8.1 zakladny list, v ktorom je uvedené minimalne obchodné meno/nazov a sidlo
Objednavatel’a, projektanta, Zhotovitel'a a zmeny tychto udajov,
9.8.2 identifika¢né udaje Diela a
9.8.3 prehl'ad skusok kazdého druhu vykonanych pocas realizacie Diela.
Denné zaznamy sa budi pisat’ do Stavebného dennika s o¢islovanymi listami na dva oddelitel'né
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci alebo osoby pisomne uréené
Zhotovitel'om v den, ked’ sa Stavebné prace vykonali alebo ked’ boli zistené okolnosti, ktoré st
predmetom zépisu, v slovenskom jazyku a v stilade so Stavebnym zakonom.
Okrem Zhotovitel’'a, nim urcenych osob a stavbyvediceho Zhotovitel'a mdze potrebné zapisy v
Stavebnom denniku vykonat’ Objednavatel’ a nim uréeny Stavebny dozor podl'a bodu 8.2 Zmluvy
a d’alSie osoby definované v § 46d Stavebného zdkona.
Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy ma pravo usmeriiovat’ Stavebné prace
prostrednictvom Stavebného dennika len Objednavatel’ a stavebny dozor Objednavatela.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom vykonanym Objednavatel'om alebo Stavebnym dozorom
v Stavebnom denniku, je povinny sa k nemu vyjadrit do Stavebného dennika najneskér do 3
(troch) pracovnych dni odo dna jeho zapisu Objednavatel'om alebo stavebnym dozorom, inak sa
predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi a je povinny v zmysle tohto zapisu postupovat’.
Stavbyveduci je povinny predkladat’ stavebnému dozoru Objednavatela denné zaznamy na
kontrolnych diioch, inak najneskor nasledujuci deni od poziadania a odovzdat’ mu ich prvy prepis.
Ak s nimi stavebny dozor Objednavatela nestihlasi, zapiSe tuto skuto¢nost do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia ich predlozenia do Stavebného dennika s uvedenim dovodov. Pokial’ sa
stavebny dozor k predloZenym dennym zaznamom v stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa,
Ze s ich obsahom stihlasi.
Stavebny dozor sa pri kontroldch oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi
stavbyvedicim Zhotovitel'a a zapiSe svoje zistenia do Stavebného dennika, podpiSe vsetky listy
Stavebného dennika, zapise do Stavebného dennika ¢isla listov, ktorych prvé prepisy po kontrole
stavby mieni oddelit” a zobrat’ so sebou, vyskrta pripadné voI'né miesta v Stavebnom denniku a
na zaver oddeli prvé prepisy a zoberie si ich so sebou na archivaciu u Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 (tri) pracovné dni vopred zaznamom v Stavebnom denniku a
zaroven telefonicky a e-mailom vyzvat Stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych
prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak
Zhotovitel’ nevyzve Stavebny dozor Objednavatel’a na preverenie Stavebnych prac podla tohto
bodu Zmluvy a Objednavatel’ pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom
postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit’
Zhotovitel.
Ak sa stavebny dozor alebo Objednavatel'om uréena osoba nedostavi na preverenie prac v lehote
podl'a predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom
pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodatocného odkrytia
povinny uhradit’ Objednavatel. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, ze Stavebné prace boli
vykonané vadne, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny nahradit’ Zhotovitel’.
V pripade akychkol'vek zmien v osobe stavbyveduceho alebo 0s6b opravnenych vykondvat zapis
v Stavebnom denniku je mozné tieto vykonat’ iba na zaklade predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednavatela. Osoba nahradzajuca stavbyvediiceho musi spifat v celom rozsahu
poziadavky technickej a odbornej spdsobilosti stanovené Vyzvou na predkladanie ponuk na
predmet zékazky ,,ZniZenie energetickej narocnosti verejnych budov UMB, Ekonomicka fakulta
UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica® pre 0sobu Stavbyvediceho.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X. Hospodarenie s odpadmi, ochrana Zivotného prostredia, BOZP

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela postupovat’ v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon
0 odpadoch®) a prislusnych vykonavacich predpisov a s odpadmi nakladat’ v stlade s § 14
oznaceného zakona.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prepravu a manipuldciu s odpadmi vzniknutymi v suvislosti
s vykonanim Diela na svoje naklady.

Vsetky odpady vzniknuté ¢innost’ou Zhotovitel’a, ktoré nemozno zneskodnit’ v areali Staveniska,
je Zhotovitel' povinny zneSkodnit’ a zlikvidovat na vlastné naklady mimo nehnutelnosti
Vo vlastnictve/sprave ¢i uzivani Objednavatela. Naklady na zneskodnenie odpadov vratane
dopravnych nakladov je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny do 3 (troch) pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatel’a
odovzdat’ Objednavatel’'ovi potvrdenie preukazujice likvidiciu odpadu vzniknutého v dosledku
Stavebnych prac. Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny
odovzdat’ Objednavatelovi vsetky potvrdenia preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v
dosledku Stavebnych prac najneskor v deii odovzdania a prevzatia Diela.

Pri tniku ropnych latok alebo inych latok skodlivych zivotnému prostrediu, je Zhotovitel’ povinny
bezodkladne zabranit’ ich d’alSiemu Uniku a uhradit’ vSetky néklady spojené s likvidaciou
nasledkov uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s inikom takychto latok je Zhotovitel
povinny v deni, v ktory sa o uniku dozvedel telefonicky, emailom a pisomne informovat’
Objednavaterla.

Odpady, ktoré Zhotovitelovi vznikaju jeho c¢innostou, je zakazané vhadzovat v areali
Objednavatela do kontajnerov komunalneho odpadu. Zhotovitel' je povinny odpady, ktoré
vznikajii jeho c¢innostou triedit a zhromazd’ovat. S pisomnym stthlasom Objednévatela
Zhotovitel’ méze vybudovat’ miesta pre zhromazd'ovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne
oznadené a aby tieto miesta spifiali poziadavky vieobecne zaviznych pravnych predpisov a boli
zabezpecené proti zneuZzitiu. Spalovanie odpadov je v aredli Objednavatela a v jeho okoli
zakézané.

Kontrolu zaobchadzania s odpadmi maji v mene Objednavatela okrem stavebného dozoru
opravnenie vykondvat aj jeho povereni zamestnanci.

Objednavatel’ je opravneny v oddvodnenych a nevyhnutnych pripadoch jednostranne zastavit
Stavebné prace Zhotovitel'a, ktoré si v rozpore s predpismi na ochranu zivotného prostredia,
pisomnou vyzvou doru¢enou Zhotovitel'ovi vratane uréenia dovodov a stanovenia primeranej
lehoty na odstranenie zavadného stavu. Zhotovitel’ je opravneny pokracovat’ v takto zastavenych
pracach len po odstraneni zavad poskodzujicich zivotné prostredie, pri¢om toto preruSenie nema
vplyv na terminy vykonania Diela podla Planu vykonania Diela. Omeskanie Zhotovitela s
odovzdanim Diela z dovodu prerusenia Stavebnych prac podl'a tohto bodu Zmluvy, nema za
nasledok zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu vzniknuta v désledku tohto omeskania.
V pripade odstranenia alebo dalSieho vyuzitia odpadov priamo Zhotovitelom, jeho
subdodavatel'om, alebo subdodavatel'om subdodévatela, ktory ma k tejto ¢innosti opravnenie, je
Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi predlozit’ na vyziadanie ku kontrole doklad o odstraneni
alebo d’alsom vyuziti odpadov. Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajicej vety je Zhotovitel
povinny odovzdat’ Objednavatelovi doklady o odstraneni alebo d’alSom vyuziti odpadu
vzniknutého v dosledku Stavebnych prac najneskor v den odovzdania a prevzatia Diela.

10.10 Vsetky Skody a naklady vzniknuté protipravnym nakladanim s odpadmi Zhotovitel'om vratane

nahrady nakladov vynaloZenych Objednavatel'om na uhradenie pokut a napravnych opatreni
uplatnenych organmi verejnej spravy voci Objednavatelovi v dosledku nespravneho
zaobchadzania s odpadmi vzniknutymi v dosledku Stavebnych prac, je povinny uhradit
(nahradit’) Zhotovitel’.

10.11 Zhotovitel’' (ako aj jeho subdodavatelia a subdodavatelia subdodavatela) je povinny na svoje

naklady a na svoje nebezpecenstvo zaistit’' vo vztahu k vlastnym pracovnikom aj k tretim osobam
bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrZiavanie
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protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku
§kdd. Zhotovitel' je pri tom povinny postupovat’ v sulade s platnymi pravnymi predpismi a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi, najma:

10.11.1

10.11.2
10.11.3
10.11.4

s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
(zakon ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie ¢. 396/2006 Z. z.,
vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov),

s predpismi upravujticimi bezpeénost’ na cestnych usekoch,

hygienickymi predpismi,

s predpismi o bezpeé¢nosti technickych zariadeni, 0 ochrane Zivotného prostredia a
ostatnymi suvisiacim pravnymi predpismi.

10.12 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo
psychotropnych latok, je Zhotovitel' povinny dotyéného zamestnanca okamzite zo Staveniska
odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a st povinni podrobit’ sa na Ziadost’ Objednavatel'a dychovej
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa zamestnanec
Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej
navykovej latky.

10.13 Zhotovitel’ sa zavézuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. poverit’ nim uréent osobu
vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora
bezpeénosti za i¢elom plnenia Gloh vyplyvajacich z Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.

10.14 Koordinacia projektovej dokumentacie zahiia najmé nasledovné cinnosti:

10.14.1
10.14.2

10.14.3

uplatiiovanie poziadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé
prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢islo 2 Nariadenia ¢. 396/2006
Z.z.,

vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohl'adiiovat’ pri vSetkych d’al$ich pracach.

10.15 Koordinacia bezpecnosti zahfna nasledovné Cinnosti:

10.15.1

10.15.2

10.15.3

10.15.4

10.15.5
10.15.6

uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci pri:

- technickych alebo organizacnych rieseniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budii vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvézovat’,

- ur¢ovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

plnenie prisluSnych poziadaviek tak, aby Zhotovitel’, Subdodéavatelia a subdodavatelia

subdodavatel’a,

- uplatinovali zodpovedajicim sposobom v§eobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢. 396/2006 Z. z.,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods.
2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z.,

upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)

Nariadenia ¢. 396/2006 Z. z. a podkladu podl'a § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia ¢.

396/2006 Z. z., ktoré budt zohl'adiiovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu

prac,

spolupracu medzi Zhotovitel'om, subdodavatel'mi a subdodavatel'mi subdodavatel’a ako

zamestnavate'mi na Stavenisku, najma ak pracuji na spolo¢nom pracovisku a ak ich

¢innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu

zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné

informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktordA je podnikatefom a nie je

zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

10.16 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z
poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti
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a ochrany zdravia pri praci, najmd Objednavatelovi predkladat dokumentaciu blizSie
Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia podl'a Zmluvy.

10.17 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na useku BOZP a PO sa

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitelom.
XI. Ukon¢enie stavebnych prac, odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za vykonané a odovzdané Objednavatelovi diiom podpisania Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez zjavnych vad Diela oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len
,Protokol o odovzdani a prevzati Diela“ alebo aj ,,odovzdanie Diela®).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Dielo za kumulativneho splnenia
nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat’ podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela:
11.2.1 odovzdanie dokladov $pecifikovanych v bode 11.5 Zmluvy Objednavatel'ovi.
Po splneni podmienok podla bodu 11.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny najmenej 7 (Sedem)
pracovnych dni pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat’ Objednavatel’a na jeho prevzatie s tym,
ze uvedie aspoii dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie m6ze uskuto¢nit’, pricom ¢asovy odstup
medzi jednotlivymi terminmi musi byt’ asponi 24 (dvadsat’Styri) hodin. Objednavatel’ je povinny
do 3 (troch) pracovnych dni odo dia doru¢enia vyzvy pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom
termine sa odovzdanie Diela uskutocni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k ozndmeniu podl'a bodu 11.3 Zmluvy do 3 (troch) pracovnych dni odo

diia jeho dorucenia nevyjadri, plati, Ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych

Zhotovitel'om podla bodu 11.3 Zmluvy. Uvedené ustanovenie neplati v pripade, ak Zhotovitel

vyzval Objednavatel'a na prevzatie Diela bez preukazatel'ného splnenia podmienok podl'a bodu

11.2 Zmluvy, Objednavatel’ v takom pripade nie je povinny zacastnit’ sa preberacieho konania

ani prevziat’ Dielo.

Zhotovitel’ je povinny najneskor spolu s vyzvou na prevzatie Diela podl'a bodu 11.3 Zmluvy

odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s vykonanim Diela (v origindlnom

vyhotoveni alebo vo forme uradne osvedCenych fotokopii originalov, v pripade atestov a

certifikatov kopie potvrdené originalom peciatky a podpisom dodavatel'a materialu/vyrobkov),

pokial’ uz neboli Objednavatelovi preukazatel'ne odovzdané skor, a to predovsetkym:

11.5.1 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela v 3 (troch) listinnych
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xIsx (textova a tabulkova Cast) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabulkova Cast’ spolu) v 1 (jednom) vyhotoveni na vhodnom
paméatovom médiu,

11.5.2  Plan uzivania Diela v 3 (troch) listinnych vyhotoveniach a v 1 (jednom) elektronickom
vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (v pripade ak je obsahom aj vykresova Cast) a
formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova cast’) a vo formate .pdf
(vykresova, textova a tabul’kova Cast’ spolu) na vhodnom pamétovom médiu,

11.5.3 fotodokumentaciu o priebehu Stavebnych prac v 1 (jednom) elektronickom vyhotoveni
na vhodnom pamitovom médiu,

11.5.4  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov,

11.5.5 stavebné denniky - druhy prepis vSetkych stran,

11.5.6 revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skasobné protokoly a atesty,

11.5.7 doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v sulade
s platnym Zakonom o odpadoch v ¢ase vykonania Diela,

11.5.8 zoznam osdb, s uvedenim ich adries a telefonnych c¢isiel, u ktorych bude mozné
nepretrzite nahlasit’ reklamovant vadu Diela,

11.5.9 zoznam odchylok s ich struénym od6évodnenim a stthlasmi prislusnych osob,

11.5.10 dalsie doklady, ktoré su potrebné k uzivaniu Diela,

11.5.11 navrh Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zmluvné strany st povinné zac¢astnit’ sa v deit dohodnuty podla bodu 11.3, resp. 11.4 Zmluvy na

odovzdani Diela na mieste vykonania Diela a za tymto uc¢elom podpisat’ Protokol o odovzdani a

prevzati Diela. Pokial’ sa niektord zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie

Diela, druha Zmluvna strana je opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama,
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11.7

11.8

11.9

pricom na Protokole o odovzdani a prevzati Diela vyznaci skutoénost’, Ze druhda Zmluvna strana
sa na odovzdani Diela nez(¢astnila. Zmluvna strana, ktord Protokol o odovzdani a prevzati Diela
podpisala je nasledne povinna 1 (jeden) original Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat’
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené akékol'vek Vady a/alebo nedorobky
Diela (aj drobné, nepodstatné, nebraniace bezpecnému a spolahlivému uzivaniu Diela) Zmluvné
strany sa dohodni na spdsobe a terminoch ich odstranenia Zhotovitelom (na naklady
Zhotovitel'a). O tejto skutoc¢nosti vyhotovia zapis v Stavebnom denniku. Pre pripad, ze Zmluvné
strany nedospejui k spoloc¢nej dohode o termine odstranenia vad Diela plati, ze Zhotovitel je
povinny Vady a nedorobky diela odstranit’ najneskor do 30 (tridsiatich) dni od ich zistenia.

Po odstraneni vad Diela podl'a bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakuji preberacie konanie
podrla tohto ¢lanku Zmluvy a vykonaju o tom zapis v Stavebnom denniku. V pripade, ak Dielo
nebude vykazovat' akékol'vek vady Diela, Zmluvné strany podpisu Protokol o odovzdani a
prevzati Diela. Ak sa aj poCas opakovaného preberacicho konania zisti, Ze Dielo vykazuje
akékol'vek vady Diela, Zmluvné strany zopakuju postup podla bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu
Zmluvy az do ¢asu, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akychkol'vek vad Diela. Az v
takomto pripade si Zmluvné strany opravnené podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v
bode 11.5 Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat’ a ani nemoze nastat’ pravna
domnienka podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

11.10 Bez ohl'adu na vyssie uvedené je Zhotovitel’ povinny na zdklade pisomnej Ziadosti Objednavatel’a

121

12.2

131

13.2

13.3

134

odovzdat’ Dielo aj po castiach (ak to je mozné). Na odovzdanie Diela po Castiach sa primerane
pouziju ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy. Odovzdanie Diela po Castiach nema vplyv na
celkové odovzdanie Diela a povinnost' Zmluvnych stran postupovat’ podla tohto ¢lanku Zmluvy.

XII. Nebezpecenstvo skody na diele

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na Diele zndSa Zhotovitel’ pocas celej doby
zhotovenia Diela, a to aj v pripade Skody na Diele, ktoré spo¢iva vo vykonani udrzby, opravy
alebo tpravy Diela, a to az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, t. j. do
okamihu celkového odovzdania Diela Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a okamihom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

XI1l. Zodpovednost’ za §kodu, zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, vratane tych, ktoré vzniknu:

13.1.1 na zariadeni Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo
jeho castiach pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o tieto starat’,

13.1.2 neopravnenym vstupom tretich osob na pozemky alebo ich poskodenim, pripadne
svojvolnym uzatvorenim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu nahradit’” Objednavatelovi alebo inym osobam

Skodu, ktora im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku, ze Dielo bude bez akychkol'vek vad Diela, a to

minimalne pocas celej zdru¢nej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia

projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym normam

a predpisom Slovenskej republiky, a Ze nema vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu

alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvycajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom; vady

Diela pritom znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného Diela a

ostatného plnenia podla Zmluvy, ako aj nedokoncenti pracu Zhotovitel'a (nedorobky) vratane

pravnych vad v porovnani s podkladmi predlozenymi Objednavatel'om pre vykonanie Diela a v

porovnani s touto Zmluvou, vratane drobnych nepodstatnych vad nebraniacich bezpeénému a

spolahlivému uzivaniu Diela (dalej len ,,Vady Diela® alebo jednotlivo ako ,,Vada Diela®).

Zhotovitel’ zarovent zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo zhoduje s tdajmi v Projektovej

dokumentacii a v sprievodnych dokladoch.
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13.5 Zhotovitel’ poskytuje Objednavatelovi zaruéna dobu na Dielo v dizke 60 (Sest’desiat) mesiacov,
ktora zac¢ina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti.

13.6 Ak v suvislosti s plnenim tejto zmluvy zhotovitel’ doda objednavatel'ovi tovar, ktorého vyrobcom
garantovand zaru¢na lehota je 24 mesiacov, objednavatel’ sa zavézuje akceptovat’ takto uvedent
dizku zaruénej lehoty. Zoznam tovarov, ktorych sa tyka zaruéna lehota uvedena v tomto bode,
predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi najneskor pri podpise preberacieho protokolu.

13.7 Uplatnenie narokov z Vad Diela (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady Diela, jej popis,
miesto kde sa Vada Diela nachédza a spdsob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.

13.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyliCeni posobnosti ustanovenia § 428 Obchodného
zakonnika na tuto Zmluvu. Objednavatel je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady Diela
u Zhotovitel'a kedykol'vek pocas trvania zarucnej doby, najneskor vSak do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo dna, kedy bola Vada Diela zistena.

13.9 Zjavné Vady Diela ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ najneskor do 30 (tridsiatich) kalendarnych
dni odo dna ich zistenia, kedykol'vek tieto zisti, aj pocas priebehu realizacie Diela. Ak si na
preskiumanie skutocnosti ohl'adne Vady Diela alebo moznej Vady Diela Objednavatel’ vyziada
stanovisko alebo informaciu od tretich osob, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskonci
skor ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Diela Objednavatel'om az do
odstranenia Vady Diela Zhotovitelom sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podrla tejto
Zmluvy, a to bez ohl'adu na skutoc¢nost’ ¢i Vada Diela brani alebo nebrani riadnemu uzivaniu
Diela.

13.11 Objednavatel umozni Zhotovitelovi na jeho ziadost potrebny pristup k Dielu za tcelom
preverenia pri¢iny Vady a nedorobku Diela.

13.12 Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstrafiovanim riadne oznamenej Vady Diela do 10 (desiatich)
kalendarnych dni odo dita dorucenia reklamécie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzaduju
dlhsiu lehotu na zadatie s odstrafiovanim Vad Diela, Zhotovitel' za¢ne s odstranovanim Vady
Diela v lehote uréenej Objednavatel'om, ktora nebude kratsia ako lehota podl'a predchadzajuce;j
vety tejto Zmluvy.

13.13 Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel' zavdzuje odstranit’ v ¢o najkratSom moznom termine
najneskér do 15 (pétnastich) kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. V pripade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzaduje dlhSiu lehotu
na odstranenie Vady Diela, Zhotovitel’ odstrani Vadu Diela v lehote uréenej dohodou Zmluvnych
stran. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu na lehote pre odstranenie reklamovanych Vad Diela
podl'a predchadzajicej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny Vadu Diela odstranit’ v
lehote urcenej Objednavatel'om, ktora nebude kratsia ako 30 (tridsat’) kalendarnych dni odo dna
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi.

13.14 Uplatnené Vady Diela sa povazuju za odstranené diiom zapisu o odstraneni Vad Diela v
Stavebnom denniku (ak boli Vady Diela odstraiiované pocas realizacie Diela), resp. ditom
podpisu protokolu o odstraneni Vad Diela.

13.15 Zhotovitel’ nezodpoveda za Vady Diela sposobené:

13.15.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,
13.15.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednévatel’a alebo tretich osdb.

13.16 Do doby preukazania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednavatela sa predpoklada, ze
za Vadu Diela zodpoveda Zhotovitel a Zhotovitel' je povinny v tejto dobe do preukazania
zodpovednosti za Vadu Diela zah4jit' a pokraCovat’ v pracach spojenych s odstrafiovanim Vady
Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V pripade, Ze Zhotovitel’ preukaze, Ze za Vadu Diela
nezodpoveda, Objednavatel’ je povinny nahradit’ Zhotovitelovi G¢elne vynalozené naklady
spojené s odstraniovanim takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukdzané naklady je
Objednavatel' povinny nahradit’” Zhotovitel'ovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry o ich vyactovani.

13.17 Ak Zhotovitel’ neodstrani Vady Diela v lehotach uréenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, je
Objednavatel’ opravneny po uplynuti dodatocnych 10 (desiatich) kalendarnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy (urgencie) Zhotovitel'ovi, vykonat’ odstranenie Vad diela sam alebo
ich vykonanim poverit’ tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel' povinny nahradit’
Objednavatelovi do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dina dorucenia faktary o ich vytactovani.
Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za d’alsie Vady Diela,
resp. na Zhotovitel'om poskytnuta zaruku.
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13.18 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych Vad Diela v zaruénej dobe

podla bodu 13.5 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit, resp.
ekonomicky nebude ucelné ich odstranit’, resp. opravit’, resp. nebude mozné ich odstranit’ a
opravit’ z akychkol'vek inych dévodov a ktoré budu vyzadovat' dodanie novej, resp. vymenu
ktorejkol'vek casti Diela za novi, momentom dodania tejto novej cCasti, resp. vymenou
ktorejkol'vek Casti Diela za¢ne na tito dodant, resp. vymenent ¢ast’ Diela plynut’ nova zaru¢na
doba.

13.19 Vsetky ustanovenia, ktoré sa tykaju Vad Diela, procesu uplatiiovania narokov Objednavatel’a z

141

14.2

14.3

151

15.2

15.3

154

155

Vad Diela a ich odstraniovania sa primerane pouziji aj na vady ostatného plnenia realizovaného
Zhotovitel'om v zmysle Zmluvy (najmi podla ¢lanku IV. Zmluvy).

XIV. Zadrzné

Zmluvné strany sa dohodli, Zze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohladu na
splatnost’ jednotlivych faktar si bude Objednavatel’ uplatiiovat’ voc¢i Zhotovitelovi zadrzné
(Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi zadrzné) vo vyske 5 % z fakturovanej sumy bez prislusnej
dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotovitel'ovi zaplatené Objednavatel'om v sulade s bodom
14.3 Zmluvy (d’alej len ,,Zadrzné®).

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatela z Vad
Diela zistenych pocas realizacie Diela az do odstranenia zjavnych Vad Diela a podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy pocas realizicie Diela,
pripadnych narokov Objednavatela na nahradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy
a/alebo uhradu zmluvnych pokut na ktorych thradu vznikol Objednavatel'ovi narok v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy. Zadrzné tiez slazi na zabezpecenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iného
plnenia podla Zmluvy pre pripad, ze by Dielo ostalo z akychkol'vek dévodov zo strany
Zhotovitel'a nedokoncené.

Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zaplati Zadrzné, resp. jeho nespotrebovant ¢ast’ do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo diia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami. Objednévatel’ nie je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi ast’ Zadrzného vo vyske 5% z
Ceny Diela bez DPH az do dna preukazania splnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.1
Zmluvy.

XV. Zabezpeka a bankova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ je povinny najneskor do 15 (patnastich) kalendarnych

dni odo dna podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami zlozit

na bankovy téet Objednavatel’a uvedeny v zahlavi Zmluvy zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny Diela

bez DPH, pricom zabezpeka bude zlozena na prislusnom tcte az do doby uplynutia posledného

dna zaru¢nej doby na Dielo ¢i na ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om podl'a Zmluvy (d’alej

len ,,Zabezpeka®).

Zlozena Zabezpeka sluzi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatel'a majicich povod

v Zmluve, najmé na krytie:

15.2.1naroku Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady skody,

15.2.2naroku Objednavatel’a na odstranenie vad Diela, ktoré boli zistené pocas zaru¢nej doby,
alebo

15.2.3na krytie ktorych udelil Zhotovitel’ pisomny sthlas.

V sulade s Gi¢elom, na ktory je Zabezpeka urcena je Objednavatel’ opravneny tato pouZit’ najskor

Vv den, v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatel’a alebo v den,

Vv ktory vznikol narok Objednéavatela na plnenie zo Zabezpeky z iného doévodu alebo v dei, kedy

na krytie daného plnenia zo Zabezpeky udelil Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi pisomny sthlas, a to

az do vyCerpania celej zlozenej Zabezpeky.

V pripade pouzitia Zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom je Zhotovitel povinny najneskor

do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela doplnit’

Zabezpeku na dohodnuta dobu jej trvania do vys$ky podla bodu 15.1 Zmluvy.

Objednavatel’ vrati na ucet Zhotovitela Zabezpeku alebo jej nespotrebovanu cast’ najskor

nasledujtici den po uplynuti posledného dna zarucnej doby na Dielo ¢i ostatné plnenie realizované

Zhotovitel'om podla Zmluvy. Ak tak Objednavatel’ neurobi z vlastnej iniciativy, Zhotovitel je
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15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14
15.15

16.1

16.2

16.3

16.4

opravneny ho na vratenie Zabezpeky vyzvat po uplynuti dohodnutej doby trvania Zabezpeky

a Objednavatel’ je povinny ju vratit na 0Géet Zhotovitela najneskdr do 30 (tridsiatich)

kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel’a na jej zaplatenie. Ak Zhotovitel

doruci Objednavatel’'ovi vyzvu podl’a tohto bodu Zmluvy pred uplynutim posledného dita zarucnej

doby na Dielo podl'a Zmluvy, Objednavatel’ je povinny vratit' Zhotovitel'ovi Zabezpeku do 30

(tridsiatich) kalendarnych dni odo dfia uplynutia posledného dia zaru¢nej doby na Dielo podla

Zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je uzrozumeny s tym, ze

finan¢né prostriedky poskytnuté ako Zabezpeka nebudu pocas celej zarucnej doby urocené a

Objednavatel ich vrati bez navysenia o urok.

Pripadné odstupenie od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran nema vplyv na trvanie

zlozenej Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnti inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny do 15 (pétnastich) kalendarnych dni odo

dina podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami namiesto

zlozenia Zabezpeky predlozit Objednavatelovi bankovil zaruku vystavenu podla bodu 15.9

Zmluvy (d’alej len ,,Bankova zaruka®).

Bankova zaruka musi byt neodvolatel'na s povinnost'ou plnenia na prvi vyzvu a bez namietok,

ktorej jedinou podmienkou Cerpania bude ziadost’ Objednévatela a ktord bude:

15.9.1vystavena najmenej na sumu uvedent v bode 15.1 Zmluvy,

15.9.2vystavena na obdobie do konca zaruc¢nej doby na Dielo podla bodu 13.5 Zmluvy
a Vv pripade potreby nasledne predlzovana Zhotovitel'om tak, aby nepretrzite trvala celé
obdobie az do uplynutia posledného diia zaru¢nej doby na Dielo a na ostatné plnenie
realizované Zhotovitelom podl'a Zmluvy,

15.9.3vopred odsuhlasena Objednavatel'om.

Bankova zaruka sluzi na krytie vSetkych finan¢nych ndrokov Objednévatel’a majucich povod v

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by sltzila Zabezpeka.

V sulade s uc¢elom, na ktory je Bankova zaruka urcend, je Objednavatel’ opravneny tuto pouZzit’

najskor v deni, v ktory sa Zhotovitel' dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatel’a

alebo v den, v ktory vznikol narok Objednavatel’a na plnenie z Bankovej zaruky z iného dévodu

alebo v den, kedy na krytie daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel Objednavatel'ovi

pisomny suhlas, a to az do vyCerpania celej Bankovej zaruky.

V pripade pouzitia Bankovej zaruky pred uplynutim doby, na ktord mé byt zriadena, je

Zhotovitel’ povinny najneskoér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej

vyzvy Objednavatela obnovit sumu Bankovej zaruky, resp. doru¢it Objednavatel'ovi novi

Bankovu zaruku do vysky podl'a bodu 15.1 Zmluvy.

Vsetky naklady spojené s vystavenim Bankovej zaruky a jej obstaravanim je povinny zaplatit’

Zhotovitel.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zaruke.

Zhotovitel' je opravneny po predchadzajicom suhlase Objednavatela nahradit Bankovou

zarukou zlozenti Zabezpeku alebo zlozenim Zabezpeky nahradit’ vystaveni Bankova zaruku

kedykol'vek pocas trvania zaru¢nej doby na Dielo, ¢i na ostatné plnenie realizované

Zhotovitelom podla Zmluvy, pricom plati, Ze Objednavatel' uvol'ni zlozenu Zabezpeku az po

predlozeni Bankovej zaruky, resp. Objednavatel’ vrati Bankova zaruku po zlozeni Zabezpeky.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke, resp. 0 Bankovej zaruke platia obdobne.

XVI. Uzatvaranie zmluv so subdodavatel’mi

Subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie, alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu
odplatna zmluvu na plnenie urcitej Casti Diela (d’alej len ,,Subdodavatel™).

Zhotovitel' pred uzatvorenim Zmluvy predlozil Objednavatel'ovi zoznam Subdodavatelov v
zmysle a rozsahu podl'a § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 Zakona o verejnom obstaravani, ktory
tvori neoddelitelnu sucast’ Zmluvy ako jej priloha ¢. 2 (d’alej len ,,Priloha €. 2°).

Zhotovitel’ nie je opravneny plnit’ zavizky podl'a Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych
od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname podla bodu 21.12.3 Zmluvy, pokial’ neddjde k ich
zmene postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Za ucelom kazdej zmeny v osobe existujuceho Subdodavatela alebo doplnenia d’alSieho
Subdodavatel’a je Zhotovitel' povinny najneskér 5 (pét) pracovnych dni pred navrhovanou
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

zmenou Subdodavatela (podpisanim zmluvy so Subdodavatel'om) dorucit Objednavatelovi

oznamenie o Zmene vV Zozname Subdodavatel'ov, ktoré musi obsahovat’:

16.4.1identifikacné udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat’ Dielo alebo jeho Cast’
alebo iné plnenie podla Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo, resp.
miesto podnikania, ICO Subdodavatel'a, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia osO6b opravnenych konat’ za Subdodavatel’a,

16.4.2podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v iimysle zabezpecit’ prostrednictvom nového
Subdodavatel’a,

16.4.3informaciu, ¢i Zhotovitel' v stvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
jednorazovo finan¢né prostriedky prevySujuce sumu 100.000,00 Eur alebo v uhrne
prevysujuce sumu 250.000,00 Eur pocas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujuce sa
plnenie,

16.4.4ak sa novym Subdodavatel'om nahradza uz schvaleny Subdodavatel, identifikacné tidaje
nahradzaného Subdodavatela.

K oznameniu podla predchéddzajiceho bodu Zmluvy Zhotovitel’ je povinny ako prilohu prilozit:

16.5.1potvrdenie o platnom zapise Subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora podla §
11 Zékona o verejnom obstaravani (ak u Subdodavatela vznikla povinnost byt
registrovany podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov),

16.5.2doklady, na zaklade ktorych nahradzujuci Subdodavatel’ preukaze, ze spiiia podmienky
ucasti uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuky na predmet zakazky ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti verejnych budov UMB, Ekonomicka fakulta UMB, Tajovského 10,
Cesta na amfiteater ¢. 1, Banska Bystrica®, ktorych splnenie Zhotovitel’ v procese verejného
obstaravania preukazal kapacitami nahradeného Subdodévatel’a (uvedené sa uplatni len v
pripade zmeny v osobe Subdodévatela, ktorého kapacitami Zhotovitel’ preukdzal splnenie
niektorej z podmienok ucasti vo verejnom obstaravani). Poziadavka na predloZenie
dokladov podla tohto bodu Zmluvy plati aj v pripade, ak sa Subdodavatel'om nahradza
stavbyveduci, ktory bol zamestnancom Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opradvneny pisomne (napriklad poStou, e-mailom) namietat’ voCi zmene

Subdodavatela len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 16.4 alebo 16.5

Zmluvy, a to najneskor 5 (pét’) pracovnych dni odo dna doruc¢enia oznamenia Zhotovitel'om.

Ak sa Objednéavatel v lehote podla bodu 16.6 Zmluvy nevyjadri, predpokladd sa, ze

s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodéavatelov suhlasi a Zhotovitel méze Subdodavatela

pouzit.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it, aby jeho Subdodavatelia mohli Dielo vykonat

prostrednictvom svojich d’alSich subdodavatel’'ov len za splnenia podmienky ich platného zapisu

v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto

subdodavatel'ov vznikla povinnost’ byt registrovani podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a 0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov), pri¢om v pripade nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel’ vo¢i Objednavatel'ovi

zodpoveda za $kodu sposobent ich porusenim.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsthlasenie vyberu Subdodavatelov Objednavatelom alebo

vykonanie Diela alebo jeho ¢asti Subdodavatelom Ziadnym sp6sobom nezbavuje Zhotovitel'a

zavizkov a povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie

Subdodavatel'ov, ako by plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel' je povinny postupovat’

podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil

Objednavatel'ovi Ziadny Zoznam Subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne

a nasledne vznikla potreba vykonat’ Dielo alebo jeho Cast’ Subdodéavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi kazdu zmenu udajov Subdodavatel’a

uvedenych v bode 16.4.1 Zmluvy, a to v lehote 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dia, kedy

k zmene doslo.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pripadnd zmena osoby

Subdodavatela (jej nahradenie, resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatel'ov) nezaklada

povinnost Zmluvnych stran uzatvorit dodatok k Zmluve, predmetom ktorého by bola

aktualizacia prilohy podl'a bodu 21.12.3 Zmluvy.
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XVII. Zmluvné pokuty

17.1 Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v Zmluve vzniké
dotknutej Zmluvnej strane diilom porusSenia zabezpeCovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik
naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porusenie zabezpeCovanej povinnosti.
Zavinenie Uc¢astnika sa nevyzaduje.

17.2 Zmluvna strana, ktora zabezpeceni zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislusnii zmluvni
pokutu zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna kedy bola
na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

17.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porusujucou Zmluvnou stranou alebo pouzitie Casti alebo celej
Zabezpeky, resp. Bankovej zaruky Objednavatelom nezbavuje porusSujicu Zmluvnu stranu
zavazku splnit’ povinnosti podla tejto Zmluvy.

17.4 Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom
ustave uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

17.5 Zmluvna strana, ktora zabezpeCenu zmluvnu povinnost’ porusila, je povinna plnit’ povinnost,
ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

17.6 Zmluvna strana je opravnena pozadovat’ nahradu $kody spdsobenej poruSenim povinnosti, na
ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta a zdroven sa doméhat’ nahrady vSetkej sposobenej Skody
vratane jej Casti presahujucej dohodnuti zmluvnt pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je
dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu §kod, ktoré mu vznikni porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

17.7 V pripade, ze povinnost zaplatit aktkolvek zmluvni pokutu podla Zmluvy zatazuje
Zhotovitel'a, je Objednavatel’ opravneny cell splatni zmluvna pokutu odpocitat’ zo Zabezpeky
alebo v tomto rozsahu pouzit Bankovu zaruku v stulade s ¢lankom XV. Zmluvy. Zhotovitel
udel'uje Objednavatel'ovi k takémuto postupu vyslovny suhlas.

17.8 Pre pripad nedodrzania terminu pre vykonanie Diela riadne a v€as v lehote podl'a bodu 4.1
Zmluvy, z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3.200,- Eur (slovom: tritisicdvesto Eur) za kazdy aj zacaty den
porusovania tejto povinnosti.

17.9 Pre pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4,
11.5.5,11.5.6, Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur (slovom: dvesto Eur) za kazdy aj za¢aty den trvania poruSovania prislusnej povinnosti
Zhotovitel'a, a to za kazdé poruSenie povinnosti samostatne, najdlhsie vsak do dia, ktory bol
uréeny ako dent odovzdania Diela podl'a bodu 11.3, resp. 11.4 Zmluvy.

17.10 Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.1, resp. 15.8 Zmluvy - zlozit’ v¢as a
riadne dohodnuti Zabezpeku alebo namiesto nej predlozit’ Objednavatel'ovi Bankovu zaruku je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- Eur (slovom:
dvesto Eur) za kazdy aj zaCaty deni trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zmluvn(l pokutu podla tohto bodu zmluvy len pre jeden
pripad porusenia povinnosti Zhotovitela, t. j. bud’ neuhradenie Zabezpeky, alebo nezloZenie
Bankovej zaruky.

17.11 Pre pripad poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.5 (povinnost’
dodrziavat’ Kontrolny a skGiSobny plan), 9.1, alebo 16.3 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za kazdé
porusenie povinnosti samostatne.

17.12 Pre pripad poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl’a bodu 4.18, 4.20 alebo 13.12
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

17.13 Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 20.2 Zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,- Eur (slovom: dvesto eur) za kazdy defi
trvania poruSovania tejto povinnosti.

17.14 Zmluvné strany vyhlasuju, ze vySka zmluvnych pokit dojednanych podla Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpeCovanych zavidzkov astouto vyskou bez namietok
suhlasia.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

XVIII. Ukoncenie zmluvy o dielo

Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

18.1.1pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

18.1.2pisomnym odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany moézu ukoncit’ Zmluvu uzavretim pisomnej dohody o zaniku Zmluvy ku diu

uvedenému v takejto dohode, pricom Zmluvné strany zaroven vysporiadaji alebo dohodnu

spdsob vysporiadania vSetkych vzajomnych narokov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je t¢inné dilom dorucenia pisomného odstupenia druhej Zmluvne;j strane.

Odstipenie sa povazuje za dorucené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené

odosielatel'ovi ako nedorucitel'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie

odstupenia; v takom pripade sa odstipenie povazuje za doru¢ené uplynutim treticho diia odo dna
jeho vratenia odosielatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny odstiapit’® od tejto Zmluvy, ak neddéjde k poskytnutiu

prostriedkov mechanizmu Objednavatel’ovi zo strany Ministerstva §kolstva, vedy, vyskumu

a Sportu Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30 Bratislava (d’alej len ,,Vykonavatel’*) na

zaklade Zmluvy o PPM (,,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu*) uzatvorenej

S Vykonavatelom podPa podmienok Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti snazvom Komplexna

modernizacia budov a internatov verejnych a Statnych vysokych §kol, kod vyzvy: 08101-20-

V04, vyhlasenej VykonavatePom diia 14.7.2023 (d’alej len ,,Vyzva®) (3. OBSAHOVE

NALEZITOSTI, 3. Spdsob posudenia ZoPPM, 5. Uzatvorenie zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu Vyzvy), a to minimalne v rozsahu zodpovedajiicom Cene diela podPa ¢lanku V.

tejto Zmluvy.

Objednavatel’ moze od Zmluvy d’alej odstipit’ najmé v pripade:

18.6.1ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

18.6.2ak bolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

18.6.3ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

18.6.4ak je Zhotovitel’ ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

18.6.5ak Zhotovitel’ zdsadnym spdsobom zlyha pri vykonani Diela podl'a ustanoveni Zmluvy,

18.6.6ak Zhotovitel’ do 15 (pétnastich) kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska neza¢ne s
realizaciou plnenia podl'a Zmluvy,

18.6.7z dovodu opustenia Staveniska Zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materidlov,
podvodu, neschopnosti,

18.6.8ak sa situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, ze technické alebo financné zaruky,
ktoré ponuka, nie st zlucite'né s povahou a naro¢nost’ou prac a dodavok jemu zverenych,

18.6.9z dovodu poruSenia podmienok a podkladov predloZzenych vo verejnom obstardvani
Zhotovitel'om,

18.6.10 v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, priom za podstatné
porusenie Zmluvy Zhotovitel'om sa povazuje najma porusenie povinnosti, v suvislosti s
ktorymi si Objednavatel moze uplatnit’ zmluvnii pokutu podla ¢lanku XVII Zmluvy,
porusenie povinnosti podl'a bodu 7.7.16 Zmluvy a porusenia povinnosti, ktoré su takto
oznacené v Zmluve,

18.6.11 v pripade nepodstatné¢ho porusenia Zmluvy, priCcom za nepodstatné porusenie Zmluvy sa
povazuje kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, resp. nedodrzanie
jeho zavizkov podla Zmluvy okrem podstatného porusenia Zmluvy podl'a bodu 18.7.10
Zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednéavatel pisomne vyzve Zhotovitela na

splnenie zaviazku. Ak Zhotovitel' tento svoj zavdzok nesplni ani v dodatocnej lehote do 15

(patnastich) kalendarnych dni odo dia dorucenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstapit’

od Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa nahrady Skody

spdsobenej poruSenim povinnosti Zhotovitela.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy, Zhotovitel je povinny:

18.9.1do 14 (Strnastich) kalendarnych dni odo dna ucinnosti odstipenia od Zmluvy prerusit’
Stavebné prace okrem tych Stavebnych prac, ktoré neznesu odklad a ich nevykonanim by
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mohla byt sposobena §koda na uz vykonanej ¢asti Diela a tiez tych, ktoré Objednavatel’
$pecifikoval v odstipeni — najmé z dovodu ochrany tej Casti Diela, ktord uz bola vykonana,
ochrany verejného zaujmu a bezpecnosti uzivania stavby,

18.9.2do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo diia prerusenia Stavebnych prac podla bodu 18.10.1
Zmluvy odstranit’ vSetko montazne zariadenie zo Staveniska a odvolat’ Pracovnikov zo
Staveniska, odstranit’ zo Staveniska vSetok nezabudovany material, vsetky zvysky,
necistoty a odpad vSetkého druhu, opustit’ celé Stavenisko v upratanom a v bezpe¢nom
stave a umoznit Objednavatelovi kontinudlnu inStalaciu svojich zariadeni pre
zabezpecenie bezpecnosti Staveniska,

18.9.3pripravit’ vykonané prace na prevzatie,

18.9.4vyzvat Objednavatel’a na prevzatie vykonanych prac,

18.9.50dovzdat’ Objednavatel’'ovi vykonané prace spolu s prislusnou dokumentaciou,

18.9.6predlozit’ overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok.

18.10 Zhotovitel moze od Zmluvy odstipit, ak Objednavatel’ je v omeskani s uhradou dohodnutej

platby a nezaplatil ani v dodatoénej lehote 30 (tridsiatich) dni stanovenej na zaklade pisomne;j
vyzvy Zhotovitel'a dorucenej po uplynuti splatnosti faktiry Objednavatelovi.

18.11 Ak Zhotovitel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Objednavatel’a, Objednavatel’ je povinny

uskuto¢nené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskutocnenych
prac, ktora bude overitel'ne vyéislena v zmysle Rozpoc¢tu; prevzatim prac v zmysle tohto bodu
Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podl'a ¢lanku XI. Zmluvy.

18.12 V pripade odstiipenia od Zmluvy je:

18.12.1 Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady za skutocne vykonané Stavebné
prace. Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyuactuju podla
zmluvnych cien v preukézanom rozsahu.

18.12.2 Zhotovitel opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatelovi primerani ndhradu za
vybudované zariadenia, leSenia a iné¢ vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane na
Stavenisku, ako i v primeranom a dovodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce,
pokial’ nie st sucastou nakladov podl'a bodu 18.13.1 Zmluvy a Objednavatel’ bude s ich
ponechanim suhlasit. Toto prdvo Zhotovitela zanika, ak Zhotovitel nevyzve
Objednavatel'a na zaplatenie nahrady podla tohto bodu Zmluvy do 30 (tridsiatich)
kalendarnych dni odo diia dorucenia odstipenia od Zmluvy, ako aj v pripade, ak s tym
Objednavatel’ nebude suhlasit’.

18.13 Odstipenim od Zmluvy nezanika narok na nahradu skody sposobenej Zmluvnou stranou ani

povinnost’ ochrany dévernych informacii podl'a podmienok Zmluvy.

18.14 Objednavatel’ povazuje poruSenie povinnosti, na zéklade ktorého Objednavatel odstupil od

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

Zmluvy, za zavazné porusenie profesijnych povinnosti Zhotovitel’a.
XIX. Nahrada Skody

Zhotovitel’ sa zavdzuje tak preventivne, ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat’
vSetky opatrenia potrebné na predchadzanie Skoddm, resp. na odvratenie hroziacej Skody alebo
na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
spdsobentl druhej strane.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny poskytnat
Objednavatel'ovi nahradu Skody, ktor Zhotovitel', jeho Subdodavatelia, alebo subdodavatelia
Subdodavatel'a spdsobili Objednavatelovi poruSenim povinnosti danych Zmluvou alebo v
stvislosti s vykonavanim Zmluvy vratane pripadu, kedy ide o také poruSenie povinnosti, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta podl'a ¢lanku XVII. Zmluvy.

Nahrada skody je splatna do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dna jej uplatnenia poskodenou
Zmluvnou stranou, pricom vyska Skody, ktorej nahrada sa pozaduje musi byt preukazatelna a
oddvodnena.

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnej
vyske.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné pripadné
d’alsie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ niteny vynalozit z dovodu nedodrzania
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20.1

20.2

20.3

20.4

20.5
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21.2

21.3

21.4

215

podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni organov §tatnej spravy, verejnej
spravy €i verejnej moci alebo inych na to opravnenych osob zo strany Zhotovitela.

XX. Poistenie

Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel', a to az do protokoldrneho odovzdania riadne
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednéavatel'ovi podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny mat’ najneskdr ku ditu podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podl'a bodu
4.6, resp. 4.7 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami pre miesto poistenia ur¢ené Projektovou dokumentaciou uzatvorené:
20.2.1stavebno-montazne poistenie Diela (vratane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie
minimalne v rozsahu:
20.2.1.1 poistenia Diela vratane vSetkych jeho casti, ktoré st vo vlastnictve, v
starostlivosti, opatrovani alebo pod kontrolou Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a
(najmé na krytie $kdd sposobenych poskodenim, znic¢enim, odcudzenim, stratou
casti Diela) s poistnou sumou minimalne vo vyske zodpovedajticej Cene Diela
podla Zmluvy o dielo, pricom ako poisteny a spolupoisteny budi uvedeni
Zhotovitel, Objednavatel’ a vSetci Subdodavatelia participujici na Diele,
20.2.1.2 poistenia zodpovednosti za Skodu spdsobeni v suvislosti so stavebno-
montaZznymi pracami vykonavanymi Zhotovitel'om, vratane Subdodavatel'ov, na
majetku Objednéavatela a tretich 0sdb s poistnou sumou minimalne vo vyske 30
% z Ceny diela v Eur,
20.2.2poistenie zodpovednosti za environmentalne Skody s poistnou sumou minimalne vo vyske
50.000,- Eur, a udrziavat toto poistenie v platnosti az do podpisu Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ je stcasne povinny kedykol'vek na pisomnt vyzvu Objednavatel'a v lehote 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a preukdzat’ splnenie povinnosti podl'a bodu
20.2 Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie podl'a bodu 20.2.1 a 20.2.2 Zmluvy aj ku diu
zacatia odstranovania Vad Diela uplatnenych Objednavatel'om v zarucnej dobe podla ¢lanku
XIII. Zmluvy, a to pocas prvych 36 mesiacov plynutia zaru¢nej doby.
Zhotovitel’ je stcasne povinny kedykol'vek na pisomna vyzvu Objednavatela v lehote 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a preukdzat’ splnenie povinnosti podl'a bodu
20.4 Zmluvy.

XXI. Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne ticinnost’ najneskér ku diiu nadobudnutia tcinnosti Zmluvy o PPM.
Tato podmienka sa povaZuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat’ za
nasledok nadobudnutie ucinnosti tejto Zmluvy. Zmluva tak nadobuda ucinnost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky po splneni odkladacej podmienky podl’a predchadzajucej vety tohto
bodu Zmluvy. Objednavatel’ informuje Zhotovitel’a o0 nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o PPM, a
to e-mailom na Zhotovitel’om uréeni e-mailovua adresu.

Zmluvné strany berii na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh, podlieha zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto
sucasne vyjadruju svoj suhlas.

Koniec lehoty urenej podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov pripada na den, ktory sa
pomenovanim alebo ¢islom zhoduje s dilom, na ktory pripada udalost’, od ktorej sa lehota zacina.
Ak nie je takyto den v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny den.
Zhotovitel' nesmie previest’ svoj zavidzok vykonania Diela alebo jeho asti na int1 osobu bez
predchadzajiuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a. Porusenie tejto povinnosti Zmluvné strany
povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
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21.6 Zmluva mdZze byt menena po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom
obstaravani a po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych pisomnych dodatkov, riadne
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré sa stani neoddeliteI'nou
stcastou Zmluvy. Z povinnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve st vynaté zmeny Zmluvy
spocivajuce v aktualizacii, zmene ¢i oprave tidajov ako napr. Cislo uctu, adresa pre doruovanie,
kontaktna osoba a pod., ak si tieto idaje obe Zmluvné strany vzajomne pisomne oznamia.

21.7 Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky, pricom
podl'a dohody Zmluvnych stran akékol'vek spory medzi Zmluvnymi stranami je opravneny
rozhodovat’ vylucne prislusny v§eobecny sud Slovenskej republiky.

21.8 Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

21.9 Zmluva je uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, pokial’ nie je v Zmluve
uvedené inak.

21.10 Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo
nevynutitelnou, neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynttitelnost’ ostatné ustanovenia
Zmluvy, pokial’ z prdvnych predpisov nevyplyva inak.

21.11 Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v 5 (piatich) vyhotoveniach s platnostou originalu
kazdého z nich. Zhotovitel’ prevezme po podpise Zmluvy 2 (dve) jej vyhotovenia a Objednavatel
3 (tri) vyhotovenia Zmluvy.

21.12 NeoddeliteI'nou suc¢astou Zmluvy su jej prilohy:

21.12.1 Priloha ¢. 1 — Rozpocet

21.12.2 Priloha ¢. 2 — Plan vykonania diela

21.12.3 Priloha ¢. 3 — Zoznam Subdodévatel'ov Zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 Zmluvy
(ak sa uplatiiuje)

21.13 Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel' ziskal
od Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podl'a Zmluvy,
podlichaji obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak si svojou povahou
spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel’ sa zavdzuje zachovavat’ o vetkych tychto
informaciach mlcanlivost’ a dodrzovat povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z
prislusnych pravnych predpisov a zavézuje sa nevyuzit' ich vo svoj prospech, alebo v prospech
tretich stran pocas trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej platnosti. Zhotovitel' sa zaroven
zavézuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Objednévatel'om:

21.13.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Zmluvnej strany
a
21.13.2 nepouzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

21.14 Ustanovenie bodu 21.13 Zmluvy sa nevzt'ahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st
bezne dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajicim spésobom.

21.15 Vsetky pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi Zmluvnymi stranami
Zmluvou sa doru¢uji na adresu Zmluvnej strany uvedent v Zmluve:

21.15.1 osobne,
21.15.2 postou,
21.15.3 tretou osobou opravnenou dorucovat’ zasielky.

21.16 Pisomnosti sa povazuju za dorucené v deii osobného prevzatia, v deii dorucenia prostrednictvom
postového podniku, v den dorucenia prostrednictvom tretej osoby opravnenej dorucovat’ zasielky
alebo v den odopretia prevzatia zasielky.

21.17 Obe Zmluvné strany st povinné oznamit' druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu adresy na
dorucovanie podla zasad uvedenych v tomto ¢lanku do 3 (troch) kalendarnych dni odo dia
zmeny.

21.18 Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato je zhodna s jej
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost’ po 3 (troch)
dioch od jej uloZenia za doruéenu, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. VSetky pravne
ucinky doru¢ovanych pisomnosti nastanti v tomto pripade diiom, ktorym sa pisomnost’ povazuje
za dorucenu.

21.19 Ak Zmluvna strana neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v Zmluve, a tato nie je zhodna
S jej adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel’ povinny
opakovane dorucit’ pisomnost’ na adresu Zmluvnej strany zapisanu v obchodnom registri alebo
inom registri. Pri takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 21.18 Zmluvy.
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21.20 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak sthlasu s jej znenim
ju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisali.

V Banskej Bystrici, diia ........c.ceeeiennne V Banskej Bystrici, dia ............cccoeuee.
Za Objednévatel’a: Za Zhotovitel’a:
Ing. Radovan Lapunik, MBA Milo$ Simek
kvestor konatel’
Univerzity Mateja Bela v Banskej SimKQr S.I.o.
Bystrici Banska Stiavnica
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