Cislo: 00029/20/2023- 0114

Zmluva o dielo na zakazku:

Obnova okennych vyplni na 3. NP juZzného kridla Diviznej budovy.

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
medzi zmluvnymi stranami
Objednavatel”:

Kosicky samospravny kraj

sidlo: Namestie Maratonu mieru !

ICO: 355 41 016

zastUpeny: Ing. Rastislav Trnka, predseda
Cislo uctu: SK22 8180 0000 0070 0027 1435
osoba opravnena vo veciach

Obchodnych Jozef Vernus

technickych: Ing. Rudolf Balia

(dalej len ,,Objednéavatel™)

Zhotovitcl

obchodné meno: Drevofinal plus, s.r.o.
sidlo: Sokol”72, 044 31 Sokol
ICO: 31 574 432

konajlci: Jozef Lengen st, konatel’,
IC DPH: SK2020453083

DIC: 2020453083

Cislo uctu: SK22 0900 0000 0004 4049 4067
osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Jozef Lengen st.
technickych: Jozef Lengeni ml.

(dalej len ,,Zhotovitel™)
Preambula
Objednavatel’ ako verejny obstardvate!’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného

obstardvania podl'a Smernice €. 2/2019 KoSického samospravneho kraja o verejnom obstaravani

Néazov zakazky:
Obnova okennych vyplni na 3.NP juzného kridla Diviznej budovy.

Na zéklade vysledkov prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zédkazky sa Objednavatel’
ako verejny obstaravate!’ a Zhotovitel ako UspeSny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel' sa zavézuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a v€as vykonat' pre
Objednavatela Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej aj ,,Zmluva®) v rozsahu podla
dokumentécie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy apodla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
Objednavatel’ sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade so Zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutl cenu zajeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1. Zmluva o dielo,

2. Opis predmetu zakazky,

3. Zavazne stanovisko Krajského pamiatkového Uradu KoSice ¢. KPUKE-2022/5871-3/33627/LB zo
dria 25.4..2022,

4. Ponuka zhotovitela predlozena v prieskume trhu. - Priloha ¢. 1

Dokument s niZSim Cislom priority je nadradeny dokumentu s vys§im Cislom priority pri akomkol'vek
vyklade tejto Zmluvy. Skutocnost, Ze akykol'vek z podkladov tejto Zmluvy podla tohto bodu nie je
fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, Ze je stCastou
Zmluvy.

1.3 Dielom sa na G€ely Zmluvy rozumie obnova (vyroba novych okien a ich zabudovanie namiesto
povodnych okien) okennych vyplni za kastlikové okna (s izolatnym dvojsklom) zhotovené ako
tvaroslovné a materialové kopie, podla pdvodnych vyplni umelecko-remeselnym spdsobom
v pocte 3 podla bodu 1.2.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého &i doCasného charakteru, ktoré
st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zdvézkov podla tejto zmluvy aze pri predlozeni svojej
ponuky:

141 prevzal od Objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 dbkladne ich pri vynalozeni
odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuji Ziadne prekazky vykonania
Diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachddzat' Stavenisko; zahrnul vSetky
technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuju akékol'vek iné poziadavky Zhotovitel'a okrem tych, ktoré si uvedené v tejto Zmluve
a ktoré by Zhotovitel mohol uplatnit’ a/alebo uplatnil v procese vysvetl'ovania sttaznych podkladov
v ramci verejného obstaravania.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost.
1.6 Zhotovitel' sa zavazuje zné&Sat’ akékol'vek dalSie prekazky azmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podla bodov 1.4.1, 142 a 143 na vlastné nebezpeCenstvo avlastné naklady bez
akéhokol'vek dopadu na zmenu ceny za dielo podla tejto zmluvy.



Clanok 11
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plneniaje: Divizna budova Uradu Kosického samospravneho kraja,
supisné Cislo 68, pare. registra C, pare. ¢. 4, k. (. Letna, KoSice - Staré mesto

2.2 Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit (vykonat' a ukon¢it) Dielo podla tejto Zmluvy najneskdr do troch
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

2.3 Dielo sa povaZzuje za riadne ukonéené diiom podpisania ,,Zapisnice 0 odovzdani a prevzati Diela“
po splneni podmienok podla v C¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukonCenim Diela sa
rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy, sucasti Zmluvy
podla bodu 1.2 Zmluvy a prisluSnych pravnych predpisov a technickych noriem, ¢o predstavuje stav,
na zéklade ktorého je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem dielo riadne uZivat.

2.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
Objednéavatel toto Dielo, prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

2.5 V pripade omeSkania Objednavatel'a s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia a
odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie Objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ ma pravo na posunutie terminov podl'a Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z
nasledovnych dovodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podl'a tejto Zmluvy,

2.6.2 omeSkanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré brani Zhotovitel'ovi v
zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyZiada dodanie stavebnych vyrobkov, ma Zhotovitel
pravo aj na posunutie terminov z dévodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukoncenia zo zdkonnych dbévodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlZzuju o primerany Cas a/alebo Cas trvania omeSkania, av pripade
preruSenia tieZz o Cas potrebny na opatovné zaCatie vykonavania Diela (jeho €asti), ak nie je pre
konkrétny dévod vyslovne uvedené inak.

2.8 Objednavatel’ sa zavézuje poskytnit’ Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pre dodrzanie
dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré si obsahom spolup6sobenia, Objednavatel’ poveri
svojich zamestnancov.

Clanok I11
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odoévodnenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny dat” Zhotovitelovi pokyn na prerusenie
prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavazuje bez zbyto€ného odkladu urobit’ vietky potrebné
opatrenia na prerusenie, t. j. doCasné zastavenie prac na Diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie
ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel’ je povinny nahradit’ Zhotovitelovi Gcelné a preukazatelné naklady spojené s
prerusenim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho Casti, alebo s prediZzenim tychto prac, s
vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak preruSenie je nutné z dévodu technologickych postupov,
3.2.2 ak je preruenie nutné z dévodu poruSenia povinnosti Zhotovitela,
3.2.3 ak je preru3enie nutné z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok.



Clanok 1V
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania Diela uréeny
na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu Diela, na uskladfovanie jednotlivych prvkov Diela
a stavebnych vyrobkov, prip. materidlu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na
vykonanie Diela.

4.2 Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ Zhotovitelovi priestor staveniska alebo jeho €ast’ do 5 dni od
doruCenia vyzvy opravneného zastupcu Zhotovitela, nie v3ak skér ako po splneni podmienky
vyplyvajucej z podkladov uvedenych vbode 1.2 Zmluvy Zhotovitelom (schvalenie predloZenej
referencnej vzorky Krajskym pamiatkovym Gradom). Zhotovitel’ je nasledne povinny na stavenisku
zabezpecit' v rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych
¢asovym harmonogramom na zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia
staveniska (zariadenia, nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia
Diela) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa budl
povazovat' vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych strdn alebo osoby
poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom cinnosti v slvislosti so zhotovovanim Diela,
pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opraviuje vSeobecne zavézny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu C¢innosti Zhotovitela, ani k poSkodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, priCom Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré tymto
vznikna.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel.
Néklady na prevadzkovanie, (drZbu a vypratanie zariadenia staveniska st si¢astou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady v pripade potreby straZenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat’ aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa Zhotovitel'.
4.6 Zhotovitel je povinny v stvislosti s vykonanim Diela zabezpe€it' najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli,

4.6.3 bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych 0sdb nachéadzajlcich sa na odovzdanej Casti staveniska,
poucenie 0sdb nachadzajlcich sa na odovzdanej Casti staveniska o bezpe€nosti a ochrane zdravia a
poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osob.

4.7 Objednavatel’ zabezpe€i na svoje naklady odberné miesta pre odber energii, moznost’ pripojenia na
existujuce rozvody energii a zaroven zabezpeci dodavky vsetkych energii za i¢elom zhotovenia Diela
(najma voda, elektrina).

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat' stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych prac
tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a, alebo v pripade vykonavania prac Subdodavatel'mi, mohli tito
na lom zacat’ prace podla projektu a/alebo v pracach riadne pokraCovat'.

4.9 V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnl prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli, alebo
konani Zmluvnych stran a objektivne brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky)
Zhotovitel’ je povinny ihned' tuto skuto¢nost’ ozndmit’ Objednavatel’'ovi. Po dobu trvania prekazky je
Zhotovitel’ povinny prerusit’ vykon stavebnych prac na zhotovovanom Diele. Po tato dobu Zhotovitel
nie je v omeSkani so splnenim zavéazku podla tejto Zmluvy. Po zaniku prekazky, Objednavatel a
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Zhotovitel' na navrh Zhotovitel'a dodatkom upravia preruSenim prac dotknuté ustanovenia tejto
Zmluvy, t. j. termin odovzdania Diela.

4.10 Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
najneskor jeden den pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O takejto dohode
musi byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom Objednavatela.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel' sa zavédzuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo diia zaCatia prac na Diele az do dha zhotovenia a
odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany
Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné
donho vykonavat zapisy a aby Objednavatel’ mohol priebezne kontrolovat’ uskutocriovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitel'om.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a z&pisom pripajat svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavézne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu.

5.4 V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavenisku trvalé pristupny. Vedenie dennika sa
kon€i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dévodu, Zze Zhotovitel nembze
pokraCovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie si na jeho strane, Zhotovitel' v stavebnom denniku
zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel' preukdZe Objednavatelovi Ciastkové plnenie
zapisom v stavebnom denniku.

5.5 Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej pat dni pred odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy vyzvat
Objednévatela najeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitel'ovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitel'a na zaplatenie ceny Diela vznikd na zaklade danového dokladu (faktiry) vystavenej v
stlade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel’ sa zavédzuje cenu Diela uvedenym spdsobom
Zhotovitelovi zaplatit' v zmysle platobnych podmienok podlia Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona €.
18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna.

6.3 Na zéklade ponuky Zhotovitel'a ako UspeSného uchadzaca je cena Diela v sulade s vysledkom
verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 9 137,- EUR (slovom: devéttisicstotridsatsedem EUR)
DPH 20%: 1 827,40 EUR
Celkova cena Diela: 10 964,40 EUR (slovom: desattisicdevet'stoSestdesiatStyri 40at’ EUR)

6.4 Celkova cena Diela je vypocitand ako sucet vSetkych poloZiek uréenych sutaznymi podkladmi
a ponukou, ktorl Zhotovitel' pondkol v ramci verejného obstardvania po obozndmeni sa s
podmienkami vykonania Diela.



6.5 V celkovej cene Diela su zahrnuté vSetky personalne ndklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a
pod.) a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy, prace
cez dni pracovného vol'na a sviatky a pod.).

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne a nemenné tak, ako st uvedené v cenovej
ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo vykaze vymer neboli uvedené niektoré
polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk (predmet zdkazky) a ktoré su nevyhnutné
na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako prace navyse a Zhotovitel je
povinny ich vykonat na vlastné naklady.

6.7 Celkové cena za Dielo zahffia v3etky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v suvislosti
so zhotovenim Diela, najma:

6.7.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licencné poplatky, odvody;

6.7.2 néklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpeCenie bezpecnosti;

6.7.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiSobné merania, kontroly,

odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 ndklady na zabezpecenie ndvodov a manualov k prevadzke a Gdrzbe;

6.7.5 naklady spojené so zarukou.

6.8 Zhotovitel sa neméZe odvolavat' na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek pricinu za
UCelom Ziadania zvy3enia ceny.

Clanok VII
Platobné podmienky

7.1 Celkovl cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade faktary, ktora Zhotovitel
vystavi v 2 vyhotoveniach a odoSle Objednavatelovi po riadnom odovzdani Diela. Lehota splatnosti
faktary je 30 dni.

7.2 Faktdra bude vystavena bezodkladne po riadnom odovzdani Diela.

7.3 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch mesiacov odo
dria splatnosti kone€nej faktury pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu, plynulému a bezpecnému uzivaniu dokonceného Diela. Uvedené prostriedky Objednavatel’
vyplati Zhotovitel'ovi najneskér do 7 pracovnych dni odo dia uplynutia dojednanej lehoty, resp.
pokial’ v tejto lehote nebudd drobné vady anedorobky odstranené, do 7 pracovnych dni odo dia
odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel méa pravo zo zadrZanej sumy podla
predchadzajiceho bodu na zapocitanie svojich narokov vocCi Zhotovitelovi; najma na zaplatenie
zmluvnych pokdt podla tejto Zmluvy alebo narokov Objednéavatela na nahradu Skody vzniknutej
v dbésledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a. Bez ohl'adu na znenie predchadzajicej vety mé
Objednavatel’ pravo na zapocitanie akychkolvek svojich narokov voCi narokom Zhotovitel'a na
zaplatenie celkovej ceny Diela.

7.5 Faktdra predstavuje celkové financné vysporiadanie Diela. Vo faktire budl vysporiadané vsetky
zavézky Objednavatela uhradit’ cenu Diela. Ustanovenie bodu 7.3 tym nie je dotknuté.

7.6 Faktira bude obsahovat’ vsetky nalezitosti v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o DPH.
7.7 Neoddelitel'nou prilohou faktiry je sUpis vykonanych prac overenych poverenou osobou

Objednavatela. Faktdra a prilohy musia byt odsthlasené Objednavatel'om. Prilohou ku faktire musia
byt najma:



7.8.1 dokumentécia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
7.8.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vsetkych vad a nedorobkov,
7.8.3 zépisnica 0 odovzdani a prevzati prac.

Clanok VI
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel' sa zavéazuje vykonadvat' Dielo v sllade so Zmluvou, jej sUCastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel’ je povinny upozornit Objednavatel'a bez zbytocného odkladu na nevhodnl povahu
pokynov danych mu Objednavatel'om alebo nevhodn( povahu veci na vykonanie Diela, ak Zhotovitel’
mohol tlto nevhodnost’ zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel' sa zavazuje zabezpeCit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela a
dopravit’ ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj néklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko sU zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel je vlastnikom prvkov a vyrobkov nevyhnutnych na zhotovenie Diela do doby, ked sa
spracovanim stand sucast'ou stavby - budovy, do ktorej budl osadené. Ich vlastnikom sa okamihom
zapracovania stdva Objednavatel’, nebezpecenstvo Skody na Diele (vratane zapracovanych okien a
dalSich prvkov tvoriacich jednotlivé Casti Diela) vSak znaSa Zhotovitel' az do dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebnu sic€innost’ pre vykonanie Diela. Pod su€innost'ou
sa rozumie najma spristupnenie a umoZnenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim poverenych os6b do
priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie odberu elektrickej energie na
stavenisku.

8.7 Zhotovitel’ sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tieZ zavézuje:

8.7.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v stlade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi

technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuji na Dielo,

8.7.2 vykonavat' Cinnosti podla tejto Zmluvy, v stlade s podkladmi pre tato Zmluvu a podla pokynov
Objednavatela,

8.7.3 obozndmit’ Objednévatela s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho nedostatky, ktoré by
bréanili v kone¢nom uzivani,

8.7.4 reSpektovat’ upozornenia Objednévatela a odstrafiovat’ nedostatky, ktoré budi zapisané v
stavebnom denniku,

8.7.5 udrziavat’ na prevzatom stavenisku a prilahlych priestoroch, resp. komunikaciach uréenych na
dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrariovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho préac na vlastné naklady,

8.7.6 dodrziavat’ predpisy vztahujice sa na bezpecnost' a ochranu zdravia pri préaci,

8.7.7 zaznaCit' vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zéklade ktorej
bolo Dielo vykonané.

8.8 Objednavatel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve zavézuje:

8.8.1 zabezpeCit a v€as Zhotovitel'ovi dorucit’ kompletnd potrebn( dokumentaciu,

8.8.2 ozndmit’ Zhotovitelovi v&as svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu Diela,

8.8.3 na Ziadost' Zhotovitela poskytnat’ Zhotovitel'ovi potrebnd a/alebo vhodnd stc€innost’ v stvislosti
s vykonavanim Diela.



Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukoncéené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel’ je povinny
prevziat' Dielo, pokial nema drobné vady anedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu. Na Ucely
tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych
predlozenou sprievodnou dokumentéciou, touto Zmluvou, jej prilohami a sGCastami, zadanim
verejného obstardvania a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Za drobné vady
a nedorobky sa povaZzuju nedokoncéené prace oproti projektu, ktorych sihrnné cena nepresahuje 5 % z
rozpoCtu za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu uZivaniu Diela.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni Diela podl'a Zmluvy, sa zacne na zéklade
vyzvy Zhotovitela na prevzatie Diela doruenej Objednavatelovi, a to v defi ureny vo vyzve.
Zhotovitel je opravneny dorucit’ vyzvu po ukoncéeni Diela. Pokial sa Objednavatel’ nem6ze z(cCastnit’
preberacieho konania v defl navrhnuty Zhotovitelom, oznami to najneskdr v nasledujuci pracovny def
Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' uréi nahradny termin preberacieho konania, ktory je pre Zmluvné strany
zavazny. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi v ur€enom termine na prevzatie Diela, nie je
Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela.

9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho konania
sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sicastou bude zoznam vad anedorobkov odovzdavaného
Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.4 Preberacie konanie spoCiva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole vyskytu moZznych vad a
nedorobkov Diela. Objednavatel’ sa zavazuje ukoncit’ prehliadku Diela najneskdr do 10 dni odo dna
zaCatia preberacieho konania podla bodu 9.2. Prehliadku diela objednéavatel’ pisomne potvrdi na
preberacom protokole, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
aDielo sa povaZuje za odovzdané podpisanim preberacieho protokolu Objednavatelom
a Zhotovitel'om.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je UspeSné vykonanie v3etkych skdSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, sprievodnou dokumentaciou a Zmluvou ajej prilohami.
Doklady o tychto skiskach podmienuji prevzatie Diela. Ide o nasledovné doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 revizne spravy, zarucné listy,

9.5.3 doklady o likvidacii odpadov,

9.5.4 stavebny dennik,

9.5.5 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie,

9.5.6 iné doklady, pokial si potrebné v zmysle vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek Objednavatela.

9.6 V pripade ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady
v termine a za podmienok, ktoré budl dohodnuté v preberacom protokole, pricom sa ma za to, Ze

odstranenie drobnych vad a nedorobkov Zhotovitelom nemé vplyv na cenu stanovenu touto Zmluvou

a pocCas tejto doby nie je Zhotovitel' v omeSkani. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani najneskoér do |

mesiaca, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat” odstranit tretou

osobou na naklady Zhotovitela. Na UCely odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podla tohto bodu

sa sumou predstavujicou naklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana Cast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII

bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrzand suma nebude postaCovat’ na odstranenie tychto vad, vSetky
néklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel, a to bez ohl'adu na
skutocnost, Ci ich odstranenie zabezpeci Zhotovitel', alebo bude zabezpecené Objednavatel'om alebo

tretou osobou uréenou Objednavatel'om.



Clanok X
Zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho Cast ma v Case odovzdania Diela vlastnosti
dohodnuté v Zmluve a jej prilohach, predloZenej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo poCas z&ru¢nej doby.

10.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela.

10.3 Zaru€na doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zarucna doba zacina plynat dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pricom pre Casti Diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zaCina plynat’ zaruéna doba dfiom ich
Uplného odstranenia.

10.4 Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe.

10.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spésobené pouzitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urcenych Objednavatelom a/alebo v dbésledku plnenia pokynov Objednavatela,
pokial Zhotovitel’ nemohol tito nevhodnost’ zistit' a/alebo na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo
pokynov Objednévatel'a upozornil. Zhotovitel’ vSak zodpoved4 za vady Diela, ktoré vznikli v ddsledku
pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na
ktorych nevhodnost” Zhotovitel’ Objednavatel'a neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel' nemohol
nevhodnost’ zistit' s vynaloZenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela
spbsobené zasahom alebo inou Udpravou Diela Objednavatela alebo inej osoby poverenej
Objednévatel'om bez vedomia alebo proti voli Zhotovitela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady pouZzitych
materidlov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpecCil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela poCas zarucnej
doby.

10.6 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’ bezplatne.

10.7 Oznamenie véad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou poStou alebo faxom.
Reklamacia musi obsahovat’ oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje a poZzadovany sposob odstranenia vady.

10.8 Zhotovitel' sa zavazuje, Zze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovand vadu odstrani
spbsobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial’ nebude dohodnuté inak Zhotovitel’ sa
zavdzuje zaCat' s odstrafovanim reklamovanych vad bez zbyto¢ného odkladu po doruceni reklamécie.
Vady sa Zhotovitel' zavazuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej
vady, vzdy vSak v ¢o mozno najkratSom Case, najneskor v lehote do 30dni odo dra dorucenia
reklamacie. Pokial’ Zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze si zrejmé a
Objednavatel” vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady Zhotovitel'a. Ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej
pokute tym nie s dotknuté.

10.9 Zhotovitel’ sa zavazuje zaat s odstranovanim pripadnych porich a vad ohrozujicich riadne
uZivanie Diela do 24 hodin odo dia dorucenia vyzvy.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla
dohody alebo podla Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla Zmluvy
alebo dohody Zmluvnych strdn a Objednavatel zabezpeCi odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na néklady Zhotovitel'a, bude o tejto skuto€nosti Zhotovitel'a bezodkladne pisomne informovat'.



10.12 Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s nelmerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mézu dohodnUt’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez
odstranenia vady.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je Objednavatel.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych zndSa az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia podla €lanku 1X Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, urCenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednévatel’ uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednévatel’ zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je opravneny zo staveniska odviest’ akykol'vek
material, ktory je vo vlastnictve Objedndvatela s vynimkou vymeny materialu reklamovaného pre
nekvalitu.

Clanok X1
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’

12.1 Pre Gcely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ vztahuje pravna Uprava podla ust. §
374 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

Clanok XI11
Sankcie

13.1 V pripade omeSkania Zhotovitel'a tykajlceho sa riadneho vykonania Diela podla tejto Zmluvy
alebo v pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim akejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy (s
vynimkou bodu 13.2), uhradi Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty deri omeSkania.

13.2 Ak Zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢lanku X Zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom Sest'desiatSest’ euro) za
kazdy defi omesSkania a za kaZzdu vadu samostatne.

13.3 V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat’ Grok z omeSkania vo vySke 0,05 % zo sumy, s ktorej
Uhradou je Objednavatel’ v omeSkani a to za kazdy zaCaty defi omeSkania.

13.4 V pripade zistenia nestuladu Objednavatelom poZadovanych a Zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti Diela so skuto¢nostou je zhotovitel' povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vySke 25% z
celkovej ceny Diela.

13.5 Uplatnenim sank&nych postihov zo strany Objednavatela voci Zhotovitel'ovi nezanika povinnost’
Zhotovitel'a nahradit’ Objednavatelovi v3etky Skody, ktoré mu vzniknd v sdvislosti porusenim
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

13.6. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody prevysSujaci vysku
zmluvnej pokuty.
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Clanok X1V
Zodpovednost’ za Skodu

14.1 Zhotovitel je odo dfa odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela povinny
predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku Skodam na zdravi,
majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

14.2 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté z ddvodu poruSenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, a taktiez za Skody na vznikajlcich alebo existujicich objektov susediacich so
stavbou a na vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto Skody
budi v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.

14.3 Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu Objednavatel’a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto Objednavatelovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom md byt vykonanie Diela po dobu dlhSiu ako 7 dni, pokial nevykonavanie uvedenych prac
nie je nasledkom prerudenia prac podla Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z
ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nebude dalej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie sU dotknuté
ustanovenia o z&rucnej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti Zmluvnych stran.

15.2 Zmluvne strany m6zu ukoncit’ zmluvny vztah pisomnou dohodou, pri¢om v takejto dohode musi
byt uvedeny spdsob vysporiadania zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy.

15.4 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstUpit’ od Zmluvy ako pri podstatnom porudeni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

154.1 Objednavatel’ poZaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore splatnymi pravnymi
predpismi SR alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavazky vyplyvajuce zo
Zmluvy,

15.4.3 Objednéavatel’ aj napriek predchéadzajicej vyzve Zhotovitel'a nesplni, alebo je opakovane v
omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy,

15.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.

15.5 Objednavatel’ je opravneny odstUpit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy z
nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel' do 15 dni odo dfia prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezaCne vykonavat Dielo v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel’ je aj napriek predchadzajlcej vyzve Objednavatela ne€inny alebo je opakovane v
omeskani so splnenim svojich zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnat
sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objedndvatelom a tym znemoZiiuje riadne plnenie
zavazkov Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi, Ze neméZze splnit’ svoje zavazky vyplyvajlce zo
Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitel'a zmeni v takej miere, Ze technické alebo financné
zaruky, ktoré ponuka, nie st zluciteI'né s povahou a dblezitostou prac a dodavok podlatejto Zmluvy,
1554 z dbvodu porusenia podmienok a podkladov Zmluvy Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatel'om,

1555 na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolend reStrukturalizicia
Zhotovitela,
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15.5.6 z dalSich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

15.6 Objednéavatel' je v pripade opakovaného menej zdvazného porusenia Zmluvy (nepodstatné
porusenie) Zhotovitefom povinny pisomne upozornit' Zhotovitel'a na nedostatky a pozadovat ich
odstranenie v primeranej lehote urenej Objednavatelom. Ak neddjde k naprave, je Objednavatel
opravneny odstupit’ od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porusenia Zmluvy, t. j. v pripade ak
by bolo dévodné predpokladat’, Zze Zhotovitel' nebude moct’ svoj zavazok riadne a v€as splnit, napr.
bezdbvodné preruSenie prac, platobna neschopnost, likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok
Zhotovitela a pod., je Objednavatel’ opradvneny ihned od Zmluvy odstlpit’ a poZadovat nahradu
vzniknutej Skody.

15.7 Odstupenie od Zmluvy je G€inné diiom nasledujucom po dni, kedy bolo pisomné odstlpenie od
Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

15.8 V pripade zaniku Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
bezodkladne, najneskdr vSak v lehote 14 dni odo dfia zéniku Zmluvy, opustit’ stavenisko a odstranit
zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zanechat’ priestor staveniska v
stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaru€ovat bezpeCnost a ochranu zdravia oséb
vstupujdcich na stavenisko a pohybujlcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okaoli.
Povinnosti vyplavajlce z predchéadzajucej vety je Zhotovitel povinny spinit’ aj v pripade podla ¢lanku
XIV bod 14.3 Zmluvy v spojeni s ¢lankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XVI
Spolocné ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s realiziciou Diela
kedykol'vek poCas platnosti a a€innosti Zmluvy, ato opravnenymi osobami Objednévatela v
terminoch vopred ohlasenych a poskytnat’ im vSetku potrebni st€innost.

16.3 Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhSie po dobu 14 dni odo dia
zaniku Zmluvy zabezpeCovat' na stavenisku na vlastné naklady vSetky potrebné ochranné,
bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda Skodu vzniknutd z
dévodu neplnenia tohto ustanovenia.

16.4 Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné Ukony
v sdvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,Pisomnost™), musia byt urobené v pisomnej
forme a dorucené na adresu druhej Zmluvnej strany uveden( v zahlavi Zmluvy, vtomto ¢lanku
a/alebo na ind adresu, ktori ozndmi tato Zmluvnd strana. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu za
nasledovnych podmienok:

16.4.1 v pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby

na dorucenke a/alebo kdépii dorucovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou
osobou;

16.4.2 v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim na adresu strany a v
pripade doporucenej zésielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tdto
Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke.

16.43 v pripade doruCovania elektronickou poStou na e-mailovi adresu Objednavatela:
rudolf.balla@vucke.sk a adresu Zhotovitela: prijatim potvrdenia
druhej Zmluvnej strany o doruceni Pisomnosti.
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Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze si bud( vzajomne poskytovat' nevyhnutné spolupdsobenie a
vzajomne sa informovat’ o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, oznamovat si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podlatejto zmluvy.

17.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a dalSich prisluSnych v3eobecne zavéznych pravnych
predpisov.

17.3 Menit alebo dopifat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

17.4 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvna stranu.

17.5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost’ defi nasledujuci
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednéavatel’a.

17.6. Zmluvné strany potvrdzujd, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali a sjej obsahom
sthlasia.

Objednavatel’ Zhotovitel”
V Kosiciach, dfia............. ZuLs \ s

KoSicky samospravny kraj

Ing. Rastislav Trnka
predseda
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Drevofinal plus, spot s r.0., 044 31 Sokol 72, 1CO : 315 74 432, IC DPH : SK20204530K1,
tel.. 055 / 674 64 29,mobil: 0907 919 722, mail: drevofinal@gmail.com, www.drevofinaliUns.sk

CENOVA PONUKA

na stolarske vyrobky
KoSicky samospravny kraj. p. Balia

P.C. Nazov J.cena Mnoz. MJ Spolu

1. Okno 12 kridlové VDK 7

rozmer : 2200 x 2300 3 340,00 € | ks 3 340,00 €
2. Okno 12 kridlové VDK 19
rozmer: 1750x2300 2 941,00 € 1 ks 2 941,00 6
3. Okno 2 kridlové kastlikové
rozmer : 900 x 1850 1 276,00€ 1 ks 1276,006
Cena za vyrobky 7 557,00 6
Doprava, demontdZ, montaz 1 580,00 6
Suma bez DPH 9 137,00 €
20% DPH 1 827,40 €
Suma celkom s DPH 10 964,40 €
V Kosiciach 20.11.2023 Lengen Jozef, konatel

Pozn.: Termin dodania 10-12 tyZdfov od objednavky pripadne od podpisania zmluvy



