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Zmluva o dielo č. 08/2023/OPS-125 

uzavretá podľa § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   

Názov:   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   
Sídlo:   Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici 

IČO:                            30 232 295 
DIČ :                        2021109211   

IČ DPH:    SK 2021109211  

Bankové spojenie:  

IBAN:    
Štatutárny orgán:    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor  

Osoba oprávnená na podpis Zmluvy:   

Ing. Radovan Lapuník, MBA, kvestor  
na základe Splnomocnenia č. sp. REK/1148/2022/109-SR č. z. 

REK/3571/2022 zo dňa 2.11.2022 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:  

, špecialista investičných akcií, Referát investícií 
Kontakt:     

 

Súčasť, ktorej sa právny úkon týka: 
    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

    Ekonomická fakulta 

    Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica  
 

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „UMB“) 

 

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:  ROKO gips, s.r.o. 

Sídlo:   G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Registrácia:  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

                                         Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10880/R 

IČO:    36 302 031 
DIČ:   2020076927 

IČ DPH:   SK2020076927   

Bankové spojenie:  

IBAN:     
Štatutárny orgán:  Ing. Roman Gőtzl, konateľ  

                                         Ing. Milan Smaho, konateľ   

          Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických:  
Ing. Roman Gőtzl, konateľ  

Ing. Milan Smaho, konateľ  

Kontakt:     

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 
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I. Preambula 

 
1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania 

podlimitnej zákazky s názvom „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB, 

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteáter č. 1, Banská Bystrica – časť 

č. 2 -Výmena výťahov“, zadanej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade s § § 

112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

 

II. Východiskové podklady pre vykonanie diela 

 

2.1 Podkladmi pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podľa tejto Zmluvy sú najmä: 

2.1.1 táto Zmluva, 

2.1.2 všetky príslušné stavebné povolenia (prípadne iné rozhodnutie) a príslušné stanoviská, 
rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, poskytnuté Objednávateľom 

Zhotoviteľovi, 

2.1.3 projektová dokumentácia vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ján 
Kútik-Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 142 494 81, overená v 

stavebnom konaní (ďalej len „Projektová dokumentácia“), 

2.1.4 platné právne predpisy, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Stavebný 
zákon“), slovenské technické normy vrátane doporučených ustanovení, 

2.1.5 plán vykonania Diela, ktorý znamená vecný a časový harmonogram realizácie Diela 

(ďalej len „Plán vykonania Diela“), 
2.1.6 požiadavky a pokyny Objednávateľa predložené Zhotoviteľovi počas plnenia predmetu 

tejto Zmluvy písomne pred zahájením konkrétnej činnosti, 

2.1.7 rozpočet, ktorý znamená ocenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom v rámci 

ponuky Zhotoviteľa na vykonanie Diela a ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy ako jej príloha č. 1 (ďalej len „Príloha č. 1“ alebo aj ako „Rozpočet“). 

 

III. Predmet plnenia zhotoviteľa 

 

3.1 Predmetom Zmluvy je realizácia diela s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov UMB Ekonomická fakulta UMB,Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č. 1, Banská 

Bystrica – časť č. 2 Výmena výťahov“ (ďalej aj ako „Dielo“). 

3.2 Predmetom Zmluvy je výmena technicky a morálne zastaraných 3 (troch) výťahov so 

zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre 

výťahy a ich prevádzku. Pôvodné výťahy budú demontované a na ich miesto budú namontované 
3 (tri) výťahy nové. Pre montáž nového výťahu bude potrebné urobiť stavebné úpravy na 

jednotlivých nástupiskách, v priehlbni výťahovej šachty, v samotnej šachte aj v strojovni výťahu. 

Po uvedených úpravách budú inštalované nové výťahy, ktoré budú uvedené na trh za účasti 
autorizovanej osoby (vykonanie alebo zabezpečenie vykonania príslušného postupu 

posudzovania zhody výťahu podľa § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. 

o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie č. 235/2015 Z. z.“) autorizovanou osobou 

a vykonanie alebo zabezpečenie vykonania príslušného postupu posudzovania zhody 

bezpečnostnej časti do výťahu podľa § 15 Nariadenia č. 235/2015 Z. z. autorizovanou osobu, a to 

samostatne pre všetky 3 výťahy) a s certifikátom CE (na všetky tri výťahy a bezpečnostnú časť 
výťahov umiestniť (zabezpečiť umiestnenie) označenia CE v súlade s pravidlami a podmienkami 

uvedenými v ust. § 19 Nariadenia č. 235/2015 Z. z.). Zhotoviteľom bude vykonané kompletné 

zaškolenie obsluhy a bude dodaná kompletná technická dokumentácia. 
3.3 V predmete Zmluvy sú  zahrnuté všetky dodávky a práce súvisiace s realizáciou Diela, kompletná 

demontáž pôvodných  výťahov, vrátane odvozu a likvidácie, dodávka nových výťahov v rozsahu 

potrebnom k realizácii Diela, montáž výťahov a dodaných častí, stavebné práce a úpravy 

v rozsahu popísanom v zadaní, spracovanie príslušnej dokumentácie (vypracovanie a odovzdanie 
správ (protokolov) o vykonaných skúškach, prehliadkach a revíziách, odovzdanie atestov, 
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certifikátov, osvedčení (v jednom originálnom vyhotovení) a skúšok použitých materiálov 

a technológií v súlade s platnými predpismi a normami (kópie), ktoré sú potrebné pre riadne 
uvedenie výťahov na trh a do prevádzky (aj keď nie sú výslovne uvedené v Zmluve), odskúšanie 

zariadení autorizovanou osobou a uvedenie zariadení do prevádzky (tzn. vykonanie všetkých 

typových skúšok, úradných skúšok, skúšok u výrobcu, odborných prehliadok a odborných 
skúšok, revízií, tlakových skúšok, záťažových skúšok potrebných pre uvedenie výťahov na trh a 

do prevádzky a to v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 

ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

(ďalej len „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) a Nariadením č. 235/2015 Z. z.). Zároveň sa nepripúšťajú 

žiadne zmeny dispozície budovy, t. j. napríklad posuny stavebných otvorov a pod. 
3.4 Predmet Zmluvy zahŕňa: všetky práce potrebné na zosúladenie existujúceho výťahu stavu 

s platnou legislatívou Európskej únie - normou STN EN 292, STN EN 81-1 a EN 81 – 80 

a v súlade s certifikátom ISO 9001, vrátane všetkých opatrení na zvýšenie bezpečnosti 
požadovaných normou STN EN 81.80 a jej národnej prílohy s ohľadom na možnosti dané limitmi 

jestvujúcej šachty. 

3.5 Cieľom realizácie Diela je dosiahnutie toho, aby bolo zariadenie po stránke bezpečnosti v súlade 
s platnými normami a na vysokej úrovni z hľadiska prevádzkových parametrov a spoľahlivosti, 

úspory elektrickej energie, zníženia nákladov na prevádzku, zabezpečenia hygieny prostredia, 

minimalizácie hlučnosti, eliminácie dopadov a ochrany životného prostredia ako celku 

obmedzením používania médií a mazív na báze ropných produktov. 
3.6 Výťahy uvedené v bode 3.2 Zmluvy musia spĺňať nasledovné požiadavky:  

3.6.1 Výťahy budú využívať jednoduchý synchrónny bezprevodový stroj: 

3.6.1.1 nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, 

3.6.1.2 minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia, 

3.6.1.3 zvyšuje hygienickú úroveň prostredia elimináciou nebezpečných výparov. 

3.6.2 Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky: 

3.6.2.1 nevyžadujú si mazanie, 

3.6.2.2 eliminuje ekologické riziko znečistenia prostredia, 
3.6.2.3 elimináciou nebezpečných výparov  - zvyšuje hygienickú úroveň prostredia, 

3.6.2.4 nízka hlučnosť – zvyšuje kvalitu prostredia, dlhá životnosť, úspora nákladov 

na údržbu – nie je potrebná častá výmena. 

 

3.6.3 Výťahy budú vybavené zariadením na  trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných 

prostriedkov: 

3.6.3.1 eliminácia bezpečnostného rizika a prevencia pretrhnutia nosných 
prostriedkov, 

3.6.3.2 úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne 

elektronicky zmeranom  opotrebení. 

3.6.4 Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu: 

3.6.4.1 úspora nákladov – zníženie odberu elektrickej energie, 

3.6.4.2 plynulosť a komfort jazdy. 

 

3.6.5 Výťahy budú vybavené rekuperáciou: 

3.6.5.1 úspora elektrickej energie, 

3.6.5.2 ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka. 

 

3.6.6 Výťahy budú využívať osvetlenie LED: 

3.6.6.1 úspora elektrickej energie, 

3.6.6.2 úspora nákladov na údržbu, 

3.6.6.3 ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka. 
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3.7 Zoznam výťahov, jeho typ a názov (vyplní uchádzač) 

          Výťah R5468, 6/6 (stanice/nástupištia)    Typ (názov)     V1 - GeN2, 6/6 

          Výťah R5469, 7/7 (stanice/nástupištia)    Typ (názov)     V2 – GeN2, 7/7 

          Výťah R5470, 6/6 (stanice/nástupištia)     Typ (názov)    V3 – GeN2, 6/6 

Výťahy uvedené v bode 3.2 Zmluvy musia spĺňať nasledovné parametre 
 

Druh výťahu Elektrický trakčný 

Nosnosť 
400 kg / 5 osôb (6/6) 
630kg / 8 osôb  (7/7) 

630kg / 8 osôb  (6/6) 

Men. Rýchlosť : 
1 m/s 
 

Zdvih : 

14 000 mm   

16 800 mm  

14 000 mm podľa jednotlivých blokov 

Počet staníc / nákl. 

6/6 podľa pôvodného výťahu  

7/7 (Priechodný 90˚) podľa pôvodného výťahu 

6/6 podľa pôvodného výťahu  

Riadenie   Jednosmerné zberné, smer nadol 

Rozvádzač 
Mikroprocesorový 

 

Pohon výťahu   

 

- elektrický trakčný s frekvenčným meničom, bezprevodový 

- bezprevodový synchrónny motor 

- rekuperácia elektrickej energie  

 

 

 

 

Nosné prostriedky 

- ploché nosné pásy 

- monitoring stavu pásov 

 

Typ kabínových 
dverí 

- automatické kabínové dvere s teleskopickým otváraním (tvoria jeden celok 

s šachtovými dverami) 

- svetlá šírka 650mm-900mm 

Dizajn šachtových dverí: oceľový plech 

 

Privolávače 

- tlačítka v staniciach s potvrdením voľby 

- signalizácia polohy a smeru jazdy výťahu prostredníctvom displeja v 

hlavnej stanici 

- v ostatných staniciach šípky ukazujúce smer jazdy 

 

Kabína výťahu 

Rozmery kabíny (š x hl x v): 

- 1220 mm x 1360 mm x 2200 mm (šxhxv) R5469 a R5470 

- 800 mm x 1410 mm x 2200 mm (šxhxv) R5468 

- rozmer toleranciou zvislosti šachty 

- ovládací panel: 

- ukazovateľ polohy a smeru (s integrovaným gongom) – eWiew displej 

integrovaný v ovládacom paneli so signalizáciou polohy a smeru jazdy 
výťahu 
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- tlačítka jednotlivých staníc s potvrdením voľby 

- tlačítka otvárania dverí  

- tlačítko núdzovej signalizácie – zvonček 

- obojstranné dorozumievacie zariadenie integrované v ovládacom paneli 

 

Šachta 

Vyhotovenie šachty: 

- Pôvodná výťahová šachta 

Rozmery šachty  

- Zdvih: 14000 mm, resp. 16 800 mm podľa jednotlivých blokov 

- (š x h): 1140 mm x 1640 mm R5468 

- (š x h): 2030 mm x 1817 mm R5469 

- (š x h): 1755 mm x 1820 mm R5470 

- Priehlbeň výťahu: 1360 - 1500 mm  
Osvetlenie výťahovej šachty: nové LED 

 

Prostredie pre 
výťah 

- Základné prostredie šachty a nástupíšť / suché a bezprašné, teplota +5°C až 
+40°C 

 

   

3.8 Modernizácia bude realizovaná v štandarde certifikovanej kvality a environmentálneho 
manažérstva podľa noriem ISO. Súčasťou dokumentácie výťahu bude certifikát výrobcu výťahov  

ISO 9001  a montážnej spoločnosti  ISO 9001  a  ISO 14000 Certifikát ISO 14001:2015 (STN 

ISO 14001:2016). 
3.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) bude pri modernizácii realizovaná v štandarde 

certifikovaného manažérstva BOZP podľa normy OHSAS. Súčasťou dokumentácie výťahu bude 

certifikát výrobcu výťahov a montážnej spoločnosti OHSAS 18001:2007 (STN OHSAS 

18001:2009). 
3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, kvalitne a kvalifikovane v dojednanom čase pri dodržaní  platných STN a noriem 

ISO, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných  
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov vzťahujúcich sa na takéto činnosti 

a v súlade s predmetom svojej činnosti. 

3.11 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, v prípade, že 
nebude vykazovať žiadne vady, ktoré by bránili jeho používaniu, na základe protokolu  o 

odovzdaní a prevzatí Diela, prevziať a zaplatiť za Dielo dohodnutú  cenu  podľa platobných 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

3.12 Zhotoviteľ v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy vykoná aj zaškolenie poverených osôb 
objednávateľa, vrátene oboznámenia  s postupmi bezpečného vyslobodenia uviaznutých osôb z 

kabíny výťahu. Toto zaškolenie bude vykonávané odbornými zamestnancami Zhotoviteľa  pri 

odovzdaní ukončenia prác na predmete Zmluvy. Toto zaškolenie sa zapíše do knihy výťahu. 
3.13 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa aj zabezpečenie vyslobodenia osôb uviaznutých 

v kabíne výťahu prostredníctvom nonstop vyslobodzovacej služby, a to počas celej záručnej doby 

na Dielo. 
3.14 Kontakt na servisné stredisko na nástup pre vyslobodenie osoby uviaznutej v kabíne výťahu, 

prípadne na odstránenie poruchy: adresa a tel. číslo: Otis výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 

Bratislava, t.č.: 0800 13 14 15.  

 
 

IV. Čas a miesto vykonania diela  

 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa tejto Zmluvy 
(najmä podľa článku III. Zmluvy) do 9 (deviatich) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska. 

4.2 Miesto vykonania Diela: budova Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
na ulici Cesta na amfiteáter č. 1, súpisné číslo 2728, Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum,  umiestnená na pozemku parc. CKN č. 2475/12, evidovaná na LV č. 1685, pre 
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katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica  (ďalej len 

„Stavenisko“). 
4.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a 

dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto Zmluvou a 
odovzdať ho po jeho riadnom dokončení v termínoch stanovených v Pláne vykonania Diela. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než bolo 

stanovené v Pláne vykonania Diela, nie je porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 
4.6 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby. 

Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko najneskôr do 15 (pätnástich) 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje písomne 

vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred na odovzdanie Staveniska s tým, že 
uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 

medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých termínov sa 
uskutoční odovzdanie Staveniska. 

4.7 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 (troch) dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska 

Objednávateľom neoznámi Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom uvedených termínov 
odovzdania Staveniska podľa bodu 4.6 Zmluvy si vyberá na odovzdanie Staveniska platí, že 

Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 4.6 

Zmluvy. 

4.8 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní 
a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom 

potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí 

Staveniska (ďalej len „Protokol o Stavenisku“). 
4.9 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 

Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko 

prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Protokol o Stavenisku sám, pričom v Protokole 

o Stavenisku vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho 
bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Objednávateľ Protokol o Stavenisku podpíše a 

následne jeden originál Protokolu o Stavenisku odovzdá Zhotoviteľovi, resp.  doručí 

Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla. 
4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o Stavenisku podľa tejto Zmluvy sa 

považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.  

4.11 Objednávateľ pri odovzdávaní a prevzatí Staveniska odovzdá Zhotoviteľovi jedno originálne 
vyhotovenie Projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 

4.12 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie Staveniska v nevyhnutnom 

rozsahu počas doby určenej na vykonanie Diela a súvisiaceho zmluvného plnenia podľa bodu 4.1 

Zmluvy a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie 
udelené orgánmi verejnej správy Objednávateľovi z dôvodu užívania Staveniska po dobu dlhšiu 

než je čas užívania Staveniska dohodnutý v tomto bode Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi, a to za obdobie, počas ktorého je v omeškaní s vyprataním Staveniska. 
4.13 Pracovníci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na Stavenisko, len pokiaľ na Stavenisku 

vykonávajú práce podľa pokynov Zhotoviteľa alebo sú poverení funkciou stavebného dozoru 

alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným 
Objednávateľom alebo služobným preukazom Objednávateľa. Iné osoby musia mať okrem 

oprávnenia na Stavenisku zabezpečené aj sprevádzanie Objednávateľom. 

4.14 Zhotoviteľ je povinný 

4.14.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho 
plnenia podľa Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty 

materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska, 

4.14.2 zabezpečiť prevádzkové, výrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska, 
4.14.3 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných 

inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 

jeho činnosťou, 
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4.14.4 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby 

z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku 
Zmluvných strán alebo tretích osôb, 

4.14.5 zabezpečiť prístup na Stavenisko a na dočasné stavby, 

4.14.6 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru 
v okolí Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť na 

vlastné náklady a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na 

jeho správnosť a aktuálnosť, 
4.14.7 vypratať Stavenisko do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela 

a všetkého zmluvného plnenia bez vád a nedorobkov Diela. 

4.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť napojenie na rozvody existujúcich prevádzkových médií (voda, 

elektrina, plyn), všetko na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi voči 
Objednávateľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebovaných 

médií Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už zohľadnená v Cene Diela. V prípade, že by 

takéto náklady boli z akéhokoľvek dôvodu účtované Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný mu 
tieto náklady bez zbytočného odkladu nahradiť. Zhotoviteľ je povinný pre takýto prípad 

zabezpečiť meranie ním spotrebovaných médií, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

4.16 Náklady na všetky dočasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorých 
vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie Diela, vrátane ich značenia, prevádzky údržby 

a likvidácie, prístupu k nim, zmluvných vzťahov k pozemkom pod nimi, s výnimkou pozemkov 

vo vlastníctve Objednávateľa, zabezpečuje Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela.  

4.17 Objednávateľovi nevzniká nárok voči Zhotoviteľovi na úhradu finančného plnenia za užívanie 
Staveniska, akejkoľvek prístupovej cesty ku Stavenisku, prípadne inej časti objektu využívaného 

za účelom plnenia v súlade so Zmluvou, okrem prípadu, ak sa na tom Zmluvné strany výslovne 

dohodli, alebo ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým plnením. 
4.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom stavbyvedúceho. 

v zmysle § 46a Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný za stavbyvedúceho podľa tejto Zmluvy 

určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej ponuke predloženej 

na základe Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov UMB, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteáter č. 1, 

Banská Bystrica časť č. 2 - Výmena výťahov“ (ďalej len „Ponuka“) alebo inú osobu, ktorá spĺňa 

podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a ktorej doklady 

preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk na predmet 

zákazky odovzdal Objednávateľovi minimálne 5 kalendárnych dní pred dňom odovzdania 

Staveniska. Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko 
stavbyvedúceho podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a iných osôb (pokiaľ také existujú) 

oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle  

Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ Protokol o prevzatí Staveniska nepodpíše, resp. sa 

prevzatia Staveniska nezúčastní, za stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená 
v Ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že 

zmena stavbyvedúceho je možná len pri dodržaní všetkých podmienok definovaných v súvislosti 

s § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk na predmet 
zákazky. 

4.19 Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní a osobou, ktorou nahradil osobu, 
prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona 

o verejnom obstarávaní, povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela 

autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavbyvedúceho s odborným 

zameraním požadovaným vo Výzve na predkladanie ponuky na predmet zákazky „Zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov UMB, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Cesta 

na amfiteáter č. 1, Banská Bystrica časť č. 2 - Výmena výťahov“. V prípade uplynutia platnosti 

takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom 
predstihu. 

4.20 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne 

požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne 5 kalendárnych 
dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 
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34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk na 

predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB, Ekonomická fakulta 
UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteáter č. 1, Banská Bystrica časť č. 2 -Výmena výťahov“. V 

prípade zmeny v osobe Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci 

Stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného 
obstarávania preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim. 

4.21 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o Stavenisku meno a priezvisko stavebného dozoru 

v súlade s § 46b Staveného zákona a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať 
zápis v stavebnom denníku. 

4.22 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou 

v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti 

spôsobenej vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka (ďalej len „Vyššia moc“). 
4.23 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 4.22 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou 

mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. 

4.24 Pre účely tohto ustanovenia znamená Vyššia moc takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť 
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy.  
4.25 Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého 

rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, nečinnosť, resp. 

nekonanie príslušných orgánov štátnej správy pri vydávaní rozhodnutí, povolení, administratívne 

opatrenia štátu a pod. 
4.26 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na 

Vyššiu moc najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela 

druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť 
druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti. 

4.27 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú 

vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, 

revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, 
jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou, ako aj z dôvodov, ktoré 

sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

 

V. Cena diela  

 

5.1 Celková (maximálna) cena Diela zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe tejto Zmluvy 
bola na základe dohody Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne: 

 

Cena Diela bez DPH  128 487,60 eur   
(slovom: stodvadsaťosemtisícštyristoosemdesiatsedem eur a šesťdesiat eurocentov) 

Sadzba DPH   20 % 

Výška DPH   25 697,52 eur  
(slovom: dvadsaťpäťtisícšesťstodeväťdesiatsedem eur a päťdesiatdva eurocentov) 

Cena Diela s DPH  154 185,12 eur   

(slovom: stopäťdesiatštyritisícstoosemdesiatpäť eur a dvanásť eurocentov) 
(ďalej len „Cena Diela“) 

 

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy, nárok na vyplatenie 

ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť, však bude určená podľa Zhotoviteľom 
skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet 

celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú 

uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo 
nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.  

5.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie 

F–stavebné práce (kód 41- 43 štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 

písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
prichádza k prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa, a teda Zhotoviteľ nebude 
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fakturovať cenu s DPH, ale cenu bez DPH a na faktúre bude uvedená slovná informácia 

„prenesenie daňovej povinnosti“. 
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce bude priebežne 

platiť Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. 

Čo sa týka ceny materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného 

materiálu na Diele. Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, 

ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento ešte nebol v rámci Diela 
zabudovaný. 

5.4 Cena Diela je stanovená ako cena maximálna pre rozsah prác v zmysle Projektovej dokumentácie 

a Zmluvy, ktorý je vecne a finančne vyjadrený v Rozpočte a je platná počas celej doby 

vykonávania Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak potrebuje zahrnúť do Ceny Diela aj stavebné 
práce, služby a materiál, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte, Zhotoviteľ ich zahrnul do jednotkových 

cien položiek Rozpočtu súvisiacich s uvedenými stavebnými prácami, poskytnutými službami 

alebo dodaným materiálom. Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane 
hotových výdavkov, ktoré sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je 

Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, 

odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady 
Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz 

mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie 

zariadenia Staveniska, náklady na prípravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie 

a nákladov za ich uloženie, nákladov na dočasné, resp. trvalé uloženie stavebného materiálu a 
náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa Zmluvy, ktoré má vypracovať Zhotoviteľ, 

zameranie jestvujúceho stavu, demontáž a likvidáciu pôvodných častí, dodávku nových častí, 

montáž nových častí, odskúšanie zariadenia, stavebné práce v rozsahu potrebnom k realizácii 
Diela, zaškolenie zamestnancov Objednávateľa  (prevádzkovateľa),  certifikát zhody v zmysle 

príslušnej platnej STN EN normy, resp. nákladov na vyslobodenie osoby uviaznutej v kabíne 

výťahu.  
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani 

zálohovú platbu na vykonanie Diela.  

 

 
VI. Platobné podmienky a fakturácia 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela za riadne a včas vyhotovené Dielo bude Zhotoviteľovi 
uhradená na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi po 

podpísaní Preberacieho protokolu k Dielu v zmysle článku XI. Zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi faktúru na Cenu Diela do 10 (desiatich) 

dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez vád a nedorobkov Zhotoviteľom a prevzatia 
Diela bez vád a nedorobkov  Objednávateľom, t. j. po podpísaní Preberacieho protokolu k  Dielu 

v zmysle článku XI. Zmluvy.  

6.3 Faktúra musí obsahovať minimálne: 
6.3.1 odvolanie na túto Zmluvu, 

6.3.2 označenie Zmluvných strán v rozsahu obchodné meno/názov, IČO, DIČ, IČ DPH, 

6.3.3 označenie banky, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
6.3.4 fakturovanú sumu v Eur zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 

6.3.5 v prípade Stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, slovné 

vyjadrenie „prenesenie daňovej povinnosti“ a kód klasifikácie produkcie, 

6.3.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa, 
6.3.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

6.4 K faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť: 
6.4.1 kópiu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v štyroch vyhotoveniach. 

6.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne 

či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej 
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a vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a 

správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 
6.7 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet Zhotoviteľa uvedený 

vo faktúre do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry 

sa považuje deň doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej 
zásielky (faktúry) Objednávateľom. 

6.8 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela v lehotách podľa 

tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania 
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania v zmysle ust. § 369a Obchodného zákonníka. 

6.9 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe len na základe 

písomného súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa 

uskutočnené v rozpore s predchádzajúcou vetou je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. 

6.10 Faktúru vyhotovenú na základe tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. 
6.11 Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 
6.12 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú k ním dodané všetky 

doklady podľa bodu 7.7.11 Zmluvy. V prípade, že nebudú predložené predmetné doklady ani 
k prácam fakturovaným v rámci Konečnej faktúry, Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie v 

Cene Diela. 

6.13 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 

Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 
2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto 

bude spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii 

povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a po vytvorení centrálneho 

ekonomického systému bude fakturácia prebiehať prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z 

tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 

 
VII. Spôsob a podmienky vykonania diela 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela 
a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas pri 

dodržaní platných STN, EN a noriem ISO (predovšetkým STN EN 292, STN EN 81-1 a EN 81 - 

80 a v súlade s certifikátom ISO 9001), technologických postupov a všeobecne záväzných 
technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov 

vzťahujúcich sa na takéto činnosti a v súlade s predmetom svojej činnosti. V prípade, že niektoré 

časti plnenia bude vykonávať subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce 

Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať 
činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa 

zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických 

a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.  
7.2 Zhotoviteľ je najneskôr v deň podpisu Protokolu o Stavenisku podľa bodu 4.6, resp. 4.7 Zmluvy: 

7.2.1 povinný odovzdať Objednávateľovi Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na zhotovení 

Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte 
.doc/.docx alebo .xls/.xlsx a v .pdf v jednom vyhotovení na vhodnom pamäťovom 

médiu, 

7.2.2 povinný zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a vypracovanie Plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Dielo v súlade s § 5 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie č. 

396/2006 Z. z.“). 
7.2.3 povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre Dielo v súlade s § 6 Nariadenia č.                      

396/2006 Z. z. 

7.2.4 povinný zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre Dielo najmä 

podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 
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7.2.5 povinný odovzdať Objednávateľovi originál alebo overenú kópiu dokladu 

preukazujúceho splnenie povinnosti podľa bodu 20.2.1 Zmluvy, 
7.2.6 oprávnený odovzdať Objednávateľovi aktualizovaný Plán vykonania diela; v prípade 

ak aktualizovaný Plán vykonania diela nepredloží, záväzným Plánom vykonania diela 

sa stáva plán vykonania Diela predložený Zhotoviteľom  pred uzatvorením Zmluvy. 
Plán vykonania diela tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej príloha č. 2 (ďalej len 

„Príloha č. 2“). 

7.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím vykonávania stavebných prác na Diele: 
7.3.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán Diela v listinnej 

podobe v 3 (troch) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg 

(výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo 

formáte.pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom 
médiu. 

7.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7.2.1 až 7.2.5, 7.3., 7.5, 7.6 a 7.7 

Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať 
vykonávať stavebné práce na Diele bez predchádzajúceho splnenia povinností podľa bodu 7.2.1 

až 7.2.5 a 7.3 Zmluvy. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred zriadením Staveniska a začatím realizácie stavebných prác 
pre príslušný stavebný objekt: 
7.5.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi plán organizácie dopravy a dočasného 

dopravného značenia, (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje) v listinnej podobe v 3 

(troch)vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) 
a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf 

(výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu v jednom 

vyhotovení, 
7.5.2 podrobne zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, 

rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (najmä fotodokumentáciou), ktorý musí 

byť odsúhlasený Objednávateľom a odovzdať ho Objednávateľovi v listinnej podobe v 

1 (jednom) vyhotovení a v elektronickej podobe vo formáte .pdf na vhodnom 
pamäťovom médiu v 1 (jednom) vyhotovení. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania stavebných prác na Diele a počas celej doby 

vykonávania Diela: 
7.6.1 preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; pričom pracovníkom sa rozumie akákoľvek 

fyzická osoba uskutočňujúca Stavebné práce na Stavenisku za Zhotoviteľa (najmä, nie 
však výlučne zamestnanec Zhotoviteľa alebo zamestnanec subdodávateľa (ďalej len 

„Pracovník“)), 

7.6.2 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku v zmysle 

Nariadenia č. 396/2006 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktorý 

je najmä povinný: 

7.6.2.1. vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých Pracovníkov, ktorí sa 
zúčastnia realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 

7.6.2.2. pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením Stavebných prác vykonať 

školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane 
a ochrane životného prostredia, 

7.6.2.3. vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, 

priezviska a čísla občianskeho preukazu Pracovníkov, 

7.6.2.4. zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a 

zodpovedať za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením 

Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám. 
7.7 Zhotoviteľ je povinný: 

7.7.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou 

starostlivosťou, 

7.7.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach 
dotknutých orgánov a organizácií, 
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7.7.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, stavebné práce, montážne práce 

alebo úpravy v príslušnej kvalite, zodpovedajúcej Projektovej dokumentácii a ostatným 
dokumentom podľa bodu 2.1 Zmluvy, 

7.7.4 vykonať Dielo svojimi Pracovníkmi, Pracovníkmi svojich subdodávateľov alebo 

Pracovníkmi subdodávateľov subdodávateľa, pričom títo Pracovníci vykonávajúci 
vybrané činnosti vo výstavbe podľa Stavebného zákona a ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov musia disponovať platným oprávnením na výkon týchto 

činností počas celej doby potrebnej na vykonanie Diela, 
7.7.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej 

povahy, ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a 

stanoviská, ktoré sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy, s výnimkou podkladov odovzdaných Objednávateľom a technicko-
bezpečnostného dohľadu, ktorý v prípade potreby zabezpečí Objednávateľ, 

7.7.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 

dokladované certifikátmi zhody v zmysle uvedeného zákona, 

7.7.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a 
atestmi, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri 

bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia. 

Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim 
užívateľom Diela, 

7.7.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, a to aj s ohľadom na všetky 
osoby nachádzajúce sa na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením 

týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

7.7.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné 

v Slovenskej republike, 
7.7.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov v rozsahu predpísanom 

platnými vyhláškami, normami, Projektovou dokumentáciou, Kontrolným a skúšobným 

plánom a technologickými postupmi prác, ako podklad pre preberanie hotových 
objektov, konštrukcií alebo ich častí, 

7.7.11 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy (v 

originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie), atesty a certifikáty (oboje v 
kópii potvrdenej originálom pečiatky a podpisom dodávateľa materiálu/výrobkov) na 

vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky 

predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o 

krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť 
preložené do slovenského alebo českého jazyka, 

7.7.12 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo 

súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom s touto Zmluvou súvisia 
alebo môžu súvisieť, a to bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do 10 (desiatich) 

kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu 

prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia tejto Zmluvy, 
7.7.13 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 

a vertikálnu dopravu materiálu, náradie Pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na 

ostatných zhotoviteľoch, 

7.7.14 okamžite odvolať zo Staveniska Pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil na 
Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na Stavenisko pod 

vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú 

Pracovníci povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na 
prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa Pracovník 

odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej 

návykovej látky, 

7.7.15 dodržiavať schválený plán organizácie dopravy, (ak si to plnenie podľa Zmluvy 
vyžaduje), 
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7.7.16 zabezpečiť, aby sa na Stavenisku pohybovali a na vykonávaní Stavebných prác 

podieľali výlučne osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu                  
k Zhotoviteľovi, jeho subdodávateľom alebo subdodávateľom subdodávateľa                         

(s výnimkou osôb, v prípade ktorých to umožňujú ustanovenia tejto Zmluvy). 

7.8 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám Projektovej dokumentácie, platným 
zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým, resp. odborným normám, 

oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam 

orgánov verejnej správy. 
7.9 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela: 

7.9.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými 

alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami, 

7.9.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre Stavebné práce, montážne práce, resp. 
úpravy, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické 

a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy 

bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu 
životného prostredia, 

7.9.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim 

technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku a 
7.9.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné materiály a 

technológie, ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii. 

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa 

s jeho súhlasom v priestore Staveniska počas vykonávania Diela až do odovzdania Diela 
Objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, práce a dodávky, 

ktoré sú obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú výslovne 
uvedené v textovej alebo výkresovej časti Projektovej dokumentácie a ktorých vykonanie je pre 

splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, t. j. zhotovenie Diela ako funkčného celku, 

nevyhnutné a ktoré má Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických skúseností 

predpokladať. 
7.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu stavebných prác Zhotoviteľa môže Objednávateľ na 

Stavenisku zaisťovať plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inými zhotoviteľmi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmluvným partnerom Objednávateľa umožní v nevyhnutnej miere 
vstup na Stavenisko, umožní im vykládku a dopravu dodávok na miesto, eventuálne poskytne 

ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok (napr. uvoľniť prístupovú cestu a pod.). 

7.13 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, ktoré sú 
potrebné pre začatie stavebných prác a ktoré nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za účelom splnenia 

tejto povinnosti je však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. 

7.14 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, schválenia 

alebo oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela a tieto 
budú doručené len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa ich doručenia predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov. 

7.15 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú 
môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť. 

7.16 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje osobou, ktorá je držiteľom zváračského preukazu so štátnou 

skúškou. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na základe žiadosti Objednávateľa túto skutočnosť 
preukázať. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa a stavebný dozor o stave realizácie 

Diela. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa a stavebný dozor 
o akýchkoľvek nepredvídaných technických okolnostiach. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovením Diela podľa Zmluvy oboznámiť sa so všetkými 

podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa Zmluvy, so Staveniskom 
a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa Zmluvy.  

7.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa obhliadkou oboznámil so súčasným technickým stavom osobných 

výťahov, stavebným priestorom, v ktorom má byť Dielo vykonané, že sú mu známe všetky 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela, a že disponuje a 
počas trvania Zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými kapacitami a 
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odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, odovzdaniu 

Diela do prevádzky a užívania Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a zaväzuje sa, že v 
čase trvania Zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude mať vytvorené technické, kvalifikačné, 

personálne a organizačné predpoklady na dodržanie vysokej kvality prác súvisiacich s riadnym 

vykonaním Diela. 
7.21 Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa 

zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od 

Objednávateľa alebo zmenu Zmluvy. 
7.22 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 

hmôt a dielcov, výrobkov, montážnych zariadení, teda zariadení, prístrojov, pomôcok potrebných 

na vykonanie Diela, ktorých dodanie netvorí súčasť plnenia podľa Zmluvy a ich presun zo skladu 

na miesto vykonania Diela. 
 

 

VIII. Stavebný dozor 

 

8.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať osoba s platným 

osvedčením. 
8.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať stavebný 

dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela, a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa 

bodu 4.6 alebo 4.7 Zmluvy, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o Stavenisku. Každú zmenu 

v osobe stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu. 

8.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä: 

8.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení Stavebného 
zákona) kontrolnú  činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy aj počas 

uskutočňovania stavby, 

8.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko, 

8.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho v Stavebnom denníku, 
sledovať, či sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Zmluvy vykonávajú podľa 

Projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, podľa tejto Zmluvy, dohovorených 

podmienok, STN, EN, všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s 
rozhodnutiami orgánov verejnej správy, vyžadovať plnenie podľa Zmluvy, 

8.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť 

ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, 
8.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a pracovníkov 

Zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon 

kontroly na mieste, formou videozáznamov, fotografických snímok a iných médií 

(dokumentovanie stavebným dozorom nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa podľa 
bodu 7.5.2 Zmluvy), 

8.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, 

uskutočňovania a odovzdania stavby, 
8.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác (najmä 

skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií), 

8.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom projektu 
Diela riešiť technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje 

investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený Rozpočet, 

nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby. Stavebný dozor 

nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať akúkoľvek zmenu položiek Rozpočtu, 
8.3.9 preberať od Zhotoviteľa a kontrolovať súpisy vykonaných Stavebných prác, zisťovacie 

protokoly, hmotné veci, listiny, a to najmä dodacie listy, atesty, certifikáty, osvedčenia, 

protokoly o skúškach použitých materiálov a technológií, originály alebo úradne 
overené kópie rozhodnutí úradov, súdov, iných orgánov, ktoré tvoria podklad 

fakturácie, 

8.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú 

neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom 
denníku, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 
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8.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, do Stavebného 

denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s 
projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných 

vád a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania Diela, 

8.3.12  dozerať na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov, ako aj na ich 
odborné uskladnenie, kontrolovať či Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle Kontrolného 

a skúšobného plánu kontrolu kvality, predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených 
prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, 

vzorky materiálov a iné podklady súvisiace so zhotovením Diela, 

8.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej 

prevádzky vzhľadom na okolie - či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného 
prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, 

8.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich v súvislosti 

so Stavebnými prácami, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak 
ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť 

stavebnému úradu, 

8.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných 
prác na Stavenisku až do dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez 

zjavných vád a nedorobkov podľa článku XI. Zmluvy; na nedostatky zistené v priebehu 

Stavebných prác stavebný dozor upozorňuje zápisom do Stavebného denníka, a to bez 

omeškania vrátane pripomienok k zápisom vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním 
poverenej osoby, 

8.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád Diela zistených počas vykonávania Diela, 

dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov, 
8.3.17 v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 

1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov nedodržaní 

pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz 

prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je 
ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie Pracovníkov na stavbe 

alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade nedodržania technologických postupov, 

príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok 
stavebného povolenia môže realizáciu Stavebných prác aj zastaviť, 

8.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť 

oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov predložených 
Zhotoviteľom, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli 

skutočne zrealizované, 

8.3.19 po ukončení stavby preberať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie 

dokončenej stavby, kontrolovať vypratanie Staveniska. 
8.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť podmienky 

dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela 

(článok II. Zmluvy). Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy zápisom do 
Stavebného denníka len svoje návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy však takýto návrh musí 

odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa na zmene Zmluvy so Zhotoviteľom v súlade s touto 

Zmluvou. 
8.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán. V prípade, ak 

výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Zmluvy preukáže, že materiály, výrobky alebo 

technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. 

platným v Slovenskej republike alebo dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný v 
primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie tak, 

ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci technických noriem, 

certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami 
a technológiami, ktoré sú plne v súlade s technickými normami a certifikátmi platnými 

v Slovenskej republike a dohodou podľa tejto Zmluvy.  

8.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu stavebných prác potrebných k vykonaniu 

Diela a ostatného zmluvného plnenia na kontrolných dňoch určených na základe dohody 
Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať, ako aj na kontrolných dňoch 
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určených na požiadanie Objednávateľa (písomne/e-mailom). Zmluvné strany sa zaväzujú 

zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ, resp. ním poverená osoba nezúčastní 
kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 (troch) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa 

neoznámi Zhotoviteľ (písomne/e-mailom) odsúhlasí, je Objednávateľ oprávnený vykonať 

kontrolu priebehu stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného 
denníka. 

8.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je stavebný dozor v prípade potreby oprávnený 

vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní. 
8.8 Stavebný dozor je oprávnený vykonávať počas realizácie Diela na stavbe kontrolné merania. Ak 

stavebný dozor na základe vykonaných meraní zistí, že niektorý stavebný objekt sa nezhoduje s 

Projektovou dokumentáciou dodanou Objednávateľom v parametroch - výškové, polohové alebo 

smerové osadenie stavebných objektov, prevádzkových súborov a ich prvkov, je oprávnený od 
Zhotoviteľa požadovať vykonanie nápravy a Zhotoviteľ je povinný zistené nedostatky odstrániť. 

8.9 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný 

uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu 
Objednávateľa (nie stavebného dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim 

výhradám vykonať. 

8.10 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať 
znalecký posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku 

preukáže oprávnenosť pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť 

Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 
prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých vád 

a odchýlok od dohodnutej dokumentácie. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu stavebného dozoru alebo písomného súhlasu stavebného dozoru uvedeného 

v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne napraviť 

(dať do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom 
a podmienkami Zmluvy, na ktoré ho stavebný dozor upozornil v Stavebnom denníku. 

8.14 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že 

Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce 
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady 

Diela, ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie 

Diela. 
 

IX. Stavebný denník 

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť stavebný denník („Stavebný 
denník“).  

9.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

vykonanie Diela, najmä údaje:  
9.2.1 o začatí a ukončení stavebných prác,  

9.2.2 o stave Staveniska,  

9.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,  
9.2.4 o aktuálnom počasí,  

9.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,  

9.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch,  

9.2.7 o vykonaných kontrolách a  
9.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela. 

9.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a najmä prostredníctvom 

stavebného dozoru k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky). 
9.4 V čase uskutočňovania stavebných prác musí byť Stavebný denník na Stavenisku trvale prístupný.  

9.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a prevzatia Diela.  

9.6 Všetky odchýlky od Projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela musia byť vopred písomne 

odsúhlasené Objednávateľom. O prípadných odchýlkach od Projektovej dokumentácie 
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stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v Stavebnom denníku, upozorní stavebný dozor 

najneskôr nasledujúci deň telefonicky a e-mailom. 
9.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  

9.8 Úvodné listy v denníku budú obsahovať:  

9.8.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno/názov a sídlo 
Objednávateľa, projektanta, Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,  

9.8.2 identifikačné údaje Diela a  

9.8.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela.  
9.9 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné 

prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci alebo osoby písomne určené 

Zhotoviteľom v deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, ktoré sú 

predmetom zápisu, v slovenskom jazyku a v súlade so Stavebným zákonom.  
9.10 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné zápisy v 

Stavebnom denníku vykonať Objednávateľ a ním určený stavebný dozor podľa bodu 8.2 Zmluvy 

a ďalšie osoby definované v § 46d Stavebného zákona.  
9.11 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy má právo usmerňovať stavebné práce 

prostredníctvom Stavebného denníka len Objednávateľ a stavebný dozor Objednávateľa.  

9.12 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom alebo stavebným dozorom 
v Stavebnom denníku, je povinný sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 

(troch) pracovných dní odo dňa jeho zápisu Objednávateľom alebo stavebným dozorom, inak sa 

predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu postupovať.  

9.13 Stavbyvedúci je povinný predkladať stavebnému dozoru Objednávateľa denné záznamy na 
kontrolných dňoch, inak najneskôr nasledujúci deň od požiadania a odovzdať mu ich prvý prepis. 

Ak s nimi stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 (troch) 

pracovných dní odo dňa ich predloženia do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. Pokiaľ sa 
stavebný dozor k predloženým denným záznamom v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, 

že s ich obsahom súhlasí.  

9.14 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v Stavebnom denníku, vykonanými 

stavbyvedúcim Zhotoviteľa a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy 
Stavebného denníka, zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých prvé prepisy po kontrole 

stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtá prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku a 

na záver oddelí prvé prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa.  
9.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred záznamom v Stavebnom denníku a 

zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných 

prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak 
Zhotoviteľ nevyzve stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác podľa tohto 

bodu Zmluvy a Objednávateľ požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom 

postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť 

Zhotoviteľ.  
9.16 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote 

podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom 

pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia 
povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že Stavebné práce boli 

vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.  

9.17 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis 
v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. Osoba nahrádzajúca stavbyvedúceho musí spĺňať v celom rozsahu 

požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti stanovené Výzvou na predkladanie ponúk na 

predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB, Ekonomická fakulta 
UMB, Tajovského 10, Cesta na amfiteáter č. 1, Banská Bystrica časť č. 2 -Výmena výťahov“ pre 

osobu Stavbyvedúceho. 

 

X. Hospodárenie s odpadmi, ochrana životného prostredia, BOZP 

 

10.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
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o odpadoch“) a príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 

označeného zákona. 
10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti 

s vykonaním Diela na svoje náklady.  

10.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa, ktoré nemožno zneškodniť v areáli Staveniska, 
je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady mimo nehnuteľností 

vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane 

dopravných nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.  
10.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa 

odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku 

Stavebných prác. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný 

odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v 
dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

10.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou 
následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ 

povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, emailom a písomne informovať 

Objednávateľa. 
10.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli 

Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré 

vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa 

Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne 
označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli 

zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí 

zakázané. 
10.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem stavebného dozoru 

oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

10.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť 

Stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu životného prostredia, 
písomnou výzvou doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej 

lehoty na odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených 

prácach len po odstránení závad poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá 
vplyv na termíny vykonania Diela podľa Plánu vykonania Diela. Omeškanie Zhotoviteľa s 

odovzdaním Diela z dôvodu prerušenia stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za 

následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania. 
10.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom, jeho 

subdodávateľom, alebo subdodávateľom subdodávateľa, ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je 

Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení 

alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom využití odpadu 

vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

10.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane 
náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení 

uplatnených orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho 

zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku Stavebných prác, je povinný uhradiť 
(nahradiť) Zhotoviteľ.  

10.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia a subdodávatelia subdodávateľa) je povinný na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným pracovníkom aj k tretím osobám 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie 
protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku 

škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a 

ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 
10.11.1 s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 396/2006  Z. z., 

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
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stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov), 
10.11.2 s predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 

10.11.3 hygienickými predpismi, 

10.11.4 s predpismi o bezpečnosti technických zariadení, o ochrane životného prostredia a 
ostatnými súvisiacim právnymi predpismi. 

10.12 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo 

psychotropných látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska 
odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej 

skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa zamestnanec 

Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej 

návykovej látky. 
10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 Z. z. poveriť ním určenú osobu 

výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora 

bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006 Z. z. 
10.14 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:  

10.14.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,  

10.14.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé 

práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe číslo 2 Nariadenia č. 396/2006 

Z. z.,  

10.14.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  

10.15 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:  

10.15.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri:  

- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 

ktoré sa budú  vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,  

10.15.2  plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ, subdodávatelia a subdodávatelia        

 subdodávateľa,  

- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia 

č. 396/2006 Z. z., 

- dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods.  

  2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,  

10.15.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) 

Nariadenia č. 396/2006 Z. z. a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 
396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu 

prác,  

10.15.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom, subdodávateľmi a subdodávateľmi subdodávateľa ako 
zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich 

činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu 

zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné 
informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,  

10.15.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,  

10.15.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.  
10.16 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z 

požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie 
špecifikovanú v časti, v ktorej je špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy. 

10.17 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 

považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom. 
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XI. Odovzdanie a prevzatie diela  

 

11.1 Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných vád Diela oboma Zmluvnými stranami (ďalej len 

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“). 
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za kumulatívneho splnenia 

nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela: 
11.2.1  odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 11.5 Zmluvy Objednávateľovi. 

11.3 Po splnení podmienok podľa bodu 11.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmenej 7 (sedem) 

pracovných dní pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie s tým, 

že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 
medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 (dvadsaťštyri) hodín. Objednávateľ je povinný 

do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom 

termíne sa odovzdanie Diela uskutoční. 
11.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.3 Zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo 

dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených 

Zhotoviteľom podľa bodu 11.3 Zmluvy. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak Zhotoviteľ 
vyzval Objednávateľa na prevzatie Diela bez preukázateľného splnenia podmienok podľa bodu 

11.2 Zmluvy, Objednávateľ v takom prípade nie je povinný zúčastniť sa preberacieho konania 

ani prevziať Dielo. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 (sedem) pracovných dní pred dohodnutým termínom 
odovzdania Diela odovzdať Objednávateľovi, resp. doručiť Objednávateľovi na adresu sídla 

Objednávateľa všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (samostatne pre všetky tri výťahy) 

(v originálnom vyhotovení alebo vo forme úradne osvedčených fotokópií originálov, v prípade 
atestov a certifikátov kópie potvrdené originálom pečiatky a podpisom dodávateľa 

materiálu/výrobkov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané skôr, a to 

predovšetkým: 

11.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela (samostatne pre všetky tri 
výťahy) v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte 

.dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková 

časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v 3 (troch) 
vyhotoveniach na vhodnom pamäťovom médiu,  

11.5.2 kontrolný a skúšobný plán Diela v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov (samostatne pre všetky tri výťahy), ktorý musí 
byť schválený (odsúhlasený) Objednávateľom v listinnej podobe v 3 (troch) 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) 

a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) v vo formáte .pdf 

(výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu, 
11.5.3 dokumentáciu k výťahu a bezpečnostnej časti výťahu, tzn. vypracovanie (zabezpečenie 

vypracovania) a dodanie všetkej dokumentácie k výťahom a k bezpečnostnej časti do 

výťahu (samostatne pre všetky 3 výťahy) v súlade s Nariadením č. 235/2015 Z. z., 
predovšetkým technickej dokumentácie k výťahu a bezpečnostnej časti do výťahu, 

návodu k výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2 Nariadenia č. 235/2015 Z. z., návodu 

k bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.1 Nariadenia č. 235/2015 Z. 
z., 

11.5.4 EÚ vyhlásenie o zhode k výťahu a bezpečnostnej časti výťahu (vydať (zabezpečiť 

vydanie) EÚ vyhlásenia o zhode k výťahu a bezpečnostnej časti do výťahu v súlade 

s Nariadením č. 235/2015 Z. z. (samostatne pre všetky tri výťahy), 
11.5.5 protokoly o odborných prehliadkach a skúškach, atesty, certifikáty v súlade s článkom 

III. Zmluvy, 

11.5.6 správy o vykonaných revíziách v súlade s článkom III. Zmluvy, 
11.5.7 Plán užívania Diela v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a v 1 (jednom) elektronickom 

vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (v prípade ak je obsahom aj výkresová časť) a 

formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf 

(výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu, 
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11.5.8 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v 1 (jednom) elektronickom vyhotovení 

na vhodnom pamäťovom médiu,  
11.5.9 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, 

vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,  

11.5.10 stavebné denníky - tretie rovnopisy všetkých strán,  
11.5.11 revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty, 

11.5.12 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli činnosťou Zhotoviteľa pri 

vykonávaní Diela, v súlade s platným Zákonom o odpadoch v čase vykonania Diela,  
11.5.13 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné 

nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu a nedorobok Diela,  

11.5.14 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi stavebného dozoru, 

11.5.15 protokol o komplexnom vyskúšaní Diela (ak to povaha Diela vyžaduje), 
11.5.16 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné k užívaniu Diela,  

11.5.17 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v mieste vykonania Diela podľa bodu 4.2 
Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 11.3, resp. 11.4 

Zmluvy na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Protokol o 

odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na 
odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je oprávnená podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 

Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že druhá 

Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, ktorá Protokol o odovzdaní 

a prevzatí Diela podpísala je následne povinná 1 (jeden) originál Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane.  

11.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek Vady a/alebo nedorobky 

Diela (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné 
strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady 

Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné 

strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia vád Diela platí, že Zhotoviteľ je 

povinný Vady a nedorobky diela odstrániť najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od ich zistenia.  
11.8 Po odstránení vád Diela podľa bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie 

podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade, ak Dielo 

nebude vykazovať akékoľvek vady Diela, Zmluvné strany podpíšu Protokol o odovzdaní a 
prevzatí Diela. Ak sa aj počas opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje 

akékoľvek vady Diela, Zmluvné strany zopakujú postup podľa bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu 

Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akýchkoľvek vád Diela. Až v 
takomto prípade sú Zmluvné strany oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.  

11.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v 

bode 11.5 Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna 

domnienka podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
11.10 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej žiadosti Objednávateľa 

odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). Na odovzdanie Diela po častiach sa primerane 

použijú ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy. Odovzdanie Diela po častiach nemá vplyv na 
celkové odovzdanie Diela a povinnosť Zmluvných strán postupovať podľa tohto článku Zmluvy. 

 

 
XII. Nebezpečenstvo škody na diele 

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ od momentu 

prevzatia Staveniska, t. j. odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska, až do 
momentu prevzatia Diela Objednávateľom po vykonaní Diela bez vád a nedorobkov, t. j. odo dňa 

podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle článku XI. Zmluvy.  

 

 

XIII. Zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za vady diela a záruka 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú: 
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13.1.1 na zariadení Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonaných prácach na Diele alebo 

jeho častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať,  
13.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich poškodením, prípadne 

svojvoľným uzatvorením ciest alebo porušením inžinierskych sietí.  

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za 

škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ 

nevykonal Dielo s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá im vznikla a za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ, a to na vlastné náklady. 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek vád Diela, a to 

minimálne počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  
13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa 

projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám 

a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom; vady 

Diela pritom znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek odchýlky realizovaného Diela a 

ostatného plnenia podľa Zmluvy, ako aj nedokončenú prácu Zhotoviteľa (nedorobky) vrátane 
právnych vád v porovnaní s podkladmi predloženými Objednávateľom pre vykonanie Diela a v 

porovnaní s touto Zmluvou, vrátane drobných nepodstatných vád nebrániacich bezpečnému a 

spoľahlivému užívaniu Diela (ďalej len „Vady Diela“ alebo jednotlivo ako „Vada Diela“). 

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v Projektovej 
dokumentácii a v sprievodných dokladoch. 

13.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke 5 (päť)  rokov a zvýšenú 

záruku na nosné prostriedky (pásy) v trvaní 10 (desať) rokov, ktorá začína plynúť dňom 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

13.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej popis, 

miesto kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.  

13.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného 
zákonníka na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady Diela 

u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada Diela zistená.  
13.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych 

dní odo dňa ich zistenia, kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na 

preskúmanie skutočností ohľadne Vady Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada 
stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí 

skôr ako 30 (tridsať) kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.  

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela Objednávateľom až do 

odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto 
Zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť či Vada Diela bráni alebo nebráni riadnemu užívaniu 

Diela.  

13.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom 
preverenia príčiny Vady a nedorobku Diela.  

13.11 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 (desiatich) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžadujú 
dlhšiu lehotu na začatie s odstraňovaním Vád Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním Vady 

Diela v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej 

vety tejto Zmluvy.  

13.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom termíne 
najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu 

na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vadu Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných 
strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na lehote pre odstránenie reklamovaných Vád Diela 

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela odstrániť v 

lehote určenej Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia reklamácie Zhotoviteľovi.  
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13.13 Uplatnené Vady Diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela v 

Stavebnom denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom 
podpisu protokolu o odstránení Vád Diela.  

13.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  

13.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela,  
13.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.  

13.15 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa predpokladá, že 

za Vadu Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania 
zodpovednosti za Vadu Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním Vady 

Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela 

nezodpovedá, Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady 

spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukázané náklady je 
Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry o ich vyúčtovaní.  

13.16 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených alebo dohodnutých v tejto Zmluve, je 
Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy (urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie Vád diela sám alebo 

ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť 
Objednávateľovi do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 

Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, 

resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

13.17 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých Vád Diela v záručnej dobe 
podľa bodu 13.5 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, resp. 

ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich odstrániť a 

opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu 
ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou 

ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná 

doba.  

13.18 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov Objednávateľa z 
Vád Diela a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného 

Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy (najmä podľa článku IV. Zmluvy). 

 
XIV. Zádržné 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na 
splatnosť jednotlivých faktúr si bude Objednávateľ uplatňovať voči Zhotoviteľovi zádržné 

(Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi zádržné) vo výške 5 % z fakturovanej sumy bez príslušnej 

dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 

14.3 Zmluvy (ďalej len „Zádržné“). 
14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z Vád 

Diela zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných Vád Diela a podpisu Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, 
prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy 

a/alebo úhradu zmluvných pokút na ktorých úhradu vznikol Objednávateľovi nárok v súvislosti s 

plnením tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného 
plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany 

Zhotoviteľa nedokončené. 

14.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými 
stranami. Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť Zádržného vo výške 5% z 

Ceny Diela bez DPH až do dňa preukázania splnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.1 

Zmluvy. 
 

XV. Zábezpeka a banková záruka 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych 
dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami zložiť 
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na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy zábezpeku vo výške 5 % z Ceny Diela 

bez DPH, pričom zábezpeka bude zložená na príslušnom účte až do doby uplynutia posledného 
dňa záručnej doby na Dielo či na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa Zmluvy (ďalej 

len „Zábezpeka“). 

15.2 Zložená Zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod 
v Zmluve, najmä na krytie: 

15.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody, 

15.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie vád Diela, ktoré boli zistené počas záručnej doby, 
alebo 

15.2.3 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 

15.3 V súlade s účelom, na ktorý je Zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr 

v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, 
v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo Zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy 

na krytie daného plnenia zo Zábezpeky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas, a to 

až do vyčerpania celej zloženej Zábezpeky. 
15.4 V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr 

do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa doplniť 

Zábezpeku na dohodnutú dobu jej trvania do výšky podľa bodu 15.1 Zmluvy. 
15.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Zábezpeku alebo jej nespotrebovanú časť najskôr 

nasledujúci deň po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo či ostatné plnenie realizované 

Zhotoviteľom podľa  Zmluvy. Ak tak Objednávateľ neurobí z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je 

oprávnený ho na vrátenie Zábezpeky vyzvať po uplynutí dohodnutej doby trvania Zábezpeky 
a Objednávateľ je povinný ju vrátiť na účet Zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie. Ak Zhotoviteľ 

doručí Objednávateľovi výzvu podľa tohto bodu Zmluvy pred uplynutím posledného dňa záručnej 
doby na Dielo podľa Zmluvy, Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku do 30 

(tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa 

Zmluvy. 

15.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zhotoviteľ vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že 
finančné prostriedky poskytnuté ako Zábezpeka nebudú počas celej záručnej doby úročené a 

Objednávateľ ich vráti bez navýšenia o úrok. 

15.7 Prípadné odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na trvanie 
zloženej Zábezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

15.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo 

dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami namiesto 
zloženia Zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku vystavenú podľa bodu 15.9 

Zmluvy (ďalej len „Banková záruka“). 

15.9 Banková záruka musí byť neodvolateľná s povinnosťou plnenia na prvú výzvu a bez námietok, 

ktorej jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa a ktorá bude: 
15.9.1 vystavená najmenej na sumu uvedenú v bode 15.1 Zmluvy, 

15.9.2 vystavená na obdobie do konca záručnej doby na Dielo podľa bodu 13.5 Zmluvy 

a v prípade potreby následne predlžovaná Zhotoviteľom tak, aby nepretržite trvala celé 
obdobie až do uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo a na ostatné plnenie 

realizované Zhotoviteľom podľa Zmluvy,  

15.9.3 vopred odsúhlasená Objednávateľom.  
15.10 Banková záruka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v 

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by slúžila Zábezpeka. 

15.11 V súlade s účelom, na ktorý je Banková záruka určená, je Objednávateľ oprávnený túto použiť 

najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa 
alebo v deň, v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie z Bankovej záruky z iného dôvodu 

alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia z Bankovej záruky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi 

písomný súhlas, a to až do vyčerpania celej Bankovej záruky. 
15.12 V prípade použitia Bankovej záruky pred uplynutím doby, na ktorú má byť zriadená, je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy Objednávateľa obnoviť sumu Bankovej záruky, resp. doručiť Objednávateľovi novú 

Bankovú záruku do výšky podľa bodu 15.1  Zmluvy. 
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15.13 Všetky náklady spojené s vystavením Bankovej záruky a jej obstarávaním je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľ. 
15.14 Ostatné ustanovenia o Zábezpeke platia obdobne aj pri Bankovej záruke.  

15.15 Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa nahradiť Bankovou 

zárukou zloženú Zábezpeku alebo zložením Zábezpeky nahradiť vystavenú Bankovú záruku 
kedykoľvek počas trvania záručnej doby na Dielo, či na ostatné plnenie realizované 

Zhotoviteľom podľa Zmluvy, pričom platí, že Objednávateľ uvoľní zloženú Zábezpeku až po 

predložení Bankovej záruky, resp. Objednávateľ vráti Bankovú záruku po zložení Zábezpeky. 
Ostatné ustanovenia o Zábezpeke, resp. o Bankovej záruke platia obdobne. 

 

XVI. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi 

 

16.1 Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie, alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela (ďalej len „Subdodávateľ“). 

16.2 Zhotoviteľ pred uzatvorením Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam Subdodávateľov v 
zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej príloha č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3“). 

16.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných 
od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 21.12.3 Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich 

zmene postupom podľa tohto článku Zmluvy. 

16.4 Za účelom každej zmeny v osobe existujúceho Subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho 

Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred navrhovanou 
zmenou Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom) doručiť Objednávateľovi 

oznámenie o zmene v Zozname Subdodávateľov, ktoré musí obsahovať: 

16.4.1 identifikačné údaje nového Subdodávateľa, ktorý bude vykonávať Dielo alebo jeho časť 
alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo, resp. 

miesto podnikania, IČO Subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia osôb oprávnených konať za Subdodávateľa, 

16.4.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom nového 
Subdodávateľa, 

16.4.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi 

jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,00 Eur alebo v úhrne 
prevyšujúce sumu 250.000,00 Eur počas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujúce sa 

plnenie, 

16.4.4 ak sa novým Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje 
nahrádzaného Subdodávateľa. 

16.5 K oznámeniu podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy Zhotoviteľ je povinný ako prílohu priložiť: 

16.5.1 potvrdenie o platnom zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa § 

11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u Subdodávateľa vznikla povinnosť byť 
registrovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

16.5.2 doklady, na základe ktorých nahradzujúci Subdodávateľ preukáže, že spĺňa podmienky 
účasti uvedené vo Výzve na predkladanie ponuky na predmet zákazky „Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov UMB, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 

Cesta na amfiteáter č. 1, Banská Bystrica časť č. 2 -Výmena výťahov“, ktorých splnenie 
Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného 

Subdodávateľa (uvedené sa uplatní len v prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého 

kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní). Požiadavka na predloženie dokladov podľa tohto bodu Zmluvy platí aj v 
prípade, ak sa Subdodávateľom nahrádza stavbyvedúci, ktorý bol zamestnancom 

Zhotoviteľa. 

16.6 Objednávateľ je oprávnený písomne (napríklad poštou, e-mailom) namietať voči zmene 
Subdodávateľa len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 16.4 alebo 16.5 

Zmluvy, a to najneskôr 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľom. 

16.7 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 16.6 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 

s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí a Zhotoviteľ môže Subdodávateľa 
použiť.  



 

26 

 

16.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia mohli Dielo vykonať 

prostredníctvom svojich ďalších subdodávateľov len za splnenia podmienky ich platného zápisu 
v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní (ak u týchto 

subdodávateľov vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), pričom v prípade nedodržania týchto podmienok Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 

zodpovedá za škodu spôsobenú ich porušením. 

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo 
vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa 

záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie 

Subdodávateľov, ako by plnil sám. 

16.10 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať 
podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil 

Objednávateľovi žiadny Zoznam Subdodávateľov, resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne 

a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom. 
16.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa 

uvedených v bode 16.4.1 Zmluvy, a to v lehote 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa, kedy 

k zmene došlo. 
16.12 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby 

Subdodávateľa (jej nahradenie, resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodávateľov) nezakladá 

povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k Zmluve, predmetom ktorého by bola 

aktualizácia prílohy podľa bodu 21.12.3 Zmluvy. 
 

XVII. Zmluvné pokuty 

 
17.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v Zmluve vzniká 

dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik 

nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. 

Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 
17.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú 

pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa kedy bola 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou Zmluvnou stranou. 
17.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo použitie časti alebo celej 

Zábezpeky, resp. Bankovej záruky Objednávateľom nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu 

záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy. 
17.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany v peňažnom 

ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy alebo jej vyplatením dotknutej osobe v hotovosti. 

17.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť povinnosť, 

ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 
17.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na 

ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody 

vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je 
dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností 

Zhotoviteľa. 

17.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa Zmluvy zaťažuje 
Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený celú splatnú zmluvnú pokutu odpočítať zo Zábezpeky 

alebo v tomto rozsahu použiť Bankovú záruku v súlade s článkom XV. Zmluvy. Zhotoviteľ 

udeľuje Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas. 

17.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas v lehote podľa bodu 4.1 
Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- Eur 

(slovom: sedemsto Eur) za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti. 

17.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 
11.5.5, 11.5.6, Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100,- Eur (slovom: sto Eur) za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti 

Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne, najdlhšie však do dňa, ktorý bol 

určený ako deň odovzdania Diela podľa bodu 11.3, resp. 11.4 Zmluvy. 
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17.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.1, resp. 15.8 Zmluvy - zložiť včas a 

riadne dohodnutú Zábezpeku alebo namiesto nej predložiť Objednávateľovi Bankovú záruku je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto 

Eur) za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ je 

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zmluvy len pre jeden prípad porušenia 
povinnosti Zhotoviteľa, t. j. buď neuhradenie Zábezpeky, alebo nezloženie Bankovej záruky. 

17.11 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 8.5 (povinnosť 

dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán), 9.1, alebo 16.3 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to za každé 

porušenie povinnosti samostatne. 

17.12 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 4.18, 4.20 alebo 13.12 

Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z celkovej Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

17.13 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 20.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň 
trvania porušovania tejto povinnosti.  

17.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa Zmluvy je obvyklá 

a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok 
súhlasia.  

 

XVIII. Ukončenie zmluvy o dielo 

 

18.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením: 

18.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

18.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa, 
18.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy. 

18.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o zániku Zmluvy ku dňu 

uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú 

spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy. 
18.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť prvým  dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci,  v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.  
18.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

18.5 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené 

odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie 
odstúpenia; v takom prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa 

jeho vrátenia odosielateľovi.  

18.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nedôjde k poskytnutiu 

prostriedkov mechanizmu Objednávateľovi zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava (ďalej len „Vykonávateľ“) na 

základe Zmluvy o PPM („Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“) uzatvorenej 

s Vykonávateľom podľa podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom Komplexná 

modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl, kód výzvy: 08I01-20-

V04, vyhlásenej Vykonávateľom dňa 14.7.2023 (ďalej len „Výzva“) (3. OBSAHOVÉ 
NÁLEŽITOSTI, 3. Spôsob posúdenia ŽoPPM, 5. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu Výzvy), a to minimálne v rozsahu zodpovedajúcom Cene diela podľa článku V. 

tejto Zmluvy.  

18.7 Objednávateľ môže od Zmluvy ďalej odstúpiť najmä v prípade:  
18.7.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

18.7.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,  

18.7.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu, 

18.7.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii, 

18.7.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa ustanovení Zmluvy, 

18.7.6 ak Zhotoviteľ do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska nezačne s 
realizáciou plnenia podľa Zmluvy, 
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18.7.7 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, 

podvodu, neschopnosti,  
18.7.8 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, 

ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených,  

18.7.9 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní 
Zhotoviteľom,  

18.7.10 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom za podstatné 

porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie povinností, v súvislosti s 
ktorými si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XVII Zmluvy, 

porušenie povinnosti podľa bodu 7.7.16 Zmluvy a porušenia povinností, ktoré sú takto 

označené v Zmluve,  

18.7.11 v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy, pričom za nepodstatné porušenie Zmluvy sa 
považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, resp. nedodržanie 

jeho záväzkov podľa Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 18.7.10 

Zmluvy.  
18.8 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 

splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote do 15 

(pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od Zmluvy.  

18.9 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody 

spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa. 

18.10 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný: 
18.10.1 do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy prerušiť 

Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad a ich nevykonaním by 

mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ 
špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná, 

ochrany verejného záujmu a bezpečnosti užívania stavby,  

18.10.2 do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa prerušenia Stavebných prác podľa bodu 

18.10.1 Zmluvy odstrániť všetko montážne zariadenie zo Staveniska a odvolať 
Pracovníkov zo Staveniska, odstrániť zo Staveniska všetok nezabudovaný materiál, všetky 

zvyšky, nečistoty a odpad všetkého druhu, opustiť celé Stavenisko v upratanom a v 

bezpečnom stave a umožniť Objednávateľovi kontinuálnu inštaláciu svojich zariadení pre 
zabezpečenie bezpečnosti Staveniska,  

18.10.3 pripraviť vykonané práce na prevzatie,  

18.10.4 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác,  
18.10.5 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou, 

18.10.6 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. 

18.11 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou dohodnutej 

platby a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 30 (tridsiatich) dní stanovenej na základe písomnej 
výzvy Zhotoviteľa doručenej po uplynutí splatnosti faktúry Objednávateľovi.  

18.12 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný 

uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených 
prác, ktorá bude overiteľne vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle tohto bodu 

Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podľa článku XI. Zmluvy. 

18.13 V prípade odstúpenia od Zmluvy je: 
18.13.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané Stavebné 

práce. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa 

zmluvných cien v preukázanom rozsahu. 

18.13.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú náhradu za 
vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádza a aj zostane na 

Stavenisku, ako i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, 

pokiaľ nie sú súčasťou nákladov podľa bodu 18.13.1 Zmluvy a Objednávateľ bude s ich 
ponechaním súhlasiť. Toto právo Zhotoviteľa zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve 

Objednávateľa na zaplatenie náhrady podľa tohto bodu Zmluvy do 30 (tridsiatich) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy, ako aj v prípade, ak s tým 

Objednávateľ nebude súhlasiť.  
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18.14 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani 

povinnosť ochrany dôverných informácii podľa podmienok Zmluvy.  
18.15 Objednávateľ považuje porušenie povinnosti, na základe ktorého Objednávateľ odstúpil od 

Zmluvy, za závažné porušenie profesijných povinností Zhotoviteľa. 

XIX. Náhrada škody 

19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne, ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonávať 

všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo 

na jej zmiernenie.  
19.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane.  

19.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 

Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ, jeho Subdodávatelia, alebo subdodávatelia 
Subdodávateľa spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných Zmluvou alebo v 

súvislosti s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy ide o také porušenie povinnosti, na ktoré 

sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XVII. Zmluvy. 
19.4 Náhrada škody je splatná do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia poškodenou 

Zmluvnou stranou, pričom výška škody, ktorej náhrada sa požaduje musí byť preukázateľná a 

odôvodnená.  
19.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej 

výške.  

19.6 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné 

ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 
podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej 

správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa. 

XX. Poistenie  

20.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a to až do protokolárneho odovzdania riadne 

vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.  

20.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa bodu 

4.6, resp. 4.7 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými 
stranami pre miesto poistenia určené Projektovou dokumentáciou uzatvorené: 

20.2.1 stavebno-montážne poistenie Diela (vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie 

minimálne v rozsahu: 
20.2.1.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí, ktoré sú vo vlastníctve, v 

starostlivosti, opatrovaní alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo Zhotoviteľa 

(najmä na krytie škôd spôsobených poškodením, zničením, odcudzením, stratou 
častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške zodpovedajúcej Cene Diela 

podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený a spolupoistený budú uvedení 

Zhotoviteľ, Objednávateľ a všetci Subdodávatelia participujúci na Diele,  

20.2.1.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-
montážnymi prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na 

majetku Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou minimálne vo výške 30 

% z Ceny diela v Eur,  
20.2.2 poistenie zodpovednosti za environmentálne škody a udržiavať toto poistenie v platnosti 

až do podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami.  

20.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 (troch) 
pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 

20.2 Zmluvy. 

20.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 20.2.1 a 20.2.2 Zmluvy aj ku dňu 

začatia odstraňovania Vád Diela uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe podľa článku 
XIII. Zmluvy, a to počas celej doby odstraňovania Vád Diela až do dňa podpisu protokolu o 

odstránení Vád Diela. 
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20.5 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 (troch) 

pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 
20.4 Zmluvy. 

XXI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

21.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 
21.2 Zmluva nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. 

Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za 

následok nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy. Zmluva tak nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa predchádzajúcej vety tohto 

bodu Zmluvy. Objednávateľ informuje Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 

najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM, a 

to e-mailom na Zhotoviteľom určenú e-mailovú adresu. 

21.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto 

súčasne vyjadrujú svoj súhlas. 

21.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa 
pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. 

Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. 

21.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti Zmluvné strany 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

21.6 Zmluva môže byť menená po splnení podmienok uvedených v § 18 Zákona o verejnom 

obstarávaní a po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných písomných dodatkov, riadne 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou 

súčasťou Zmluvy. Z povinnosti uzatvorenia dodatku k Zmluve sú vyňaté zmeny Zmluvy 

spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, 

kontaktná osoba a pod., ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne písomne oznámia. 
21.7 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom 

podľa dohody Zmluvných strán akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami je oprávnený 

rozhodovať výlučne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.  
21.8 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele. 

21.9 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v Zmluve 

uvedené inak.  
21.10 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo 

nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia 

Zmluvy, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva inak. 

21.11 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v 5  (piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu 
každého z nich. Zhotoviteľ prevezme po podpise Zmluvy 2 (dve) jej vyhotovenia a Objednávateľ 

3 (tri) vyhotovenia Zmluvy.  

21.12 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy: 
21.12.1 Príloha č. 1 – Rozpočet 

21.12.2 Príloha č. 2 – Plán vykonania diela 

21.12.3 Príloha č. 3 – Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 16.2 Zmluvy            
                                  (ak sa uplatňuje) 

21.13 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal 

od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 

podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou 
spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto 

informáciách mlčanlivosť a dodržovať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z 

príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech 
tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti. Zhotoviteľ sa zároveň 

zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Objednávateľom: 

21.13.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany  
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a  

21.13.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 
21.14 Ustanovenie bodu 21.13 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú 

bežne dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

21.15 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami 
Zmluvou sa doručujú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve: 

21.15.1 osobne, 

21.15.2 poštou, 
21.15.3 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky. 

21.16 Písomnosti sa považujú za doručené v deň osobného prevzatia, v deň doručenia prostredníctvom 

poštového podniku, v deň doručenia prostredníctvom tretej osoby oprávnenej doručovať zásielky 

alebo v deň odopretia prevzatia zásielky. 
21.17 Obe Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu adresy na 

doručovanie podľa zásad uvedených v tomto článku do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa 

zmeny. 
21.18 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto je zhodná s jej 

adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po 3 (troch) 

dňoch od jej uloženia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne 
účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje 

za doručenú. 

21.19 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto nie je zhodná 

s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri alebo 

inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 21.18 Zmluvy. 

21.20 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 
ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpísali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .........................   
 

 

 

 
Za Objednávateľa: 

 

 

  

V Prievidzi, dňa ................................. 
 

 

 

 
Za Zhotoviteľa: 

 

 
 

 

 
 

Ing. Radovan Lapuník, MBA  

kvestor  

Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

 Ing. Milan Smaho 

konateľ  

ROKO gips, s.r.o. 


